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Il s’agit d'un marché de travaux passé en procédure adaptée ouverte au sens de
I'article R.2123-1 du Code de la commande publique.

CPV : 45262660-5: travaux de désamiantage —44316500-3 : serrurerie
45262522-6 : travaux de magonnerie —45442100-8 : travaux de peinture
45421000-4 : travaux de menuiserie
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45324000-4 : travaux de pose de plaques de platre
45331000-6 : travaux d’installation de matériel CVC
45311000-0 : travaux cablage/installations.électriques
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CHAPITRE | - STIPULATIONS GENERALES

Article 1. Objet du marché — Dispositions générales

1.1 Objet du marché & prestations similaires

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'opération de travaux portant sur la relocalisation et la modernisation du Centre
Opérationnel Départemental (COD) du Gard situé a la préfecture de Nimes.

Lieu(x) d’exécution : Préfecture de Nimes — 10, avenue Feuchéres — 30 900 NIMES.

Le présent CCAP s’applique a I'opération dans son ensemble.

La description des prestations et leurs spécifications sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) de chacun des lots concernés.

Les travaux faisant 'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.

Les codes de classification conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV)
correspondants a I'objet du marché public sont :

- 45262660-5 : travaux de désamiantage

- 45262522-6 : travaux de magonnerie

- 45421000-4 : travaux de menuiseries

- 44316500-3 : serrureries

- 45442100-8 : travaux de peinture

- 45432111-5 . travaux de pose de revétement de sols souples
- 45324000-4 : travaux de pose de plaques de platre

- 45331000-6 : travaux d’installation de matériel CVC

- 45311000-0 : travaux de cablage/installations électriques

Un ou des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles du marché exécuté par I’entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application
de la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence prévue a l'article
R.2122-7 du Code de la commande publique (CCP).
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1.2 Allotissement & tranches

Les travaux comportent une tranche ferme avec 9 lots désignés ci-apreés :

Numéro du lot Désignation du lot
1 DESAMIANTAGE
2 PREPARATION - MAGONNERIE
3 ISOLATION — CLOISONS - PLATRERIE
4 MENUISERIES INTERIEURES
5 SERRURERIE
6 PEINTURE
7 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
8 ELECTRICITE COURANT FORT — COURANT FAIBLE
9 CLIMATISATION - VENTILATION

Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiére faisant I'objet d’'un acte d’engagement
distinct engageant respectivement chacun des cocontractants envers le pouvoir adjudicateur.

1.3 Condition d’affermissement des tranches

Le marché est conclu a compter de sa date de notification et s’achévera a la fin du délai de
garantie de parfait achévement. Le démarrage du présent marché fera I'objet d’'un ordre de
service pour chacun des lots.

Le choix de retenir les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) qui concernent les

lots 1 (Désamiantage), 3 (Isolation-cloisons-platrerie) et 5 (Serrurerie), interviendra lors de
I'attribution du marché.

1.4 Durée du marché et délais d’exécution

Le marché sera conclu a compter de sa date de notification et s’achévera a la fin du délai de
garantie de parfait achévement.

La durée du marché et les délais d’exécution figurent a 'acte d’engagement.

Durée du marché : le marché est conclu a compter de sa notification jusqu’a compléte exécution
des prestations, délai de garantie de parfait achévement inclus.

Délais d’exécution :

— Le délai d’exécution des prestations est fixé a 20 semaines a compter de l'ordre de
service.
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Délai de préparation : le marché prévoit une période de préparation de 4 semaines a compter
de la notification de I'ordre de service. Ce délai n’est pas inclus dans le délai d’exécution.

Délai global d’exécution :
— Ce délai est de 24 semaines, délai de préparation de 4 semaines inclus.

Les délais pourront étre prolongés selon les conditions des articles 18.2 du CCAG —Travaux.

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Sarl d’Architecture CREGUT-DUPORT
7, boule\{ard Talabot
30000 NIMES

Article 2. Obligations générales des parties et hiérarchie des piéces

contractuelles

2.1 Obligation générales des parties

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) a pour objet de compléter
I'acte d’engagement et de définir les obligations des parties qui les ont acceptées pour I'exécution
du présent marché.

Le présent CCAP est applicable a 'ensemble des lots participant a I'opération de travaux.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) défini pour chacun des lots.

Dans le cadre du présent marché, les parties devront se conformer aux obligations générales
prévues dans l'article 3 du CCAG travaux.

Point important : dans le cadre d’'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun
des autres opérateurs économiques du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci
a I'égard du pouvoir adjudicateur (article R.2142-24 du CCP).

A cet effet, il est le coordonnateur des co-traitants. A noter que chaque co-traitant est responsable
uniquement de son lot. Les paiements sont de fait individualisés.

En tant que professionnel averti, 'opérateur économique devra signaler, par toute voie probante
au moment de la remise des offres, toute stipulation prévue dans I'une des piéces du marché qui
lui semblerait compromettre ou ne pas respecter d’'une quelconque fagon, un ou plusieurs
dispositifs réglementaires.

En cas de redressement ou liquidation judiciaire : Le jugement instituant le redressement ou la
liquidation judiciaire doit étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du
marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution
du marché.
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2.2 Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4 du CCAG Travaux, il est établi, par ordre décroissant, I'ordre de priorité
des piéces contractuelles du marché, suivant :

1 - Lacte d’engagement ainsi que ses annexes ainsi qu’il suit :
* Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le pouvoir
adjudicateur ;
* Annexe inhérente au tableau de répartition des paiements séparés en cas de groupement
conjoint ;
* Annexe inhérente aux calendriers de réalisation des travaux, calendrier général et
calendrier propre a certains lots en cas d’allotissement.

2 - Le calendrier détaillé d’exécution des travaux avec date de début et date de fin d’exécution
pour chacun des lots et rassemblés sur un seul et méme document élaborés lors de la période de
préparation.

3 - La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

4 - Le CCAP et ses annexes.

5-Le CCTP.

6 - Les plans du CCTP.

7 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.
8 - Le CCAG Travaux.

9 - Le CCTG Travaux

NB : La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu’elle contient, pour
I’établissement des situations et le cas échéant, I'estimation des travaux modificatifs.

Les quantités qu’elle contient ne sont qu’indicatives, le prix du marché étant global et forfaitaire, il
appartient a I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation
compléte de I'ouvrage décrit dans les piéces du marché et réalisé dans les conditions de prix et
d’organisation fixées par 'ensemble des piéces contractuelles.

Article 3. Les intervenants

Les intervenants a cette opération de travaux sont :

Le représentant du pouvoir adjudicateur (Acheteur), agissant en qualité de maitre de 'ouvrage
(MOA) dont les coordonnées sont les suivantes :

Mme Florence VERDIER BRAQUET

Directrice du Secrétariat général commun départemental du Gard
Préfecture du Gard

10, avenue Feuchéres

30 000 NIMES
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Le conducteur d’opération agissant en qualité d’assistant au maitre de 'ouvrage dont les
coordonnées suivent :

Mme Corinne BOURQUIN

Chef du service Immobilier

Secrétariat général commun départemental du Gard
Préfecture du Gard

10, avenue Feuchéres

30 000 NIMES
sgc-suivi-des-batiments@gard.gouv.fr

Les prestataires, a savoir :

Le concepteur dénommé maitre d’ceuvre dont les coordonnées suivent :
Sarl d’Architecture CREGUT-DUPORT
7, boulevard Talabot
30000 NIMES

Le coordonnateur SSI :
SAS NAMIXIS & SSICoor
ZAC St-Antoine
605, avenue des Romarins
34130 SAINT-AUNES

Le coordonnateur SPS
SUD-EST PREVENTION
Agence de Montpellier
1, plan Willy Brandt
34830 CLAPIERS

Le contréleur technique (CT)
SOCOTEC CONSTRUCTION
184, rue Philippe Maupas
30000 NIMES

Le BET Structure
B.E.T. STRUCTURES DUPLAN
1, rue des Fraisses
30730 ST-MAMERT DU GARD

Le BET Economie & ingéniérie du batiment
B.E.T. EIBAT
Le Forum — Batiment E
32, rue Mallet Stevens
30900 NIMES

Le BET Fluides
SAS ERECA MEDITERRANEE
Zl de Grézan
566, rue Le Corbusier
30000 NIMES
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CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 4. Prix initial du marché et conditions d’évolution du prix global et
forfaitaire

Le présent marché est conclu a prix forfaitaire, révisable.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché; toutefois,
tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant
actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des variantes proposées ou
prestations supplémentaires éventuelles.

En cas d’allotissement, il en est ainsi de tous lots sauf stipulations dérogatoires expresses.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi :

a) en tenant compte de I'ensemble des documents techniques et de la participation a la synthése
des études.

b) en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents marchés.

¢) en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
ci-aprés lorsqu’ils ne dépassent pas le nombre de journées prévues a l'article 15.

d) en tenant compte des sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies
concessionnaires et services publics ainsi que celles des divers organismes de sécurité, de
vérification et de contrble technique.

e) en tenant compte des dégradations causées aux voies publiques qui seront a la charge de
I'entreprise responsable par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux.

f) en tenant compte des dépenses communes de chantier visées par I'article 9.1.2 du CCAG
Travaux réparties selon les stipulations du CCTP prescriptions communes et au P.G.C.S..P.S.

g) en tenant compte des dépenses afférentes a lintégration des dispositions légales et
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses, travaux, services et fournitures
accessoires, résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des
ouvrages, Yy inclus notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les
conditions de lieu et de temps ou s’exécutent les travaux considéreés.

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés comprendre tous
les ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

— les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

— les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

— les frais d’assurance et d’accidents ;

— les frais d’études et de reproduction de documents ;

— les frais d’essais ;
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— la participation aux dépenses communes ;

— les nettoyages de chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum) ;

— les frais de chantier, frais généraux et bénéfices ;

— les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et
protection de la santé ;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux ;

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se
prévaloir de leur propre turpitude au gré d’une sous-évaluation des quantités en sachant que le(s)
prix proposé(s) dans I'acte d’engagement est(sont) forfaitaire(s).

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d’engagement, I'entrepreneur, dans le
cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit
au Maitre d'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans la description des
travaux prévue.

En aucun cas I'entrepreneur ne pourra arguer, aprées notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande
de supplément.

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux, si 'augmentation du montant des travaux, par
rapport au montant contractuel, est supérieure a I'augmentation limite définie a l'article cité ci-
avant, le titulaire ne sera pas indemnisé du préjudice relatif a cette augmentation.

De la méme maniére, par dérogation a larticle 15.1 du CCAG Travaux, si la diminution du
montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure a 'augmentation limite
définie a larticle cité ci-avant, le titulaire ne sera pas indemnisé du préjudice relatif a cette
diminution.

Seul ne sont pas compris dans le prix global et forfaitaire initial, les prestations supplémentaires
qui résulteraient de sujétions techniques imprévues ou encore de la force majeure. Ces
prestations ouvrent droit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la
poursuite de I'exécution des travaux et a 'achévement de I'ouvrage.

En cas de paiement des prestations, un avenant (modification au contrat) est alors finalisé dans
les conditions et selon les régles applicables en la matiére.

De la méme maniére, ne sont pas comprises dans le prix global et forfaitaire initial, les prestations
supplémentaires et toute modification affectant la consistance initiale des travaux résultant de
changements réalisés a la demande du maitre de I'ouvrage. Un avenant acte 'ensemble des
modifications réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage engendrant une augmentation du
prix des prestations.

Sous réserve de I'ensemble de ces précisions, l'article 9 du CCAG Travaux relatif au contenu du
prix trouve ici a s’appliquer.

En application de l'article 12 du CCAG Travaux, les comptes seront réglés d’apres le prix global
forfaitaire du marché.

Le prix ainsi obtenu sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus ou en
moins postérieurement a la notification du marché.
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Article 5. Actualisation / Variation - Révision des prix

5.1 Variations dans les prix

5.1.1 Révision des prix

Rappel : un prix révisable est un prix qui peut étre modifié, pour tenir compte des variations
économiques constatées pendant I'exécution du marché.

Le prix révisable se distingue du prix actualisable en ce que l'actualisation qui compense un décalage
entre la date de fixation du prix et le début d’exécution, n’est susceptible d’intervenir qu’une seule fois,
sauf pour les marchés a tranches (une actualisation pour chaque tranche), alors que la révision des

prix qui compense les variations des prix intervient périodiquement pendant toute I'exécution du
marché.

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est donné par la
formule :
Cn=15,00 % + 85,00 % (BTn/BTo)

dans laquelle Btn et Bto sont les valeurs de l'index de référence prises respectivement au mois
zéro et au mois « n ».

Le mois « n » est le mois d’exécution des prestations.

Concernant I'index de référence, il s’agit de I'index (Indice) BT, publié par 'INSEE.

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte
ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la

base des derniéres références connues.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

5.1.2 Index de référence

N° lot Désignation du lot Intitulé Index
1 DESAMIANTAGE BT 01 — Batiment TCE
2 PREPARATION - MAGONNERIE BT 01 — Batiment TCE
3 ISOLATION — CLOISONS - PLATRERIE | BT 08 — Platre et préfabriqués
4 MENUISERIES INTERIEURES BT 18a — Menuiserie intérieure bois
5 SERRURERIE BT 42 — Menuiserie en acier et serrurerie

6 PEINTURE BT 46 — Peinture, tenture, revétements

muraux
7 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES BT 10 — Revétements en plastiques
8 ELECTRICITE COURANT FORT/FAIBLE | BT 47 - Electricité

CLIMATISATION - VENTILATION BT 41 — Ventilation, conditionnement d’air
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Article 6. Décomptes mensuels et décompte général et définitif

6.1 Décomptes mensuels

Le réglement d’acomptes sera effectué sur présentation de décomptes mensuels datés et signés,
qui seront adressés au Maitre d’ceuvre pour transmission a l'autorité compétente du pouvoir
adjudicateur mensuellement suivant les dispositions prévues a I'article 12 du CCAG Travaux.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des travaux exécutés depuis le
début du chantier. lls devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de
décomposition.

A l'appui de sa demande, I'entrepreneur devra fournir toutes justifications nécessaires ainsi que
les attestations de paiement pour leurs sous-traitants.

6.2 Projet de décompte final

En application de l'article 12.3 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par I'entrepreneur concerné et remis au Maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux. En cas de retard dans la production du projet de décompte final, il sera fait
application de l'article 19 du CCAP Travaux relatif aux pénalités.

Néanmoins, en cas de décision de réception des travaux avec réserves (pour travaux non faits
uniquement), le projet de décompte final sera remis au Maitre d’ceuvre, par dérogation a cet
article 12.3 du CCAG Travaux, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la
décision de levée des réserves ou a compter de la fin du délai de la mise en demeure restée
infructueuse.

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d’ceuvre devient le décompte final
(avec date, signature et cachet du Maitre d’ceuvre).

Le décompte général sera établi par le Maitre d’ceuvre et est transmis a I'autorité compétente du

pouvoir adjudicateur conformément a l'article 12.4 du CCAG Travaux dans un délai de 10 jours
calendaires a compter de la date de réception du projet de décompte final.

6.3 Décompte général et définitif (DGD)

Le décompte général accepté par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif (DGD) du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement.

NB : Le réglement du solde des travaux ne peut étre mis en paiement si les éléments
nécessaires a la réalisation du DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage) et le DOE
(dossier des ouvrages exécutés) n’ont pas été fournis.
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Article 7. Avances

Les dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code de la commande publique (CCP)
relatif aux marchés publics s’appliquent de droit au présent marché

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et
selon les dispositions des articles R.2191-3 et suivants du CCP.

En cas de renoncement formulé par le titulaire sur I'acte d’engagement, ce dernier a la faculté de
pouvoir se raviser et demander ultérieurement a percevoir cette avance.
Si la demande est postérieure a la notification du marché, un avenant doit étre conclu.

Ainsi, le titulaire du marché sera en droit a une avance égale de 5 % si le montant du marché
initial, ou de la tranche en cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé entre 5
% et 30 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché
divisé par sa durée exprimée en mois.

Dans le cas ou la durée du marché est supérieure a douze (12) mois, le montant de I'avance est
fixé selon la formule suivante :
Montant de 'avance = 12/N x 5 % x montant initial TTC du marché

Dans laquelle :
* N représente la durée du marché exprimée en mois

Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

NB : le taux de I'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13.

Le droit a 'avance est ouvert au profit du titulaire dés la notification du contrat par le pouvoir
adjudicateur et au profit du sous-traitant dés la notification de I'acte spécial.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant
des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct (R.2151-13 du CCP).

Dans le cas d'un marché a tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque
tranche affermie dans les conditions prévues dans les articles R.2191-3 et suivants du CCP.

Modalités de réglement de I'avance :

L’avance sera versée en une seule fois et en totalité (titulaire ou son sous-traitant) dans les trente
(30) jours a compter de la date de notification de I'ordre de service fixant le démarrage des
prestations conformément a 'article R.2191-10 du Code de la commande publique.

En cas de dépassement du délai de paiement de 'avance, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les
demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.

Modalités de remboursement de I'avance :
L'avance ne constitue pas un paiement définitif par le pouvoir adjudicateur.

Le remboursement de l'avance s’effectuera par précompte sur les sommes dues au Titulaire
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du présent marché atteint 65% du montant
initial TTC.
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Le montant de I'avance a rembourser et cumulé apparaitront dans chaque décompte périodique
présenté par le Titulaire au Maitre d’Ouvrage.

En tout état de cause, le remboursement complet de I'avance devra étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant initial TTC.

Article 8. Modalités de paiement

8.1 Chorus Pro : dématérialisation du paiement des acomptes via Chorus Pro
module « Travaux »

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions :

- De I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique.

- Du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la
commande publique codifiant dans le code de la commande publique le décret n°2016-1478 du
02 novembre 2016 relatif a la facturation électronique.

- De l'arrété du 14 décembre 2021 modifiant I'arrété du 09 décembre 2016 relatif au
développement de la facturation électronique.

Le portail de services Chorus Pro permet la transmission et la validation des piéces concourant a
I'exécution financiére des marchés de travaux.

8.1.1 Prérequis a lutilisation de Chorus Pro :

L 'utilisation de Chorus Pro pour les marchés de travaux nécessite :

1. La validation des informations de son compte utilisateur. Si votre compte n’existe pas dans
Chorus Pro, veuillez vous adresser a votre comptable publiqgue afin qu’il transmette votre
demande au correspondant dématérialisation de la direction départementale ou régionale (DDFiP
ou DRFiP).

2. Le rattachement des utilisateurs a la structure et son paramétrage. Si celle-ci n’existe pas
dans Chorus Pro, vous devez en demander la création au support en émettant un ticket (vous
référez au guide « Demande de création ou de désactivation d’une structure publique »).

3. L’accés a I'application « Factures de travaux ».

4. ’adhésion a un des 3 modes de transmission :

- Le mode Portail offre un accés gratuit aux fournisseurs dédié a la saisie et au dépét des
factures.

- Le mode Service (API) permet d’intégrer les services du Portail au systéme d’information
du fournisseur.
- Le mode EDI permet des échanges d’informations par flux issus des systémes d’information en
s’appuyant sur des formats standardisés.
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8.1.2 Utilisation du portail :

Le dossier de facturation regroupe I'ensemble des piéces déposées par les acteurs pour chaque
facturation mensuelle ou finale. A chaque demande de paiement, un dossier de facturation
accessible au fournisseur, a la MOE et a la MOA est créé et est alimenté au fur et a mesure que
les acteurs déposent leur piéces.

Les piéces déposeées par chaque acteur sont différentes en fonction de 'avancement du marché ;
L'ensemble des piéces constituent un dossier de facturation qui se décompose ainsi :

q
Facturation en \.ﬂ - g @d’ =) g =) Q e 1%
cours de marché dboommls i ... Eadcour
mensuel validé service financier)
Facturation en fin \_'l — Q - a ‘ (] j— ﬂ — \“
de marché d'::m d';:’:n‘:‘ Décomple Décomple
générol Général Général Signé ervice financier

La transmission des piéces dans Chorus Pro peut se faire de deux maniéres :

Sans référence a une piéce existante (dépdt initial). Dans ce cas, un nouveau dossier de
facturation est initialisé.

En faisant référence a une piéce précédemment transmise (association). Celle-ci est alors
automatiquement associée au méme dossier de facturation

Lorsqu’une action est attendue sur une piéce du dossier de facturation, Chorus Pro en informe par
mail le fournisseur, la MOE et la MOA. Deux autres notifications sont également émises par
Chorus Pro :

- Lorsqu’'un acteur (MOE, MOA) a enrichi le dossier de facturation en déposant une
nouvelle piéce.
- Lorsque la demande de paiement passe a I'état « Mise en paiement ».

Dans tous les cas, chaque acteur du processus de facturation (Fournisseur, MOE, MOA)
peut aller consulter le dossier de facturation a tout moment pour savoir qui a déposé quoi et
quand lors d’un cycle de facturation mensuel.

La consultation du dossier de facturation est accessible a partir de n'importe quelle piéce de
facturation de travaux déposée, via un bouton « dossier de facturation ».

Le calcul du délai global de paiement (DGP) s’effectue a partir de la mise a disposition du projet
de décompte mensuel a la MOE (cf. CCAG des travaux)

Si la MOE n’a pas traité le projet de décompte mensuel dans un délai de 7 jours, le fournisseur

déposant et la MOA destinataire peuvent recevoir des notifications les informant de I'absence
d’intervention sur le document.

8.1.3 Processus de facturation

Les processus de facturation gérés dans Chorus Pro sont ceux décrits dans le CCAG Travaux.
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Ci-aprés, le processus nominal de transmission d’'une facture dans Chorus Pro en cours de
marché :

Projet de déecompte
mensuel (Ad4)

¢

e
Fournisseur

Etat d'acompte

O

Maitrise Validation du
d'ceuvre projet de
décompte mensuel
Etat d’acompte
/ validé (A19)
1
Maitrise Validation de I'Etat
d'ouvrage d’acompte
% Chorus

&

Réception de I'Etat

Service
d'acompte validé

financier

Ci-apres, le processus nominal de transmission d’une facture dans Chorus Pro en fin de marché :

~ Projet de décompte Signature du
final (A7) décompte général
o i
N Décompte
geéneral et
Fournisseur = Q définitif (A8)
% Chorus

Projet de

décompte

général

(A17)
Validation du

Maitrise

! projet de

d'ceuvre décompte final

Décompte

geénéral

(A20)
Maitrise Validation du v
d’ouvrage projet de decompte

S % Chorus
Service Réception du
décompte général

financier Signa
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8.1.4 La sous traitance

Lorsque le sous-traitant d’un titulaire de marché est admis au paiement direct, il peut étre payé
directement par la personne publique pour la partie du marché dont il assure I'exécution. La
validation par le titulaire du marché est néanmoins nécessaire.

Principes applicables :

- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de
15 jours pour la traiter.

- Dans le cadre des marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de
paiement du sous-traitant.

- Chorus Pro notifie par courriel le titulaire de I'émission d’'une demande de paiement d’'un
sous-traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE.

Pour traiter une demande de paiement, le titulaire peut se référer a la documentation "Traitement
des factures de sous-traitance, traitance" disponible sur la Communauté Chorus Pro.

Cette demande ne donne pas lieu a paiement automatique. En effet, afin que le sous-traitant
soit paye, le titulaire du marché doit, lors du dépdt du projet de décompte mensuel, ajouter la
facture et I'attestation de paiement direct du sous-traitant en piéce jointe.

Dépbt avec facture d’'un sous-traitant dans Chorus Pro :

n
\\_" - Dépot d’une demande
é de paiement par un
sous-traitant (A10)

v

Fournisseur
(Sous-traitant)

Espace
Factures a
valider

Dépot du projet de

g décompte mensuel (A4)
avec les documents du
sous-traitanten PJ

Titulaire

(valideur) Validation de la
demande de paiement df
=1 //_4—-‘.,_‘
& , o
’ Dépotde I'état
Maitrise d'acompte (A15)
d'ceuvre Reéception de la Validation du projet
demande de paiement de decompte final
Espace e
1 3 Factures de //
1 \ travaux Dépot de I'état
g £ d'acompte
Maitrise validé (A19)
d'ouvrage Validation du projet
de decompte final
-

i“ reques
Service

financier

Reception de |'état
d’acompte valide

8.1.5 La cotraitance

Dans le cadre des marchés de travaux, le cotraitant dépose une demande de paiement pour
validation par le mandataire (cadres de facturation A13, A14).
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Une fois la validation effectuée, la MOE accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel

gu’elle transmet ensuite en piéce jointe & son état d’acompte. Autrement dit, le processus de
facturation suit son cours tel que décrit au CCAG des travaux. En cas de refus par le mandataire,
le processus s’arréte. Chaque cotraitant dépose ses propres factures dans Chorus pro, la notion
de groupements d’entreprises n’existe pas dans I'application.

Dépbt avec facture d’un cotraitant dans Chorus Pro :

&

Fournisseur
(Cotraitant)

0

Mandataire
(walideur)

&

Maitrise
d'ceuvre

32

Maftrise
d'ouvrage

7

Service
financier

Dé&pdt par un cotraitant
d’un projet de décompte
mensuel (A13)

v

Validation de la

demande de paiement

Espace
actures d
travaux

Validation de la
demande de paiement

Dépét de I'état
d'acempte (A15)

v

Espace
actures dej
travaue

validation du projet
de déecompte final

Dépét de I'état
a d'acompte
validé (A19)

Espace
Factures
reques

Reéception de |'etat
d'acompte validé

8.1.6 Les piéces du dossier de facturation a déposer par acteur du marché

k|

a %l Fournisseurs

Type de structure

Privée

Privée ou publigue

Ordonnateur destinataire

. Service
'r
financier

Publique Publique

Espace utilisé
(Mode portail)

Factures de travaux

Factures de travaux

Factures de travaux Factures regues

* Projet de décompte mensuel (A4)
= Projet de décompte final (A7)
* Décompte général signé (A8)

» Projet de décompte général tacite (A22)

« FEtat d'acompte (A15)

= Projet de décompte général

» FEtat d'acompte
validé (A19)

= Décompte

au service financier** (A6)

Processus » Décompte général et définitif tacite (A23) (A17) général (A20) NA
Chorus Pro
* Demande de paiement d'un sous-traitant » Décompte général et = Décompte
(A10) définitif tacite (A24) général et
définitif tacite
* Projet de décompte mensuel d'un (A25)
cotraitant (A13)
* Projet de décompte final d’'un cotraitant
(A14)
* Etat d'acompte (AS) = Etat d'acompte validé (A16)
e % : 3 NA NA
allege * Piace de facturation de travaux transmise

= Décompte général (A18)
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8.1.7 Mode opératoire — Dépot piéce de facturation

Rappel : la MOE est le point d’entrée principal du fournisseur et le lien entre le fournisseur et la
MOA ou le service financier.

Principes

L'émetteur dépose une piéce dans le portail de services Chorus Pro. L’acteur suivant la
réceptionne et y associe son propre document.

Des notifications permettant de suivre 'avancement du dossier de facturation sont envoyées
réguliérement.

Chaque acteur a la possibilité d’effectuer un dép6ét initial en cas d’absence de I'un des acteurs du
processus.

Cadres de facturation

Le cadre de facturation permet d’identifier 'acteur et les documents déposés. Pour la MOE, les
cadres de facturation suivants sont disponibles :

- A15 : Etat d’acompte

- A16 : Etat d'acompte validé

- A17 : Projet de décompte général

- A18 : Décompte général

- A24 : Décompte général définitif et tacite

Déposer une facture de travaux

Pour accéder a I'application Facture de travaux a partir du Portail de service Chorus Pro, il suffit
de sélectionner le domaine Facturation, dans I’Accueil.
Puis de choisir Accéder dans 'application Factures de travaux.

La procédure de dépbt d’une piéce dans le portail de services Chorus Pro s’effectue en 3
étapes a partir de 'onglet Déposer dans I'application Factures de travaux de la solution.

DEFINIR
- La piéce est un dépét initial :
Passez a I'étape suivante.

- La piece est une association (pour la MOE, il s'agit le plus souvent d'un dépoét d'un
état d’acompte en association au projet de décompte (situation mensuelle) déposée
préalablement par le titulaire du marché :

- Ouvrez la piéce précédente.

- Cliquez sur Sélectionner la piéce suivante du dossier de facturation.

RENSEIGNER
- Le cadre de facturation
- Le déposant
- Le fichier a importer
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IDENTIFIER
- Les références (A)
- La MOA (B)
- La MOE (C)
- Les montants totaux (D)
- Les lignes de TVA
- Les piéces-jointes

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

REFERENCES

MONTANTS TOTAUX

DEPOT_PDF_PORTAL

v Foculwouf Détall TVA

8.2 Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date
de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a
condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d’ceuvre, ni par 'autorité compétente
du pouvoir adjudicateur.

Le paiement du solde interviendra dans un délai de 30 jours a compter de sa date de notification
au pouvoir adjudicateur du décompte général accepté par le titulaire. Le défaut de paiement dans
les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoire au bénéfice du titulaire
et du sous-traitant payé directement. Le taux de ces intéréts est celui de I'intérét 1égal de la BCE
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir. Aux intéréts
moratoires s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros dés le premier jour de retard.

Article 9. Nantissement / cession de créances

La cession et le nantissement sont régis par les articles R.2191-45 a 62 du CCP relatif aux
marchés publics.

Afin de cession ou de nantissement, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire unique ou au
groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de l'original
du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’'une opération de cession
ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modele réglementaire.
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En cas de groupement conjoint, il est remis a chacun des membres du groupement soit une copie
de l'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une
opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilit¢é conforme au modéle
réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum
pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas
de groupement conjoint, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou
signifie cet acte au comptable public assignataire qui procéde au réglement auprés du bénéficiaire
s’il s’agit d’'une cession.

Les bénéficiaires de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie
ou signifie cet acte au comptable public assignataire qui procéde au réglement auprés du
bénéficiaire s’il s'agit d’'une cession.

Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information dont
disposent les articles R.2191-59 a 62 du CCP relatif aux marchés publics.

En cas de sous-traitance proposée apres le dépbt des offres, et ainsi jusqu’a la réception des
travaux, le titulaire devra présenter au pouvoir adjudicateur 'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité qui lui a été remis. Le respect de cette exigence conditionne I'engagement de la
procédure d’acceptation du sous-traitant.

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur
proceéde aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la
créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations
sous-traitées. Il procéde ainsi a chaque fois que le titulaire souhaite faire accepter un nouveau
sous-traitant ou chaque fois que le titulaire souhaite faire agréer un nouveau montant sous-traité
par la présentation d’'un acte spécial annulant et remplagant le précédent.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne
peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession
ou le nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct
de la partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la
cession ou du nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore
une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession. Le pouvoir adjudicateur procéde a ces
vérifications a chaque fois qu’un nouveau sous-traitant ayant droit au paiement direct lui est
soumis pour acceptation ou a chaque fois que le titulaire souhaite faire agréer un nouveau
montant sous-traité par la présentation d’un acte spécial annulant et remplagant le précédent.

Article 10. Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie dans les conditions et sous réserve
des exceptions prévues par l'article R.2191-34 du CCP.

Conformément a l'article R.2191-32 La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les
réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées
pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs
conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.
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Le montant de la retenue de garantie est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas
échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.

NB : Ce taux est de 3% quand le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a
l'article R. 2151-13 (& décret n°2024-125 du 30 décembre 2024 qui simplifie 'accés a la
commande publique et assoupli les regles d’exécutions financiéres des marchés publics).

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande. La caution personnelle et solidaire n’est pas acceptée par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la
garantie qu’elle remplace.

Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

La garantie a premiére demande est établie selon un modéle fixé par un arrété du ministre chargé
de I'’économie.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du
marché, avenants compris.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le
mandataire du groupement est solidaire, il peut alors fournir une garantie pour la totalité du
marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants et les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de cette garantie.

La retenue de garantie est remboursée, au plus-tard un _mois aprés I'expiration du délai de
garantie. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont dus et
versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard
aprés I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un
mois au plus tard aprés la date de leur levée.
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CHAPITRE Ill - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE
Article 11. Clauses environnementales |

Article 11. Clauses environnementales

11.1 Gestion exemplaire des déchets de chantier

Les prestations incluent la gestion exemplaire des déchets.

Cette gestion s’entend a la fois en termes de respect de la réglementation (prévention, recyclage,
valorisation et élimination des déchets) et de prise en compte des filieres de traitement
mobilisables au niveau local.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant
que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

11.2 Contrdle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de I'ouvrage puisse s’assurer
de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de
cette tracgabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant
de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2 du CCAG Travaux.

11.3 Protection de I’environnement, sécurité et santé

Conformément aux dispositions de l'article 7.1 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les
prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur en
matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de
porter atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat,
les émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les
impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractére confidentiel et/ou personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin
d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en
connaitre.
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Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement et a la protection
des données a caractére personnel auxquelles elles ont éventuellement accés pour les besoins
de I'exécution du contrat conformément a l'article du CCAG applicable.

Le titulaire considére comme strictement confidentiels, et couverts par le secret professionnel,
toute information, document ou donnée dont il pourrait avoir connaissance a I'occasion du présent
marché.

A ce titre, le titulaire s'interdit de divulguer tout élément et s'engage a prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité de ces données.

Le titulaire s’engage notamment a :

- Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celle
spécifiées au présent marché,

- Ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales ou
non, privées ou publiques, que celle qui ont qualité pour en connaitre, a savoir le pouvoir
adjudicateur, ainsi que le personnel chargé par le titulaire d’exécuter le marché,

- Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques pendant toute la durée d’exécution du marché,

- Alinformer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,

- A prendre toutes les mesures nécessaires visant a assurer la sécurité des informations et des
documents pendant I'exécution des prestations et ce, jusqu’a la date de destruction des données.
Pour l'application de la présente clause, le titulaire répond de ses salariés, ainsi que des éventuels
sous-traitants, ou co-traitants frangais ou étrangers comme de lui-méme.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute démarche qui lui paratitrait utile afin
de vérifier le respect de ses obligations tant pas le titulaire que par les sociétés sous-traitantes.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit sans indemnité
par le pouvoir adjudicateur sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Article 13. Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maitre d’ceuvre, conformément
aux ordres de services, plans et dossiers remis.
Il ne pourra exécuter que les travaux qui lui sont prescrits.

L'ordre de service général de démarrage de la période de préparation sera daté, signé, numéroté,
notifié par le maitre d’ceuvre et contre-signé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il sera
porté a la connaissance des titulaires de tous les lots.

Sous réserve de ces stipulations, il sera fait application de I'article 3.8 du CCAG Travaux.

Article 14. Sous-traitance

Les dispositions des articles L2193-1 et suivants et R2193-1 et suivants du Code de la commande
publique sont applicables au présent marché.

Ces articles disposent notamment que le titulaire d’'un marché public peut sous-traiter I'exécution
de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur
'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement dans un acte
spécial de sous-traitance.
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Par ailleurs, en cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes de toutes les obligations résultant du marché. Tout désordre, toute mauvaise
réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de certaines
prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’'une notification en ce sens a son attention. Il appartient alors a
I'entreprise principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son
sous-traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou
involontaires.

Toute sanction définie par les cahiers des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.
En ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation
concernant son sous-traitant.

La sous-traitance totale du marché est interdite.

Si le maftre de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant
pas fait I'objet des obligations définies a I'article 3 ou a l'article 6, ainsi que celles définies a l'article
5 de la loi du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, celui-ci mettra I'entrepreneur principal
ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Si cette mise en demeure reste
infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute
aux frais et risques de I'entreprise principale.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG-travaux, le pouvoir adjudicateur notifiera I'acte spécial
de sous-traitance au seul titulaire (ou mandataire en cas de groupement) du marché

Les demandes d’acceptation de chaque sous traitant et de I'agrément de ses conditions de
paiement doivent respecter les conditions énumérées aux articles R.2193-3 et suivant du CPP.

NB : Le modéle de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) qui devra étre utilisé et
respecté par les candidats du marché public est téléchargeable en utilisant le lien suivant :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou aprées notification, le titulaire doit établir
en sus dans les conditions visées a l'article 9 du CCAP que la cession ou le nantissement ne
s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera acceptation
du sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori aprés
notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial (DC4) signé des deux parties.

Paiement direct au sous-traitant

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600
euros TTC, conformément aux dispositions des articles L.2193-10 et R.2193-10 du CCP.

Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement a I'entreprise principale libellée au nom du
pouvoir adjudicateur par toute voie probante.
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Le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-
traitant et au pouvoir adjudicateur. En cas d’accord le titulaire du marché joint au projet de
décompte mensuel ou pour solde, une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir
adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments
financiers pouvant affecter le réglement financier de la sous-traitance et exclut la TVA.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sou-traitant dans les délais réglementaires (30
jours) a compter soit de la réception de l'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement
demandé par le sous-traitant, ou a I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire
n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

Article 15. Délais d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé a I'acte d’engagement. Il inclut la
période de préparation des travaux. Ce délai sert de référence pour le calcul des pénalités de
retard en cas de dévolution du marché a I'entreprise générale.

Ce délai commence a courir a compter de la réception de I'acte qui prescrit le démarrage des
travaux. Toute notification postérieure a cette date rend caduque ladite date ; en ce cas, un ordre
de service fixant une nouvelle date de démarrage des travaux sera notifié au titulaire par toute
voie probante.

En cas d’allotissement, les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans le délai
d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution joint en annexe a l'acte
d’engagement. Toutefois, les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du
délai d’exécution qui leurs sont propres tels que fixés au calendrier détaillé d’exécution élaboré
lors de la période de préparation.

Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs,
notamment, les retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’'un lot dont le démarrage
des travaux n’a pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot.

En cas d’allotissement, le calendrier détaillé d’exécution des travaux a valeur contractuelle.

Toute prolongation du délai global d’exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues,
soit de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant
de la force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d’'un avenant notifié au
titulaire.

Sous réserves des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de l'article 19
du CCAG Travaux.

Prolongation du délai d’exécution
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le
nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Article 16. Pénalités de retard / primes / Litiges

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.
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Observations préalables a I’application des pénalités

- Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans
observations préalables de I'acheteur.

- Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour
retard n'est prévu au contrat.

- Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier
euro.

Montants des pénalités et retenues :

Montants en euros HT
Retard aux Rdv de chantier 50 €
Absence aux Rdv de chantier 100 €
Retard pour remise de document 100 € par jour calendaire de retard
Retard dans le nettoyage journalier 100 € par jour calendaire de retard
Retard dans I'exécution des travaux 500 € par jour calendaire de retard
Mangquement aux régles de sécurité 200 € par jour calendaire de retard

16.1 Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, procés-
verbaux d'essais, documents a fournir au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé), d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de chantier par rapport a la date prévue
au calendrier correspondant, il est appliqué une pénalité de 100 euros par jour calendaire de
retard et par objet, déductible des décomptes mensuels du simple fait de la constatation du retard
par le maitre d’ceuvre, aprés mise en demeure préalable du titulaire qui serait resté sans effet, ce
en application de larticle 19.3 du CCAG-Travaux, et indépendamment des pénalités encourues
pour retard de travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque I'entreprise est a l'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par
le maitre d’ceuvre au titre du projet (non participation aux réunions, non remise de documents ou
de renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne
permettent pas d'y remédier, le maitre d’ceuvre pourra étre amené a se substituer a I'entreprise.
Dans ce cas, les frais engendrés par cette situation seront mis, par le maitre d'ouvrage, a la
charge de I'entreprise défaillante.

16.2 Prime pour avance

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

16.3 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non exécution ou mauvaise
exécution des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure rester sans effet, ou en cas
de décision de résiliation du contrat, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire.
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Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part a l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les
informations utiles a sa bonne exécution.

L'augmentation des dépenses par rapport aux prix du présent contrat est a la charge du titulaire.
La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Article 17. Repliement des installations de chantier et remise en état des

lieux

A la fin des travaux, dans le cadre du délai d'exécution, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements, qui auront été occupés par le
chantier ainsi qu'a I'enlévement du matériel et des matériaux sans emploi.

En cas de retard, I'entrepreneur encourt les pénalités suivantes : 100 euros par jour calendaire de
retard.

pY

Article 18. Période de préparation préalable a I'’exécution effective des

travaux et implantation des ouvrages

18.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Cette période de
préparation commence a courir a partir de la date indiquée dans I'ordre de service correspondant.
Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 1 mois.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence de
I'entrepreneur :

-établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires prescrits par 'article 28.2 du CCAG Travaux.

-établissement d’'un PPSPS soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant, sous-
traitant.

-établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d’exécution, notes de calculs
et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article
29 du CCAG Travaux et a I'article 18.3 ci-aprés.

-établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution des
travaux signé du titulaire du marché.

18.2 Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent 'ordonnancement et le pilotage de 'ensemble des
travaux sont assurés par maitrise d’ceuvre/OPC.
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a) Réunions de chantier
Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d’ceuvre avec le maitre
de l'ouvrage.

Toute absence ou retard d’un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a
laquelle elle aura été diment convoquée sera pénalisable. Les pénalités seront de 100 euros
pour absence et de 50 euros pour retard.

Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non
qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d’ceuvre, pendant la
période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans notification
préalable, sur simple constat du maitre d’ceuvre.

b) Registre de chantier
Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre et notamment les procés-
verbaux des réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées
présentes, sur lequel le maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant
pas, de sa part, 'objet de notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations
auxquelles elles donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le maitre d’ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier valent
ordre pour I'entrepreneur intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux
supplémentaires ou modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de
service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire du marché.

18.3 Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détails

Les plans d’exécution des ouvrages, les notes de calcul selon les indications du CCTP sont a
établir par I'entrepreneur du lot concerné et sont soumis au maitre d’ceuvre et, au contréleur
technique si besoin est, pour visa.

A cet effet, deux exemplaires des documents sont a remettre a chacun d'eux. Le BET et le
contréleur technique doivent renvoyer les documents a I'entrepreneur avec leurs visas et leurs
observations éventuelles au plus tard 5 jours aprés leur réception.

Aprés approbation de ces documents, un exemplaire devra étre remis au maitre d’'ouvrage. Un
autre est conservé sur le chantier afin de constituer un dossier complet sur le site.
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Le maitre d’ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du « calendrier
d’exécution », la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des
réunions (confirmées par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.

18.4 Echantillons
Conformément a l'article 24-5 du CCAG Travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les 20
jours, a dater de la diffusion de la liste d’échantillons établie par le maitre d’ceuvre, tous les
échantillons d’appareillage.
lls seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre.
Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du maitre

d’ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

18.5 Visa des documents remis par I’entrepreneur

Les documents mentionnés a l'article 18.3 doivent étre visés par le maitre d’ceuvre préalablement
a toute exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :
REFUSE : Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d’ceuvre.

VISE AVEC RESERVES : Document & corriger, conformément aux indications du maitre d’ceuvre,
et a lui représenter pour visa.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d’ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves
peut étre autorisée par le maitre d’oeuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS : Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux
observations du maitre d’ceuvre.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

VISE SANS OBSERVATIONS :

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

18.6 Organisation — Hygiéne et sécurité des chantiers

18.6.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du Code du travail et du Code de la santé publique, ainsi que toutes
autres régles encadrant le déroulement du chantier. |l reste personnellement responsable des
violations et infractions qu’il commet.

Le titulaire s’engage :
- a désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS,

- a informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir
plusieurs entreprises et, a lui indiquer leur objet,
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- a donner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage,

- a viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre
journal,
- a accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des
PPSPS.

18.6.2 Sous-traitance

Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au coordonnateur
SPS un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

18.6.3 Controle d’acces

Les dispositions du CCTC sont applicables.

18.6.4 Installations de chantier

Les dispositions du CCTC sont applicables.

18.6.5 Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTC sont applicables.

18.6.6 Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire en application des
dispositions de l'article 36 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de contrble et de suivi,
la tragabilité des déchets.

Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits de démolition, de démontage ainsi
que les déchets liés a I'exécution des travaux sont précisés dans le CCTP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a I'article 37.2
du CCAG Travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d’office, a ses frais.

Article 19. Contrdole des travaux

Les essais et contrble des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a
I'article 24 du CCAG ;

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la
demande de l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur seront supportés par I'entrepreneur si
les résultats de ces essais ou contréles lui sont défavorables.
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CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A LACHEVEMENT
DES TRAVAUX

Article 20. Réception des ouvrages ou travaux

Par dérogation a larticle 42 du CCAG Travaux, la réception ne sera prononcée qu'a I'entier
achévement des travaux de tous les lots.

Dés I'achévement de I'ensemble des travaux, les entreprises en aviseront par écrit I'autorité
compétente du pouvoir adjudicateur et le Maitre d’ceuvre.

En application de I'article 41.1 du CCAG Travaux, le Maitre d’ceuvre procédera, dans les 20 jours
a compter de la réception de I'avis mentionné ci-avant, et en présence des entrepreneurs, aux
opérations préalables a la réception (OPR) et en dressera procés-verbal.

En application de l'article 41.2 du CCAG Travaux, le Maitre d’ceuvre, dans un délai de 5 jours
suivant la date du procés-verbal ci-dessus mentionné, fera connaitre aux entrepreneurs s'’il a ou
non proposé a l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des
travaux, et dans l'affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi
que les réserves dont il a proposé d’assortir la réception.

En application de l'article 41.3 du CCAG Travaux, l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur,
sur proposition du Maitre d’oeuvre, notifiera aux entreprises, dans les 30 jours suivant la date du
procés-verbal des OPR, si la réception est prononcée ou si elle est prononcée avec réserve ou si
elle a est refusee.

Si la réception est prononcée ou réputée comme telle, elle prend effet a la date fixée pour
'achévement des travaux.

En application de I'article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception a été prononcée avec
réserve, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le
délai fixé par I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur ou, en I'absence d’un tel délai, 3 mois
avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Au cas ou ces travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, 'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.

Article 21. Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, I'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre
d’ceuvre, en 3 exemplaires, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ainsi que
les plans et les autres documents conformes a I'exécution, le jour des Opérations Préalables a la
Réception.

Il sera fait application de l'article 16 du présent CCAP en matiére de pénalité en cas de non-
respect des délais visés supra.
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Article 22. Garanties

Le titulaire du(es) présent(s) marché(s) doit trois type de garanties :

- la garantie de parfait achévement
- la garantie biennale
- la garantie décennale

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’'effet de la réception des
travaux ou ouvrages.

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an
selon le CCAG Travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

-remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se
trouvait lors de la réception ou aprés reprises des imperfections constatées.

-exécuter les travaux de finition ou de reprises demandées lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de 'ouvrage dans les conditions
définies par l'article 44 du CCAG Travaux.

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui
ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire l'article 1792-
3 du Code civil. Les fabricants d’'un ouvrage, d’'une partie d’ouvrage ou d’'un équipement est
solidairement responsable de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation
desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspirent I'article 1792-4 du Code civil.

La durée de garantie de nature décennale est fixée a 10 ans. Elle couvre les dommages tels
qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent les articles 1792,1792-2 du Code civil. Les
fabricants d’'un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement est solidairement responsable
de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en conformité
avec les principes dont s’inspirent 'article 1792-4 du Code civil.

Article 23. Assurances

Sous réserve gu’ils n‘aient pas fournis un tel document au moment de la remise des offres,
I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent dans un délai de 15
jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, justifier par
une attestation délivrée par la compagnie d’assurance, qu'ils sont titulaires :

- d’'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d’accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des
travaux ;

- d’'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L.243-1-1 du Code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, I'incendie et les
dégéats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle
attestation au cours du treizieme mois.
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Article 24. Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux.

Article 25. Reglements et litiges

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux.

25.1 Instance chargée des procédures de recours

En cas de contentieux né de I'attribution ou de I'exécution du présent marché, le juge du tribunal
administratif de Nimes, territorialement compétent, est seul saisi du litige juridictionnel.

Tribunal Administratif de Nimes

16, avenue Feucheres - CS 88010
30941 NIMES Cedex 09

25.2 Voies et délais de recours

Le candidat dispose des voies de recours suivantes :

— Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 a L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat.

— Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans
les délais prévus a l'article R.551-7 du CJA.

— Recours pour excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 a
R.421-7 du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé aprés la signature du
contrat.

— Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre exercé dans les
deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

25.3 Réglement amiable des différends (article R.2197-1 et suivant du CCP)

A défaut de parvenir & un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les
litiges nés de I'exécution du marché, l'acheteur et le titulaire peuvent recourir aux comités
consultatifs de réglement amiable des différends relatifs au marché conformément a l'article
R.2197-1 du CCP.
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Article 26. Dérogations au CCAG Travaux

Sous réserve des dérogations prévues expressément au CCAP et ci-dessous récapitulées,
I'entrepreneur reste soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de travaux (CCAG Travaux) :

- Larticle 2.2 du CCAP déroge a I'article 4 du CCAG Travaux

- L'article 4 du CCAP déroge aux articles 14.3, 15.1 & 34.1 du CCAG Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a I'article 12.3 du CCAG Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 3.6.1.2 du CCAG-travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 & 19.2.4 du CCAG Travaux
- L'article 18.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG Travaux

- L'article 19 du CCAP déroge a I'article 38 du CCAG Travaux

- L'article 20 du CCAP déroge a I'article 42 du CCAG Travaux

- L'article 21 du CCAP déroge a I'article 40 du CCAG Travaux
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