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1 PRESCRIPTIONS GENERALES TCE - CIR

11 PRESENTATION DE L'OPERATION
Le présent Cahier des Prescriptions Communes tous corps d’état (C.P.C.) a pour objet la définition des dispositions
communes envisagées pour l'organisation du chantier, en vue d'assurer les meilleures conditions d’exécution
des travaux tout en respectant les délais imposés dédiée a réaliser I'opération :
Du programme de Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard & Nimes 30000 .
Les entreprises prennent connaissance du présent document. Elles en retirent les éléments nécessaires ala
rédaction de leur proposition et s'y conformeront durant les travaux. Tout manquement par les entreprises aux
dispositions établies pourra étre sanctionné de mesures coercitives.
Les dispositions envisagées ci-aprés, constituent la solution de base permettant de réaliser les travaux dans les délais
impartis. Cependant, a la remise de leur offre, les entreprises ont la faculté de proposer des dispositions différentes de
celles qui sont énoncés ci-aprés. La Direction de Chantier a le pouvoir d’apprécier si ces dispositions sont de
nature a favoriser le respect des objectifs généraux du programme et les délais concernés.

12 DESCRIPTION RESUMEE
D'UNE FACON GENERALE, TOUS MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN CEUVRE RESPECTERONT LES
MARQUES ET TYPES INDIQUES DANS LES ARTICLES CORRESPONDANTS DES CCTP LORSQUE CETTE
INDICATION Y FIGURE.
L'ENTREPRISE RESTERA TOUTEFOIS LIBRE DE PROPOSER EN SOUMETTANT A APPROBATION EXPLICITE
TOUTES MARQUES OU TYPES EQUIVALENTS SOUS LA SEULE RESERVE, LE CAS ECHEANT, QU’ILS SOIENT
VALIDES AU PREALABLE.
TOUTE VARIANTE - QUI N'AURA PAS ETE CLAIREMENT ET EXPLICITEMENT PRESENTEE ET DETAILLEE
DANS L’OFFRE DE L’ENTREPRISE - SERA REFUSEE.

13 MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID 19
Les entreprises devront intégrer dans leur offre toutes sujétions liées a la prise en compte des mesures
sanitaires liées au COVID 19 et publiées par 'OPPBTP.
Le guide OPPBTP publié sur le maintien ou la reprise d’activité qui sera exigé par I'ensemble des organismes
de prévention et de contrdle sur les chantiers du BTP est d’un haut niveau d’exigence.
L’objectif étant d’adopter les mesures de prévention protégeant la santé des collaborateurs, conformément
aux responsabilités des employeurs et de les inciter a veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur
entourage.

14 SUJETIONS PARTICULIERES DU SITE
Le site de I'opération se trouve en centre-ville, avec toutes les sujétions liées aux travaux projetés de raccordement de
la parcelle aux réseaux extérieurs, etc.
Elles sont toutes réputées incluses dans I'offre des entreprises.
Une visite du site a été réalisée au préalable par chaque entreprise pour appréhender les conditions du
chantier.
Il est rapeller que I'opération se situe dans un centre URBAIN DENSE et la présence de locaux et commerce en
activité et/ou occupées contigués au chantier.

15 ENGAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR
L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de
chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les régles de
I’Art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une
construction a forfait pour les travaux de son lot.
L’entreprise s’engage également a s’étre rendue sur les lieux pour reconnaitre les lieux du projet et intégrer dans son
offre 'ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence.

16 PRESTATIONS AVEC LES OUVRAGES EXTERIEURS

- Voirie

- Riverains limites du parcellaire.

- Assainissement collecteur existant sur la parcelle.

- Eau réseau a partir de la fosse a compteur sur la parcelle a la charge des Services Généraux.
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...Suite de "1 6 PRESTATIONS AVEC LES OUVRAGES EXTERIEURS..."

17

18

19

- Electricité - Eclairage cables et fourreaux a partir des Services Généraux.

- Raccordement par les lots Maconnerie et Electricité. Enveloppe Extérieure fournis par lot Magonnerie , Coffret
Intérieur fournis par ENEDIS, Enveloppe Extérieure béton a encastrer par le lot Maconnerie dans les réservations
créées a cet effet par ce dernier.

- Raccordement par les lots Magonnerie et plomberie. Enveloppe Extérieure fournis par lot Magonnerie , Enveloppe
Extérieure béton a encastrer par le lot Magonnerie dans les réservations créées a cet effet par ce dernier.

- Téléphone & partir du point de livraison, prestation & charge des lots Maconnerie et Electricité.

- Approbation des plans techniques d’exécution par les Services techniques de collectivité locale et par les
concessionnaires (A ETABLIR ET A SOUMETTRE PAR LES ENTREPRISES CONCERNEES).

- Approbation des plans techniques VRD :

Par les Services Techniques de la collectivité locale et par les concessionnaires.

Les entrepreneurs ont a leur charge la coordination avec les concessionnaires (prise de RDV sur chantier, calage de
leurs interventions, etc.).

Les entrepreneurs sont tenus d'établir et de faire approuver les plans d'exécution des ouvrages par les Services
Techniques de la Collectivité Locale et par le concessionnaire, avant exécution.

PROCEDES DE PASSATION DU PRESENT MARCHE

Le présent marché sera traité en entreprise générale. Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.
L’attention de I'entrepreneur est attirée sur les dispositions constructives et organisationnelles a mettre en ceuvre
concernant les ouvrages a réaliser. Aucuns travaux supplémentaires ne seront acceptés en cours de chantier et qui
découleraient de I'étude concise de ces éléments.

Le cadre de détail estimatif joint au DCE devra étre obligatoirement respecté afin de permettre une comparaison des

offres a prestations égales. Il est néanmoins donné a titre indicatif et devra étre vérifié par I'Entrepreneur. Il ne pourra
en aucun cas étre contractuel, la soumission de I'entreprise reste de I'entiére responsabilité de cette derniére.

PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique qui indiquera de fagon
précise et détaillée, toutes indications utiles a I'appréciation de son offre, dont, notamment :

> Une note méthodologique sur les moyens mis en ceuvre et procédures de réalisation des travaux

> Les modes opératoires et plannings des différentes opérations de déconstructions et déposes prévues.
> Les différents phasages des installations de chantier

> Le mode d’exécution des travaux prévus et les protections et/ou confortements des ouvrages existants
> Les moyens humains et matériels mis en ceuvre.

> Une note ou Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets prévus

> Une attestation de visite des lieux

> Toutes indications utiles a I'appréciation de son offre
DECOMPOSITION DES LOTS

Lot N°00 GENERALITES TCE

Lot N°01 DESAMIANTAGE

Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

Lot N°03 ISOLATION - CLOISONS - PLATRERIE
Lot N°04 MENUISERIES INTERIEURES

Lot N°05 SERRURERIE

Lot N°06 PEINTURE

Lot N°07 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
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1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES ATOUS LES LOTS

111 TEXTES LEGAUX OU TECHNIQUES DE REFERENCES
L'exécution de l'ensemble des ouvrages de tous les corps d'état répondra aux spécifications des Documents
Techniques Unifiés de la réglementation frangaise énoncés au Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur a
la date prévue pour la remise des offres. Parution au Journal Officiel de la République Frangaise, ainsi qu'aux normes
frangaises et reglements de sécurité en vigueur en France a la date prévue pour la remise des offres.
En cas de modification des textes réglementaires entre le moment de la remise des offres et celui de I'exécution des
travaux, les entreprises pourront éventuellement faire valoir leurs droits a plus-value, elles resteront responsables d'une
exécution non conforme si le cas se présentait.
Tous les éléments techniques ne relevant pas d'une exécution traditionnelle ou présentant suivant les Documents
Techniques Unifiés, une obligation de classement, auront préalablement a leur mise en ceuvre, été I'objet d'un avis
technique du CSTB frangais.
En I'absence de cet avis technique, I'entrepreneur supportera les frais de toutes épreuves et essais jugés utiles par le
Maitre d'ceuvre. Il en sera de méme pour les ouvrages d'exécution traditionnelle dont la résistance ou les
caractéristiques imposeraient des essais ou contrdles jugés indispensables par le Maitre d'ceuvre.

1.1.1 DEMARCHES ADMINISTRATIVES / PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

1.1.11 DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Démarches administratives
Il appartient au titulaire du lot PREPARATION - MACONNERIE d’effectuer toutes les démarches nécessaires a
I'ouverture du chantier.
Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise du lot PREPARATION - MACONNERIE effectuera les
démarches administratives nécessaires en vue de I'obtention des autorisations et renseignements utiles, notamment
une DICT en bonne et due forme.
Les entreprises s’acquitteront de toutes les démarches auprés des services concessionnaires pour raccordements sur
ouvrages publics.

1112 ETAT DES LIEUX/PRISE DE POSSESSION DES LIEUX
Etat des lieux / Prise de possession des lieux
Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander - par écrit au Maitre d'ceuvre - tous renseignements complémentaires.
L’entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc censé connaitre parfaitement les
moyens d’acces, ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.
L’entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a
effectuer et estimer toutes les sujétions diverses.
Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1113 CONSTATS DES OUVRAGES EXISTANTS

Avant le début et en fin des travaux, des constats contradictoires d'état des lieux seront dressés par Huissier, a la
charge d’exécution du lot PREPARATION - MACONNERIE, aux fins de constater I'état :

Des constructions existantes en infrastructure et superstructure

Des immeubles voisins du chantier et parcelles privatives mitoyennes.

Des logements des immeubles voisins contigus a notre immeuble a réhabiliter

Des commerces et locaux d’activités situés en rez de chaussée de 'immeuble

Des murs et clétures mitoyens.

Des voies publiques ou privées et d'accés au chantier y compris les bordurages et trottoirs existants

Du mobilier urbain

Des réseaux secs ou humides existants a conserver hors et dans le chantier y compris regards existants, fossés,
borne d’incendie, poteaux d’éclairage ou distribution électrique et téléphonique en fagades.

» Tous autres ouvrages méritant d’étre identifiés en son état avant et aprés travaux

VVVVVVVYVY

Des témoins seront posés et photographiés sur les fissures éventuelles affectant les murs des constructions et
revétements de surfaces existants, a charge du lot PREPARATION - MACONNERIE.

Ces constats des lieux s’exprimeront par des procés-verbaux accompagnés de photographies en couleur, plans
ou croquis nécessaires attestant de fagon visuelle et incontestable I'état des lieux pour lesquels ces documents sont
jugés utiles. lls seront diffusés en 3 exemplaires originaux au Maitre de I'Ouvrage, au Mandataire du Maitre de
I'Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

Outre les ouvrages propres aux corps d'état concernés, les travaux comprennent :

- le relevé sur le chantier pour fabrication, exécution ou commande,

- le transport a pieds d'ceuvre, les manutentions, le stockage des matériaux et matériels,

- la fourniture et pose des chandelles et étais nécessaires a I'exécution des travaux,

- les échafaudages et moyens de levage éventuels, y compris leur pose, dépose et enlevement (y compris fondations),
- les filets et agrés de protection,

- les réservations et les incorporations nécessaires,

- la fourniture et la pose de cales, bandes d'étanchéité, joints, etc.,

- les protections provisoires des ouvrages,

- le nettoyage de ses ouvrages en fin de chantier pour mise en service des locaux, et I'enlévement aux décharges
publiques des gravois et détritus provenant de I'exécution de ses travaux,

- les taxes de voirie et autres.

L'opération se situe en zone urbaine. Les abords de cette opération sont bordés de zones de circulations
piétonnes qui resteront en activité. A noter que ces voies et celles environnantes aux abords de I'immeuble a
réhabiliter sont trés fréquentées lors des départs et sorties aux heures de bureau.

Par ailleurs, il sera nécessaire de bien intégrer les conditions et restrictions d’acceés liés aux voiries piétonnes ainsi que
I'acces clientéle au commerce situé en rez de chaussée.

Les entreprises prendront toutes les dispositions afin de limiter les nuisances sonores, les génes de circulation ou toute
autre géne auprés des riverains et des usagers de la voie publique.

Aucune attente prolongée ou stationnement de véhicules ne devra se faire sur les voiries environnantes aux
chantiers.

Aucun dépbt et stockage ne seront possibles en dehors des limites du chantier.

Aucun feu ne sera également autorisé sur le site.

COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs devront, indépendamment de leur propre CCTP, prendre connaissance des descriptifs des lots des
autres corps d'états, pour lequel leur intervention en fourniture, main d'ceuvre, raccordement, etc., serait décrite ou
nécessaire.

lls devront indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont ils ont besoin
(tels que socles, massifs, réservations, caniveaux, feuillures, etc.). Faute de quoi, ils se trouveraient dans I'obligation
de les exécuter a leur frais.

Réservations - calfeutrement

En regle générale, chaque Entreprise a la charge de tous percements, trous, tranchées, fixations, scellements, taquets,
garnissages et calfeutrements nécessaires a la mise en place ou a I'exécution de ses ouvrages.

Dans les ouvrages en B.A. ou magonnerie, toutes les réservations sont dues par le lot Magonnerie. Fourreaux

Chaque corps d'état devra prévoir, a sa charge, la fourniture des fourreaux nécessaires a la bonne exécution de ses
travaux, notamment dans les traversées des murs, cloisons, planchers et dallages.

La pose et le scellement de ces fourreaux seront exécutés par I'Entrepreneur de gros-oceuvre, suivant les indications qui
devront lui étre fournies par chaque corps d'état spécialiste.

Implantation extérieure

L'implantation des axes principaux des voies sera réalisée par le géométre expert D.P.L.G., agréé par le Maitre de
I'Ouvrage, aux frais de I'Entreprise du lot VRD.

L'implantation des alignements des voies publiques est a solliciter par I'Entrepreneur auprés du Maitre d'Ouvrage.

Les implantations de détails seront effectuées par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité - ou par le géometre expert
qu'il rémunérera directement.

L'intervention du géomeétre expert devra comprendre :

- la préparation des éléments d'implantation : calculs, épures, a partir des éléments graphiques ou calculés joints au
présent dossier,

- la matérialisation des axes principaux sur le terrain par des piquets de repéres et I'implantation de deux repéres de
nivellement (N.G.F.) hors emprise des travaux,

- la matérialisation des batiments par des piquets repéres,

- I'établissement d'un procés-verbal d'implantation signé par les parties : le géométre expert, les entrepreneurs des lots
V.R.D.etG.O,

- la conservation des repéres planimétriques et altimétriques incombe a I'Entrepreneur,

- un exemplaire du P.V. d'implantation sera remis au Maitre d'CEuvre avant exécution des ouvrages.

Implantation des cloisons

L'entreprise de platrerie effectuera, sur la base des plans architecte, I'implantation de toutes les cloisons en présence
de I'Entreprise de menuiserie, qui s'assurera du bon positionnement de toutes les baies (intérieures et extérieures)
ainsi que de leur bon fonctionnement (sens d'ouverture, ouverture compléte...).

L'entreprise de platrerie assurera la pose de toutes les huisseries qui seront réceptionnées par l'entreprise de
menuiserie au fur et a mesure de leur pose.

L'implantation des cloisons et de toutes les baies sera soumise a l'agrément des Maitres d'CEuvre avant tout
commencement des travaux de platrerie.

Toute erreur d'implantation sera imputée a parts égales aux lots PLATRERIE et MENUISERIES. Réception des
supports
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...Suite de "1.1 3 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS..."

1.1.2
1.1.21

1122

Chaque entreprise, avant tout commencement des travaux prévus a son marché, doit réceptionner le support sur
lequel elle doit intervenir.

En l'absence de cette réception, tous les travaux de reprise du support demandés par le Maitre d'CEuvre seront a sa
charge - jusqu’a ce que ses propres prestations soient réceptionnées

Tous les percements devront étre soignés de fagon a ne pas entrainer de réfection anormale des supports considérés.
Dans le cas contraire, I'entreprise en assumera la responsabilité et les travaux de reprise lui seront imputés.

CONDITIONS D'INTERVENTIONS

Les travaux faisant I'objet de la présente opération seront exécutés en prenant en compte toutes les sujétions s’y
appliquant, dont, notamment :

» L’environnement des différentes zones d’interventions du chantier et particulierement la position de I'opération en
zone urbaine dense avec des ruelles étroites

» Les conditions d'acces, de circulations urbaines et des contraintes municipales et/ou code de la route en matiére
d'accés et de circulations des véhicules lourds et légers

» Les réglementations actuelles en vigueur par rapport au domaine public.

» La présence de nombreux réseaux humides enterrés ; gaz, adduction d'eau, traitement des eaux usées, etc...

» La présence de nombreux réseaux secs enterrés et aériens ; Distribution d'énergie EDF, Télécom, Vidéo,
Télédistribution, fibre optique, etc...

» La présence de réseaux existants en sous-sol

» La présence de nombreux réseaux aériens et particulierement en facades des batiments

» La proximité d’autres chantiers limitrophes

» Le ftrafic routier dans les différentes voies et artéres de cette partie de NIMES qui sont trés fréquentées
par les populations environnantes lors des départs et sorties aux heures de bureau et rentrées / sorties scolaires.

NUISSANCES

Chaque entreprise mettra en place tous les dispositifs de protection de fagon a ne pas perturber les activités des
riverains, voisins et le reste des locaux occupé du batiment qui devront rester normales, a savoir :

» Les travaux bruyants ne seront effectués que les jours ouvrables et pendant la tranche horaire diurne : 9 heures - 12
heures et 14 heures - 18 heures

» |l sera procédé au minimum a un nettoyage hebdomadaire (le jeudi ou le vendredi) des voies de circulations
environnantes a la zone des travaux a charge de chaque entreprise intervenante et concernée. Suivant ordre de la
Direction de chantier, la fréquence de ces nettoyages sera augmentée suivant I'état de salissure constaté aux
abords du chantier.

» Pas de feu et brilage de matériaux sur le chantier hors obligation réglementaire.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
OUVRAGES PREVUS AU PRESENT CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le présent C.P. communes ainsi que le C.C.AP., les différents C.C.T.P. et le Plan Général de Coordination
se complétent et se confirment mutuellement.

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécution, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que TOUS les ouvrages qui, bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auxquels ils sont destinés.

CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est formellement stipulé qu'il n'est pas rappelé I'ensemble des dispositions d'ordre générales édictées dans
les C.C.AP., C.C.T.P. et le PGC. Le titulaire du présent lot a pour obligation de tenir compte de toutes les contraintes
et indications formulées dans les documents visés ci-dessus.

lls seront donc censés, chacun en ce qui les concernent, avoir étudié toutes les pieces du dossier, y compris celles se
rapportant aux autres lots de travaux et avoir intégré toutes les incidences découlant des dispositions prévues pour
I'organisation générale du chantier.

Il est particulierement rappelé les dispositions que doit prendre le titulaire du présent lot pour tout ce qui concerne la
bonne marche des travaux, la propreté générale du chantier, les regles d'hygiene et de sécurité, la réalisation en
conformité des réglementations et normes en vigueur des ouvrages, la qualité et toutes les dispositions nécessaires
pour atteindre un parfait achévement des travaux.

Les entrepreneurs sont réputés avoir rectifié et complété les imprécisions et omissions qui pourraient apparaitre dans
les documents de consultation et avoir prévu les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
la parfaite finition des ouvrages définitifs et/ou provisoires qui seraient imputés a leur charge lors de la réalisation
des travaux a défaut d'observation lors de la remise des offres.
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1.1.4
1.1.41

1.1.42

lls devront signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'ils auront relevées lors de ces études et
demander toutes précisions utiles avant la remise des offres. lls ne pourront, en aucun cas, se prévaloir de ces
anomalies, erreurs ou omission pour justifier une demande d'augmentation du montant des marchés.

L’entrepreneur titulaire d'un marché ne pourra, par conséquent, faire valoir ultérieurement d'une erreur,
omission ou imprécision quelconque, pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la réalisation des
ouvrages de sa spécialité

DOMAINE PUBLIC
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L’entrepreneur du lot PREPARATION - MACONNERIE est chargé des démarches, autorisations et sujétions liées a
I'utilisation du domaine public.

L’entreprise titulaire du lot PREPARATION - MACONNERIE fera parvenir les D.I.C.T. auprés de tous les
concessionnaires et organismes concernés. Les copies de ces demandes et réponses seront diffusées a la
Direction de chantier.

Il garantira le Maitre d'Ouvrage de toute responsabilité a I'occasion d'une réclamation des services de la Voirie
Municipale ou de tout incident relatif a la circulation et a I'état des voies environnantes.

Il prendra toutes dispositions utiles pour faire déplacer les lignes électriques, d'éclairage public et de téléphone se
trouvant sur le site ou a proximité immédiate de celui-ci, et pour les reporter a I'extérieur des emprises du chantier.

En cas d’occupation et/ou d’utilisation du domaine public ou aérien, chaque entreprise concernée devra obtenir
préalablement toute autorisation auprés des services compétents.

Chaque entreprise est responsable et doit réparation a ses frais de toutes détériorations et dommages de toute nature
pouvant étre causés du fait de son personnel a 'emprise du domaine public sur le site et aux abords du site.

ETUDES ET CONTROLES
VERIFICATION DES COTES

L'Entrepreneur devra vérifier et respecter les cotes portées aux plans ainsi que celles a extraire des fichiers dwg. En
cas de doute ou d'erreur constatée, il devra informer le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous les
changements qu'il jugerait utile d'y apporter.

Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur sera responsable de toutes les erreurs ou omissions
relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

Chaque entreprise doit la vérification sur place des cétes.

ETUDES D'EXECUTION TCE

Il est rappelé a chaque entreprise que la mission de la Maitrise d’ceuvre est une mission de base type loi MOP. Les
plans fournis au DCE ne sont que des plans de principe et en aucun cas des plans d’exécution.

Les plans d’exécution sont a charge des entreprises adjudicatrices de chaque lot.

Les entreprises établiront les notes de calculs relatives a leurs ouvrages et exécuteront des plans d’exécution
(coffrage, ferraillage, calepinage, détails et coupes, élévations et vues en plans) sur support informatique avant
réalisation pour validation par le Maitre d'ceuvre. Elles établiront également tous plans que le Maitre d’ceuvre
demandera - et cela dans les délais que ce dernier indiquera - sans que cela ne puisse donner lieu a une réclamation
de quelque nature que ce soit. Ces plans sont susceptibles de ne servir que de proposition ou de base a la discussion
et seront compléter / modifier en fonction des observations formulées par le Maitre d’ceuvre, le bureau de contrdle ou
tout autre intervenant du chantier.

Les études et plans d'exécutions des ouvrages, a la charge des entreprises, comprennent :

- les schémas fonctionnels,

- les études d'exécution (notes techniques et de calculs, les plans d'exécutions des ouvrages proprement dits,
accompagnés de leurs nomenclatures),

- d'éventuelles instructions techniques

- des proces-verbaux d'essais des matériaux,

- les plans d'atelier et de chantier, ainsi que les divers schémas de détails des installations.

L'entrepreneur adjudicataire devra soumetire ses études, avant exécution et commandes des matériaux, pour
approbation au Maitre d'CEuvre, et au bureau de contréle.

Il devra indiquer clairement toutes adaptations apportées pour réaliser ses ouvrages sans que cela naltére ni ne
modifie I'aspect architectural du projet.

Les plans de réservations (traversées de magonnerie, fourreaux, etc.) incombent a I'entrepreneur qui devra les
transmettre au lot Magonnerie | Gros-CEuvre pour synthése.

Pendant I'étude d'exécution et dans un but de coordination, chaque entreprise devra entrer en contact avec les
entreprises des autres corps d'état, afin de vérifier les passages des réseaux et I'implantation des différents matériels,
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1146
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de sorte qu'aucune difficulté ne puisse naitre au cours de leur mise en ceuvre.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'Entrepreneur, en fin de travaux, devra I'établissement et la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)
dont le détail de la constitution lui sera précisé par le Coordonnateur SPS.

Sauf prescription plus contraignante dans les pieces du marché, 3 exemplaires papier + 1 sur CD seront fournis au
Maitre d’ceuvre, dont :

- 1 pour I'Architecte,

- 2 pour le Maitre d’Ouvrage,

Celui-ci comprendra les éléments suivants :

- un sommaire détaillant la liste des documents remis dans le DOE,

- les plans réalisés avec le logiciel AUTOCAD et tout autre document issu des PEO mis a jour par I'entreprise,

- les notices techniques et brochures des constructeurs,

- la liste compléte des fournisseurs de matériels et d'équipements, avec adresses, téléphones, fax,

- I'ensemble des procés-verbaux des essais de l'installation,

- une notice descriptive pour la maintenance et I'exploitation de l'installation avec notamment un tableau précisant les
instructions de maintenance et d'entretien, ainsi que la fréquence de révision.

ESSAIS

lls comprennent :

- les essais d'étanchéités des tuyauteries effectués avant la fermeture des faux plafonds et des gaines techniques,
réalisés en charge, a la pompe a épreuve sous une pression minimum de 7 bars (aucune baisse de pression ne devra
étre constatée sur une durée de 24 heures),

- les essais d'isolement et de continuité des installations électriques,

- les essais d'automatisme et de sécurité, (toutes les actions des organes de commande, des relais et des dispositifs
de sécurité seront contrélées pour I'ensemble des moteurs et composants),

- les contrbles des équipements (les caractéristiques, débits, pression, température, etc.) des différents circuits, seront
vérifiés a leur point nominal de fonctionnement,

- les essais COPREC mentionnés dans le document COPREC n° 1 et rédigés sous la forme définie dans le document
COPREC n° 2,

- fourniture par les entreprises de leurs autos contrdles.

- fourniture par le lot ELECTRICITE des certificats CONSUEL et COSAEL quatre (4)

semaines avant la réception des travaux.

- fourniture par le lot PLOMBERIE des résultats d’essais de potabilité et pression quatre

(4) semaines avant la réception des travaux.

- fourniture par les lots Magonnerie des résultats des essais d’ovalisation et des inspections télévisuelles sur leurs
ouvrages respectifs quatre (4) semaines avant la réception des travaux.

REPERAGE - ETIQUETAGE

La fourniture et l'affichage d'instructions claires et précises sont a prévoir pour la conduite et I'entretien de l'installation.
L'ensemble des organes de commande et de protection seront repérés et étiquetés. Il en sera de méme pour les
cablages, les voyants lumineux, les commandes, etc.

L'étiquetage correspondra aux repérages des schémas et des plans de récolement.

MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

Aprés le raccordement des équipements, il sera procédé a la préparation de leur mise en route et au réglage des
parameétres de fonctionnement.

Le titulaire du lot ELECTRICITE aura a sa charge I'alimentation provisoire et les protections nécessaires pour la mise
en route anticipée des VMC a la date du début d’intervention du lot PEINTURE.

CONTROLE DES OUVRAGES, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

Au cours des travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travauy, il sera procédé par le Maitre
d'ceuvre aux actions de contréle, en présence et au frais de I'entrepreneur.

Cette vérification portera sur :

- la conformité de I'exécution aux prescriptions des piéces du marché,

- la qualité des constituants,

- I'emploi et la mise en ceuvre en conformité avec les normes et réeglements.

Sans justifications concluantes de I'entreprise, des essais, destructifs si nécessaire, seront réalisés au frais et a la
charge de l'entreprise.

ASSISTANCE TECHNIQUE DE MISE EN SERVICE

A une date fixée par le Maitre d'Ouvrage, les entrepreneurs délégueront des représentants qualifiés, capables de
mettre au courant le personnel désigné pour I'entretien des installations, notamment en ce qui concerne :
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1.2
1.2 1

1.22
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1.24

- la constitution et la fonction des appareils particuliers,

- les organes de commande, de régulation et de contréle,
- I'explication détaillée du fonctionnement des installations,
- les opérations nécessaires a l'entretien courant.

ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Tous échantillons sont dus, réalisés in situ, par les entreprises a la demande du maitre d'ceuvre, en période de
préparation de chantier pour validation des teintes, matériaux, assemblages...avant tout commencement de travaux et
commandes.

En outre, I'ensemble des produits pour lesquels il existe une certification doit bénéficier de cette certification.
Concernant les lots ELECTRICITE et PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VMC, le matériel mis en oeuvre portera
obligatoirement la marque de qualité NF correspondante.

TEMOIN

Une chambre témoin sera réalisée afin de valider I'ensemble des choix de matériaux, matériels, et teintes ainsi que
leurs localisations et cheminements.

Cette chambre sera présentée aux Maitres d'CEuvre et d'Ouvrage aux dates définies par ces derniers. Elle sera
entierement équipée et nettoyée (voir modalités au CCAP).

GESTION DU CHANTIER
ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION

Chaque entrepreneur s'engage, de convention expresse, a se soumettre aux directives de I'OPC, sous l'autorité et le
contréle du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.

PHASE DE PREPARATION

L'organisme de coordination des travaux, établit, en accord avec les entreprises, I'ordonnancement des différentes
taches de phase préparatoire pendant la période de préparation.

Les principales taches de la phase préparatoire sont les suivantes :

- Elaboration du Plan d'installation de chantier.
- Réalisation des Inspections communes
- Diffusion des PPSPS.
- Fourniture par les entreprises de tous les éléments nécessaires a I'établissement des différents plannings.
- Réalisation de certains travaux nécessités par les besoins des installations de chantier :
Locaux des installations de chantier
Sanitaires, point d’eau et assainissement.
Adductions d’eau
Raccordements énergétiques
Clbtures
Panneaux de chantier
Protections et/ou isolement des existants
- Dossier des plans de réservations et ceux d'exécution de tous les corps d'état.
- Précisions éventuelles sur les dispositions techniques ou esthétiques.
- Choix par le Maitre d'CEuvre de tous les matériels et matériaux dont les échantillons ou prototypes devront
étre présentés par les entreprises a son approbation.
- Essais et agréments de ces matériels et matériaux.

PLANNING ENVELOPPE

Le planning enveloppe joint au présent dossier d’appel d’offres précise les dates de début et de fin de l'intervention
générale des différents corps d'état. Il ne permet pas de conclure a la continuité de I'action d'une entreprise
sur le chantier.

Le planning enveloppe tient compte de l'activité de toutes les entreprises y compris durant les périodes de congés. Il
détermine les différents phasages liés a la typologie de I'opération sur un site existant et en activité.

PLANNING D'EXECUTION TOUS CORPS D'ETAT

Document a fournir par les entreprises

Dans un délai de 10 jours suivant sa désignation et durant la phase Préparation et afin de permettre I'établissement du
planning d’exécution des travaux T.C.E., chaque entreprise fournit pour chaque type de locaux :

» Locaux COD
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Les définitions des taches de leur lot, leurs durées, les liaisons avec les taches précédentes et suivantes (de
leur propre lot ou d'un autre lot).
Les entreprises précisent, en outre pour chaque phase d'intervention :

» La cadence d'exécution.

» Les moyens en personnel et en matériel qu'elles y affecteront.

» Les contraintes particulieres (telles que nécessitées hors d'eau ou hors d'air, raccordements
concessionnaires, etc....).

En fonction de ces éléments communiqués, I'O.P.C. établira le planning qui sera diffusé et deviendra contractuel.

Toutes les entreprises qui ne diffuseraient pas ces éléments dans les délais impartis, pourront faire I'objet d’application
de pénalités de retard dans la remise de documents. Par ailleurs, en I'absence de diffusion de ces informations,
I'O.P.C. pourra établir le planning d’exécution des travaux avec des temps et des délais imposés qui ne seront en
aucun cas discutable par I'entreprise concernée.

125 ETABLISSEMENT DES FACTURES

A charge financiere de chaque entreprise I'établissement des factures en nombres d’exemplaires qui sera précisé des
la phase préparation ; nombre 2 a confirmer

Les avancements sur les factures devront étre validés par I'O.P.C. avant diffusion par I'’entreprise a la Maitrise d’ceuvre
des factures finalisées.

La validation et la diffusion de ces documents de factures mensuelles devra strictement se faire suivant le circuit de
diffusion et les délais de remise qui sont dans le principe pour le 25 du mois considéré et qui seront définies dés la
phase Préparation. Tout retard ou manquement par une entreprise sur ces obligations pourra entrainer I'ajournement
et/ou le report au mois suivant du projet de demande d’acompte du mois considéré.

1.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les démarches pour I'obtention des autorisations d’occupation temporaire de surfaces éventuellement nécessaires a
I'organisation du chantier, et les frais afférents, sont a la charge de I'entreprise qui en a la nécessité.

Les branchements provisoires d’eau, d’électricité (compris cheminements dans le domaine public et démarches + frais
associés), de téléphone et d’'EU du chantier, sont a la charge du lot PREPARATION - MACONNERIE, compris
'ensemble des demandes administratives en vue de leur obtention.

Conformément aux prescriptions du PGC le titulaire du lot PREPARATION - MACONNERIE devra toutes les
installations nécessaires au chantier, il devra en outre se conformer au plan d’installation fourni au PGC.

La cléture de chantier, les WC de chantier, la salle de réunions, vestiaires, réfectoire, etc. sont a la charge du lot
PREPARATION - MACONNERIE.

Clbture en périphérie des travaux :

1. Clétures HERAS avec jambes de force et portail accés a installer dés le début des travaux de Magonnerie.

2. Cette prestation devra étre maintenue pendant l'intégralité du chantier et les clétures devront étre obligatoirement
remises en fin de journée et lors de tous les jours non travaillés.

Suivant le déroulement du chantier, I'entrepreneur du lot PREPARATION - MACONNERIE devra intégrer dans son
offre des manutentions supplémentaires avec dépose et repose des cantonnements, ainsi que des installations
électriques, eau et téléphone...

1.31 PLAN D'INSTALLATION

Le lot PREPARATION établira et soumettra au Maitre d'oeuvre, au Coordonnateur SPS et au Coordonnateur
des travaux le plan d'implantation du chantier définitif qui précisera notamment et pour les prestations de I'ensemble
des lots :

- Les emprises du chantier.

- Les emprises des ouvrages a réhabiliter et a construire.

- Les emprises des ouvrages ouvrants a préserver.

- Les clbtures, les accés au chantier, les accés du personnel de chantier ainsi que ceux dédiés au public et utilisateurs
des commerces des locaux du RdC et environnants

- Les implantations des matériels, des stockages, des magasins.

- L'implantation des locaux de chantier, des zones de cantonnement et des parkings attenants.

- Les différents lieux de ramassage et de stockage des déchets et suivant leurs natures.

- Les raccordements sur I'extérieur.

- Les acces et voies de circulation intérieures et des services de lutte contre l'incendie.

- Les voiries routiéres et piétonnes provisoires avec indication des sens de circulation.

- Les éventuelles centrales a béton et/ou zones de livraison du béton prét a 'emploi par toupies.

- Les positions des engins de levage avec indication des portées d’action et capacités.

- Les aires de préfabrication et de stockage de ferraillage.

- Les réseaux d'alimentation électriques et fluides.

- Les réseaux d'éclairages provisoires.

- Les réseaux aériens et enterrés existants sur le site ou a proximité.
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1.33
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- Les contraintes de circulation et de stationnement extérieur au site
- Les plantations et espaces verts existants
- etc....

Ainsi que :
- Les changements d'implantation éventuellement nécessaires pendant I'exécution des travaux.

Aprés accord de la Direction de chantier, le lot PREPARATION affichera le plan d'installation de chantier dans
la salle de réunion pour mise en connaissance a I'ensemble des intervenants.

CLOTURE DE CHANTIER

Le lot PREPARATION - MACONNERIE a la charge de la cléture du chantier, qui sera mise en ceuvre préalablement a
tout commencement des travaux et de la signalisation verticale réglementaire sur la cléture en nombre suffisant qui
sera solidement accrochée a cette clbture.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le bénéfice des droits d'affichage.

Le chantier sera entierement fermé. Les zones d'installation de chantier et de stockages seront également
cléturées.

La cloture de chantier sera constituée d’éléments pleins et constituée de panneaux en tdles manufacturés et
posés sur une ossature bois ou métal fichée dans des plots béton. Les clétures mobiles devront étre ligaturées
en partie haute et bloquées en pied.

Ces clétures comporteront des portails d’acces.

Imputation :

Cette cloture sera mise en place et entretenue par le lot PREPARATION - MACONNERIE. L’entreprise assurera a ses
frais les aménagements et compléments nécessaires afin d’obtenir un chantier entierement et constamment
clos ainsi que son maintien en bon état.

En fin de chantier et suivant ordre de la Direction de Chantier, cet entrepreneur procédera a la dépose de cette cléture
et a son évacuation.

PANNEAU DE CHANTIER

Le LOT PREPARATION - MACONNERIE a la charge de la mise en place du panneau de chantier sur I'une des
fagades de 'immeuble suivant position précise convenue avec le contractant général et la Maitrise d’ceuvre.

Compris toutes sujétions d’accrochage avec supports en bois type bastaings et fixations mécaniques en veillant a ne
pas apporter de dégradations aux ouvrages de fagades.

Imputation :
Les frais de pose seront a la charge du lot PREPARATION - MACONNERIE ainsi que les frais d’entretien, de
déplacement ou de modifications éventuelles rendues nécessaires pour I'organisation du chantier.

RESEAUX EXISTANT

Les entreprises des lots ELECTRICITE et PLOMBERIE devront recenser tous les réseaux existants :

eau, gaz, électricité, téléphone, cable, assainissement, etc...existants dans et hors de 'immeuble et procéder a leurs
repérages et neutralisation avant intervention des démolitions. A cet effet, ils produiront une attestation écrite
stipulant la bonne neutralisation des réseaux dans les zones de travaux concernées par notre opération.

Suivant les informations transmises par ces lots techniques, le contractant général réalisera toutes les demandes de
dépose de branchement et obtenir de la part de chaque concessionnaire une attestation confirmant leur neutralisation.

De méme, les lots techniques de ELECTRICITE et PLOMBERIE devront vérifier et s’assurer qu'aucun réseau (eau,
gaz, téléphone, assainissement, conduits de fumées, conduits de ventilations, réseaux clim, etc.) appartenant aux
riverains, commerces et tout autres services concernés, ne traversent les zones de démolitions et de déposes des
ouvrages tel que définie sur les plans.

Toutes ces garanties devront obligatoirement étre obtenues pendant la période de préparation des travaux.

Par ailleurs, toute servitude de réseaux existants repérée ou découvert sera maintenue en fonction et réparée en cas
de dégradation par le lot responsable.

Localisation :

- Tous les réseaux contenus dans les zones de travaux et parties communes de 'immeuble
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3.1 BRANCHEMENT ET ALIMENTATION
.3.1.1 ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER
La réalisation du réseau d'alimentation en eau du chantier (installation des postes d’eau, bureaux, cantonnements) est
a la charge de réalisation des lots PREPARATION - MACONNERIE pour le branchement et les réseaux extérieurs et
LOT PLOMBERIE SANITAIRE pour les réseaux de distribution intérieurs au batiment ou immeuble.
1.31.11 BRANCHEMENT EAU POTABLE
L'entreprise du lot PREPARATION - MACONNERIE fera toutes les démarches nécessaires pour obtenir le
branchement provisoire avec compteur auprés des services de la Compagnie Concessionnaire. Les démarches auprés
des services concessionnaires seront a réaliser au plus tot et dés le démarrage de la phase préparation afin de rendre
opérationnelle I'installation pour le démarrage des travaux.
En accord avec le contractant général, le branchement pourra se faire sur le réseau existant du site avec mise en place
d’'un comptage.
Un clapet anti-retour est obligatoirement placé aprés le branchement.
1.3.1.12 RESEAUX
Le plan du réseau provisoire est dressé par I'entreprise du LOT PREPARATION - MACONNERIE, en accord avec la
Direction de chantier et en concertation avec le LOT PLOMBERIE SANITAIRE.
Ce réseau est constitué par une canalisation maitresse qui part du comptage et des antennes permettant
d’alimenter les points de puisage suivants :
- Bureaux de chantier
- Sanitaires de chantier, WC, un point d'eau chaude sera créé pour les utilisateurs et un lave main.
- Par corps de batiment ; 1 point de puisage
Ces différentes antennes comportent une vanne d’arrét.
Ces canalisations seront protégées pour éviter tous risques de gel et de dégradations. Toutes les parties non enterrées
seront protégées contre le gel par un calorifuge.
Les robinets de puisage comportent un nez fileté.
1.31.13 CONSOMMATIONS
Les dépenses seront portées au compte Prorata.
1.3.1.14 IMPUTATIONS
» LOT PREPARATION - MACONNERIE :
v Autorisations de branchement et comptage sur réseau d’eau potable public ou privé
v' Plan d’alimentation en eau du chantier
v' L'exécution et I'enlévement des réseaux d'intéréts communs provisoires A.E.P. extérieurs y compris
tranchées, protections et calorifuge.
» LOT PLOMBERIE SANITAIRE :
v L'exécution et I'enlévement des réseaux d'intéréts communs provisoires A.E.P. intérieurs au
batiment ou immeuble, y compris protections et calorifuge.
» Compte Prorata :
v’ Frais inhérent aux autorisations de branchement et comptage sur réseau d’eau potable public ou privé
v Entretien des réseaux provisoires de chantier A.E.P.
v' Consommation d’eau
1.31.2 DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE
La realisation et I'entretien du réseau d'énergie électrique du chantier sont a la charge de mise en ceuvre des
entreprises des lots PREPARATION - MACONNERIE et ELECTRICITE.
Les démarches auprés des services concessionnaires seront a réaliser au plus t6t et dés le démarrage de la phase
préparation afin de rendre opérationnelle I'installation pour le démarrage des travaux et particulierement pour les
travaux des lots DESAMIANTAGE et PREPARATION - MACONNERIE.
1.31.21 COMPOSITION

Ces installations, dont le plan est dressé par I'entreprise d'électricité, en accord avec le Maitre d'CEuvre et I'O.P.C.,
sont issues des réseaux EDF et comportent un réseau basse tension alimentant les installations :
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1.3.1.22

1.3.1.23

1.3.1.24

1.35

1.36

v Bureaux de chantier.

v Sanitaires de chantier.

v' Cantonnement T.C.E.

v’ Eclairage des zones de circulation

v Les armoires d’étages pour les besoins des différentes entreprises.

RESEAUX DE DISTRIBUTION

Le réseau de distribution est congu de fagon a ce qu'un défaut sur une antenne quelconque n'entraine que le minimum
de géne dans I'exploitation du reste du réseau.
Les installations électriques seront réalisées suivant le schéma TT (neutre a la terre).

L’installation de chantier comprendra 1 armoire principale aux caractéristiques suivantes :

» Indice de protection IP 44.7 avec double isolation polyester armé et coup de poing d’arrét d’'urgence.

» L’armoire sera montée sur pied support et comprendra les protections différentielles par disjoncteurs type DX
a porte repere intégré

» Elle comportera un tableau de comptage équipé, conforme aux prescriptions en vigueur pour un besoin de
puissance mini de 36kVA avec comptage triphasé 4 fils. Le tableau de comptage sera conforme aux normes NFC
62411, NFC 62412 si la puissance demandée est < ou = a 36 kVA et NFC 14100 si la puissance est comprise entre 36
kVA et 250 kVA

Obligation d'utiliser uniquement sur le chantier des cables de la série HO7RN-F.

ECLAIRAGE DES LOCAUX

L'éclairage de toutes les circulations sera réalisé de telle sorte qu'il soit possible d'accéder a tous les locaux.

Un niveau d'éclairement minimal de 60 lux dans les escaliers, 40 lux dans les circulations intérieures et 10 lux dans les
zones et voies de circulations extérieures devra étre respecté.

L'entreprise d'électricité a a sa charge la mise en place des cébles et appareils d'éclairage au fur et a mesure de
I'avancement du lot PREPARATION - MACONNERIE.

IMPUTATION DES DEPENSES
> LOT PREPARATION :

v' Démarches auprés des services concessionnaires durant la phase Préparation

v' Plan d’installation des équipements électriques du chantier.

v' La fourniture, la pose et le repliement de I'armoire de branchement en concertation avec les services
d’ERDF et les besoins des entreprises intervenantes

> LOT ELECTRICITE :

v’ La fourniture, la pose et le repliement des réseaux et tableaux de distribution
v’ Les réseaux provisoires de distribution intérieure

» Compte Prorata :

v Les frais de branchement sur réseau E.D.F., location de I'armoire de branchement sont avancés
par le lot PREPARATION - MACONNERIE et imputées au compte Prorata.

v' L'entretien des installations, ainsi que la fourniture et le remplacement des matiéres consommables
(fusibles, ampoules, etc....) sont a la charge d’exécution de I'entreprise d'Electricité et imputés au compte
Prorata.

v' Les déplacements éventuels de tout ou partie de ces installations sont assurés par I'entreprise du lot
Electricité, les frais correspondants sont portés au compte Prorata.Les dépenses de consommation seront imputées au
compte Prorata.

NETTOYAGE DES VOIRIES

Le lot PREPARATION - MACONNERIE aura la charge de maintenir en état de salubrité satisfaisante les voiries
existantes et de procéder au nettoyage et balayage des voies qui seraient salies par les véhicules de chantier.

ENCOMBREMENT DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS

Chaque entreprise doit communiquer au Maitre d'ceuvre et a 'O.P.C, durant la phase Préparation, les caractéristiques
principales des matériels et équipements importants, dont le poids ou les volumes peuvent entrainer des difficultés
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1.3.2

1.3.21

1.3.3

1.3.31

1.3.32

particulieres dans leur livraison ou leur acheminement a pied d'ceuvre.

LOCAUX COMMUNS DE CHANTIER

L'aménagement, l'ameublement, le déplacement éventuel en cours de chantier, des bureaux de chantier seront
réalisés par le lot PREPARATION - MACONNERIE.
Ces bureaux comporteront :

- 1 salle de réunion de 20 personnes. La salle de réunion doit étre chauffée, climatisée, éclairée et meublée comme
suit :

Table de conférence.

Chaises en nombre suffisant.

Armoires de rangement des plans et rayonnage de présentation des échantillons.
Avec un exemplaire complet (plans et pieces écrites) du dossier marché

- Un local Réfectoire sera prévu pour 'ensemble des salariés des entreprises du chantier. En nombre et places
suffisantes, il sera aéré, éclairé, chauffé et équipé :

De tables lavables.

De chaises.

D’un évier avec point d'eau
D’un frigo

Le lot PREPARATION MACONNERIE remettra en fin d'opération les lieux occupés pendant la durée du chantier dans
I'état qu'il les aura trouvés. Ces locaux seront équipés d’extincteurs en nombre suffisants.

Le lot PREPARATION - MACONNERIE assure le nettoyage quotidien, I'entretien, le chauffage, I'éclairage et
I'alimentation en eau des locaux provisoires jusqu'a la fin du chantier.

IMPUTATION
> Lot PREPARATION :

v' L'aménagement des locaux communs de chantier et la fourniture du mobilier des bureaux sont inclus dans la
proposition de I'entreprise du lot PREPARATION - MACONNERIE ainsi que le repliement en fin de chantier.

v"La construction, lI'aménagement du Réfectoire et la fourniture du mobilier sont inclus dans la proposition de
I'entreprise du lot PREPARATION - MACONNERIE ainsi que le repliement en fin de chantier

» Compte Prorata :

v' Les dépenses de nettoyage, chauffage, de rafraichissement, d'éclairage, de consommables, de location et de
consommation d’eau des bureaux seront portées au compte Prorata.

GROUPE SANITAIRE

Il est prévu a l'usage de I'ensemble des entreprises un groupe sanitaire comportant :

Cuvettes de WC
Lavabos

IMPLANTATION

L’implantation du groupe sanitaire se fera dans un des locaux existants de l'immeuble. Son implantation est
soumise a l'accord du Contractant général.

IMPUTATION
> Lot PREPARATION - MACONNERIE:

v’ Les frais de construction et d'aménagement du groupe sanitaire sont inclus dans la proposition de I'entreprise.
» LOT ELECTRICITE :

v L'exécution, le raccordement et repliement des installations électriques des sanitaires.

» LOT PLOMBERIE SANITAIRE :

v L'exécution et I'enlévement des réseaux d'intéréts communs provisoires A.E.P. y compris raccordements.
v’ La fourniture et pose d’'un WC et d’un lave mains
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1.37

1.38

1.34
1.3.41

1.342

1.3.5
1.3.5.1

1.3.5.11

» Compte Prorata :

v Les dépenses d'entretien, de chauffage, de consommation d'eau et d'électricité sont imputées au compte Prorata.

MOYENS DE LEVAGE

Chaque entreprise assure elle-méme ses propres levages. Les moyens mis en ceuvre devront étre soumis a l'accord
préalable des Maitres d'ceuvre et du Coordonnateur SPS.

Toutefois pour des raisons de commodité et de sécurité, certains engins de levage pourront éventuellement
étre mis a disposition des entreprises intervenantes suivant une convention ou contrat de droit privée entre elles.

PROTECTION INCENDIE
Les moyens de lutte contre le feu sont fournis par le Lot PREPARATION - MACONNERIE.

Ces extincteurs seront appropriés aux risques potentiels. lls devront étre accessibles en permanence et seront
maintenus en parfait état de fonctionnement durant toute la durée du chantier. Ces équipements devront
périodiquement étre révisés et controlés.

Imputation:
» Lot PREPARATION - MACONNERIE :

v Les extincteurs de location et l'entretien de ces extincteurs font partie de la proposition de prix du Lot
PREPARATION - MACONNERIE.

Il est rappelé l'interdiction de fumer pour tous les intervenants sur le chantier.

DECHETS DE CHANTIER
TRAITEMENT DES DECHETS

Les déchets issus de la réhabilitation de I'immeuble ainsi que de 'aménagement des abords seront classés en
plusieurs catégories :

- Les Déchets Inertes ; terre, béton, briques, tuiles, pierres, ciment, agglomérés, faience et carrelage, gravats...

- Les Déchets Non Dangereux (DND ou DIB) ; verre, matiéres plastiques, matieres adhésives, bois non traités, platre,
bitume, emballages plastiques, housses, polystyréne de calage, fits et flaconnage non souillés, bidons...

- Les Déchets Dangereux (DD ou DIS); matieéres contenant des substances toxiques, peintures, solvants,
vernis, cartouches de produit silicone, abrasifs, détergents, bois traite,

- Les déchets des cantonnements qui seront stockés dans des poubelles en plastique avec couvercle et de couleur
différente. lls seront évacués vers les systémes de collectes locales ou centre de tri locaux.

EVACUATION DES DECHETS

Chaque entreprise intervenante est chargée du ramassage, du transport jusqu’aux centre de tri et sociétés
spécialisées des tous déchets issus de son intervention et travaux.

Toutes les entreprises doivent respecter le principe de trier et collationner les déchets a leurs sources de production : A
cet effet, chaque poste de travail doit quotidiennement évacuer ses déchets produits sous peine de nettoyage
commandée par la Direction de chantier a une tierce entreprise aux seuls et uniques frais de I'entreprise défaillante.

SUJETIONS D'EXECUTION
HYGIENE ET SECURITE

MESURES A PRENDRE EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE

Les entrepreneurs sont tenus de prendre a leur charge les mesures en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

lls devront obligatoirement et sans réserves tenir compte pendant le déroulement des travaux :

Du Plan Général de Coordination SPS.

Des observations formulées par le Coordonnateur SPS.

Des textes réglementaires sur la sécurité et la protection de la santé dont notamment :
» Loi n® 93-1418, du 31 Décembre 1993, portant sur la modification des dispositions du Code du Travail applicables
aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
> Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994, édicté en complément de la loi précédente, sur la coordination pour
certaines réalisations de batiments et de génie civil.
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1.3.5.2
1.3.5.21

1.35.22

1.3.51

1.3.52

Des dispositions réglementaires a prendre et a mettre en ceuvre pour 'ensemble de leur personnel et éventuellement
sous-traitants sur les risques de présences d’amiantes sur le chantier : voir le RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX et joint au
présent dossier

Des dispositions réglementaires a prendre et a mettre en ceuvre pour 'ensemble de leur personnel et éventuellement
sous-traitant sur les risques de présences de plomb sur le chantier : voir le CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU
PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES joint au présent dossier

IMPLANTATIONS
IMPLANTATIONS

L'implantation des cloisons divisoires intérieures et son tracé sont a la charge de l'entrepreneur de Cloisons-
Doublages.

TRAITS DE NIVEAUX

Des que cela sera possible et en fonction des ouvrages existants, un trait de niveau continu sera battu au pourtour de
toutes les locaux neufs, a la cote rigoureuse de 1 métre au-dessus des sols finis de fagon a ce qu'il reste lisible, sans
contestation possible, pendant toute la durée du chantier.

Ce ftrait de niveau sera battu par le Lot PREPARATION - MACONNERIE, dés que I'avancement de ses ouvrages le
permettra.

RECEPTION INTER ENTREPRISES

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, réceptionneront au fur et a mesure de leur exécution les
supports et ouvrages, exécutés par les autres corps d'état, sur lesquels ils doivent eux-mémes intervenir.
Une fiche de réception contradictoire entre les entreprises concernées sera établie et diffusée aux intervenants. Cette
fiche comportera :

» La date du constat

» Le nom des entreprises et de leurs représentants présents

» La localisation dans I'espace du support considéré (batiments, niveaux, local, murs, plafonds, appui de
baies, ect..)

» La dénomination précise des observations et points a reprendre

» La signature des présents valant acceptation de la fiche

» La date limite de reprise des points a corriger ou défectueux (et qui ne doit pas perturber le calendrier des
entreprise intervenantes)

» La date de levées ou de reprises des points complétés par I'entreprise chargée des reprises

Le fait pour un entrepreneur de commencer les travaux de sa spécialité vaut, de convention expresse, acceptation par
lui des supports et ouvrages exécutés par les corps d'état I'ayant précédé.

Pour le cas ou la réalisation et I'état de finition de ces supports et ouvrages sur lesquels il aura a travailler ne lui
semblent pas suffisants, il devra en rendre compte au Maitre d'ceuvre immédiatement et avant tout commencement de
son intervention, faute de quoi, il ne pourrait se décharger sur un autre entrepreneur si, par la suite, ses travaux étaient
jugés irrecevables de ce fait, ni prétendre a un supplément quelconque du prix forfaitaire pour travail non prévu.

RESERVATIONS AU COULAGE ET/OU A LA PREFABRICATION

Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages,
trous, gaines, etc.... dans les ouvrages de structure et/ou magonnés, établiront des plans de réservations donnant
les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservation devront étre transmis a l'entrepreneur de Gros-ceuvre, dans le délai fixé, avec copie au Maitre
d'ceuvre et coordonnateur des travaux.

L'entrepreneur de Gros-ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations de dimensions > 10 cm conformément aux
plans qui lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc...., nécessaires pour les
réservations, sera a la charge de I'entrepreneur de Gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le Gros-ceuvre
conformément aux plans remis, et il devra le cas échéant, signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre toute
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée. Une réception des réservations et trous sera réalisée par chaque
entreprise utilisatrice.
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1.3.53

1.3.54

1.3.5.3
1.3.5.31

1.3.5.32

1.3.5.33

1.3.55

1.3.5.4

ECHAFAUDAGES

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concerne, feront leur affaire des échafaudages et agrées nécessaires a
I'exécution de leurs ouvrages.

Les entreprises qui auront a se servir d'échafaudage, devront utiliser des matériels conformes a la législation en
vigueur et s'assurer de leur solidité et stabilité.

Les échafaudages fixes doivent étre construits de maniére a supporter les charges auxquelles ils sont soumis.

En cas d'entente entre les entreprises pour la mise a disposition des échafaudages, il sera pris en compte pour la
définition de I'échafaudage les charges respectivement prévues par chaque entreprise utilisatrice.

STOCKAGE ET MANUTENTION DES MATERIAUX

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, feront leur affaire du stockage, de la manutention et du levage de
matériaux et matériels qu'ils utilisent ou mettent en ceuvre.

PROTECTION
PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de
ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries,
aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou
autres, etc.., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription,
I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES

Les entrepreneurs de revétements de sols parquets et carrelages devront assurer la protection de leurs revétements
de sols jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en
place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en parquets, la protection pourra
étre assurée par la mise en place d'une couche de papier ou revétement intissé fort épais et collé aux joints.

Méme spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par
une bande de papier fort ou plastique interdisant également 'usage.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement
étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE VOL

Chaque entreprise doit protéger ses matériaux et ouvrages contre les risques de vol et de détournement
jusqu’a la réception des travaux.
Aucun co(t ne pourra étre répercuté au frais du Maitre d’Ouvrage.

FERMETURE DU CHANTIER

Chaque entreprise intervenante doit journellement veiller a la bonne fermeture des portes et ouvrants des batiments en
travaux. La responsabilité de la Direction de Chantier ne pourra pas étre recherchée en cas de vols, d’incendie ou de
dégradation.

NETTOYAGES

Chaque entreprise intervenante doit effectuer le tri sélectif des déchets issus des matériaux mis en ceuvre et de leurs
emballages, et veiller a 'acheminement de ses déchets et/ou de ses gravois vers les centre de tri sélectifs ou de
traitements de déchets agréés.

Chaque entreprise est responsable du nettoyage journalier de sa zone de travail.

Chaque corps d'état doit donc intervenir dans une zone de batiments dont le nettoyage a été assuré par I'entreprise qui
I'y a précédée.
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1.3.5.41

1.3.5.4.1

NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

- Au cas ou il serait constaté, avant intervention d'un corps d'état, que le nettoyage n'a pas été exécuté
convenablement, un nettoyage sera exécuté avec tri des déchets, sans avertissement préalable, par une équipe de
nettoyage tierce, avec imputation directe des dépenses de cette équipe de nettoyage, au corps d'état défaillant.

- Indépendamment du nettoyage et de I'enlévement des déchets et/ou des gravois des zones de travail, I'ensemble

du chantier et plus particulierement des parties communes (escaliers, dégagements, etc....) ainsi que des zones
des installations de chantier, sont maintenus dans un état de propreté permanente.

NETTOYAGE DE FINITION

1.3.5.4.1 1 DEFINITION DU NETTOYAGE DE FINITION

Au moment des finitions, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée afin
d'amener les locaux et ouvrages en parfait état de propreté pour la réception.

Ce nettoyage n'exclut en aucune facon les différents nettoyages dus par chaque entreprise dans le cadre de leurs
prestations (ex : carrelages, sols souples, sanitaires, peintures, vitreries...... ).

De plus, il est précisé que chaque entreprise est responsable des dégradations y compris les nettoyages en
découlant, qu'elle cause aux ouvrages d'autres corps d'état.

1.3.5.4.1 2 IMPUTATION

1.356

1357

1.39

1.310

Les frais éventuels de nettoyage de finition sont portés au compte Prorata des marchés des entreprises
présentes sur le chantier.

SERVICE DES CLEFS

Lorsque I'état d'avancement des travaux d'équipement ou de finitions de certains locaux I'exige, ces locaux sont fermés
a clefs.

Les lots MENUISERIES INTERIEURES et MENUISERIES EXTERIEURES poseront les canons provisoires ou
définitifs.

Si une dégradation est signalée, la réparation des dégats est imputée a l'entreprise ayant immédiatement
précédée celle qui a signalé le dégat dans le local considéré.

REPLIEMENT DU CHANTIER

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres déchets, gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre de
l'ouvrage, au plus tard Le jour de la réception des travaux.

SCHEMAS ET PLANS DE RECOLLEMENT - DIUO

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait qu’ils auront a fournir obligatoirement les schémas d’installation de
toutes les canalisations et réseaux apparents ou cachés et tous les plans des ouvrages exécutés, schémas de
fonctionnement, notices d’entretien.

Ces documents devront étre produits, lors de la réception, en :

» 5 tirages papier de tous les documents des ouvrages exécutés (plans et Notices)

» 2 dossiers des ouvrages exécutés sur 2 supports informatique

> Notices et plans nécessaires a ['élaboration du Dossier d'Intervention Ultérieure a fournir au
Coordonnateur SPS.

Aucun reglement définitif des travaux ne pourra étre effectué si ces piéces ne sont pas produites.

REUNION DE CHANTIER, PENALITES ET RECEPTION

Il est rappelé que les réunions de chantier seront programmées une fois par semaine avec l'entreprise a heure et date
fixée par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra étre présent ou représenté par une personne dument habilité, responsable et ayant pouvoir de
décision. Faute de quoi, des pénalités seront appliquées (Idem dans le cas de retard dans I'exécution des travaux)
conformément aux dispositions du marché.

La réception des travaux sera effectuée en présence de I'entrepreneur, du Contractant Général, du Maitre d'ceuvre et
du représentant du Maitre d’ouvrage.
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PROTECTIONS DES OUVRAGES

Les matériaux et fournitures stockés sur le chantier devront étre protégés contre les chocs et intempéries par le titulaire
du présent lot. lIs restent de la responsabilité de chaque entreprise jusqu’a la réception.

Les arétes et parements des ouvrages mis en ceuvre devront étre protégés durant toute la durée du chantier,
I'entrepreneur restant responsable de chocs éventuels.

Les revétements divers notamment de sols intérieurs ou extérieurs devront également étre protégés par tout moyen
adapté aux risques prévisibles encourus (tache, rayure, brdlure, etc.).

CHARGES ET SURCHARGES

Les actions climatiques sont calculées en fonction des regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions, régles NV 65 et N 84.
- Département : Gard (30)
- Ville : Nimes
- Site : 10 avenue Feuchere
- Neige : Zone B2 (Sk : 0.55 KN/m? - Sad : 1.35 KN/m?) Altitude du projet : 200M environs
Coefficients de topographie Ce(1), thermique Ct(1), de forme p(0.8), suivant norme NF EN 1991-1-1-3 : auvril
2004/P06-113-1 et NF EN 1991-1-3/NA : mai 2007/P06-113-1/NA Neige
- Vent : Zone région 2
Valeur de base de la vitesse de référence Vb : 24M/s, coefficient de probabilité CPROB(1), de direction CDIR
(1), d’altitude CALT(1), pour construction temporaire CSEASON(1), d’orographie CO(1), structural CSCD(1), suivant
norme NF EN 1991-1-4 : novembre 2005/P06-114-1 et NF EN 1991-1-4NA : mars 2008/P06-114-1/NA
Agressivité de I'environnement : zone urbaine Les actions sismiques sont calculées en fonction des régles PS 92 :
Charges permanentes particuliéres :

- suivant prescriptions de chaque lot en fonction des matériels a supporter,

- pour le lot PREPARATION - MACONNERIE, les charges et surcharges par zone sont notées dans le CCTP
correspondant et satisferont a minima la NF P 06 001.
Détail des charges d'exploitations : suivant NFP 06 001 et prescriptions des CCTP.

EXIGENCES ACOUSTIQUES

Les exigences acoustiques pour l'ensemble des corps d'état sont définies dans les descriptifs des différents corps
d'état.

Les prescriptions de ces piéces devront étre respectées dans leur intégralité. En cas de contradiction, les exigences
les plus contraignantes seront a appliquer.

Pour I'ensemble de I'opération, conformément aux arrétés du 6 octobre 1978 et du 30 juin 1999, il sera prescrit un
isolement acoustique standardisé pondéré minimum de 30 dB sur I'ensemble du projet (en attente confirmation du
classement BR des voies).

EXIGENCES THERMIQUES

Les entrepreneurs auront a leur charge, au titre de leurs études d'exécution, non seulement les dimensionnements des
différents éléments de chauffage (isolants, calcul des déperditions, dimensionnement des radiateurs), mais également
I'étude du confort thermique d'été.

A ce titre, ils soumettront a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre toutes les fagons, dimensionnements, mises en ceuvre,
etc. permettant de respecter les exigences réglementaires.

L'étude des déperditions sera menée piéce par piece par le lot Chauffage suivant les instructions des régles des DTU
et en fonction de la nature des parois dues par les différents lots.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

Fait parti intégrante du dossier, le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante des
existants concernant les constructions a démolir et les zones d’intervention pour 'aménagement dans le bati conservé,
étant réalisé et joint au dossier de consultation avant travaux, et dont les entreprise sont tenues de prendre
connaissance pour étude et chiffrage de cette intervention.

Les entreprises devront justifier a 'appui de leur offre, d’étre en possession d’'une assurance responsabilité civile, de
leur capacité a réaliser des travaux de retrait ou intervention sur MCA susceptible de provoquer I'émission de fibres
d’amiante comme définit dans le décret 2012-639 du 4 Mai 2012 et suivant la norme NF X46-010.

COMPTE PRORATA A CHARGE DU LOT PREPARATION - MACONNERIE

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le titulaire du lot
PREPARATION - MACONNERIE.
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