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ARTICLE 1 - PRESENTATION DU MARCHE — INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marcheé

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent un marche
d'assistance a maitrise d’'ouvrage (AMO) ayant pour objet la réalisation d'un diagnostic structurel et de recherche
de pollution du sol.

1.1.1  Présentation du site

Le lieu d'exécution des prestations est la plateforme aéronautique militaire (PFA) de Pau-Uzein (64) qui dépend
du Ministére des Armées, est située en bordure de I'aéroport de Pau Pyrénées sur la commune d'Uzein et de
Sauvagnon, a 18 km de Pau. Le CCTP détaille plus amplement e site.

1.1.2 Présentation de l'opération

L'objectif principal est de vérifier les différentes couches constitutives de la chaussée (épaisseurs et nature des
matériaux), de caractériser leur potentiel recyclable et de définir la portance du sol. Le second objectif est de
réaliser un diagnostic environnemental de l'ensemble des zones qui seront terrassées (accotements
stabilisés/enherbeés, conges de raccordement, chaussées aéronautiques et routiéres
déconstruites/reconstruites) et de la tranchée drainante au sud du parking ETAP/NEA. L'opération est détaillée
dans le CCTP.

1.2 Durée du marché

Le délai global d’exécution du marche est indiqué dans 'AE.

1.3 Décomposition en tranches et en lots

Tranches Durée Missions Principales
Carottages
Essais sur carottes
Tranche ferme 1,5 mois Essais pour portance du sol

Rédaction de rapports (G2 AVP, pollution des sols)

Tranche _ Essais sur carottes
optionnelle 1 mois Rédaction de rapports (G2 PRO, recyclage sur carottes enrobés)

Le détail des missions est inscrit au CCTP.

1.4 Décomposition en parties technigques

Sans objet
1.5 Intervenants

1.5.1 Maitrise d'ouvrage

Ministére des armées / Secrétariat Général pour I'’Administration / Direction Centrale du Service d'Infrastructure
de la Défense (MINARM / SGA / DCSID) / Service d'Infrastructure de la Défense Sud-Ouest.

1.5.2 Représentant de la maitrise d'ouvrage

La représentation de la maitrise d’ouvrage, est assurée parle Service National d’Ingénierie Aéroportuaire
(SNIA) - Péle de Bordeaux - Aéroport Bloc Technique, TSA 85002, 33688 MERIGNAC CEDEX

1.56.3 Mission de sécurité et protection de la santé

Il n'est pas nommeé de coordonnateur SPS pour cette mission mais le titulaire se conformera pendant toute la
durée du marché (en relation avec le chargé de prévention de la base) a l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux
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modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de
batiment et de génie civil dans un organisme du MINARM.

Pour cette intervention, il sera nécessaire d'établir au préalable un plan de prévention (rédigé par le chargé de
prévention de la base) qui abordera les contraintes de cohabitation entre les personnels du BET et les activités
de la base.

Le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens qu'il jugera nécessaire (dispositifs particuliers) pour mener a bien
sa prestation. Ces moyens seront & la charge du titulaire et conformes aux régles d’hygiéne et de sécurité en
vigueur.

1.5.4 Mission de contréle technique

Sans objet

1.6 Dispositions relatives aux prestations intéressant la défense — obligation de discrétion

Les prestations faisant |'objet du présent marché intéressent la Défense. En conséquence, le titulaire doit se
conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG/FCS.

En référence a ’article 5.1 du CCAGIFCS, il est précisé que toute information, document ou élément relatif aux
objets mis au jour dans le cadre des opérations présente un caractére confidentiel. Dans ce cadre, le titulaire est
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n’a pas & en connaitre. La décision de communiquer ces informations,
documents ou éléments appartient au Pouvoir Adjudicateur.

Tout bureau d'études ayant a intervenir 8 un moment quelconque du déroulement de ['opération détient les
informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice
exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches, d'information portant sur le site.

Pour tout manquement aux obligations de discrétion, le marché peut étre résilié aux frais et aux torts du titulaire,
sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

1.6.1 Contraintes d’accées aux sites

L’attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux d'exécution :

e |l est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre de I'ouvrage ou de la personne publique en vue de ['exécution
du marché, ou pour toute autre cause.

e Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et circuler dans I'établissement qu'aprés
s'étre munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et & leurs frais, pour la
durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans
les délais qui seront notifiés.

e Letitulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

e Les expertises devront étre réalisées en fonction de l'activité aéronautique, en concertation avec les
exploitants.

e Letitulaire devra se conformer aux consignes de sécurité prescrites et réalisera une inspection commune
préalable, telle que définie aux articles R.4512-2 a R 4512-5 du code du travail.

Les horaires de travail sur le site sont :
. du lundi au jeudi de 8h00 & 17h00 ;
. le vendredi de 8h00 a 15h30.

1.6.2 Contraintes liées a l'exploitation de la piste, aux servitudes radioélectriques (PAR NG et STAR NG) et a
la présence d'installations

Afin d’assurer la sécurité des intervenants face a ces contraintes, il sera nécessaire de programmer les
interventions a proximité de la piste lorsque I'activité aérienne te permettra, et d’arréter ponctuellement certaines
installations (PAR NG).
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De méme les interventions sur le parking NEA devront étre réalisées en fonction de I'activité aéronautique sur
cette aire de stationnement.

C'est pourquoi, une programmation fine des interventions (durée, délai, zone impactée) sera indispensable. Elle
s’opérera a la suite d’échanges entre utilisateurs / SNIA / Titulaire.

1.6.3 Controle primaire des personnes physiques

Pour I'exécution des prestations, toutes les personnes amenées & pénétrer sur site feront I'objet d’un controle
primaire.

L'enquéte de sécurité nécessite le dépét de Fiches Individuelles de Controle primaire (FICP) deux (2) mois
minimum avant toute demande d’accés au site concerné. En effet, le délai de I'enquéte de sécurité est de
deux mois minimum. L'adresse pour envoyer ces documents est : esid-bordeaux.off-secu.fct@intradef.gouv.fr.

L'accés au site ne sera autorisé que sous réserve d'une fiche individuelle de contréle primaire validee.

Méme aprés un retour positif des fiches individuelles de contréle primaire, 'accés dans I'enceinte militaire est
subordonné a la réception par le conducteur d'opération d'une demande comme suit :

- pour des interventions d’'une durée supérieure a 1 semaine : préavis minimum de 15 jours,

- pour des interventions d’'une durée inférieure a une semaine : préavis minimum de 5 jours.

1.6.4 Documents portant la mention « diffusion restreinte »
L’annexe 2 au CCAP — documents DR en cours exécution donne les modalités de traitement des documents

portant cette mention.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/FCS, les piéces constitutives du marché, par ordre de priorité, sont les
suivantes :

21 Piéces particuliéres
» L'acte d'engagement et son annexe ci-dessous référencée, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d’ouvrage fait seul foi ;
e Annexe n° 1: Le détail quantitatif estimatif (DQE)
e Annexe n° 2 : Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

» Le présent cahier des clauses particuliéres (CCAP) et ses annexes ci-dessous référencees, dont les
exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de 'ouvrage font seul foi ;
e Annexe 1: Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un
organisme du ministére de la défense

¢ Annexe 2 au CCAP : Documents DR

» Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) et ses annexes ci-dessous référencees, dont
'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

e L'annexe 1 au CCTP : cahier des figures

e L’annexe 2 au CCTP : Plan des aires projetees

2.2 Pieces geéneérales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix :

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures et
services approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié ;
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS — VARIATIONS DANS LES PRIX -
REGLEMENTS DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- Autitulaire du marché et ses sous-traitants ;
- Au titulaire mandataire, ses cofraitants et leurs sous-traitants.

3.2 Contenu des prix

Le prix est réputé complet et comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, et tient compte notamment de :

- la complexité de la mission ;
l'organisation de la maitrise d'ouvrage.

Les prix du marché sont établis en supposant que la totalité des prestations sera exécutée.

Les prix du marché sont hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) et sont établis :
- en tenant compte de I'obligation de respecter le réglement intérieur du site ;
- entenant compte des contraintes d’accés et du temps nécessaire a 'obtention des autorisations d'accés;
- en tenant compte de I'activité aéronautique des bases et des contraintes afférentes ;
- en tenant compte des activités de tirs et d’essais de I'établissement et des contraintes afférentes ;

- en tenant compte du fait que certaines manceuvres ou exercices (posture de protection) sont tenus
secrets par l'autorité militaire jusqu'a leur déroulement effectif et qu'en conséquence, le site est
susceptible d'étre évacué ou inaccessible sans préavis et pour une durée indéterminée. Le cas échéant,
les travaux seront interrompus et le délai d’exécution est prolongé d'une période égale a la durée
d’interruption des travaux ;

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité, les conditions
de travail et la protection de la santé des travailleurs ;

- en tenant compte de l'obligation de participer aux réunions de préparation, de consultation, de
coordination, et autres prestations de gestion permettant d’assurer le bon déroulement des opérations ;

- entenant compte de toutes les conditions pouvant, de quelque maniére que ce soit, avoir une influence
sur I'exécution, ainsi que sur la qualité et les prix des prestations.

3.3 Forme des prix

3.3.1 Base de prix

La base des prix est le mois zéro (M0), mois correspondant au mois précédant le mois de la date limite de remise
des offres.

3.3.2 Variation des prix

Les prix sont révisables.

3.3.3 Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul des acomptes, des paiements partiels définitifs et du
solde est donné par la formule :

Cn=ln/lo
dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois zéro et au mois n
d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles atteintes a la date
de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Il n'est procédé a aucune révision provisoire tant que la valeur des index de référence n’est pas connue. La
révision interviendra sur le premier acompte dés la parution de (des) l'index correspondant(s).
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3.3.4 Choix des index de référence

L'index de référence / choisi en raison de sa structure pour la révision des prix du marché est I'index INGENIE-
RIE créé par la circulaire économie et finances C.C.M./121 du 19 février 1974 (base 100 en janvier 2010).

3.4 Modalité de réglements des comptes

3.4.1  Contenu de la demande de paiement
La demande de paiement est datée. Elle pourra se présenter sous forme d’une facture détaillée, précisant
'avancement et la situation des prestations.

La facture afférente au paiement portera les indications suivantes :

- Numéro du service exécutant suivant : D10711C033 (obligatoire pour le réglement) ;

- Le numéro, I'objet et la date du marché ;

- Le numéro d’engagement juridiqgue Chorus (noté sur l'ordre de service) ;

- Le numéro COSI, I'objet et le lieu des prestations ;

- Les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- Laraison sociale du créancier, sa forme juridique, son capital ;

- Laréférence de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire
des métiers (RM) ;

- Ladate et le numéro de la facture ;

- Dans le cas d’un groupement solidaire, la répartition financiere a payer pour chaque cotraitant ;

- Le numéro de son compte postal ou bancaire, tel qu'il est précisé sur I'acte d’engagement ;

- Le détail des prestations exécutées ;

- Le montant HT ;

- Le taux et le montant des taxes ;

- Le montant total TTC ;

- Ladate de facturation ;

- La signature du titulaire.

Toute demande de paiement ne respectant pas les prescriptions ci-dessus sera diment retournée au titulaire
pour complément.

Rappel : la sous-traitance doit étre déclarée. Pour chaque sous-traitant de premier rang payé directement par le
maitre d’ouvrage, le titulaire du marché doit avoir, préalablement a I'exécution, obtenu du pouvoir adjudicateur
'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

3.4.2 Transmission des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont transmises par voie dématérialisée via le portaii CHORUS PRO:
https:/ichorus-pro.gouv.fr

3.4.3 Deélai global de paiement

Le paiement interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

344 Intéréts moratoires

Les modalités de réglement des intéréts moratoires sont fixées aux articles R2192-31 8 R2192-36 du code de la
commande publique.

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.56.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties des prestations, sous réserve de |'acceptation de la société sous-
traitante et 'agrément de ses conditions de paiement par le représentant du pouvoir adjudicateur conformément
aux articles R2193-3 4 R2193-4 du Code de la commande publique.

Toutefois, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de I'ensemble des prestations
exécutees au titre du présent marché.

En application de I'article R2193-10 du code la commande publique :
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Pour chaque sous-traitant de premier rang dont le montant du DC4 est inférieur & 10 % du montant maximum
du marché, le titulaire devra joindre un projet d'acte spécial, une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne
tombe pas sous le coup d’'une interdiction de soumissionner visées aux articles L.2141-1a L 2141-5, et L.2141-
7 4 L.2141-11 du Code de la commande publique et une caution bancaire au nom du titulaire et du montant de
I'acte spécial concerné.

Pour tout DC4 supérieur ou égal a 10 % du montant maximum du marché, le sous-traitant fera I'objet d’'un
paiement direct par 'administration.

Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le sous-traitant de
premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 parties (titulaire du marche, sous-traitant de
premier rang et sous-traitant de second rang), une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous
le coup d’'une interdiction de soumissionner visées aux articles L.2141-1a L.2141-5, et L.2141-7a L .2141-11 du
Code de la commande publique et une caution bancaire au nom du sous-traitant de premier rang et du montant
de 'acte spécial concerné.

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R.2193-1 et R.2193-3
du Code de la commande publique.

Pour chaque sous-traitant le titulaire remet les attestations d’assurance mentionnées ci-aprés.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de 'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants f'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire
cette obligation, le titulaire est tenu de compléter larticle 6 de I'acte d’engagement désignant la personne
physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

Le dossier de sous-traitance devra comporter les piéces suivantes :
- Pimprimé DC4 établi par sous-traitant,
- la caution bancaire (se référer aux dispositions ci-dessus)
- sile sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements(s) prononcé(s),
- un extrait K ou Kbis ou équivalent,

- la déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d’affaires concernant les prestations
auxquelles se référe le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices,

- déclaration indiquant les effectifs du sous-traitant et 'importance du personnel d’encadrement,

- tout certificat de qualifications professionnelles ou tout moyen permettant de prouver la capacité de
lentreprise, notamment des certificats d'identité professionnelle ou de référence attestant de la
compeétence de I'entreprise a réaliser les prestations,

- attestations fiscales et sociales.

Tout acte de sous-traitance dont le dossier administratif ne comporte pas tous les documents demandés
ne pourra étre agréé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

3.5.2 Modalités de paiement direct par virements

Conformément aux articles R.2193-11 & R.2193-16 du Code de la commande publique, le sous-traitant adresse
sa demande de paiement, libellée au nom du maitre d'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandeé
avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours & compter de la signature de 'accusé de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d'ouvrage.
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Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au représentant du maitre d'ouvrage,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le représentant du maitre d’ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre de l'ouvrage et a chaque sous-traitant concerné.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait 'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le
maitre de l'ouvrage au sous-traitant concernée.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

Le maitre de I'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par f'article R2192-10 du Code
de la commande publique. Ce délai court @ compter de la réception par le représentant du maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme
alinéa du présent paragraphe si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le représentant du maitre d’'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa.

Le maitre de 'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

3.6 Clause de financement et de sureté

3.6.1 Relenue de garantie

Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.

3.6.2 Avance

Pour chaque tranche, une avance est versée au titulaire pour les marchés dont le montant est supérieur a 50.000
€ HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois, en application de I'article R.2191-3 du code de la commande
publique, sauf si celui-ci y renonce expressément dans I'acte d'engagement.

Son montant fixé a 30% est versé dans les conditions fixées aux articles R.2191-6 & R.2191-10 du code de la
commande publique.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants conformément aux articles R.2193-17 a
R.2193-21 du code de la commande publique.

ARTICLE 4 - DELAIS ET PENALITES

4.1 Délais d’exécution

Par dérogation a larticle 13.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai d’exécution des prestations court &
compter de la date fixée par ordre de service (OS) du conducteur d’opération.

Le délai global d’exécution du marché est 2.5 mois. La tranche ferme de 1.5 mois et la tranche optionnelle de 1
mois.
4.2 Pénalités

Par dérogation & l'article 14.1.3 du CCAG/FCS : le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités quel qu'en soit le
montant.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG/FCS : elles ne sont pas révisables.

Les pénalités peuvent se cumuler.

4.2 1 Pénalité pour retard dans les délais

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG/FCS, pour tout retard dans le délai global d’'exécution ou dans le délai
d’exécution des tranches imputable au titulaire, ce dernier se verra appliquer une pénalité forfaitaire H.T. fixée
a : 100 € HT par jour de retard.
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4.2 2 Pénalités pour manquements aux régles de Nettoyage du chantier

Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder aux taches de
nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de mille euros (1000 €) H.T. par jour calendaire
de retard.

Le manquement au respect du tri des déchets sera sanctionné par une pénalité de cing-cents (500€) euros hors
taxes par infraction.

4.2 3 Pénalités pour manquements aux régles de sécurité, d'hygiéne, et a la signalisation générale du chantier

Si des mesures de sécurité ou d’hygiéne sont jugées nécessaires, celles-ci devront étre mises en application
immédiatement ou si elles sont importantes un délai de carence, dont la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou 1er rappel a une situation jugée a risque entrainera la mise en pénalité du titulaire.
La pénalité hors taxes par infraction sera fixée a mille euros (1000€).

En cas d'absence de signe d’identification ou d’appartenance a une société sur le chantier une penalité de mille
euros (1000€) par infraction sera également appliquée.

4. 2.4 Pénalités pour manquement aux régles d'accés du site

Pour le personnel devant accéder au site militaire, le personnel devra avoir déposé dans le mois qui suit la
notification, les demandes de contrdle primaire (y/c pour ses sous-traitants le cas échéant). Tout retard de remise
de ces demandes (FICE : fiche de contrdle primaire) fera I'objet d'une pénalité pour non remise de la FICE a
raison de cent (100 €) euros H.T par jour calendaire de retard et par personne. Tout document inexploitable sera
considéré comme non remis et fera l'objet de la présente pénalite.

Pour tout autre manguement vis-a-vis des consignes d'accés au site une pénalité de mille (1000€) euros H.T par
manguement observé sera appliquée.

4 2.5 Pénalité pour manguement au schéma organisationne! du mémoire technigue

En cas de non-respect du schéma organisationnel du mémoire technique, y compris mis a disposition des
matériels adéquates une pénalité de mille euros (1000€) par manquement observé sera appliquée.

4. 2.6 Pénalite pour manquement a l'article 2.3 du CCTP

Pour non-respect des conditions de réalisation sur site tel que décrit dans le paragraphe 2.3 du CCTP une
pénalité de mille euros (1000€) par manquement observé sera appliquée.

4 2.7 Pénalité pour manquement a la réglementation aéronautique

En cas de non-respect de la réglementation aéronautique pour le rebouchage des décaissements et les autres
rebouchages, une pénalité de mille euros (1000€) par manquement observé sera appliquée.

4.2.8 Absence aux réunions

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG/FCS, pour toute absence non justifiée a une réunion, le titulaire se verra
appliquer une pénalité forfaitaire H.T. fixée a : 200 € HT.

4.2.9 Pénalités pour retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise ou la diffusion des documents et rapports énoncés au CCTP, une pénalité
journaliére hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette pénalité hors taxes est
fixé & cinq cents euros (500 €) par document.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de
retard sera obtenu par différence entre la date réelle de remise du document ou de I'avis et la date limite prévue,
en tenant compte des délais mentionnés au paragraphe précédent.
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ARTICLE 5 — CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les échanges seront réalisés par dématérialisation avec une optimisation des déplacements pendant d’exécution
de la mission.

ARTICLE 6 - CONTROLE ET RECEPTION DES PRESTATIONS

Les prestations s'achévent aprés remise de tous les documents dus par le titulaire.

Par dérogation a l'article 30 du CCAG/FCS, l'achévement de la mission globale du marché fait I'objet d'une
décision du RPA constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations ; Cette décision sera notifiée au titulaire
par ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 7 - RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation du marché sont décrites aux articles 38 a 45 du CCAG-FCS.

En cas de non-renouvellement ou de perte de compétence du bureau d’'études portant sur les domaines
concernes par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

Suite a résiliation, et en application des dispositions de l'article 45 du CCAG/FCS, le représentant du pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché
aux frais et risques du titulaire du présent marché.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION DU REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG FCS .

L'ordre de service est le moyen de communication du représentant de la maitrise d’ouvrage qui précise les
modalités d’exécution des prestations prévues par le marché,

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de la maitrise d'ouvrage a I'entreprise titulaire du marcheé,

Toutes les décisions du représentant du pouvoir adjudicateur seront notifiées au titulaire par ordre de service du
représentant de la maitrise d'ouvrage.

ARTICLE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE DES DOCUMENTS REMIS
Il sera fait application des articles 35 et 36 du CCAG/FCS.

Par dérogation a l'article 37 du CCAG/FCS, le régime des résultats sera soumis aux éléments ci-dessous.

Le titulaire céde, a titre exclusif, I'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant
au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris a des fins commerciales, pour les destinations
précisees dans les documents particuliers du marché.

Le titulaire céde a titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les bases de
données incluses, le cas échéant dans les résuitats.

De maniére générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété ou ses droits de
toute autre nature pour I'exploitation des résultats.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire
de I'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication d’informations
générales sur I'existence du marche et la nature des résultats.
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ARTICLE 10 - ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
le bureau d’études devra justifier qu'il est titulaire d'une police d’assurance de responsabilité civile le garantissant
pour son activité, souscrite auprés d’'une compagnie d’assurance notoirement solvable. Le bureau d'etudes
justifiera également qu'il respecte I'application du réglement 2016/679 du 27/04/2016 concernant la protection
des donneées.

Le bureau d’études devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considerée
comme suffisante par le maitre de 'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette mission tout en
restant sous le plafond légal.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 11 - PROCEDURE DE RECOURS

L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33000
Bordeaux - Tel : 05.56.99.38.00

Le service auprés duque! des renseignements peuvent étre obtenus concernant I'introduction des recours est le
greffe du tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AU CCAG FCS

L'article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG/FCS.

L'article 4.1 déroge a I'article 13.1 du CCAG/FCS.

L'article 4.2 déroge aux articles 14.1 et 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG/FCS.
L'article 6 déroge a I'article 30 du CCAG/FCS.

L'article 8 déroge aux articles 2 et 3.8 du CCAG/FCS.

L'article 9 déroge a l'article 37 du CCAG/FCS.

A Bordeaux, le % /0[/ /25

Le représentant du pouvoir adjudicateur

se hors classe
ROT

estissement

défense Sud-Ouest

L'ingénieur civil de la d
Jean-Louis

chef de la division

du service d'infrastructure
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