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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet et localisation des travaux
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent l'installation
et le retrait de deux ponts routiers provisoires en zone Vauban sur la Base navale de Toulon.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.2 Intervenants al'opération

1.2.1 Représentation du pouvoir adjudicateur (RPA)

Le directeur de I'établissement du service d'infrastructure de la défense (SID) Méditerranée désignera, dés la
notification du marché, les personnes physiques habilitées a représenter le pouvoir adjudicateur et les
délégations de signature qui leur sont accordées.

1.2.2 Contréle technique
L'exécution du marché n'implique pas l'intervention d'un contréleur technique.

1.2.3 Coordination SPS

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage est assisté d’'un coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé dont la mission, de catégorie 2, couvrira notamment la phase d’installation et de
retrait des ponts sur la Base Navale de Toulon.

Le Plan général de coordination SPS (PGCSPS) est joint en annexe 1 au présent CCAP.
La coordination SPS sera assurée par :

QUALICONSULT SECURITE — SECURITE OBLIGE - EGEM
Parc Tertiaire Valgora

Batiment A

83 160 LA VALETTE DU VAR

CSPS désigné : M Yves SHOEFS - Tel: 0648038653
Courriel : securite.oblige@orange.fr

1.2.4 Coordination SSI
La nature des travaux faisant I'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des systémes
de sécurité incendie.

1.2.5 Taches essentielles
Sans objet.

1.3 Piéces contractuelles
Par dérogation au 4.1 du CCAG M, les piéces qui constituent le présent marché sont indiquées ci-aprés par
ordre de priorité décroissant. Ces piéeces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées en cas de
contradiction ou de différence entre elles.

1. Piéces particuliéres :

1. L’acte d’engagement (AE) et ses annexes.

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes.
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3. Lecahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes. Les spécifications non
portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par 'administration ont méme
valeur que celles du CCTP. En cas de contradiction entre les piéces écrites du CCTP et les plans,
les dispositions des piéces écrites prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs plans, la
priorité sera accordée aux plans dressés a la plus grande échelle.

4, L'état des prix forfaitaires / détail estimatif (E.P.F./D.E.)

2. Piéeces générales :

1. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics
industriels (CCAG MI) arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics industriels.

1.4 Piéces délivrées a I’entrepreneur

Les piéces suivantes sont délivrées sans frais :
e a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, les piéces particulieres constituant le marché et les pieces
contractuelles postérieures a sa conclusion,
e sur leur demande, a I'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants
payés directement, les pieces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs créances.

1.5 Allotissement
Sans objet.

1.6 Tranches optionnelles
Le marché n’est pas décomposé en tranches optionnelles.

1.7 Parties technigues
Les prestations du marché sont décomposées en plusieurs parties techniques au sens de I'article 26 du CCAG
MI définies comme suit :

Phase 1 Désignation
PT1 Etudes des ponts Est et Ouest
PT2 Construction du pont routier Est dans les locaux du titulaire
PT3 Installation, immobilisation, maintenance du pont Est
PT4 Retrait du pont routier Est
Phase 2
PT5 Construction du pont routier Ouest dans les locaux du titulaire
PT6 Installation, immobilisation, maintenance du pont Ouest
PT6-1 Installation des piles du pont Ouest
PT6-2 Installation du tablier du pont ouest, immobilisation, maintenance du pont Ouest
PT7 Retrait du pont routier Ouest
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Le contenu technique des parties techniques est défini au C.C.T.P.

La date de départ du délai d’exécution de chaque partie technique sera fixée par un ordre de service qui sera
notifié au titulaire du marché.

Par application de I'article 26 du CCAG Ml, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune des
parties techniques identifiées ci-dessus, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations. Cette décision ne
donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du marché.

1.8 Confidentialité, mesures de sécurité

1.8.1 Protection du secret de la défense

L’autorisation accordée aux travailleurs est obligatoirement soumise a une enquéte administrative pour le
renseignement et la sOreté (EARS) : contréle primaire, comme prévue dans linstruction générale
interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale annexée a l'arrété du 9 aot 2021
et I'instruction n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensible annexé a
l'arrété du 30 avril 2021.

Si le résultat de I'enquéte donne lieu a un avis autre que sans objection (AQSO), I'accord de l'officier de
sécurité de 'emprise sera recherché avant la validation de la demande d’acceés.

Concernant les travailleurs étrangers I'acces au site sera obligatoirement soumise a un accompagnement par
un personnel de nationalité francaise d’une société primo-contractante avec le SID-MED, sauf dispositions
particuliéres prises le cas échant par le site.

L’attribution du droit d’accompagnement ne pourra étre délivré qu’a deux conditions : que la personne
accompagnante dispose déja d'un titre d’accés et que son contréle primaire soit sans objection (sauf
dérogation). Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation sur la décision prise aprés le retour de 'enquéte
administrative ou un délai de procuration de l'attribution du droit d’accompagnement incompatible avec son
planning prévisionnel.

Attention : si le marché est Spécial France les travailleurs étrangers ne sont pas admis méme accompagneés.

Les prestations faisant 'objet du présent marché intéressent la défense ; le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG M.

1.8.2 Niveau de protection du secret
Le présent marché est un marché dit non-protégé.

1.8.3 Acces al'enceinte militaire
A/ Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant aux prestations et amenés a se rendre sur la Base
navale de Toulon (titulaires, sous-traitants, cotraitants) sera établie et fournie par le titulaire dés la
notification du marché. Cette liste doit étre complétée par une photocopie lisible recto verso pour chaque
personnel de la carte d’identité ou celle de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ces derniers, comme
l'autorise I'article R 620-3 du code du travail, introduit par le décret n°86524 du 13 mars 1986, le pouvoir
adjudicateur exigera a I'appui de sa liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger
titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis des
dispositions |égales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’ceuvre. Le titulaire
s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

B/ Contrble d’acces
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Les personnels des entreprises devant se rendre sur le site militaire ou se déroulera le marché devront avoir
satisfait aux formalités d’accés dudit site et étre munis d’'une carte d’identité ou du titre de travail pour les
étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a
tout moment par l'inspection du travail. Les titres d’accés (badges) qui auront délivrés seront a restituer a
lissue.

La décision d’octroi d’un titre d’accés reléve de I'autorité militaire responsable du site, sur la base d’'une
enquéte administrative fondée sur l'arrété du 09/08/2021 portant approbation de linstruction générale
interministérielle n° 1300 relative a la protection du secret de la défense nationale et I'arrété du 15/03/ 2021
portant approbation de l'instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion
restreintes et sensibles.

L’enquéte administrative (contrdle primaire) a laquelle doit étre soumise toute personne (titulaire, sous-
traitants, cotraitants) appelée a pénétrer dans I’enceinte militaire a l'intérieur de laquelle seront exécutés
les travaux nécessite le dépbt de fiches de renseignements avant toute demande d’accés. Le modéle de
contrble primaire, ainsi que ses consignes de remplissage seront fournis par le responsable de
I'opération.

Le formulaire de contrdle primaire doit étre renseigné a la notification du marché, et adressé avec I'ensemble
des pieces requises au bureau sécurité :

e-mail : esid-toulon.resp-bur-secu.fct@intradef.gouv.fr

Les formalités de demandes d’accés, ainsi que celles relatives a I’'accompagnement des travailleurs
étrangers décrites a l'article 1.8.1 du présent document, a récupérer aupres du responsable de
I'opération devront ensuite étre initiées par le titulaire et ses sous-traitants déclarés, elles sont a

adresser au bureau des acces :

e-mail : esid-toulon-ssd-acc.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

Le délai de traitement des acces peut varier en fonctions des délais de traitement du service enquéteur
désigné. Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation quant a un éventuel retard de délivrance des
autorisations d’accés qui peuvent varier en fonctions des délais de traitement du service en enquéteur désigné
dans l'arrété du 09/08/2021 et l'arrété du 15/03/2021 précédemment cités. Il est précisé que les conditions
d’accés des étrangers et le délai de délivrance des autorisations sont aléatoires non seulement du fait des
éléments précédemment cités mais également de par le contexte géopolitique international.

Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation en invoquant un refus d’accés ou un délai incompatible avec
son planning prévisionnel.

1.9 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail
En plus de ce qui est prévu a larticle 6 du CCAG M, le titulaire déclare avoir pris connaissance des
dispositions qui figurent dans les documents suivants et s'engage, pour ce qui le concerne, a s'y conformer.
Ces instructions sont consultables sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr

- Circulaire n° 2221/DEF/CGA/IS/IPT/ITA du 17/07/2015 relative aux conditions du contrdle par
l'inspection du travail dans les armées de I'application du code du travail au personnel des entreprises
et établissements publics travaillant dans les établissements du ministére des armées.

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense.

En application de ces textes, il découle notamment les obligations suivantes :
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+ Le titulaire s'engage a faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent, ayant recu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére vis-
a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprises
sous-traitante.

» En cas d'accident touchant son personnel pendant les phases d’installation et de retrait des ponts sur la
Base Navale de Toulon, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il doit
rendre compte, le titulaire doit faire parvenir immédiatement :

- au coordonnateur SPS,

- au représentant du pouvoir adjudicateur,

une copie de la déclaration adressée a ces instances et, dés qu’elle est connue, la durée totale de I'arrét
de travail éventuel.

» Par ailleurs, le titulaire informe également :
- le coordonnateur SPS,
- le représentant du pouvoir adjudicateur,
- et, sur sa demande, l'inspection du travail compétente,
du nombre d'heures d’arrét de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nombre d'accidents du travail
et le nombre de jours perdus.

» Enfin, le titulaire s'oblige a remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration
des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

1.10 Modalités de communication

1.10.1 Forme de communication
Les communications d’informations entre le titulaire, d’'une part, le représentant du pouvoir adjudicateur d’autre
part, sont faites dans les mémes conditions que celles prévues a I'article 3.1 du CCAG Ml.

Lorsque leur contenu le permet, les ordres de service peuvent étre transmis par courriel au titulaire. La
personne physique, représentant le titulaire et désignée conformément aux dispositions de I'article 3.4.1 du
CCAG M, s’engage a consulter quotidiennement la messagerie désignée a I'acte d’engagement, a laquelle
sont transmis les courriels.

Pour application de l'article 3.8.1 du CCAG M, le titulaire accuse réception datée de ces ordres de service par
retour de leur page de garde par courriel. Pour application de l'article 3.8.2 du CCAG MI, le fait qui sert de
point de départ au délai de 15 jours correspond a I’envoi du courriel au titulaire.

Le titulaire du marché est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de ses systémes de
communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du titulaire est donc inopposable au
pouvoir adjudicateur.

1.10.2 Ordres de service
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le pouvoir adjudicateur qui les adresse
au titulaire dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG M.

1.11 Résiliation du marché

Les dispositions des articles L. 2195-1 a 2195-6 du code de la commande publique s’appliquent.
Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 41 a 45 du CCAG M.

Le titulaire doit remettre a I'acheteur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I'exécution
du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
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- un justificatif d’'immatriculation, dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travalil ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue
a larticle D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux
articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations, présentée a l'article 1.13 du présent document, mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse
suivante : https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du droit du
travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation un certificat
A1/E101 en application du reglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
reglement n° 1408/71.

En cas de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire,
apres mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre & indemnité, et le cas échéant,
avec exeécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un
délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code du travalil.

En cas de signalement par écrit de l'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du salaire
minimum légal dG a un salarié détaché au sens de l'article L1261-3 du code du travail intervenant pour le
compte du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise
en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et est assortie
d’'un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a ses obligations.

1.12 Clauses sociales et environnementales

1.12.1 Insertion par l'activité économique
L'exécution du marché ne prévoit pas d'insertion par I'activité économique.

1.12.2 Protection de I’environnement
Conformément a 'article 7 du CCAG M, le titulaire veille a ce que les prestations respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement.

En plus de ces prescriptions, le titulaire sera détenteur d’une certification 1ISO 14001 ou équivalent pour la
candidature.

Nota : ISO 14001 est une norme internationale qui définit les exigences pour la mise en place d’un Systéeme
de Management Environnemental (SME). Elle aide les entreprises et organisations a améliorer leurs
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performances environnementales en réduisant leur impact sur I'environnement tout en respectant les
réglementations en vigueur).

Par ailleurs, les entreprises seront libres d’utiliser le mode de fabrication qui leur convient a condition de
respecter les exigences du CCTP. Les ponts seront, suite a leur emploi, réutilisables et recyclables.

1.13 Présentation du dispositif de vigilance avec « e-attestation »
La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. Le dispositif «
e-Attestations » agrege des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP, ... Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant
dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles a 'adresse suivante : https://www.e-
attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

2 PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

2.1 Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire (ou mandataire et
cotraitants en cas de groupement) et ses sous-traitants.

2.2 Avance

2.2.1 Avance au titulaire
Une avance est accordée au titulaire en application des articles R. 2191-3 a R. 2191-5 du code de la
commande publique.

Le montant de 'avance est calculé en application des articles R. 2191-6 a R. 2191-10 du code de lacommande
publique.

Une avance sera versée au titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000€ HT et que la durée
d'exécution du marché est supérieure a deux mois, sauf indication contraire de sa part dans l'acte
d'engagement. A défaut de précision dans I'acte d'engagement, le titulaire sera réputé accepter le bénéfice de
l'avance.

L’option A décrite a l'article 12.1 du CCAG MI s’applique, ainsi le montant de I'avance est fixé a 30 % du
montant TTC du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct si
le délai d'exécution des prestations est inférieur ou égal a douze mois ; si ce délai est supérieur a douze mois,
I'avance est égale a 30 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par le délai
d'exécution des prestations exprimé en mois.

2.2.2 Avance au sous-traitant
Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes
conditions conformément aux articles R. 2193-17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.

2.2.3 Modalités de paiement et de remboursement
Le remboursement de I'avance s’'impute en application des articles R. 2191-11 a R. 2191-19 du code de la
commande publique.
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Le remboursement pourra débuter lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire aura atteint
50 % des montants TTC et sera terminé lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire aura
atteint 80 % des montants TTC.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours comptés a partir de la date
de notification du marché.

Pour le sous-traitant de premier rang, le versement et son remboursement sont effectués dans les mémes
conditions que celles prévues pour le titulaire. Le titulaire prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant de premier rang.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux
prestations exécutées par 'ensemble des cotraitants. Les modalités de détermination du montant de I'avance
s'appliquent alors aux montants des prestations de chaque cotraitant définis a I'acte d’engagement.

2.3 Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages

2.3.1 Forme et contenu des prix
Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés par des prix forfaitaires.

L'évaluation de I'ensemble des prestations, telle qu’elle résulte du détail estimatif, figure a I'article 2 de I'acte
d'engagement.

Les prix du marché sont hors T.V.A,, ils sont réputés établis sans préjudice de I'article 11.1 du CCAG Ml :
e Entenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux piéces du marché ;

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des
risques d'interférence entre les prestations objets du marché et les activités de I'organisme utilisateur
du ministére des armées ;

e En tenant compte des dépenses liées a I'application des mesures de sécurité et de protection de la
santé, et particulierement au PGCSPS.

e En considérant comme normalement prévisible, un nombre de jours d'interruption totale de chantier
pour intempéries ou phénoménes naturel inférieur ou égal a 3 jours pour les parties techniques 3
et 6.

e En considérant un nombre de jours d’interruption totale de chantier pour intempéries ou
phénomeénes naturels supérieur strictement & 3 jours donnant droit & indemnisation pour les
parties techniques 3 et 6.

e En tenant compte de l'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes générales et
particuliéres et reglements édictés par le chef de I'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés ;

e En tenant compte des colts de réalisation des études complémentaires jugées nécessaires par le
titulaire pour I'établissement des documents d’études ;

o En tenant compte de toute modification de méthodologie, phasage et moyens nécessaires a la
réalisation des prestations et essais, issus de l'analyse des dossiers de sdreté travaux, des
programmes des opérations de qualifications ;

e En tenant compte des colts de 'ensemble des moyens et matériaux nécessaires a la réalisation des
essais ;

¢ En tenant compte des frais nécessaires aux essais et épreuves prévus aux pieces particulieres du
marché ;

e En tenant compte d’'une augmentation de la durée d'immobilisation des ponts de 6 mois.
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Les dépenses suivantes notamment sont a la charge de I'entreprise, sans préjudice des dispositions du 9.1.1
du CCAG MI :

e Les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a
I'exécution de ses prestations,

e Le nettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution de ses
prestations,

e Les frais nécessaires a la protection des prestations,
e Les frais de manutention, d’emballage, de transport, d’assurance,

e Les frais de protection des prestations notamment le vol.

2.3.2 Facilités accordées au titulaire
L'exécution du marché ne comprend pas l'octroi de facilités particuliéres au titulaire.

2.4 Variation des prix

2.4.1 Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2025, ce mois est
appelé « mois zéro ».

2.4.2 Mode de variation des prix
Les prix du marché sont révisables suivant les modalités fixées a I'article 2.4.3 ci-aprés.

2.4.3 Modalités de calcul de variation des prix

2.4.3.1 Choix de l'index de référence

Les index de référence, choisis en raison de leurs structures pour la variation des prix sont les suivants :
- Indice de prix de production de I'industrie francaise pour le marché frangais — CPF 24.10 - ACIER pour
la construction - identifiant 010765837 — Base 100 en 2021.

- ICHT rev-TS IME est la valeur de l'indice du colt horaire du travail révisé — tous salariés- industries
mécaniques et électriques, identifiant 01565183, base 100 en décembre 2008.

- MIG EBIQ : indice de prix de production de I'industrie frangaise : énergie, biens intermédiaires et bien
d’'investissements, identifiant 010764358 - Base 100 en 2021.

Les index peuvent étre consultés sur le site internet de I'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) a I'adresse suivante :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010765837

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001565183

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010764358

2.4.3.2 Formule de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule :

C —015+085><(010><ACIER"+ XM+O45XEBIQn>
new ’ ’ ACIER, ICHT rev-TS, = EBIQ,

Dans laquelle ACIERo, ICHTo et MIG EBIQo, ACIERn, ICHTn et MIG EBIQn sont les valeurs prises par les
index de référence ACIER, ICHT et MIG EBIQ définis a larticle 2.4.3.1 ci-avant, respectivement au mois n

d'exécution des prestations et au mois zéro.
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Par dérogation a I'article 11.2 du CCAG M, la valeur finale des index a retenir pour le calcul de la révision du
prix est celle atteinte au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a compter de la date
de leur réalisation si celle-ci est antérieure.

La révision des reglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur
des index de référence a la date d’achévement contractuelle.

2.4.4 Régime de variation des indemnités, pénalités et retenues
Les retenues et pénalités techniques ne sont ni actualisées ni révisées. Les pénalités de retard ne sont ni
actualisées ni révisées.

2.4.5 Variation provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive, laquelle interviendra sur le premier
acompte suivant la parution de l'index correspondant.

2.4.6 Application de la TVA

La TVA est fixée a titre indicatif. Les montants des factures et du solde seront calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur a la date du fait générateur de la TVA au sens de l'article 269-1 du code général des
impbts.

2.5 Paiement et réglement des comptes

2.5.1 Modalités de réglement des comptes
DEMANDE DE PAIEMENT POUR LES ACOMPTES

Les comptes sont réglés mensuellement. Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement
correspondante a la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.

Les acomptes n’ont pas le caractéere de paiements non susceptibles d’étre remis en cause.

La demande de paiement est établie par le titulaire conformément aux articles 12.3 et 12.8 du CCAG MI. Le
titulaire y joint obligatoirement les piéces nécessaires a la justification du montant figurant sur la demande de
paiement.

Le point de départ du délai global de paiement pour les acomptes est la date de réception par le pouvoir
adjudicateur de la demande de paiement avec les justificatifs associés.

DEMANDE POUR SOLDE ET REGLEMENTS PARTIELS DEFINITIES

Aprés admission des prestations de chaque partie technique, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une
demande de paiement donnant lieu a un réglement partiel définitif.

La demande de paiement est établie par le titulaire conformément aux articles 12.3 et 12.8 du CCAG MI. Le
titulaire y joint obligatoirement les piéces nécessaires a la justification du montant figurant sur la demande de
paiement.

Le point de départ du délai global de paiement pour le solde est la date de réception figurant sur I'ordre de
service portant décision d’admission des prestations du pouvoir adjudicateur ou la réception de la facture si
celle-ci est postérieure.

ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
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Le réglement s’effectuera par facture correspondant a I'exécution des prestations et dont le montant est fixé a
l'issue de la procédure suivante :

- Aprés exécution des prestations, I'entrepreneur transmet, suivant les modalités précisées ci-apres, une
facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution des prestations,

- Lereprésentant du pouvoir adjudicateur :

e soit rejette la facture si les informations portées sur la facture sont incomplétes, si les prestations n’ont
pas été réalisées, si les montants sont erronés ou en I'absence de demande de paiement des sous-
traitants, ...,

« soit accepte la facture. Les pénalités, les retenues et les réfactions seront appliquées sur la base des
ordres de services correspondants qui auront été notifiés au titulaire. Le montant de la somme a régler
au titulaire est alors arrété par le pouvoir adjudicateur ou par son représentant qui procede alors au
paiement.

TRANSMISSION DES FACTURES

En application de l'article 3 de I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n° 2016-1478 du 2
novembre 2016, les sociétés ayant contracté des contrats avec I'Etat sont tenues depuis le 01/01/2017 de
transmettre leurs factures sous forme dématérialisée.

Le titulaire adresse ses factures de fagon dématérialisée en utilisant le portail sécurisé CHORUS PRO
accessible a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les factures destinées aux services de I'Etat et de suivre I'état
d’avancement de leur traitement. Le N° de SIRET des services de I'Etat est le : 11000201100044.

Pour déposer ses factures sur le portail, le titulaire doit fournir toutes les mentions légales ainsi que les
informations suivantes :

o Laréférence de 'Engagement Juridique (n° d’'EJ) : information obligatoire portée sur le marché

e Le code du Service Exécutant (SE) du SID Méditerranée, code SE : D1076EY083,

e Le numéro du SIRET,

e Le numéro du marché,

e Le numéro de la facture qui ne doit pas dépasser 16 caracteres.
Ces éléments sont indispensables pour 'acheminement et le traitement des factures par le service en charge

de leur paiement. A défaut, les factures seront rejetées pour information insuffisante pour relier la facture a un
acte d'achat du SID Méditerranée.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission sont accessibles sur :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques

En cas de besoin d’'une assistance sur la plateforme, le titulaire a trois possibilités :

1. Utiliser I'assistante virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton « Besoin
d’aide ? Posez une question »)

2. Le Livechat permet de communiquer directement avec un technicien en passant par ClaudlA disponible sur
I'accueil du portail Chorus Pro (bouton « Besoin d’aide ? Posez une question ») et en lui demandant une mise
en relation avec un conseiller. (Disponible de 8h30 a 18h30 les jours ouvrés)

3. Saisir une sollicitation :

- En mode connecté : Saisir une sollicitation (via I'espace « Sollicitations émises ») si le titulaire est identifié
sur le portail Chorus Pro

- En mode déconnecté : en cliquant sur « Nous contacter » en bas de page d’accueil du portail Chorus Pro
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2.5.2 Délais de paiement

Les pouvoirs adjudicateurs, paient les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de trente
(30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique. Le
déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-12 a R. 2192-23 du
code de la commande publique.

Intéréts moratoires : Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour
le titulaire du marché, ou du sous-traitant payé directement, en sus des intéréts moratoires, a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement a compter du jour suivant I'expiration du délai. Le taux des intéréts
moratoires applicables pour le présent marché ainsi que le montant de I'indemnité forfaitaire sont fixés aux
articles L. 2192-12 a L. 2192-14, R. 2192-31 a R. 2192-34, R. 2192-36 et D. 2192-35 du code de la commande
publique.

2.5.3 Rémunération sur approvisionnement
Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

2.5.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

2.5.4.1 Paiement des groupements d’opérateurs économiques
En cas de groupement d’opérateurs économiques, il sera fait application des dispositions de l'article 13.1 du
CCAG M.

2.5.4.2 Désignation du sous-traitant en cours de marché
Le titulaire du marché peut, sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a condition
d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement conformément aux articles L. 2193-1 & L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la
commande publique.

La déclaration de sous-traitance indique pour les sous-traitants a payer directement les renseignements
mentionnés a l'article R. 2193-1 du code de la commande publique.

Utilisation de SUBCLIC

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur impose au titulaire et aux sous-
traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour
satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 2.3.2 de I'acte d’engagement désignant la
personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la
signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du marché.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est en annexe 2 au présent CCAP.

2.5.4.3 Sous-traitance indirecte
En vue de faire accepter le sous-traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire veillera a ce que le sous-traitant direct respecte la déclaration de sous-traitance
mentionnée supra. Ce document sera ensuite transmis au titulaire, lequel le transmettra a son tour au pouvoir
adjudicateur. Le méme formalisme sera systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance
envisagé.

Le paiement de toutes les sommes dues par I'entrepreneur aux sous-traitants non payés directement quel que
soit leur rang sont garanties a peine de nullité du sous-traité (ou contrat de sous-traitance). Cette garantie
devra revétir exclusivement la forme d’'une caution personnelle et solidaire obtenue, par I'entrepreneur,
donneur d’ordre, aupres d’un établissement qualifié.
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2.5.4.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants
Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 13.2 du CCAG M, le titulaire joint a la demande de
paiement, une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant
concerné, cette somme indiquera le montant a régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes
(acquittement de la taxe ou auto liquidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation
de prix, laquelle sera calculée par le pouvoir adjudicateur.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’'une
attestation, signée par celui des cotraitants du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au sous-traitant concerné ; cette somme indiquera le
montant a régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes (acquittement de la taxe ou auto
liguidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle sera calculée par
le pouvoir adjudicateur.

Si le cotraitant qui a conclu un contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

2.6  Modifications du marché en cours exécution
Les modifications en cours d’exécution du présent marché seront réalisées conformément aux dispositions
décrites aux articles L. 2194-1, L. 2194-2, R 2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique.

2.6.1 Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a l'article 23 du CCAG M, le pouvoir adjudicateur peut demander
par ordre de service une proposition de prix pour des prestations supplémentaires ou modificatives avant
I'ordre de service visé a I'article 23.1 du CCAG M.

En cas de demande, de la part du pouvoir adjudicateur, d'étude ou de réalisation de prestations modificatives,
le titulaire est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la
rémunération de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par I'ordre de service lui prescrivant d'évaluer ou
d'exécuter de tels ouvrages.

2.6.2 Clauses de réexamen
En complément de I'article 25 du CCAG MI, les modifications suivantes peuvent apportées :

2.6.2.1 Substitution d’'un nouveau titulaire visé par une procédure collective
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation du titulaire, si I'administrateur judiciaire ou le liquidateur
du titulaire, mis en demeure par I'acheteur, ne répond pas dans le délai fixé a I'article L. 622.13 du code de
commerce en cas de redressement judiciaire, ou a l'article L.641-10 du code de commerce en cas de
liquidation judiciaire, ou bien s’il renonce a poursuivre les obligations contractuelles, 'acheteur a la possibilité
de modifier le marché en substituant au titulaire initial un nouveau titulaire..

La substitution fera I'objet d’un avenant de transfert.
L’acte modificatif intégrera le décompte de prestations précité, notifié au titre du transfert du contrat.

Si la présente clause ne peut étre mise en ceuvre, il sera fait application des dispositions de I'article 42.2 du
CCAG Ml relatif a la résiliation.

2.6.2.2 Prise en compte d’éventuels surcodts et indemnités pouvant en résulter liés a une crise ou tout
autre évenement
Lorsque, sans que I'exécution du marché soit suspendue, le titulaire est conduit a modifier significativement
les modalités d’exécution prévues au contrat, il a droit a une indemnité destinée a compenser le surcoit qui
résulte de I'exécution, méme partielle, des prestations, lorsque la poursuite de I'exécution du contrat impose
la mise en ceuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient
une charge manifestement excessive au regard de la situation financiére du titulaire.
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A ce titre, le titulaire doit, tout en poursuivant I'exécution, méme partielle, du contrat, informer le représentant
du pouvoir adjudicateur et lui fournir, sous 15 (quinze) jours aprés I'apparition du fait générateur, les documents
détaillés et circonstanciés justifiant le surco(t par rapport a sa situation financiére.

L’'indemnité ne saurait couvrir les surcodts indirects, tels que notamment, la sous couverture des frais
généraux, le manque a gagner, les pertes de cadence, les pertes de rendement ou les pertes de productivité.

Dans ce cadre, un avenant sera établi sur la base, notamment, des documents de prix détaillé fournis par le
titulaire a I'appui de son offre et de tout justificatif nécessaire relatif a la mise en ceuvre des mesures pour la
bonne exécution du contrat.

En cas de désaccord entre les parties ou en cas de refus par I'acheteur, celui-ci met en demeure le titulaire
de poursuivre les prestations du marché dans un délai maximum de 15 (quinze) jours. Si la mise en demeure
reste infructueuse, il sera fait application des dispositions des articles 1.11 du CCAP et des articles 42 a 45 du
CCAG Ml relatifs a la résiliation.

2.6.2.3 Modification des clauses de variation des prix en cas de suppression ou de modification d’index
Pour s’assurer que la formule de variation des prix demeure conforme a la réalité économique et
représentative des colts réels, la formule de variation des prix du présent marché peut étre soumise a
réexamen dans les cas et selon les dispositions suivantes :

- Si la définition ou le contenu d’'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix
venaient a étre modifiés,

- Sil'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait a étre remplacé, ou
cessait de faire I'objet de publication telle que précisée a I'article 2.4.3.1 du présent CCAP.

Le représentant du pouvoir adjudicateur procede, alors, a la modification de la ou des formules de calcul de
variation des prix.

La modification sera actée par avenant.

2.7 Retenue de garantie
Il N’est pas demandé au titulaire de constituer une retenue de garantie.

2.8 Contrdle des colts de revient
Sans objet.

3 DELAIS

3.1 Délais d'exécution des prestations
Les délais d'exécution du marché sont fixés a l'article 3 de I'acte d'engagement et un planning prévisionnel est
joint en annexe 6 au CCTP.

Dans le délai global d’exécution sont compris le repliement des installations de chantier (zones de stockage...)
et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le
représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution des prestations (parties techniques 3, 4, 6 et 7).

La date de départ du délai de chaque partie technique sera fixée par un ordre de service qui sera porté a la
connaissance du titulaire du marché.

3.1.1 Prolongation des délais d'exécution

Quelle que soit leur origine, les prolongations de délai pour cause d'arrét partiel ou d'entrave, comme celles
pour cause d'arrét total des prestations sur le chantier font I'objet d'un simple ordre de service du pouvoir
adjudicateur.
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Lorsque le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, le titulaire doit en informer
immeédiatement le pouvoir adjudicateur par tout moyen écrit (télécopie, courriel...).

Cas des intempéries (parties techniques 3 et 6)

Les intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que les autres phénomenes
naturels entravant I'exécution des travaux sont susceptibles d'entrainer une prolongation de délais.

Les phénomeénes naturels ci-aprés sont qualifiés d'intempéries au sens du présent CCAP lorsqu'ils dépassent
les intensités et durées limites indiquées :

NATURE DU PHENOMENE NATUREL INTENSITE ET DUREE LIMITE
NEIGE A partir d’un cm de neige pendant 12h
GEL Température sous abri : -5°C a 08h00
VENT A partir de 80km/h en rafales
PLUIE A partir de 20mm en 24 heures

Si la nature des prestations du marché est telle que celles-ci ne se déroulent pas au contact direct des
intempéries et qu'elles ne sont pas susceptibles d'étre interrompues par celles-ci, ces intempéries ne
pourront jamais étre invoquées. Le lieu de constatation de l'intensité des phénomeénes naturels sera la station
meétéo de la base navale de Toulon.

Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des prestations rendues
impossibles du fait des intempéries.

Dans le cas d'intempéries, il est précisé que la durée de la prolongation de délai notifiée au titulaire est obtenue
en défalquant du nombre cumulé de journées de travail au cours desquelles le travail a été arrété, et de
I'équivalent en journées de travail de l'incidence des arréts partiels et des entraves, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles.

Tout arrét de chantier pour intempéries sera signalé immédiatement par le titulaire au maitre d’ceuvre et justifié
par un relevé météorologique de la station météo de de la base navale de Toulon. Les arréts de chantier
pour intempéries devront étre validés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé au 2.3.1 du présent CCAP ; il est inclus
dans le délai d’exécution des prestations.

3.2 Remise des documents et délais

3.2.1 Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces du marché. |l admet que I'ensemble
des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des prestations, est a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant
de ces documents.

Tous les documents d’exécution établis par le titulaire sont transmis au représentant du pouvoir adjudicateur,
sous format papier en 2 exemplaires pour les livrables émis au statut « applicable », et un exemplaire sous
format informatique, dans les conditions prescrites dans le C.C.T.P.

Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose de 3 semaines au plus pour les retourner au titulaire avec
ses observations éventuelles.

CCAP 2024-1010 Page 18/32



Version : 1.0

Base navale de Toulon — ATM3 — SSF - Installation et retrait de deux
ponts routiers provisoires en zone Vauban

Date : 20/03/2025

Le titulaire disposera alors de 10 jours ouvrés maximum pour émettre un nouvel indice et transmettre le
document au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’expose a des pénalités en cas de non-respect de ce délai (cf. article 7.2 du présent CCAP).

Le processus est itératif jusqu’a acceptation sans observation des documents d’exécution par le représentant
du pouvoir adjudicateur.

3.2.2 Délai de remise des documents aprés d’exécution

En fin des parties techniques 4 et 7, le titulaire doit fournir les livrables documentaires, définis dans le C.C.T.P.
du présent marché. Ces documents doivent respecter les exigences spécifiées dans les procédures qualité
annexées au C.C.T.P.

3.2.3 Suspension de prestations
Il est fait application de l'article 24 du CCAG MI.

4 REALISATION DES PRESTATIONS — ORGANISATION SUR SITE — SANTE ET SECURITE AU
TRAVAIL

4.1 Préparation et exécution des prestations

Par les soins du pouvoir adjudicateur :

o Délivrance des autorisations d’accés (demande a effectuer par le titulaire dés la notification du
marché) ;

e Invitation du titulaire a la réunion de lancement ;

e Communication au titulaire des consignes arrétées par le chef d’établissement et de I'organisation
prévue pour les premiers secours dans le cadre des prestations réalisées sur le site de la BNT (PT3,
4,6et7).

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé avec le concours
de tous les titulaires intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

¢ Inspection commune, visée a l'article R.4532-13 du Code du travail, au cours de laquelle seront, en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que chaque entreprise s'appréte a
exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les dispositions particulieres de sécurité et de
protection de la santé a prendre pour I'ensemble de I'opération.

e Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, des
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, visé aux articles R.4532-56 a R.4532-74 du
Code du travail, apres réalisation de I'inspection commune, ainsi que les fiches techniques des
produits utilisés. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans le délai fixé a I'article
R.4532-62 du code du travail. L’absence de remise au coordonnateur ou au maitre d’ceuvre du PPSPS
fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre.

e Mise a disposition permanente d’'un exemplaire du PPSPS sur le chantier, auquel sont joints les avis
du médecin du travail et des membres du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail
CHSCT ou, a défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues a
l'article R.4532-71 du code du travail.

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :

e Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement et de
l'organisation prévue pour les premiers secours.
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e Communication a chaque intervenant les noms et adresses des titulaires contractants.

o Vérification, a réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS, de
leur conformité avec les dispositions du PGCSPS.

¢ Communication des PPSPS de tous les titulaires.
o Consignation des événements dans le registre-journal.
Par les soins du titulaire ou du mandataire :
e Désignation d'un interlocuteur avec le RPA ;
¢ Désignation d’un interlocuteur pour le coordonnateur SPS ;
e Présentation de I'équipe dédiée au projet et rbles attribués a chaque membre de I'équipe ;

o Etablissement et présentation des demandes nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés pour
le personnel du titulaire ou du mandataire et de ses cotraitants et sous-traitants déclarés, dés la
notification du contrat ;

e Etablissement et présentation au représentant du pouvoir adjudicateur d'un planning général détaillé
portant sur les études au plus tard trois semaines aprés la notification du contrat ;

o Etablissement et présentation au visa du pouvoir adjudicateur du programme d'exécution des
prestations (au début de la PT1) ;

o Présentation des dispositions prévues en matiére de production et de calendrier de remise des
livrables (début de PT1) ;

e Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I'article 10 du CCAG Mi
deés la notification du contrat ;

o Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé
et d'un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du
chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé
des travailleurs.

4.2 Organisation, sécurité et protection de la santé

4.2.1 Documents disponibles sur le chantier
Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et
protection de la santé (notamment le PPSPS signé par les différents entreprises intervenantes).

4.2.2 Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, et en complément de l'article 17.2 du
CCAG M, le titulaire est contractuellement responsable de la gestion des déchets créés de par I'exécution du
présent contrat, jusqu'a valorisation ou élimination.

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au 7.2 du présent
CCAP.

4.2.3 Sécurité et protection de la santé sur le chantier (parties techniques 3, 4, 6 et 7) - Application
de laréglementation du travail

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de

sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux observations formulées
par le coordonnateur SPS en phase de réalisation sur la base navale de Toulon.

CCAP 2024-1010 Page 20/32



Version : 1.0

Base navale de Toulon — ATM3 — SSF - Installation et retrait de deux
ponts routiers provisoires en zone Vauban

Date : 20/03/2025

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’'ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue a
celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagcon progressive, a une remarque verbale, a
une remarque €écrite, a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste, a une remarque
en réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d’absence de réaction puis a une demande
d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maitre de 'ouvrage avec
mention dans le registre journal.

Inspection du travail

Il est précisé que I'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contr6le des entreprises en
matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Controle Général des Armées - Inspection générale du travail dans les armées — Antenne de Toulon
CS 942 — 83800 TOULON Cedex 9
4.2.3.1 Regles de circulation, voiries et signalisation
Le titulaire devra respecter les régles spéciales de circulation du site ot sont effectués les prestations. Ces

regles sont consultables dans les bureaux du représentant du pouvoir adjudicateur. Les voiries du domaine
militaire sont des voies publiques.

La signalisation et la cléture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du
domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contréle de 'autorité militaire et
conformément aux spécifications du C.C.T.P.

4.2.3.2 Consignes particulieres, horaires de travail
Les horaires de travail de I'établissement sont de 08h00 a 17h00 du lundi au vendredi.

Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de dérogation
réglementaire a I'noraire normal de travail. Cette dérogation n’est pas due a 'entreprise et le refus d’'une telle
demande ne pourra pas faire I'objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme de co(t que de délai.

Cette dérogation, aprés validation du représentant du pouvoir adjudicateur, ne pourra étre que ponctuelle. En
cas de refus le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus sur
le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement l'officier de permanence du Service d’Infrastructure
de la Défense Méditerranée au numéro suivant : 06.86.15.63.02.

4.2.4 Réunions de suivi de projet et visites de chantier

4.2.4.1 Reéunion de suivi de projet
Les réunions auront lieu a linitiative de la maitrise d’'ouvrage a raison d’'une fois par mois a minima. Des
réunions pourront étre organisées a l'initiative du titulaire dans les locaux de la maitrise d’ouvrage, mais leur
réalisation sera soumise a I'accord de la MOA.

4.2.4.2 Réunions et visites d’inspection et essais en usine
La convocation aux « réunions de chantier » se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra convocation
du titulaire par la maitrise d’ouvrage. La convocation pourra éventuellement se faire par ordre de service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié agréé par
la maitrise d’'ouvrage et ayant tout pouvoir de décision.
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La fréquence des visites en usine sera a minima d’une visite toutes les 2 semaines. Leur fréquence exacte
sera définie au moment des prestations en concertation avec la maitrise d’'ouvrage conformément a l'article
3.3.1du CCTP.

Les réunions sont précédées d'une mise a jour du calendrier détaillé d'exécution par le titulaire. A chaque
réunion, il sera établi par ’TAMO un compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et
de litiges sur les engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative de la maitrise d’'ouvrage selon
des modalités déterminées par celle-ci.

5 CONTROLES, ADMISSION ET GARANTIES

5.1 Essais et controles des ouvrages en cours de réalisation des prestations

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans le C.C.T.P. sont assurés :

e enusine et lors des essais par le titulaire, en présence du représentant du pouvoir adjudicateur et de son
AMO. La liste des essais sera définie au cours de la PT1.

e en contrlle interne, par le titulaire.

Les essais sont portés par les exigences du C.C.T.P. Les dispositions de l'article 32 du CCAG MI relatives
aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces
essais.

Par dérogation a l'article 32.2 du CCAG MI, les frais de vérification et essais sur site comme en usine sont a
la charge du titulaire du marché. Le titulaire est responsable des essais en usine et sur site sur les installations
du périmétre de son marché. Il est en charge de piloter ces essais, de les coordonner et de les dérouler. Le
titulaire procédera, a ses frais, aux contréles réglementaires en lien avec ses prestations. Ces contrbles seront
réalisés par un organisme agréeé et sanctionnés par un PV.

Le titulaire devra prévoir tous les moyens nécessaires (outillage, banc d’essais, appareil de mesure et de
contrble adaptés aux mesures a réaliser en état de validité métrologique, matériels spécifiques,
consommables, etc.) et leur acheminement sur la zone des essais pour mener a bien les essais sur les

installations.

La prise en compte des éventuelles corrections des non conformités suite aux essais, y compris le
remplacement de matériel si besoin, est & la charge du titulaire.

L’absence des Compte-Rendu d’Essais (CRE) et des PV réglementaires au statut applicable ainsi que la non
présentation des CRE sans réserve, remarque et Fiche de non-conformité (FNC) ouverte fait obstacle a
'admission des prestations.

5.2  Vérification et admission des prestations

Conformément a larticle 32.1 du CCAG MI, les opérations de vérification préalables a I'admission des
prestations ne pourront étre validées qu'aprés remise et validations des documents spécifiés dans le C.C.T.P.

Les opérations de vérification préalables a 'admission de la partie technique 1 sera prononcée lorsque
'ensemble des plans, livrables auront été validés avec avis favorable par le pouvoir adjudicateur

Les opérations de vérification préalables a I'admission des parties techniques 2 et 5 seront prononcées au vu
des résultats concluants des essais prévus par le C.C.T.P. ainsi que de la fourniture, si nécessaire, d’un
compte-rendu de levée des réserves usines constatées lors de la vérification en usine réalisée par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire fournira un compte-rendu détaillé de tous les contrdles usine
qui auront été réalisés par ses soins en parties techniques 2 et 5.
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Les opérations de vérification préalables a I'admission des parties techniques 3 et 6 et essais concluants,
nécessaires a la qualification des équipements seront prononcées lorsque I'ensemble des plans, livrables
auront été validés avec avis favorable par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avisera par écrit le pouvoir adjudicateur de la date a partir de laquelle les prestations pourront étre
présentées en vue des vérifications au moins une semaine avant cette date.

5.3 Admission, ajournement, réfaction et rejet

A Tlissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra une décision d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet de I'ensemble des prestations conformément a l'article 34 du CCAG
MI.

Chaque partie technique donnera lieu a une admission partielle. L’admission de la derniére partie technique
entraine 'admission du marché.

Par dérogation a l'article 34 du CCAG M, I'absence de prononcé de la décision du pouvoir adjudicateur dans
les délais de constatation mentionnés a larticle 33.1 du CCAG MI, ne vaut pas décision d’admission des
prestations considérées.

Par dérogation a l'article 33.1 du CCAG MI, le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa
décision (procés-verbal) suite & la réalisation des épreuves techniques sur la base navale pourra étre supérieur
a 30 jours.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d’'ouvrage ayant donné lieu a une admission partielle court a
compter de la date d’effet de 'admission de la partie technique considérée.

5.4 Garanties particulieres

Garantie particuliére pour matériau de type nouveau : si le titulaire utilise des matériaux de type nouveau, c'est
a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie dans un référentiel normatif en vigueur, soit les
caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le titulaire garantit la bonne tenue du matériau pendant
un délai de 5 ans a partir de la date d’admission des prestations du marché. Cette garantie engage le titulaire,
dans le cas ou la tenue du matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande
du pouvoir adjudicateur.

6 DIFFERENDS ET LITIGES
6.1 Différends

6.1.1 Recours administratif préalable obligatoire

Si un différend survient entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, sous la forme de réserves faites a un ordre
de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et I'acheteur, le titulaire rédige un mémoire en
réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les
montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants. Il
transmet son mémoire a I'acheteur.

Conformément a l'article 49.3 du CCAG M, I'acheteur notifie au titulaire sa décision motivée dans le délai de
60 jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation. Le silence gardé pendant le délai de
60 jours fait naitre une décision implicite de rejet.

Lorsque I'acheteur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce
dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 60 jours & compter de la naotification de la décision de
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'acheteur ou a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au
pouvoir adjudicateur, en la personne du directeur central du service d’infrastructure de la défense, avec copie
transmise au pouvoir adjudicateur, son mémoire de réclamation complémentaire développant les motifs de sa
contestation a I'adresse suivante :

Direction Centrale du Service d’infrastructure de la Défense
Département Stratégie et Pilotage des Achats Infrastructure
Section assistance juridique des marchés d’infrastructure
3, rue de l'indépendance américaine CS 80601 - 78013 VERSAILLES Cedex

La décision relative au réglement de ce différend appartient au pouvoir adjudicateur, qui dispose d’un délai de
90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du pouvoir adjudicateur, le reglement définitif du différend relévera des
procédures fixées aux articles 49.4 et 49.5 du CCAG M.

6.1.2 Comité consultatif de réglement amiable des différends
En application du chapitre VII du livre Ill du code de la commande publique, les acheteurs et les titulaires
peuvent recourir aux comités consultatifs de reglement amiable.

Le comité consultatif compétent est ;
Préfecture de la région Provence - Alpes - Céte d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCIRA de Marseille - Madame PIETRI
Place Félix Baret CS 80001 - 13282 MARSEILLE Cedex 06 -
Tél. : 04 84 35 45 54

6.2 Droit applicable
Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative au marché, et
sans préjudice des dispositions de I'article 49 du CCAG M, la contestation sera portée devant le :

Tribunal Administratif de Toulon (83)
5 rue Racine - CS 40510 - 83041 Toulon cedex 9
Tél: 0494 4279 30

6.3 Mission ministérielle PME/PMI
Le ministére des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le titulaire pourra éventuellement, en
complément de I'assistance apportée par linterlocuteur mentionné sur la page de garde de l'acte
d’engagement, bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél : 0800 02 71 27 (appel gratuit) ou 07 60 15 87 35 en région.

6.4 Médiateur des entreprises
En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des
entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

7 PENALITES ET RETENUES

7.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations
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En cas de retard dans I'exécution des prestations des parties techniques ci-dessous, et par dérogation a
l'article 15.1 du CCAG M, une pénalité journaliére sera appliquée :

Retard sur le délai global études + construction | 1/1000¢™e du montant cumulé des PT1,PT2 et PT5
(études + fabrication) en €/jour calendaire

Installation des ponts Est et Ouest 500 € par jour calendaire de retard pour les
Retrait des ponts Est et Ouest PT3/PT4 et PT6-1/PT6-2/PT7

7.2 Autres pénalités et retenues

7.2.1 Remise des livrables (documents a fournir aprés exécution)

Il sera appliqué une retenue provisoire égale a 50 000 € HT jusqu'a la remise de I'ensemble des livrables
(plans et documents tel que construits) a fournir aprés exécution par le titulaire au plus tard lorsqu'il demande
'admission, sur les sommes de la derniére facture dues au titulaire, livrables a remettre dans les conditions
stipulées a l'article 3.2 du CCAP.

7.2.2  Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’'une situation irréguliére du titulaire
au regard des articles L8221-3 a L8221-5 du code du travalil, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe I'instance de
contr6le du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R8222-3 du code du travail, pour répondre a
l'injonction du pouvoir adjudicateur. En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la
personne publique peut imposer des pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du
titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10 % du montant HT du marché sans pouvoir excéder le montant
des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

7.2.3 Manque d'assiduité aux réunions
En cas d'absence a une réunion ou de retard supérieur a 30 minutes, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire
fixée a 100 €.

7.2.4 Inobservation des mesures de sécurité

A chaque fois qu’il sera constaté que le PGC en matiére de sécurité et protection de la santé n'est pas respecté
par le titulaire ou par un sous-traitant, une pénalité forfaitaire de 800 € par infraction sera appliquée au titulaire
du marché.

7.2.5 Manquement aux obligations de propreté
En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies d'accés ou de
sortie, il sera appliqué une pénalité de 200 € par constatation.

7.3 Cumul et plafonnement
Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG M, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant ne
dépasse pas 1 000 €.

Par dérogation a l'article 15.2 du CCAG MI, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire
n’est pas plafonné a 10 %.
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8 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au chapitre 6 du CCAG M, le titulaire du marché céde, a titre non exclusif, 'intégralité des
droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter
librement.

8.1 Identification des ceuvres concernées
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les conditions de concession des droits de propriété
intellectuelle afférents au contenu des documents, modes opératoires, des études, plans, croquis, notes de
calculs, modélisation, financés au titre du présent marché et identifi€s comme livrables, (ci-aprés désignés les
résultats), dont le titulaire déclare détenir tous les droits.

Les droits de propriété intellectuelle concédés, a titre non exclusif, par le titulaire comprennent les droits de
représentation, de reproduction, d'adaptation, de traduction, d'utilisation secondaire définis ci-apres.

En aucun cas le titulaire ne pourra intégrer la notion de concession pour les seuls besoins du SID Méditerranée
au sein des différents livrables et documents produits.

8.2 Droit de reproduction
Ce droit est entendu au sens de l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle a savoir la fixation
matérielle par tous procédés qui permettent de communiquer pour les seuls besoins des armées les résultats.
Il comprend notamment :

e Le droit de reproduire ou faire reproduire par un tiers, tout ou partie des résultats, sur tout support,
qu'il soit ou non désigné a l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit connu ou
inconnu a ce jour,

e Le droit d'établir ou de faire établir un nombre illimité de reproduction sur tout format et par tout
procéde.

8.3 Droit de représentation
Ce droit est entendu au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle et consiste en la
communication de tout ou partie des résultats des prestations, pour les seuls besoins des armées, par un
procédé quelconque.

Ce droit comprend notamment :

e Le droit de communiquer ou faire communiquer les résultats pour les seuls besoins des Armées, sur
tous supports et quels que soient les modes de diffusion, qu’ils soient désignés ou non a l'article L.
122-2 du code de la propriété intellectuelle, qu'ils soient ou non connus a ce jour,

e Le droit de représenter les résultats dans leur ensemble ou partiellement sous réserve de ne pas
dénaturer I'esprit de I'ceuvre.

8.4 Droit d’adaptation
Ce droit comprend :

e Le droit de modifier, compléter ou supprimer ponctuellement des mots, phrases, paragraphes,
schémas ou données chiffrées dans le but de mettre a jour les résultats,

e Le droit de modifier la présentation générale des études (mise en page, caractéres, couleurs...) afin
d’homogénéiser la forme des études avec celle de documents dans le cadre desquels celle-ci pourrait
étre intégrée,

o Toute modification est faite sous la responsabilité du pouvoir adjudicateur.

8.5 Destination des droits concédés
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La concession des droits précités est consentie pour une exploitation non commerciale. A ce titre, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d’utiliser dans leur intégralité ou par extrait des dits résultats dans le
cadre des consultations publiques qu’il serait amené a lancer pour réaliser de futures opérations.

8.6 Lieu d’exploitation
La concession des droits précités est consentie pour la France.

8.7 Exclusivité - Garantie des droits concédés
La concession des droits précités est consentie a titre exclusif pour les exploitations définies ci-dessus.

Le titulaire garantit au pouvoir adjudicateur une jouissance paisible des droits concédés dans le cadre du
présent marché. Pour tous les livrables produits au titre du présent marché, il la garantit notamment contre
toute réclamation des sociétés de perception de droits d'auteur.

A ce titre, il s'engage a assumer les conséquences financiéres de tous recours qui seraient engagés a
I'encontre du pouvoir adjudicateur et a faire toute diligence pour permettre une libre et compléte exploitation
des résultats.

8.8 Obligation du titulaire
Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial ou de communication des résultats des prestations sans
I'accord préalable du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux, qu'avec
l'autorisation du maitre d’ouvrage.

La publication des résultats par le titulaire doit recevoir I'accord préalable du maitre d’ouvrage, sauf stipulation
contraire de cet accord, la publication doit mentionner que la prestation a été financée par le maitre d’ouvrage.

8.9 Savoir-faire
Le titulaire reste propriétaire de son savoir-faire qui doit rester confidentiel et dont la communication a des tiers
par la personne publique est subordonnée a l'accord préalable et écrit du titulaire.

9 ASSURANCES

9.1 Responsabilité
D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et

normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

9.2 Dispositions communes
Par dérogation I'article 10 du CCAG M, le titulaire ainsi que tous les sous-traitants éventuels devront justifier
qu'ils ont contracté les polices d’assurances précisées aux articles 9.3 et 9.4 ci-aprés en fournissant une
attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

9.3 Assurance de responsabilité civile de droit commun
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des prestations, qu'elles soient en cours d'exécution ou
terminées.

En cas de prestations sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

9.4 Assurance de responsabilité civile décennale
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L'opération n'est pas soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article
L.241-1 du code des assurances.

Le pouvoir adjudicateur n'exige pas la souscription d'assurance de responsabilité civile décennale.

10 DEMARCHE DE CERTIFICATION « RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES(RFR) ET DE
LABELLISATION « RELATION FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES (RFAR) »

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », adossé a la
norme ISO 20400 :2017 « Achats responsables — Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises
et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I’égard de
'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter 'ensemble
de ses fournisseurs a se conformer a la norme I1ISO 20400 :2017, et aux exigences de la charte « relations
fournisseurs responsables » (RFR) et label « relation fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou
toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministere des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépét d’'un dossier
de candidature au label « relation fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de I'éventuelle obtention
de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400:2017
dans ses processus internes.

La médiation des entreprises vous accompagne dans cette démarche, pour toute information :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

11 DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans
'exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire
ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des Armées qui dispose, a
cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d’'un tel certificat pourra notamment étre refusée si : la qualité ou la quantité des livrables ou
prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est
révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est & adresser au service d’achat qui lui a notifié le marché.

12 DEROGATIONS AU CCAG Ml
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5.3 33.1et34
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9.2 10
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ANNEXES
N° d’annexe Intitulé de I’annexe Article du CCAP en
référence
1 Plan Général de Coordination 1.2.3
2 Guide de démarrage SUBCLIC 254.2
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ANNEXE N°1

Plan Général de Coordination

Cette annexe contient 31 pages
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ANNEXE N°2
Guide de démarrage SUBCLIC

EP- déclarer un SST

Cette annexe contient 8 pages
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