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Préambule sur la référence aux textes en vigueur 
 
Cette procédure est passée en application du Code de la Commande publique, version consolidée au 1er 
avril 2019. 
 
Les documents de la consultation font référence à ce texte par la mention « Code de la Commande 
Publique » ou « CCP ». 
 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché - emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur  

La présente consultation a pour objet des travaux de charpente bois - bardage - menuiseries extérieures 
aluminium - couverture – serrurerie restructuration nécessaires à la construction d’une extension sur le 
site du Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer pour l’accueil de l’IRM, la construction de locaux HT/BT, 
TGBT et pour de futurs onduleurs. 
 
Ce lot ainsi que ceux liés aux autres corps d’état ont fait l’objet d’une consultation antérieure 
(2024DTA0092) mais le présent lot a été infructueux (aucune offre reçue). 
 
Le DCE de la consultation 2024DTA0092 fait référence au présent marché comme étant le lot technique 
2. 
 
Lieu d’exécution :  

CHU de Brest 
Centre Hospitalier de Carhaix 
15 Rue du Dr Menguy  
29270 Carhaix-Plouguer 
 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) commun et propre à chaque lot. 

 
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des 
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de Brest jusqu'à 
ce que l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il 
aura élu. 
 
1.2 Décomposition en tranches – lots – phases 

1.2.1 Tranches 

Sans objet 
  
1.2.2 Lots 

Le présent marché fait l’objet d’un lot unique dit lot technique n°2 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE - 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - COUVERTURE – SERRURERIE. 
 
Les autres lots techniques, qui seront attribués dans le cadre de la consultation antérieure 
2024DTA0092, sont les suivants : 
 

01 GROS-ŒUVRE 
03 MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS 
04 SOLS  - PEINTURE - NETTOYAGE 
05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - FROID 
06 FLUIDES MEDICAUX 
07 ELECTRICITE CFO-CFA – SSI 

 
1.2.3 Phases 

Sans objet. 
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1.3 Option(s) 

Au sens du droit communautaire, les options sont les suivantes : 
 
Le marché comporte des tranches optionnelles (services et travaux)  Oui  Non 
L’acheteur se réserve la possibilité de recours ultérieur à une procédure négociée 
sans publicité ni mise en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires 
au sens de l’article R2122 du code de la commande publique 

 Oui  Non 

 

ARTICLE 2 - INTERVENANTS 

2.1 Acheteur et maître d’ouvrage  

La conduite d’opération est assurée par le maître de l’ouvrage, défini ci-après :  
 

C.H.U. de BREST 
Direction des Travaux et de l’Architecture - Bâtiment 9 

2, avenue Foch 
29609 BREST CEDEX 

 
La conduite des travaux est assurée par M Erwan LE LANN, Conducteur d’Opération à la Direction des 
Travaux et de l’Architecture du CHU de Brest. 
 
2.2 Maître d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement dont le mandataire est ARMOR INGENIERIE : 
 

 
 

2.3 Coordonnateur en matière de Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) 

La mission de coordination SSI est assurée par l’entreprise ARMOR INGENIERIE, mandataire du 
groupement de maîtrise d’œuvre représentée par M TOHIER. 
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2.4 Contrôleur technique (CT) 

La mission de contrôleur technique est assurée par l’entreprise SOCOTEC représentée par M LIDOVE. 
 
SOCOTEC  
Agence Construction Brest 
ZAC de Kergaradec III 
180 rue de Kerervern 
29806 Brest 
 
Missions confiées au contrôleur technique :  
 

 mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables : 
 mission LE relative à la solidité des existants ; 
 mission SEI : mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions. La mission 

est dénommée SEI car elle porte sur des établissements recevant du public (ERP) ; 
 mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes ; 
 mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. 

 
2.5 Co-activité et coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé des Travailleurs (S.P.S.) 

La mission de CSPS de niveau 2 est assurée par l’entreprise DEKRA représentée par M ALLANIC. 
 
DEKRA INDUSTRIAL SAS 
241 rue du Général Paulet 
CS 62845 
29200 Brest 
 
2.6 Autres intervenants 

Sans objet. 
 
2.7 Titulaire du marché 

2.7.1 Groupement 

Le titulaire du marché peut être un groupement dont la constitution et la forme sont précisées dans 
l'acte d'engagement. 
L'entreprise mandataire du Groupement, désignée à l'acte d'engagement, représente l'ensemble du 
groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage et de la maîtrise d’œuvre pour l'exécution du marché. Toute 
demande ou réclamation doit être faite par le mandataire pour recevoir effet. 
Toutes les notifications et demandes relatives à l'exécution du marché seront valablement faites par le 
maître d’ouvrage au mandataire, quel que soit le membre du groupement concerné par la notification 
ou la demande. 
Le mandataire du Groupement coordonne les prestations des membres du groupement. 
Le mandataire est tenu de notifier immédiatement à la personne représentant l’acheteur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent pour chaque cotraitant : 
 

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager la société ; 
- à la forme de la société ; 
- à la raison sociale de la société ou à sa dénomination ; 
- à l'adresse du siège de la société ; 
- au capital social de la société, 
- et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement. 

 
Dès notification du marché, le mandataire du groupement titulaire ou le titulaire du marché désigne une 
personne physique qui le représente et représente le Groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations du marché à la charge du 
titulaire ; cette personne doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions 
nécessaires. 
La personne désignée aura la responsabilité de valider tous les documents d’exécution et plans de 
synthèse. Elle sera chargée, pendant toute la durée du marché, du suivi des travaux. Elle sera 
l’interlocutrice privilégiée du maître d’ouvrage, du coordonnateur SPS et du contrôleur technique. 
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2.7.2 Redressement ou liquidation judiciaire 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire. 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à l’acheteur 
par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet 
sur l’exécution du marché. 
 
En cas de redressement judiciaire, l’acheteur adresse à l’administrateur une mise en demeure lui 
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire 
dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code 
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 
L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de 
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre 
l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire 
à aucune indemnité. 
 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’acheteur pourra accepter 
la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans 
indemnité pour le titulaire.  
  

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante :  
 
3.1 Pièces particulières 

Conformément à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, l’ordre des pièces est le suivant : 
 l'acte d'engagement (AE); 
 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient 

lieu et ses éventuelles annexes ; 
 le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux 

stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; 
 Les cahiers des clauses administratives particulières (C.C.T.P.) : le CCTP général de la 

consultation 2024DTA0092 s’appliquant au présent lot, le CCTP du présent lot ainsi que les 
CCTP des autres lots techniques inclus dans la restructuration de l’IRM et leurs éventuelles 
annexes, 

 le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; 
 le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, 

si celui-ci s'y réfère ; 
 l'offre technique du titulaire ; 
 les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la 

notification du marché ; 
 les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire ; 
 le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du 

maître d'ouvrage ; 
 le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions 

successives. 
 
3.2 Pièces générales 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 
travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales des marchés publics de travaux – NOR : ECOM2106871A. 

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. 
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 Le Cahier des Clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés au 
CCTP. 

 
Le prestataire déclare bien connaître les pièces. Celles-ci, bien que non jointes matériellement au 
marché, sont réputées en faire partie intégrante. Le prestataire ne pourra donc en invoquer l’ignorance 
pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues. 
 

ARTICLE 4 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION 
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

4.1 Monnaie 

L’unité monétaire qui s’applique est l’Euro. 
 

4.2 Taux de TVA 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors 
TVA. 
 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la 
date du fait générateur de la TVA. 
 

4.3 Forme et contenu des prix 

Les prix du marché sont des prix unitaires et forfaitaires. Le candidat établi son offre sur la base d’un 
quantitatif et de prix unitaires et forfaitaires. 
 
Les prix sont réputés inclure : 

- les frais afférents à la réalisation des travaux ; 
- la cession des droits de propriétés intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du 

CCAG-Travaux ; 
- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ; 
- l’ensemble des sujétions particulières inhérentes au contenu même de l’exécution des 

prestations y compris : 
o les sujétions résultantes de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des 

services publics ; 
o les sujétions résultant de phénomènes naturels ; 
o les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute 

nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de 
ces installations ; 

o la valorisation ou l'élimination des déchets créés lors de l'exécution des prestations ; 
o les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. 

 
4.4 Répartition des paiements 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 
 Au titulaire et à ses sous-traitants ; 
 Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. 

 
4.5 Règlement 

Le décompte final est établi par l’entrepreneur en 1 exemplaire sera remis à L'Ingénieur chargé de la 
Direction des Travaux et de l'Architecture après réception des documents suivants : 
 

- « réception des travaux - décision de réception » (EXE 6) sans réserve, 
ou 

- « réception des travaux - propositions du maitre d’œuvre et décision du maitre de l’ouvrage 
relative à la levée des réserves » (EXE 9) si la décision de réception (EXE 6) est assortie de 
réserves. 

 
Travaux modificatifs : tout changement dans les installations modifiant les conditions initiales des 
prestations fera l’objet d’un avenant. 
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4.6 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des 
comptes - travaux en régie  

 Les prix du marché sont des prix unitaires et forfaitaires. Le candidat établi son offre sur la base 
d’un quantitatif et de prix unitaires et forfaitaires. 
 

 Les prix du marché sont hors TVA et sont établis valeur mois de remise des offres (cf. page de 
garde du règlement de consultation). Ils tiennent compte des sujétions diverses qu’est 
susceptible d'entraîner le fonctionnement en continu de l'hôpital. 

 
 Les prix comprennent les charges de quelque nature qu'elles soient à l'époque de leur 

établissement. 
 

 Les ouvrages ou prestations faisant l'objet des marchés seront réglés par application des prix 
unitaires et forfaitaires.  

 
 Les comptes sont réglés mensuellement selon les dispositions suivantes : le titulaire présentera 

(CHORUS PRO) une facture (situation n° X) et un état d'avancement en un seul exemplaire, sur 
lequel figureront le montant des travaux à payer et le montant de l'actualisation le cas échéant. 

 
 Travaux modificatifs : tout changement dans les installations modifiant les conditions initiales 

des prestations du marché devra faire l’objet d’une fiche de travaux modificative transmise au  
CHU de Brest. Après validation par l’établissement, le CHU de Brest émettra l’avenant 
correspondant. 

 
En cas de changement important dans la structure de l’entreprise, entraînant ou non la création d’une 
nouvelle personne morale, le titulaire s’engage à en informer l’acheteur afin qu’un avenant au marché 
soit signé. 
 
D’autre part, toute modification de domiciliation bancaire (différente de celle indiquée à l’acte 
d’engagement) devra être notifiée par écrit à cellule.marches@chu-brest.fr ou transmise à l’adresse 
suivante :  
 

C.H.U. de BREST 
Direction des Achats et de la Logistique 

Cellule marchés publics 
2 avenue Foch – 29609 BREST Cedex 

 
Les travaux en moins seront évalués aux prix unitaires et forfaitaires de la décomposition. 
 
Les prix de travaux en plus seront fixés comme suit : 
 

 s’ils concordent avec des ouvrages portés sur la base des prix du DPGF, 
 

 à défaut, en cas d’ouvrages spéciaux, par négociation entre l’entrepreneur et le maître 
d’œuvre. 

   
 Le décompte final établi par l’entrepreneur en un (1) exemplaire sera remis à Monsieur le 

Directeur adjoint chargé de la Direction des Travaux et de l’Architecture après réception du 
procès-verbal de réception. Préalablement à l’établissement du décompte définitif, le dernier 
état d’acompte de l’entreprise ne pourra excéder 98% du montant du marché. Le solde sera 
versé dans le cadre du DGD. 

 
 Le délai global de paiement du présent marché est fixé à 50 jours. Le dépassement ouvre de 

plein droit, le versement d’intérêts moratoires. 
 

 Conformément aux articles R.2192-31 à R.2192-36 du code de la commande publique, le taux 
des intérêts moratoires est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations 
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile 
en cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus est également due. 
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Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception des factures ou avoirs 
par la Direction des Achats et de la Logistique ou la date de fin de réalisation des prestations 
lorsque cette dernière est postérieure à la date de réception de la facture. 

 
 Toutes les fois que la demande lui sera faite par l'administration du Centre Hospitalier, 

l'entrepreneur sera tenu d'assurer la fourniture et la location du matériel et de la main d'œuvre 
nécessaire pour l'exécution des travaux en régie non compris au devis descriptif. 

 
Pendant la durée des travaux en régie, l'entrepreneur conserve la qualité d'employeur à l'égard du 
personnel détaché et celle de propriétaire à l'égard du matériel ou matériaux fournis ou loués. 
 
Dématérialisation des factures : 
 
L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique a prévu une 
dématérialisation des demandes de paiement, applicable depuis le 1er janvier 2017 aux grandes 
entreprises et aux fournisseurs publics, et progressivement généralisée jusqu’au 1er janvier 2020 en 
tenant compte de la taille des entreprises concernées. 
 
L’utilisation de CHORUS PORTAIL PRO (CPP) est ainsi désormais obligatoire pour toutes les demandes 
de paiement. 
 
Le dépôt d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas être doublé de l’envoi d’une facture 
papier. 
 
La facturation électronique doit passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de 
l’Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1). 
 
Vous trouverez un « kit documentaire fournisseur » sur la plate-forme communauté Chorus Pro : 
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4016 
Cette plate-forme est accessible sans identifiant ni mot de passe. 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de 
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrêté, garantissant leur réception immédiate et 
intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la 
confidentialité et la traçabilité des échanges. 
 
Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, l’acheteur public doit rejeter la facture transmise 
en avertissant le titulaire au préalable et l’invitant à utiliser « Chorus ». 
Néanmoins, et uniquement sur demande expresse écrite de l’établissement concerné, possibilité est 
laissée d’utiliser un autre moyen de transmission de facture. 
 
Toute demande de règlement devra être transmise au maître d’œuvre pour validation de 
l’avancement avant dépôt sur CHORUS PRO par email à l’adresse électronique 
communiquée par le maître d’œuvre – ARMOR INGENIERE à l’adresse qui sera 
communiquée en début de phase de préparation de chantier 
 
Une fois l’avancement validé par le maître d’œuvre, le titulaire déposera sa demande de règlement sur 
CHORUS PRO. 
 
Conformément aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs 
économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent 
utiliser le « portail public de facturation » nommé Chorus Pro via l’url : https://chorus-pro.gouv.fr 
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-L’identification de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA 
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ; 
 
SIRET du maître d’ouvrage – CHU de Brest : 200 023 059 00013 
 
SIRET du maître d’œuvre – ARMOR INGENIERIE : 333 658 904 000 37 
 
-Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au 
sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter 
l’acheminement de ses factures reçues est : IT 
Le service est : DAL 
 
-Le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon 
de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique 
destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire ; le numéro 
d’engagement correspond au n° de bon de commande, ou en l’absence de bon de commande au numéro 
de marché. 
 
-Les modalités de dépôt des factures sur Chorus Pro sont les suivantes : 
Factures à déposer dans « Factures de travaux » 
Cadre de facturation : « A4 – Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur » 
 
-Les modalités de dépôt des DGD sur Chorus Pro sont les suivantes : 
Situation finale + DGD à déposer ensemble 
Cadre de facturation : « A7 – Dépôt du décompte final » 
 
 
4.7 Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 
4.7.1 Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
remise des offres : m0 « mois zéro » (cf. page de garde du règlement de consultation)  
 
4.7.2 Choix des index de référence 

L’index de référence BT est choisi en raison de la structure du marché pour l’actualisation des prix, il 
est publié au Bulletin Officiel du Ministère en charge de l’Equipement. 
 
Les index de référence par lot sont les suivants : 
 
Lot n°  Intitulé du lot Index BT 

Unique 
(technique n°02) 

CHARPENTE BOIS / BARDAGE / 
MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM / COUVERTURE / 
SERRURERIE 

30% BT16 
5% BT43  
9% BT53  
56 % BT 07 

 
4.7.3 Forme des prix 

Les prix sont révisables. 
 
4.7.4 Révision des prix 

Le coefficient de révision C. applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la 
formule   

C = 0,15 + 0,85 x (In/ Io) 

avec :  

- Io valeur de l'index du mois m0 indiqué dans l’acte d’engagement ; 

- In valeur de l'index du mois de réalisation des prestations. 
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. 
 
Révision provisoire :  
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être 
appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le 
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 
 
4.7.5 Actualisation des prix 

Sans objet, marché à prix révisables. 
 
4.7.6 Répartition des dépenses communes de chantier 

Le titulaire du lot technique 1 de la précédence consultation 2024DTA092, lot gros œuvre, aura la 
gestion du compte prorata : compte de dépenses communes inter-entreprises. 
 
En cas de raccordement énergétique (ÉLEC – AEP) sur les installations de l’hôpital, un système de 
comptage sera mis en place pour refacturation au gestionnaire et imputation au prorata.  
 
Le lot gros œuvre mettra en place avant début des travaux une séparation coupe-feu entre les zones 
en activité et les zones chantier. Il assurera le maintien de ces dispositions durant toute la durée des 
travaux. Les dépenses relatives à ces prestations seront supportées par le compte prorata 
 
Les dépenses communes de chantier et leurs imputations sont précisées au PGC.  
 
En cas de manquement dans le traitement de la sécurité et/ou de la tenue du chantier, le maitre 
d’ouvrage fera réaliser les prestations nécessaires à une entreprise de son choix. Les dépenses engagées 
seront imputées au titulaire défaillant et/ou au compte prorata le cas échéant. 
 
 

ARTICLE 5 – MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

5.1 Représentation des parties 

L'interlocuteur chargé du suivi de l'exécution des prestations est désigné par le maître d'ouvrage lors de 
la notification du marché. 
D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours d'exécution du 
marché. 
Le maître d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire. 
Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités à le représenter auprès du maître d'ouvrage 
et du maître d'œuvre, pour les besoins de l'exécution du marché. 
Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : à la notification du marché. Le titulaire s'engage à informer 
sans délai le maître d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur. 
En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement 
de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siège sociaux, coordonnées bancaires...) 
et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maître d'ouvrage 
sans délai. 
 

5.2 Echanges dématérialisés  

Les décisions ou informations de l’acheteur au titulaire du marché de travaux pourront être transmises 
par le biais de la plateforme PLACE https://www.marches-publics.gouv.fr ou à défaut par courrier 
électronique ou par courrier postal. 
 

5.3 Durée et délais  

5.3.1 Date d’effet du marché 

Le marché prend effet conformément à la date indiquée sur la lettre de notification. 
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5.3.2 Durée du marché 

La durée du marché court à compter de la date d’effet du marché jusqu’à la fin des 12 mois suivants la 
date de réception du marché : garantie de parfait achèvement. 

 
5.3.3 Délai d’exécution des travaux 

Le délai global d’exécution est précisé à l'article B5 de l'acte d'engagement.  
 
Le délai prévisionnel des travaux est de 7 mois dont 2 mois de préparation de chantier. 
 
Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.  
 
Les travaux comprennent : 

- la préparation des travaux ; 
- les études d’exécution ; 
- l'exécution des travaux par corps d'état ; 
- l'achèvement des travaux et la réception ; 
- la fourniture des DOE, formations après exécution ; 
- le parfait achèvement. 

 
Le titulaire devra également respecter tous les délais intermédiaires prévus dans le planning d'exécution 
annexé au marché, lesquels ont pleinement valeur contractuelle. 
 
Le titulaire devra mettre tout en œuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des 
conditions inhabituelles (augmentation d'effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires, 
travail posté, travail de nuit, week-end et jours fériés, etc.), sans augmentation de prix sauf cas 
dérogatoire ouvrant droit à une telle augmentation tel que la rencontre de sujétions imprévues. 
Pour réaliser ce calendrier général, le titulaire devra intégrer des phases de formulations d’avis et 
remarques et de validation de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique. 
 
Le délai global s'applique à l'achèvement de l'exécution de tous les travaux, y compris remise en état 
des lieux avoisinants qui ont pu être affectés par leur réalisation, et y compris repliement des 
installations de chantier. 
 
5.3.4 Prolongation du délai d’exécution 

Application du CCAG Travaux. 
 

5.4 Modalités d’exécution du marché  

5.4.1 Obligations du titulaire 

Le titulaire du marché est tenu à une obligation permanente de conseil auprès du maître d'ouvrage.  
Il doit notamment : 

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le 
terrain, 

- solliciter de la part de la maîtrise d'œuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs 
qui n'apparaîtraient pas de façon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis, 

- contrôler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres 
éléments susceptibles d'affecter l'établissement de ses propres plans d'exécution. 

 
Dans l'hypothèse où le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence 
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles. 
 
Le titulaire est tenu de signaler à l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature à 
compromettre la bonne exécution des prestations. 
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5.4.2 Accès au site 

Le titulaire est réputé avoir : 
 
- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes 

les difficultés d’exécution, qu’elles aient trait aux accès, aux aires de stockage disponibles et 
plus généralement à tout ce qui concerne leur exécution, 

- collecté auprès des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui être 
utiles pour la conduite du chantier. 

 
5.4.3 Constat d’état des lieux 

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence du Maitre d’Ouvrage et du titulaire pour la mise 
à disposition gratuite des emprises où sont réalisés les travaux ainsi que celles destinées aux installations 
de chantier. 
 
Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché ou pour 
prétendre à une augmentation de prix, des sujétions résultants : 

- des mesures de sécurité lui incombant, 
- de l’exploitation du domaine public et des services administratifs ou de soins, 
- de l’exécution simultanée de travaux. 

 
Le stationnement n’est toléré dans l’emprise du chantier que sur les zones aménagées à cet effet. Seul 
le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, à l’exclusion de tout véhicule personnel. Aucun 
dégrèvement n’est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant. 
 
5.4.4 Provenance, qualité et contrôle des produits et matériaux 

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est 
pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge 
aux dispositions des dites pièces. 
 
Lorsqu’une spécification technique est définie notamment par référence à une norme ou un label, le 
titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière 
équivalente cette spécification. 
 
Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être 
présentée au Maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte 
qui pourrait constituer un début d’approvisionnement. 
Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et le cas 
échéant au CCTG concernant :  
 

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction à utiliser 
dans les travaux ; 

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces 
matériaux, produits et composants ; 

- la liste des matériaux, produits et composants faisant l’objet de vérification ou de surveillance 
de la fabrication dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de ses sous-traitant et 
fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes ; 

- les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de l’autocontrôle. 
 

5.4.5 Appareil de mesure 

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrôles ou autres nécessaires à l'exécution de ses 
prestations. 
Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire l'objet, au 
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, à 
l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire. 
Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de 
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage. 
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ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE 

L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
La sous-traitance totale des prestations est interdite. 
 
Afin d'obtenir l'acceptation et l'agrément du maître d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant 
par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 
ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat). 
 
Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la 
dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes à verser par 
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de 
variation de prix, les capacités financières et professionnelles du sous-traitant. 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire doit également joindre à 
la demande d’acceptation un formulaire DC2, un extrait Kbis de moins de trois mois, les attestations 
des déclarations fiscales et sociales de moins de six mois, les attestations d’assurance responsabilité 
civile et responsabilité décennale en cours de validité le cas échéant, un RIB en cas de paiement direct  
, et toute autre pièce que l’Acheteur pourra exiger en vertu de la règlementation applicable. 
Le maître d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.  
 
Passé un délai de 21 jours à compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de l'exemplaire 
unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et 
agréé les conditions de paiement. 
 
Les tâches essentielles suivantes doivent être exécutées par le titulaire et ne peuvent faire l'objet de 
sous-traitance :  

- réponse aux demandes d’interventions,  
- transmission des devis,  
- coordination et pilotage des interventions des personnels des entreprises (inclus cotraitants et 

sous-traitants) en lien avec le Maître d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage.   
 

Dans l'hypothèse où le sous-traitant recourt lui-même à la sous-traitance, il doit, préalablement à toute 
exécution des travaux, obtenir l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant 
indirect auprès du maître d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont 
applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-même à la sous-traitance est tenu de délivrer une caution 
personnelle et solidaire. 
 
Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la 
commande publique. 
 

ARTICLE 7 – PENALITES 

Tout manquement du titulaire à ses obligations contractuelles peut donner lieu à des pénalités. 
 
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sur simple constat, sous 
réserve d'éventuelles stipulations particulières concernant les pénalités de retard. 
 
Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses 
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu à l'application 
de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites 
pénalités. 
 
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maître d'ouvrage de prononcer 
toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et 
risques du titulaire. 
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Les pénalités sont appliquées sur les acomptes. 
 
Par dérogation à l’article 19 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire se verra appliquer des pénalités dès le 1er 
euro dû. 
Par dérogation à l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées. 
Par dérogation à l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, les pénalités ne sont pas révisables. 
 
7.1 Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux  

Par dérogation aux dispositions de l’article 19.2 du CCAG Travaux, la formule suivante s’applique. 
 
Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une 
pénalité calculée par application de la formule suivante : 
 
        V x R 
P = --------- 
       300 
 
dans laquelle :  
 
P = montant des pénalités 
V = montant des prestations hors taxe, base de calcul des pénalités 
R = nombre de jours de retard. 
 
Cette pénalité s’applique dès le 1er jour de retard constaté par le maitre d’œuvre ou le maitre d’ouvrage. 
 
Cette pénalité journalière ne pourra être inférieure à 500 euros HT/jour calendaire.  
Par conséquent, si après application de la formule ci-dessus la pénalité due est inférieure à ce montant, 
le montant journalier sera porté à 500 euros HT/jour calendaire. 
 
7.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier  

Chaque entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée pendant 
toute la durée des travaux et aux rendez-vous de chantier qui auront lieu sur le site et pour lesquels il 
aura été convoqué. Jour et heure seront fixés par le maître d’œuvre. Toute absence donnera lieu à 
l’application d’une pénalité de 500 € H.T. 
 
Tout retard supérieur à 15 minutes équivaut à une absence. 
Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou 
insuffisamment au courant du chantier. 
 
7.3 Pénalités pour infractions aux prescriptions de chantier et remise des 
documents 

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d’œuvre ou de la 
maitrise d’ouvrage des infractions et après notification écrite ou par mail d’avoir à exécuter la 
prescription au plus tard le lendemain ou au premier jour ouvré suivant la notification. 
 
a) Non-respect dispositions de l’organisation et de la tenue du chantier, signalisation, organisation : 
Pénalité : 500 € H.T. par infraction et par jour. 
 
b) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l’exécution des travaux (plans 
d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, etc.) 
Délai accordé : 7 jours à compter de la date de la demande 
Pénalité : 500 € HT par jour et par document. 
 
c) Non-respect des horaires d’interventions indiqués au CCTP, des interventions programmées avec  
l’exploitant, des  délais  de  demande  de  consignation,  demande  de  consignation  ou  des  règles  
de continuité de service : 
Pénalité : 500 € H.T. par infraction et par jour sur simple constat de la maîtrise d’œuvre 
ou de l’exploitant. 
 
d) Non-respect de la bonne mise en œuvre du confinement de chantier et/ou des obligations de résultats 
liées au confinement de chantier, des règles d’hygiène et sécurité à l’intérieur de l’hôpital (absence de 
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nettoyage entre le lieu d’intervention et la zone extérieure) engendre un arrêt de chantier jusqu’à remise 
en état :   
Pénalité : 500 € HT par infraction. 
e) Non-respect des règles d’hygiène et sécurité au sein de l’enceinte de l’hôpital (en extérieur et à 
l’intérieur des locaux) : 
Pénalité : 500 € HT par infraction. 
 
f) Retard dans la levée de réserves de réception (réception partielle ou totale) au-delà du délai figurant 
au sein du formulaire EXE5 : 
Pénalité : 500 € HT par jour. 
 
g) Retard dans la remise de documents de préparation ou d'exécution de chantier, de méthodologie, de 
plans, de calculs, de plan de synthèse, de mode opératoire et d'ordonnancement : 
Pénalité : 500 € HT par jour. 
 
h)  Remise des DOE, DEM, dossier SSI 
En cas de retard dans la remise ou la diffusion des DOE, DEM ou dossier SSI, le titulaire encourt une 
pénalité.  
Le délai accordé pour la remise de ces dossiers est d’un mois avant la réception partielle. 
Le délai accordé pour la prise en compte des remarques (MOE /MOA) sur les dossiers est de 4 semaines 
à compter de l’envoi des remarques. 
Pénalité : 500 euros H.T. par jour de retard et par dossier 
 

ARTICLE 8 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE 

8.1 Retenue de garantie 

Dès lors que le montant HT du marché est supérieur à 4 000 €, il sera appliqué une retenue de garantie 
de 5 % du montant des travaux y compris travaux modificatifs éventuels, en base marché, sur chaque 
décompte mensuel, jusqu’à la réception. Les 5 % restants seront payés un an après la réception à 
l’expiration du délai de garantie, du moins si l’entrepreneur a satisfait à toutes ses obligations. 
 
A la demande de l'entrepreneur, cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à 
première demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire. 
 
8.2 Avance  

Une avance de 5% peut être accordée sauf renonciation écrite du titulaire. 
 
L’avance s’applique dès lors que le marché est d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et que le délai 
d’exécution est supérieur à deux mois. 
 
Dans le cas où le titulaire souhaiterait le versement de cette avance, il leur sera demandé la production 
d’une garantie à première demande. 
 
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l’acte qui emporte 
commencement de l’exécution du marché si un tel acte est prévu, ou à défaut, à partir de la notification 
du marché. 
 
Le montant de l’avance est déterminé par application des articles R.2191-6 à R.2191-12 du code de la 
commande publique. Cette avance est égale à 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, 
si le délai d’exécution n’excède pas 12 mois. 
  
L’avance n’est ni révisable, ni actualisable. 
L’avance sera mandatée sur le vu d’un projet de décompte présenté par l’entrepreneur. 
L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de 
la commande publique. Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant 
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant minimum TTC du marché. Ce 
remboursement devra être terminé lorsque 80% de ces prestations aura été effectué. 
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ARTICLE 9 - EXECUTION DES TRAVAUX 

9.1 Tâches essentielles 

Les tâches essentielles suivantes doivent être exécutées par le titulaire, ou le(s) cotraitant(s) en cas de 
groupement, et ne peuvent faire l'objet de sous-traitance :  

- coordination et pilotage des interventions des personnels des entreprises (inclus cotraitants et 
sous-traitants) en lien avec le Maître d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage. 

 
9.2 Réunions de chantier 

Les réunions de chantier seront coordonnées par le Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, par le Maitre 
d’œuvre, selon la nature de l’opération de travaux. Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de 
l’engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier. 
 
9.3 Plan d’exécution 

Les éléments de missions EXE et SYN seront confiés aux entreprises.  
 
Le Maître d’Ouvrage fournira au titulaire les plans de niveaux et de repérages, préalables nécessaires à 
la réalisation de l’opération de travaux. 
 
Selon la nature de l’intervention, le Maitre d’Ouvrage pourra demander au titulaire de lui fournir en 
amont de son intervention les plans de chantiers relatifs : 

- aux méthodes de réalisation, 
- aux ouvrages provisoires, 
- aux moyens de chantiers. 

 
Le délai de transmission des documents sera défini conjointement en amont de l’intervention ou bien 
défini dans les documents de consultation des marchés subséquents.  
 
9.4 Echantillons 

Conformément à l’article 24.5 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander 
un échantillon des produits, matériaux ou appareillage nécessaires à la réalisation des travaux. A la 
demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire est tenu de fournir un échantillon au préalable de son 
intervention dans un délai défini avec le Maitre d’Ouvrage. 
 
9.5 Constatations 

Les essais et contrôle d’ouvrage ou parties d’ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, 
sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maître d’œuvre ou son 
représentant. 
 
Au terme des travaux le titulaire doit procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 
emplacements selon les dispositions prévues au CCTP général et dans un délai défini avec le Maitre 
d’Ouvrage au préalable de l’intervention. 
 
La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l’article 41 du 
CCAG-Travaux et selon les dispositions prévues au CCTP général. 
 
9.6 Gestion des déchets 

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que 
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. 
  
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits 
qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. 
 
Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris 
éventuels, traitement et de l'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les 
sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Le maître d'ouvrage transmet au titulaire, avant l'exécution des travaux, toute information nécessaire 
pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage les éléments de traçabilité des déchets et matériaux 
issus du chantier, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de 
chantier. Le titulaire remet au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation 
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou 
agréées de valorisation ou d'élimination des déchets. 
 
Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur 
est obligatoire. 
 
Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux. 
 
Aux fins de contrôle et de suivi, le titulaire assure la traçabilité des déchets. Les sujétions de dépose, 
de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont 
précisés dans les documents techniques du marché. 
 
En cas de manquement du titulaire à ses obligations, les déchets non enlevés peuvent être transportés 
d'office, à ses frais. 
 
9.7 Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail 

Par dérogation à l'article 6.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de se conformer aux évolutions de 
la législation sur la protection de la main d'œuvre et des conditions de travail et fera son affaire de ces 
modifications. L'impact financier fera l'objet d'un avenant le cas échéant. 
 
9.8 Protection de l’environnement 

Par dérogation à l'article 7.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de se conformer aux évolutions de 
la législation sur la protection de l'environnement et fera son affaire de ces modifications. L'impact 
financier fera l'objet d'un avenant le cas échéant. 

 

ARTICLE 10 – TRAVAUX NON PREVUS 

10.1 Travaux modificatifs 

Les travaux modificatifs sont réglés conformément à l'article 13 du CCAG-Travaux. 
 
10.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux 

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont 
fixées à l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-delà de ces limites, et en complément de l'article 14 du 
CCAG-Travaux, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée à la notification d'une décision 
de poursuivre par le maître d'ouvrage ou son représentant ou à la conclusion d'un avenant. 
Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont 
fixées à l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deçà de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-
Travaux, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée à la notification d'une décision de 
poursuivre par le maître d'ouvrage ou son représentant ou à la conclusion d'un avenant. 
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution 
du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact 
financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue 
nécessaire. L'évolution législative ou réglementaire imprévisible doit être en lien avec l'objet du marché 
le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractère imprévisible est 
constitué dès lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution. 
 
10.3 Valorisation des ordres de service 

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives 
pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire. 
Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux 
supplémentaires ou modificatifs. Ils sont arrêtés par le maître d'œuvre avec l'accord du maître 
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d'ouvrage, après consultation du titulaire. 
Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant l'émission de cet ordre de service pour présenter ses 
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A 
défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent 
définitifs. 
Les prix définitifs doivent faire l'objet d'un avenant. 
Le titulaire n'est pas tenu de se conformer à un ordre de service prescrivant une prestation 
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière. 
 

ARTICLE 11 - RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES - ASSURANCES 

11.1 Réception 

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du 
CCAG-Travaux. 
 
11.2 Garantie de parfait achèvement  

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achèvement » est fixé à 12 mois. Il est prolongé le cas 
échéant en application de l’article 44.2 du CCAG-Travaux. 
 
Chaque fois que nécessaire, le Maitre d’Ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait 
achèvement à effectuer les travaux, reprises ou modifications dues en application de l’article 44 du 
CCAG-Travaux. 
 
Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achèvement ne doit pas dépasser 
15 jours calendaires après signalement du désordre. En cas d'urgence, l'entreprise doit intervenir dans 
les 2 jours calendaires suivant le signalement. 
 
À compter de la date de réception des travaux, le Maitre d’Ouvrage est susceptible de mettre en place 
un processus de suivi du « parfait achèvement ». En particulier, le maître d'Ouvrage procède à une 
visite de parfait achèvement avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement à laquelle le 
titulaire est convoqué. 
 
Le délai de garantie court à compter de la date d'effet de la réception sans réserve. 
 
11.3 Assurances de responsabilité civile de droit commun 

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d'ouvrage et aux autres 
intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un 
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution 
ou terminés. 
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties 
anciennes de l'ouvrage. 
 
11.4 Assurances de responsabilité civile décennale 

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état 
de validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés. 
 
Cette police comporte les garanties suivantes : 

- garantie effondrement avant réception ; 
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et 

techniquement indivisibles ; 
- dommages immatériels consécutifs à sinistres engageant la responsabilité civile décennale du 

titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun. 
 
Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une 
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modèle standard défini par 
la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA). 
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Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, 
la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coût de l'ouvrage. 
 
Chaque intervenant doit être en mesure de justifier de l'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et 
à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au 
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la 
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du 
Code civil. 
 
11.5 Dispositions communes 

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation à l'article 8.1.3. du CCAG, 
pour justifier l'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du 
marché, émanant de sa compagnie d'assurance. 
 
Sur simple demande du maître d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et 
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune 
suspension ni résiliation. 
 
Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et 
des franchises, assureurs, etc. ...) est notifiée au maître d'ouvrage. 
 
Le titulaire mettant en œuvre des techniques non courantes s'engage à obtenir de son assureur de 
responsabilité décennale l'extension de garantie nécessaire. 
 
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l'un de ses sous-
traitants), le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance 
complémentaire dont le coût sera à sa charge. 
 
Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entraîner, après mise en 
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maître d'ouvrage. 
 
11.6 Documents fournis après exécution 

En complément aux prescriptions de l’article 40 du C.C.A.G., chaque titulaire de marché devra fournir 
deux dossiers : un DOE et un DEM selon chartes DOE DEM du CHU (fournies en annexes aux documents 
techniques). 
 

ARTICLE 12 – RESILIATION 

Il sera fait application des dispositions des articles 49 à 54 du CCAG travaux. 
 
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés 
sur les sommes qui peuvent êtres dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui 
en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître de l’ouvrage. 
 

ARTICLE 13 – DIFFERENDS ET DES LITIGES 

13.1 Différends 

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de 
saisir pour avis un expert choisi par eux avant toute procédure judiciaire. 
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. 
 
13.2 Litiges et contentieux 

Le présent marché est régi par le droit français. 
 
Le tribunal compétent pour le règlement des litiges est le tribunal administratif de : Tribunal 
Administratif de Rennes, Hôtel de Bizien – 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35044 RENNES CEDEX 
(Tél. : 02.23.21.28.28) 
 
A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges 
nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement 
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amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article R. 2197-
1 du Code de la Commande Publique). 
 

ARTICLE 14 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX  

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles 
suivants : 

- article 5.3.3 du présent document déroge à l'article 28.1 du CCAG TRAVAUX, 
- article 7 du présent document déroge à l'article 19 du CCAG TRAVAUX, 
- article 7.1 du présent document déroge à l'article 19.2  du CCAG TRAVAUX, 
- article 7.4 du présent document déroge à l'article 37 du CCAG TRAVAUX, 
- article 9.7 du présent document déroge à l'article 6.2 du CCAG TRAVAUX, 
- article 9.8 du présent document déroge à l'article 7.2 du CCAG TRAVAUX, 
- article 11.5 du présent document déroge à l'article 8.1.3 du CCAG TRAVAUX. 

 

ARTICLE 15 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Le Trésorier Principal du Centre Hospitalier Universitaire de Brest est chargé du paiement dans le cadre 
du marché. 

 
 
 
 


