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Annexe AE2 : Délais de remise des documents par 'AMO

Délai de remise

Pénalités journalieres de

Document . Point de départ
maximum retard
Partie technique 1: Etude de pré-programmation
pré programme 4 semaines Notification du marché 500 euros
Partie technique 2 : Etudes de programmation
rogramme composé de I'ensemble des tomes selon . OS de démarrage des prestations
prog P 4 semaines & P 500 euros [ tome
CCTP correspondantes
Partie technique 3 : suivi des études
s . a compt I mi i
analyse détaillée du rendu « ESQUISSE et / ou DIAG » 2 semaines a,clo pter de la remise du dossier 500 euros
d’études correspondant
o114 . a compt I mi i
analyse détaillée du rendu « APS » 2 semaines a,clo pter de la remise du dossier 500 euros
d’études correspondant
e il1 s _— . a com I mi i
analyse détaillée du rendu « demande urbanistique » 1 semaine a,c,o pter de la remise du dossier 200 euros
d’études correspondant
oy . a compter de la remi ier
analyse détaillée du rendu « APD » 2 semaines ,C,o pter de la remise du dossie 500 euros
d’'études correspondant
Commun a toutes les parties techniques
dossier de consultation pour I'étude a confier a un . apparition du besoin ou demande du
. .. 1,5 semaines 500 euros
intervenant extérieur SGAMI
Rapport analyse candidature et offre 1 semaine date de remises des offres 200 euros
. ok . . mi I'é
analyse des études réalisée par les autres intervenants 1 semaine c,j.ate de remise de I'étude par 200 euros
I'intervenant
Ordre du jour des réunions, convocation, séquencage 4 jours avant la date de la réunion 200 euros
planning d’avancement du projet tous les mois sans objet 200 euros
Bilan financier de I'opération tous les mois sans objet 500 euros
Rapport ou note de projet a la demande du MO 5 jours a compter de la demande 500 euros
PV des réunions, y compris COTECH, COPIL, autres... 2 jours a compter de la date de réunion 200 euros
Support power-point pour réunions une semaine avant la date de la réunion 200 euros
mise a jour des documents, y compris rapports, PV, etc. 1 semaine remise des observations 200 euros
. . . . a compter du fait générateur ou sur
réparation des courriers 1jour 200 euros
prep ) demande du SGAMI
. a compter du fait générateur r
Toutes autres demandes 1 semaine compter du fait générateur ou su 200 euros

demande du SGAMI

Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés

Les pénalités de retard sont appliquées par jour
calendaire de retard, sauf mention contraire
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