
Partie Technique Document / Rendu Fraction date d’exigibilité Date de révison

1-Écriture du pré-programme Pré-Programme

60% à la date de remise du rendu

40% à la date d’admission du rendu

2-Écriture du programme Programme

60% à la date de remise du rendu

40% à la date d’admission du rendu
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3- Suivi des études 

analyse Esquisse / DIA 100%

analyse APS 100%

analyse PC ou autorisation urbanistique 100%

analyse APD 100%

Marché d'AMO dans le cadre de l’opération de rénovation                
énergétique de la caserne de gendarmerie de Vichy (03)                      

n° interne de marché 2025-014

Annexe CCAP2 : Échéancier des paiements

mois de remise du 
rendu

mois de remise du 
rendu

à la date d’admission de l’élément de 
mission MOE correspondant

mois de remise du 
rapport d’analyse

à la date d’admission de l’élément de 
mission MOE correspondant

mois de remise du 
rapport d’analyse

à la date d’admission de l’élément de 
mission MOE correspondant

mois de remise du 
rapport d’analyse

à la date d’admission de l’élément de 
mission MOE correspondant

mois de remise du 
rapport d’analyse

Date :

Tampon + signature :
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