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ARTICLE 1 – OBJET DES MARCHES – DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1. OBJET DES MARCHES – EMPLACEMENT DES TRAVAUX – DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 

 

1.1.1. Objet du présent CCAP 

 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) est commun aux deux lots de 

l’opération de travaux visant à réparer les dégâts occasionnés sur la toiture de la Tour du Moulin suite à 

l’orage survenu en juin 2023, à adapter le chéneau Blanchon du petit collatéral de la nef et à mettre en 

normes le paratonnerre du clocher de l’Eau Bénite et la création d’un nouveau paratonnerre couvrant de 

la zone de la Tour du Moulin -cellier-farinier et de l’abbaye de Cluny. 

1.1.2. Contexte dans lequel s'inscrit l'opération 

 

L’opération, objet du présent marché s’inscrit dans le contexte suivant :  

 Un orage violent a frappé une partie de la toiture de la Tour du Moulin en juin 2023. Depuis cette 

date, une bâche provisoire a été posée pour protéger l’intérieur du comble. Une opération doit 

être menée pour réparer cette zone.  

 Le chéneau Blanchon du petit collatéral de la nef nécessite des travaux de redimensionnement 

car il déborde régulièrement ce qui endommage la voûte du petit collatéral de la nef. 

 Des travaux de mise aux normes du paratonnerre du clocher de l’Eau Bénite sont nécessaires, 

notamment la pose d’un second conducteur de descente. Il conviendra donc de compléter le 

dispositif des descentes jusqu’à la prise de terre.  

 Mise en place d’un paratonnerre sur la Tour du Moulin avec dispositif de capture inséré dans 

l’épis de faitage et des conducteurs de descente raccordées à la prise de terre et la création d’une 

liaison équipotentielle entre ces dispositifs de terre.  

 Les dispositifs de parafoudre (qui protègent les appareils électriques) seront également à 

remplacer.  

L’opération s’étend donc sur plusieurs lieux de l’ancienne abbaye de Cluny : la zone cellier-farinier-Tour 

du Moulin située dans le jardin de l’abbaye et la zone nef regroupant le petit collatéral et le clocher de 

l’Eau Bénite au sein même de l’abbaye.  

 

 

1.1.3. Présentation générale du programme des travaux 

 

Le contenu détaillé des travaux est précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

propre à chaque lot ainsi que dans le dossier des pièces écrites et graphiques.  

 

1.1.4. Domicile de l'entrepreneur et forme des notifications  

 

Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations, ou 

informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de 

déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception. 

 

Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse électronique ou postale des 

parties mentionnée dans l’acte d’engagement.  

 

A défaut d’adresse électronique et d’adresse postale mentionnées dans l’acte d’engagement, les 

notifications seront effectuées au siège social des parties.  
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1.2. TRANCHES ET LOTS 

 

1.2.1. Décomposition en tranches 

 

Sans objet.  

 

1.2.2. Décomposition en lots 

 

Les travaux de la présente opération sont décomposés en 2 lots isolés décomposés comme suit. Chaque 

lot ainsi identifié fait l’objet d’un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement à la réalisation 

des autres marchés 

 

N°DES LOTS DESIGNATION DES LOTS 

 

01 

 

Charpente – Couverture - Echafaudages  

 

 

02 

 

Protection foudre  

 

 

1.3. DEFINITION DES INTERVENANTS 

 

1.3.1. Maîtrise d’ouvrage  

 

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Direction de la conservation des monuments et des 

collections du Centre des Monuments Nationaux. 

 

1.3.2. Maîtrise d’œuvre  

 

La Maîtrise d’œuvre de l'opération est assurée par : 

 par l’architecte et urbaniste de l’Etat, Conservatrice du monument, Madame Solenne BLONDET, 

Centre des monuments nationaux - Direction de la conservation des monuments et des collections, 

Hôtel de Sully, 62 rue Saint Antoine, 75186 Paris Cedex 04 

 

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maîtrise d'œuvre 

constitue le dossier de consultation. Les compléments nécessaires à ces documents pour la réalisation 

des ouvrages sont à la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution. 

 

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires à ses études d'exécution et 

devra la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit 

effectuer toute enquête technique complémentaire nécessaire à ses études d'exécution telle que : 

descentes de charges, schémas fonctionnels des équipements, calcul de dimensionnement des réseaux, 

analyse des performances des équipements (débits, puissance pertes de charges, etc.), calcul des 

échafaudages, etc. 

 

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires à la 

réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, plans 

d’échafaudage, d’installation de chantier et d’emprise sur la voierie, etc.) sont à la charge des entreprises. 
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1.3.3. Contrôleur Technique  

 

APAVE  

 

Les missions confiées au contrôleur technique comprennent : 

Les missions confiées au contrôleur technique comprennent : 

 Missions de base : 

 Mission LP : portant sur la solidité des ouvrages, 

 Mission SEI : portant sur la sécurité des personnes. 

 

 Missions complémentaires : 

 Mission LE : portant sur la solidité des existants, 

 Mission P1 : portant sur les éléments d'équipement non indissociablement liés, 
 

L'intervention du contrôleur technique oblige l'entrepreneur : 

- à lui fournir, à titre gracieux, tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

- à prendre en compte à ses frais l'ensemble des incidences liées aux observations et avis du 

contrôleur technique, 

- à procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations. 

 

Les entrepreneurs devront se soumettre à tous les contrôles, vérifications et essais exigés par le contrôleur 

technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé. 

 

Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en œuvre et de phasage établis 

par chaque entrepreneur à partir des plans de consultation seront soumis avant exécution, à l'avis du 

contrôleur technique. 

 

Il appartient à chaque entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier notifié, 

afin que les délais nécessaires à leur vérification ne soient pas de nature à retarder le programme 

d'exécution des travaux. 

 

Faute de fournir ces documents en temps utile, l'entrepreneur est passible des pénalités pour retard dans 

la production des plans d'exécution. 

  

1.3.4. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)  

 

L'opération est soumise aux dispositions énumérées notamment au sein du chapitre II du titre III du livre V 

du Code du travail.  

 

La mission de coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est en cours d’attribution.  

 

La mission du coordonnateur SPS est à la charge du maître d'ouvrage. 

 

L'intervention du coordonnateur SPS oblige l'entrepreneur : 

- à lui fournir à titre gracieux, tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission, 

- à prendre en compte à ses frais, l'ensemble des incidences liées aux observations et avis du 

coordonnateur après accord du maître d’ouvrage. 

 

1.3.5. Coordonnateur de Système de Sécurité Incendie (SSI)  
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Sans objet.  

 

 

1.3.6. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) 

 

Sans objet.  

 

 

1.3.7. Cellule de synthèse 

 

Sans objet. 

 

1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

 

1.4.1. Condition d'exécution des travaux 

 

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser en site occupé et 

en exploitation (ouvert au public) et doivent être compatibles avec la continuité d’exploitation du 

monument.  

 

L’entrepreneur doit impérativement faire respecter à son personnel, y compris ses sous-traitants le cas 

échéant, les contraintes afférentes à l’intervention dans un site occupé, un monument historique classé et 

regroupant des ouvrages, équipements et collections de grande valeur, en exploitation et ouvert au public.  

 

En outre, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour 

élever de réclamation, ou prétendre à une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent être 

occasionnées par : 

 les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur, du fait des 

risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors de des 

opérations comportant la mise en œuvre, notamment d'appareils thermiques, 

 l'exploitation normale du domaine public et des services publics, 

 

 

L'entrepreneur devra, en outre, prendre à sa charge, en vue d'atténuer la gêne occasionnée aux riverains, 

aux agents du Centre des monuments nationaux, aux visiteurs et aux différents occupants, pendant la 

durée de l'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients 

suivants : 

 bruits d'origines diverses (camions, tous engins à moteur technique, compresseurs, scies, tous outils 

à percussion, carotteuses, etc.), 

 odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.), 

 poussières d'origines diverses, ponçages, démolitions, enlèvement de gravois, 

 détritus divers et gravois provenant de l'exécution même des travaux, stockés provisoirement dans les 

accès ou cheminements à l'extérieur de l'enceinte des chantiers, 

 état défectueux des voies et accès, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée 

pour canalisations, 

 sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des barrières, palissades, 

chemins de piétons, garde-corps, etc. 

 

1.4.2. Condition particulières d'exécution des travaux 

 

Les travaux se situant en sein d’un monument historique classé, en site occupé, ouvert à la visite du public 

et en exploitation, l’entrepreneur est informé des conditions particulières d’exécution des travaux.  
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Le site se divise entre :  

 le monument ouvert à la visite tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, l’ouverture au public se 

fait, pour la partie musée, de 9h30 à 18h30 ;   

 l’ENSAM ouverte 24h/24.  

 

La zone concernée par les travaux impacte le parcours de visite de l’abbaye de Cluny au niveau de la zone 

farinier cellier, au niveau du petit collatéral de la nef, et au niveau de la cour de la congrégation.  

Ces espaces seront aménagés et sécurisés pendant la durée des travaux.  

Le reste du monument restera ouvert et accessible au public pendant les travaux. 

 

En tout état de cause, l’entreprise fera le nécessaire pour que les travaux bruyants soient regroupés et 

réalisés en une phase unique globale. Dans tous les cas, les travaux générant du bruit devront être 

annoncés en amont, au moment de la période de préparation pour être programmés en fonction des 

possibilités et contraintes en termes d’exploitation (privatisation d’espaces la nuit, évènements …). Des 

adaptations du planning pour répondre à ces contraintes seront donc à prévoir. L'entrepreneur ne pourra 

se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou 

prétendre à une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent être occasionnées par ces adaptations 

de planning.  

 

Les approvisionnements et manutentions de matériels y compris évacuation devront se faire sans 

gêner l’exploitation du monument, depuis la rue de la porte de Paris avant 9h du matin.  Les livraisons 

doivent être annoncées au minimum 48h à l’avance afin d’en vérifier la faisabilité, en fonction des autres 

livraisons du site.  

 

L’ensemble de ces dispositions ainsi que la logistique du chantier devront être prises en coordination avec 

l’exploitant du monument, afin de réduire au plus la gêne occasionnée par les travaux.  

 

1.4.3. Comportement du personnel  

 

Les représentants du maître d'ouvrage et du maître d’œuvre se réservent le droit d'interdire l'accès ou 

d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires, 

notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article. 

 

En particulier, les règles suivantes doivent être respectées : 

 Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y pénétrer en 

état d'ivresse, 

 Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles à tenir dans le cadre du présent marché, dans 

l'enceinte des bâtiments de l'établissement, 

 Interdiction d'introduire des marchandises destinées à la vente, 

 Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque, 

 Interdiction de profaner des injures, insultes ou grossièretés que ce soit dans la zone chantier ou la 

zone ouverte au public.  

 L'entrepreneur et son personnel doivent prendre les plus grandes précautions pour que la cohabitation 

avec les zones ouvertes au public n’apporte pas de nuisances (bruits, salissures, gêne verbale, 

détériorations, difficultés d’accès, etc.). Le personnel exécutant les travaux sera en effet amené à 

travailler et circuler dans des zones ouvertes au public, un comportement rigoureux est de rigueur.  

 Obligation de port du masque si les directives gouvernementales l’imposent ainsi que le respect des 

d ispos it ions  liées aux règles sanitaires gouvernementales, notamment celles applicables aux ERP. 
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Par ailleurs, le personnel chargé de l'exécution des prestations doit être doté d'un vêtement de travail 

permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient. Il devra se soumettre aux contrôles de sûreté 

et de sécurité demandés par les agents d’accueil et de surveillance du monument et de ses exploitants, et 

notamment du PC sécurité, fonctionnel 7 jours sur 7 et 24h sur 24. 

 

 

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DE CHAQUE MARCHE 

 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces constitutives du marché sont listées à l’article 

7 de l’acte d’engagement propre à chaque lot. 

 

L’entrepreneur est réputé connaître les documents avec toutes les mises à jour ou parution nouvelle des 

documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant l’objet du présent article et reconnaître 

qu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer l’Acte d'Engagement. 

 

Sauf à avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la remise de 

son offre, l'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve, tous 

les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet de ses ouvrages, 

et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les règles de l'art, les normes, 

règlements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de l'ensemble de 

l'opération. 

 

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées 

équivalentes et sont dues au titre du marché. 

 

Dans le cas où il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction à l'aide de documents de même 

niveau de priorité, la prescription la plus contraignante pour l'entreprise sera prise en compte. 

 

2.1.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DES MARCHES 

 

2.1.1. Obligations de l'entrepreneur 

 

Le CCTP décrit pour chacun des corps d'état, les travaux à exécuter en fonction du résultat à obtenir pour 

chacun des ouvrages prévus ; les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogène et, par conséquent, 

l'entrepreneur est tenu d'établir ses études de façon à prévoir toutes les fournitures et façons 

indispensables au parfait achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements. 

 

Toutes imprécisions, toute discordance entre les plans "maîtrise d'œuvre" et la description des ouvrages 

fixés dans les CCTP, doivent être signalées par écrit au maître d'œuvre qui apportera toutes rectifications 

et/ou précisions nécessaires. 

 

Par le fait de soumissionner, l'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux 

nécessaires pour le complet et parfait achèvement des travaux projetés et conformément aux règles de 

l'art, quand bien même, il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux aux CCTP. 

 

Dans le cas où un ou des points du projet ne seraient pas conformes à une réglementation en vigueur, 

l'entreprise devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraîne l'accord global du 

soumissionnaire et la réalisation des travaux suivant cette réglementation. 

 

2.1.2. Connaissance globale du projet 
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Pour la consultation, l'entrepreneur reçoit, outre les documents généraux de l'opération, les documents 

établis par le maître d'œuvre, l'informant sur la nature des travaux. Il doit avoir une parfaite connaissance 

de la situation du chantier, des conditions d'accès et de circulation, des contraintes d'installation et de 

sécurité, des règlements applicables sur le site. 

 

Il doit prendre connaissance de l'ensemble du projet et s'informer très exactement des répercussions 

éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le même chantier, de ses travaux propres et 

réciproquement. 

 

Il doit prendre connaissance des prescriptions archéologiques pour prendre en compte leurs conséquences 

sur ses travaux. 

 

Aucune contestation ne sera admise après la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise 

appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en œuvre. 

 

Le titulaire est donc réputé avoir contrôlé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié 

les dispositions à adopter pour l'installation et l'organisation du chantier. 

 

Le fait de remettre une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception et les 

diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de sa pleine et entière 

responsabilité de constructeur. 

 

 

ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATIONS DANS LES PRIX – 

REGLEMENT DES COMPTES 

 

3.1. CONTENU DES PRIX – MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES COMPTES 

 

3.1.1. Contenu des prix 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées à l'article 9.1 du CCAG-

Travaux et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux. 

 

En outre, les prix tiennent notamment compte :  

- des sujétions liées à l’exécution des travaux dans des établissements classés ERP, IGH, 

monuments historiques etc. ; 

- le cas échéant des frais imputés sur le compte des dépenses communes ; 

- des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés à 

l’article 1.2. ci-dessus, 

- des intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu’ils ne dépassent pas les 

intensités et éventuellement les durées limites indiquées à l'article 4.1.3 du présent CCAP, 

- des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, 

de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, 

- des instructions qui lui sera données par le Maître d'Œuvre en ce qui concerne les heures d'entrée 

et de sortie des ouvriers, l'emplacement du dépôt du matériel et des matériaux, l'enlèvement des 

gravats et autres et les livraisons, 

- des interruptions de travail nécessitées par la circulation routière, piétonne aux alentours. Il 

prendra à sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune gêne, 

l'entrepreneur devra veiller à ce que les échafaudages ne constituent pas un accès au bâtiment 

par des personnes étrangères à l’entreprise 

- De l'obligation d'emploi d'une main d'œuvre qualifiée parfaitement adaptée à la nature des travaux 

à réaliser, 
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- De l'obligation d'emploi des matériaux de choix, 

- des précautions à prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction, 

- des moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les 

échafaudages sur la voie publique, 

- des frais découlant de l'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour l'entrepreneur de se 

conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites, 

- des frais d'installations de chantier, d'accès d'échafaudages, de protection, d'engins de levage et 

de transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP et au PGC, 

- des frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP, 

- des frais d'établissement des études d'exécution 

- des frais d'établissement des documents fournis après exécution, 

- des frais de nettoyage, d'enlèvement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme 

minimum qui sera précisé à l'entrepreneur au démarrage du chantier, 

- des frais d'établissement du ou des PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants, 

- des frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons 

- des frais de coordination à charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises), 

- des frais résultants des demandes fondées du bureau de contrôle technique, du coordonnateur 

SPS et du coordonnateur SSI tant en cours d'étude qu'en cours de travaux, 

- des frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes pièces nécessaires à la réalisation 

des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP, 

- des frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le 

maître d'œuvre et/ou par le maître d'ouvrage,  

- des frais et taxes à la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des 

concessionnaires, 

- des frais résultant des demandes et observations du maître d'œuvre, concernant notamment la 

reprise des plans non conformes, 

- des frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires à l'obtention des avis techniques 

ainsi que ceux relevant des assurances, 

- des frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux, 

- des frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la 

maintenance et l'entretien des installations, 

- des précautions à prendre pour que les travaux n'apportent pas de nuisances (bruits, salissures, 

détériorations, difficultés d'accès,…) et en particulier en ce qui concerne la protection du public. 

 

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre : 

- avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation 

des travaux ainsi que des sites, des lieux d’implantations des ouvrages et de tous les éléments 

généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux, 

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s’être parfaitement 

et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités 

(notamment les lieux d’implantation des installations de chantier), 

- lorsqu’elle est prévue lors de la consultation, avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir 

pris parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux, aux accès et aux 

abords, et à la nature des existants, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à 

l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, 

ressources en main-d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des 

décharges publiques et privées, stockages des matériaux, etc.), 

- avoir contrôlé toutes les indications portées sur les documents du dossier de consultation des 

entreprises, celles données par les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s’être assuré 

qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous les renseignements 

complémentaires éventuels près du Maître d’œuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles 

auprès des Services Publics ou de caractère public (Service des Ponts et Chaussées, Services 

Municipaux, Service des Eaux, ERDF, GRDF, etc.). 
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3.1.2. Autres frais : dépenses communes 

 

Sans objet. 

 

3.1.3. Règlement des ouvrages ou prestations 

 

3.1.3.1. Prestations du marché 

 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglé(e)s par un prix global et forfaitaire. 

 

3.1.3.2. Travaux non prévus 

 

 Travaux modificatifs ou supplémentaires 

 

En complément de l’article 13 du CCAG-Travaux, il est précisé que le maître d’œuvre, après l’accord du 

maître d’ouvrage, peut être amené au cours de l’exécution du marché à modifier l’importance ou la 

disposition des ouvrages prévus dans les marchés. 

 

Tous travaux modificatifs ou supplémentaires feront l’objet d’une demande écrite du maître d’œuvre ou du 

maître d’ouvrage (compte-rendu, mail, fiche de travaux modificatifs…).  

 

Sur la base de cette demande, le titulaire établira un devis de travaux fondés sur le principe énoncé ci-

après. A ce devis seront joints le descriptif technique, les notes de calcul, les documents graphiques 

modifiés si tel est le cas, le sous détail des prix unitaires pour les prix nouveaux dont le modèle de 

présentation est joint en fin du présent article. 

 

A l’issue de cette phase, l’ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié à l’entreprise. 

 

A défaut, si l’entreprise omet de transmettre un tel devis dans le délai qui lui sera laissé, un ordre de service 

à prix provisoire pourra lui être notifié l’obligeant à exécuter les travaux. Il est précisé que le prix provisoire 

de l’ordre de service deviendra définitif à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires, sans observations de 

l’entreprise, par dérogation à l’article 13.5 du CCAG travaux.  

 

 Demandes provenant de l’entreprise 

 

Ces demandes ne pourront être éventuellement prises en compte, après examen par le maître d’œuvre, 

qu’aux conditions suivantes : 

- ces modifications devront faire apparaître un avantage certain pour l’opération (moins-value 

financière, gain de temps, etc.), 

- elles devront être formulées à une date permettant leur analyse architecturale et technique par le 

maître d’œuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou des 

plans concernés, 

- elles devront être accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement sur 

les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques éventuelles et 

financières qui en découlent pour les autres corps d’état, 

- elles ne peuvent en aucune manière entraîner une augmentation des délais, ni faire varier en 

plus-value les conditions économiques de l’ensemble des marchés concourant à la réalisation de 

l’ouvrage, ni entraîner le non-respect par le maître d’œuvre de ses propres engagements 

contractuels en matière de niveau des prestations. 
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L’entreprise qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir dans l’obligation 

d’exécuter les travaux au prix provisoire indiqué par le maître d’œuvre, conformément à l’article 13.4 du 

CCAG-Travaux sans préjudice des stipulations de l’article 13.5 du CCAG-Travaux. 

 

 Règlement des travaux non prévus au marché  

 

Le règlement des travaux non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui auront fait l’objet d’une 

demande écrite du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage (compte-rendu, mail, fiche de travaux 

modificatifs…), sera opéré de la manière suivante : 

- le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de même nature que ceux figurant dans la 

DPGF est calculé en utilisant les prix d’unité de cette décomposition, 

- prix débattus : dans l’hypothèse où les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché ne 

pourraient être assimilés à ceux des ouvrages figurant dans la DPGF, ces prix seraient librement 

débattus entre les parties (maître d’œuvre, maître d’ouvrage et entreprise). Ces prix devront être 

justifiés par les sous-détails de prix d’unité dont le modèle de présentation figure ci-après, 

- travaux en déduction : les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans la 

DPGF. 

 

Modèle de présentation des sous-détails des prix d’unité pour les prix nouveaux ne figurant pas dans le 

marché 

 

Pour l’application des dispositions de l’article 13 du CCAG-Travaux, les prix seront décomposés de la façon 

suivante :  

 

A. FOURNITURES 

Quantités x prix d’achat = 

Quantités x prix d’achat = 

   Ensemble = 

x 1,20 coefficient pour livraison, manutention, tous transports à pied d’œuvre, stockage 

 =  

 

B. MAIN D’ŒUVRE 

Suivant qualifications des divers intervenants sur chantier : 

Quantités d’heures x à l’heure  

Salaire brut          = 

Quantités d’heures x à l’heure  

Salaire brut          = 

 

  Ensemble = 

x coefficient (1) charges sociales     = 

 

Ensemble déboursé =  

x 1,20 coefficient de vente 

(frais généraux aléas, bénéfices)                    =  

 

 
(1) ce coefficient peut être relevé dans les publications officielles. 

 

3.1.4. Modalité de règlement des comptes du marché 

 

Les travaux seront réglés conformément aux dispositions des articles 10.2 et 12 du CCAG-Travaux. 
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Il est cependant apporté la dérogation suivante à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux : les délais de 10 jours 

prévus par cet article sont portés à un délai de 21 jours.  

 

En complément des dispositions de l’article 12.6 du CCAG-Travaux, le titulaire a l’obligation de présenter 

ses situations par le biais d’un système de dématérialisation de la gestion des situations (EDIFLEX), 

accessible en ligne (internet), mis en place par la personne publique et dont les dispositions sont précisées 

en annexe du présent CCAP.  

 

3.1.5. Acomptes sur approvisionnement 

 

Il est fait application des dispositions de l’article 10.4 du CCAG-Travaux.  

 

3.1.6. Ordres de Service 

 

Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître 

d'ouvrage.  

 

Dans le cas où la transmission de l’ordre de service serait effectuée par messagerie électronique (échange 

de courriels) ou courrier simple, ne permettant pas d’emporter date certaine de notification, le titulaire devra 

accuser réception du document par retour de courriel ou de courrier.  

 

Dans le cas où la transmission de l’ordre de service serait effectuée par le biais du profil acheteur du maître 

d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen permettant d’emporter 

date certaine de notification, le titulaire sera réputé avoir reçu notification du document : 

- à la date de la première consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé 

de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de 

huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue 

de ce délai. 

- à la date de réception figurant dans l’accusé de réception délivré par le transporteur, en cas de 

lettre recommandée.  

 

Dans le cas où l’ordre de service ferait l’objet d’une transmission en main propre, le titulaire sera réputé 

avoir reçu notification du document à la date figurant dans le récépissé établi par le maître d’œuvre ou le 

maître d’ouvrage et complété par le titulaire, et, à défaut de récépissé, à la date de signature de l’ordre de 

service par le titulaire.  

 

Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de 

délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La 

justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire 

n'est pas tenu de l'exécuter. 

 

3.2. VARIATIONS DANS LES PRIX 

 

Par dérogation à l’article 9.4 du CCAG-Travaux, les prix sont révisables, suivant les modalités fixées ci-

dessous. 

 

Conformément à l’article 9.4.4, la valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle 

correspondant à la date de remise de l’offre par le titulaire. Si la procédure a donné lieu à une négociation, 

la valeur à prendre en compte sera celle correspondant à la date de remise de l’offre finale par le titulaire. 

Ce mois est appelé "mois zéro" (M0). 
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3.2.1. Choix de l’index de référence 

 

Les index de référence I choisis en raison de leur structure et pris en compte pour chaque lot sont les 

suivants :  

 

N° des lots Désignation des lots Index BT 

01 Charpente-couver ture-échafaudages  BT01-BT 16b-BT32 

02 Protect ion foudre  BT01-BT 47 

 

3.2.2. Modalités de révision des prix 

 

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision Cn, donné par la 

formule suivante : 

 

Cn = 0,15 + (0,85 x Im/I0) 

 

Les index I0 et Im sont les index de révision pris respectivement au mois M0 du marché et au mois m au 

cours duquel l'acompte est remis. 

 

En application de l’article R.2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index 

n'est pas connue au moment du paiement, le maître d'ouvrage procède au paiement provisoire sur la base 

de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.  

 

Le maître d'ouvrage procède à la révision définitive dès que les index seront publiés. 

 

3.2.3. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur 

lors de l’établissement des pièces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de 

l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements. 

 

3.3. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 

 

3.3.1. Cotraitants 

 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant 

d’acompte. 

 

3.3.2. Sous-traitants 

 

Pour les sous-traitants ayant droit au paiement direct, il sera fait application des articles L.2193-10 et 

suivants du Code de la commande publique. 

 

 

ARTICLE 4 – DELAIS D'EXECUTION - PENALITES 

 

4.1. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution 

 

Le délai global d’exécution ainsi que le délai d’exécution des travaux sont fixés dans l’Acte d’engagement.   
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En application de l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour 

la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris la période de préparation, le repliement des 

installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. 

 

Ce délai comprend, outre les travaux et les études d’exécution, une prévision de vingt (20) jours calendaires 

d’intempéries comme indiqué à l’article 4.1.3 ci-après. 

 

Le délai d’exécution propre à chaque lot s’inscrit dans le délai global de l’opération. Ainsi, dans le cas de 

travaux allotis, le délai d'exécution des travaux fixé par le maître d'ouvrage au sein du délai global 

d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un 

calendrier prévisionnel d'exécution précise les dates d'intervention relatives à chaque lot et figure dans 

les documents particuliers du marché.  

 

Ce délai d'exécution sera confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les 

conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG. 

 

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution 

 

Le calendrier détaillé d'exécution global des travaux est élaboré par la maîtrise d’œuvre pendant la période 

de préparation de chantier sur la base des renseignements fournis par les entreprises. 

 

Après accord du maître d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de 

service. 

 

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels 

retards du titulaire dans l’exécution des travaux de son marché et l’application des pénalités prévues. 

 

Il est précisé que lors de la mise au point de ce calendrier, le titulaire de chaque marché sera dans 

l’obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres corps d’état. 

 

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter 

que d’un avenant.  

 

4.1.3. Prolongation des délais d'exécution 

 

En vue de l’application éventuelle de l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées 

d’intempéries réputées prévisibles est fixé à vingt (20) jours, compris dans le délai d’exécution des travaux 

fixé dans l’Acte d’Engagement. 

 

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes : 

 

 

NATURE DU 

PHENOMENE 
INTENSITE LIMITE 

Gel 
Température inférieure à -5 degrés C° pendant plus de trois heures 

consécutives  

Pluies Supérieure à 20 mm par jour 

Vents 
Supérieure à 60 km/h pendant plus de 4 heures consécutives durant 

les heures de travail normales de l’entreprise 

Neige Pas d'intensité limite 
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En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche seront pris en compte. 

 

4.1.4. Suivi du calendrier d'exécution 

 

4.1.4.1. Constat d'avancement 

 

Le constat d'avancement du chantier est bimensuel. 

 

Pour cela, l'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d'avancement bimensuel fixée par la maîtrise 

d’œuvre, deux exemplaires de la feuille de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté, pour 

la semaine écoulée : 

- Les avances ou retards constatés, 

- Les motifs des retards, 

- Les prévisions de rattrapage, 

- Les effectifs présents sur le chantier, 

- Les journées d'intempéries éventuelles. 

 

En cas de retard constaté de l'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d'exécution, la maîtrise 

d'œuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire à l'entrepreneur de définir dans le délai de quatre 

(4) jours calendaires, les moyens à mettre en œuvre pour rattraper le retard. 

 

A défaut par l'entrepreneur d'avoir satisfait à la demande de la maîtrise d'œuvre dans le délai susvisé, 

celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage. 

 

Dans les deux cas, l'entrepreneur devra adapter à ses frais l'organisation de l'exécution de des travaux et 

être amené si nécessaire à travailler à 2 ou 3 postes sans entraîner des perturbations sur l'exécution des 

autres lots. 

 

4.1.4.2. Abandon de travaux sans motif 

 

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du monument en exploitation, si l'entreprise, sans excuse 

de force majeure, ne commence pas ses travaux à la date prévue alors que le chantier lui aurait été mis à 

disposition ou si elle les interrompt sans motif accepté par le Maître d'œuvre, ce dernier (ou le Maître de 

l'ouvrage) se réserve le droit, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et 24 heures 

après le retour de l'avis de réception, d'assigner l'entreprise en référé même d'heure à heure, afin : 

 

1) d'obtenir la nomination d'un expert pour notamment constater l'état d'abandon du chantier ou 

la suspension des travaux,  

2) d'autoriser la continuation des travaux par toute entreprise du choix du Maître d'ouvrage ou 

du Maître d'œuvre aux frais, risques et périls de l'entreprise défaillante. 

 

4.2. PENALITES POUR RETARD 

 

Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels.  

 

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans l’hypothèse où il y aurait une relation de cause à effet entre 

deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.  

 

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.  
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Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliquée au titulaire soit par l'émission d'un 

avoir par le Titulaire, soit par l'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir adjudicateur, soit par 

prélèvement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service gestionnaire 

du marché.  

 

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de moduler le montant d’une pénalité applicable lorsque 

celle-ci apparaît disproportionnée ou excessive.  

 

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat, sans qu’il soit nécessaire de procéder 

à une mise en demeure.  

 

Il est complété et dérogé à l'article 19 du CCAG-Travaux comme indiqué ci-après : 

 

4.2.1. Pénalités pour retard dans l'achèvement des travaux  

 

En cas de retard dans l'exécution des travaux, la pénalité journalière est de 300 euros HT par jour 

calendaire de retard. Les pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du retard par le Maître 

d’œuvre. 

 

4.2.2. Pénalités pour retard en cours d'exécution y compris en cas de retard de la remise 

des échantillons/prototypes 

 

En cas de retard dans l'exécution des tâches ou phases successives de ses travaux telles que définies par 

le calendrier détaillé d'exécution et sans qu’il puisse prévaloir de ce qu'il fait son affaire de rattraper son 

retard et terminer ses ouvrages à la date prévue, le titulaire sera passible de l'application d'une pénalité 

calculée à raison de 250 euros HT par jour calendaire de retard. 

 

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans la remise des échantillons. 

 

4.2.3. Mise en place des installations de chantier 

 

En cas de retard dans le délai de mise en place, mise en conformité ou modification des installations de 

chantier, les entrepreneurs sont passibles de l’application d’une pénalité calculée à raison de 200 euros 

HT par jour calendaire de retard. 

 

4.2.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés 

par ces installations sont compris dans le délai d’exécution. 

 

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours calendaires à compter de la date de la notification de la décision 

de réception, l’entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 

emplacements qui auront été occupés par le chantier. 

 

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l’entrepreneur dans les conditions stipulées à 

l’article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 400 euros HT par jour calendaire de retard. 

 

Par dérogation à l'article 37.2 du CCAG-Travaux, le délai de 30 jours est ramené à 10 jours, après mise en 

demeure par simple lettre ou télécopie. 
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4.2.5. Pénalités pour retard dans la remise des documents d'exécution, ainsi que des DOE 

et DIUO 

 

En cas de retard, constaté par le Maître d'œuvre, de l’entreprise dans la production de tout ou partie de 

ses documents d'exécution (plans, notes de calcul, méthodologie, etc.) qui remettrait en cause le calendrier 

de production des documents, il sera appliqué à l'entreprise une pénalité égale à 100 euros HT par 

document et par jour calendaire de retard. 

 

Cette pénalité s’applique également en cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés 

(DOE) et dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).   

 

4.2.6. Pénalités pour absence du responsable de chantier  

 

Il est rappelé à l'entreprise que le bon déroulement de l'opération dans les délais impartis, oblige la 

présence effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site à temps complet. 

 

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de l'entreprise sur le chantier et permet à l'entreprise 

de répondre immédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre 

pourrait avoir à résoudre pendant l'exécution des travaux. 

 

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maître 

d'œuvre applique une pénalité qui sera de 300 euros HT par jour d'absence.  

 

4.2.7. Pénalités pour documents nécessaires à l’OPC remis en retard 

 

Sans objet.  

 

4.2.8. Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier 

 

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier 

auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 200 

euros HT. 

 

4.2.9. Pénalités pour défaut de nettoyage et non transmission du schéma d’organisation 

et de gestion des déchets 

 

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans l’évacuation de 

gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de 

retard. 

 

Cette pénalité s’applique également en cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 

36.2.1 et 36.2.2 du CCAG-Travaux.  

 

4.2.10. Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS 

 

Le non-respect des consignes ou remarques du coordonnateur SPS conduisant à un arrêt de tâche 

consigné dans les rapports de visite sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.  

 

En outre, l'entrepreneur s'engage à saisir sans délai le représentant du Maître d'Ouvrage en cas d’accident 

survenant à l'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement à cette obligation sera 

sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT. 
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4.2.11. Pénalités pour non-respect d’un engagement contractuel par le titulaire 

 

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas où un engagement 

contractuel à la charge du titulaire ne serait pas respecté, ce dernier encourt sur simple constatation du 

maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre et sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 

euros HT. Dans le cas où le manquement constaté perdurerait dans le temps, cette pénalité sera appliquée 

par jour calendaire, à compter du jour de constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation du 

respect de l’engagement concerné par le titulaire.  

 

Cette pénalité s’applique notamment en cas de réponse tardive du titulaire, suite à une demande de devis 

du Pouvoir adjudicateur ou de la maîtrise d’œuvre, dans le cas de travaux modificatifs ou supplémentaires ; 

étant précisé que le délai maximal laissé au titulaire pour communiquer un devis est, par défaut et sauf 

mention contraire, de 14 jours calendaires à compter de la transmission de la demande de devis par le 

Pouvoir adjudicateur ou le MOE, avec l’ensemble des données nécessaires à l’établissement du devis. 

Sans mention contraire du titulaire dans le délai de 5 jours suivant la demande, la demande de devis est 

considérée complète.  

 

4.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

 

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de 

l’article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remettra dans les conditions prévues à l’article 40 du CCAG, 

l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés. 

 

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est précisé à l’article 8.2.3 infra.  

 

Tout retard dans la production du DOE entraînera l’application de la pénalité prévue à l’article 4.2.5 du 

présent document.  

 

4.4. PERMIS DE FEU 

 

L’entrepreneur sera tenu de demander au maître d’œuvre ou au maitre d’ouvrage, la délivrance d’un permis 

feu à établir en trois (3) exemplaires, dont un destiné au maître de l’ouvrage. L’entrepreneur fournira le 

document vierge. 

 

De ce permis découle, pour les entrepreneurs, l'obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte 

de première intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposés en accord avec le maître 

d'œuvre. 

 

Tout ouvrage de soudure et/ou meulage sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail. 

 

ARTICLE 5 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

 

5.1. RETENUE DE GARANTIE 

 

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5%1 sur le montant de chaque acompte, dans les conditions 

prévues aux articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique.  

 

Conformément à l'article R. 2191-36 du Code de la commande publique, la retenue de garantie peut être 

remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. 

                                                           

1 Conformément à l’article R.2191-33 du Code de la commande publique, la retenue de garantie est portée à 3% 
lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.  
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5.2. AVANCE (OPTION B) 

 

Conformément à l’article R. 2191-3 du Code de la commande publique, une avance de 10 % du montant 

initial du marché peut être accordée au titulaire si le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € 

HT et dans la mesure où le délai est supérieur à deux mois.  

 

Le titulaire indiquera, dans l’acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance. 

 

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes, 

révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial TTC du marché 

ou de la tranche. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du 

montant initial TTC du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé. 

 

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de l'avance versée au titulaire. 

 

ARTICLE 6 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET 

PRODUITS 

 

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix 

n’est pas laissé à l’entrepreneur. 

 

Le maître d'œuvre a le droit, à tout moment, de demander à l'entrepreneur les documents justifiant leur 

provenance et leur qualité. 

 

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par l'AFNOR et le REEF. 

 

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maître d'ouvrage et du Maître 

d'œuvre, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangère pourra être 

envisagée. 

 

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de l’Union Européenne et pour les produits 

d'autres provenances sous réserves formulées ci-après et respectant la réglementation en matière 

d'importation. 

 

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront être conformes aux 

normes françaises ou avoir fait l'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du C.S.T.B. pour ce qui 

concerne les ouvrages de bâtiment. 

 

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangère ne saurait autoriser l'entrepreneur à se 

prévaloir d'un droit quelconque à déroger à ses obligations contractuelles, entre autre retard des travaux 

dû à un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix 

du fait des cours des changes, des droits de douane, etc. 

 

6.1.1. Matériaux traditionnels 

 

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra être conforme aux prescriptions : 

- Des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur : 

o Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques, 

o Cahier des Clauses Spéciales 
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- Des Règles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses 

Techniques, en l'absence de DTU. 

 

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes françaises ou européennes en vigueur. 

Les DTU et normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le document, est 

antérieur de deux mois à celui du lancement de la consultation. 

 

6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux 

 

L’emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relèvent : 

- D’une technique non traditionnelle, sera subordonné à la délivrance d’un « Avis Technique » par 

le C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de l’A.F.A.C. (Association Française des 

Assureurs Construction) et souscription d’un avenant à la Police Individuelle de Base (P.I.B.) de 

l’entrepreneur, 

- D’une technique nouvelle sera subordonnée à l’existence d’un « Cahier des Prescriptions de Pose 

du fabricant » approuvé par un Bureau de Contrôle Technique, avec souscription par le fabricant 

d’une « Police Spéciale » et par les applicateurs agréés d’avenants à leur P.I.B. 

 

6.2. ECHANTILLONS / PROTOTYPES 

 

Il appartiendra à l’entrepreneur de présenter à ses frais dans les délais, à l’approbation du maître d’œuvre, 

tous les échantillons et modèles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP. 

 

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation 

explicite, être récupérés pour être incorporés dans les ouvrages. 

 

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue 

ou réaction au feu), les échantillons détruits devront être remplacés pour servir de témoins. 

 

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par l’entrepreneur avec les matériaux de référence 

prescrits aux CCTP appartiendra au maître d’œuvre. 

 

En cas de divergence de vue avec l’entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de 

fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP. 

 

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de l’entrepreneur de 

telle façon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’un délai d’examen de deux semaines, 

aucun retard ne soit entraîné, si comme indiqué à l’alinéa précédent, le matériau de référence devait 

s’imposer. 

 

Les retards qui surviendraient du fait de la non observation de la prescription précédente seront 

sanctionnés comme des retards d’exécution visés à l’article 4.2.2 ci avant. 

 

Aucune commande de matériel ne pourra être passée avant l’accord du maître d’œuvre concerné sur les 

échantillons présentés, consigné sur un registre réservé à cet effet. 

 

 

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 

7.1. TRAÇAGE GENERAL 
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L’entrepreneur a à sa charge le traçage et implantation des ouvrages qu’il réalise pour validation MOE 

avant exécution.   

 

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES 

 

Sans objet  

 

7.3. TRAITS DE NIVEAU 

 

Sans objet  

 

ARTICLE 8 – PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

8.1. PERIODE DE PREPARATION – PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

La période de préparation est comprise dans le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état.  

 

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, sa durée est fixée à (3) trois semaines à compter de la 

date mentionnée dans l’ordre de service de démarrage prévu à l’alinéa 2 de l’article 18.1.1 du CCAG-

Travaux.  

 

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes contractantes : 

 

 par les soins de le maître d’œuvre : 

o Elaboration après consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution énoncé à 

l’article 4.1.2. ci-dessus, 

 

 par les soins de l’entrepreneur : 

o Etablissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux 

en faisant ressortir les phases élémentaires d'intervention propres à sa spécialité, accompagné 

du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu à l’article 28-2 du 

CCAG-Travaux, 

o Etablissement et remise au maître d’œuvre des plans d’exécution, notes de calcul et études de 

détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l’article 29 du CCAG-

Travaux et à l’article 8.2. ci-après, 

o Etablissement d'une notice indiquant les délais de fabrication ou de fourniture de tous les 

approvisionnements, 

o Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres à son corps d'état, 

o Etablissement par chaque titulaire d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS), remis au coordonnateur au plus tard quinze jours à compter du début de la période de 

préparation, 

o Constitution de l'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la personne 

responsable pouvant être contactée pendant toute la durée du chantier, 

o Désignation de la personne chargée de l'autocontrôle et établissement du processus 

d'autocontrôle à mettre en place, 

o Constitution de l'équipe chargée des études d'exécution, 

 

 par les soins du coordonnateur SPS : 

o ouverture du registre journal et analyse des PPSPS, 

o organisation d'une inspection commune avec les entreprises, y compris leurs sous-traitants, 

 

8.2. PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS – ETUDES DE DETAIL 
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Les entrepreneurs sont consultés sur la base d’un dossier comprenant des plans de projet et des 

spécifications techniques détaillées définissant le principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le 

dossier marché suivant l’article 2. L’entrepreneur a par conséquent à sa charge la réalisation des plans 

d’exécution des ouvrages (PEO) complémentaires du dossier marché qui doivent être portés au visa du 

maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordonnateur SSI, l’entrepreneur gardant la responsabilité 

du projet de l’ouvrage. Il est spécifié que le visa des documents par le maître d’œuvre laisse à 

l’entrepreneur la totalité de la responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de l’exécution des 

travaux. 

 

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pièces graphiques et pièces écrites) établies par 

la maîtrise d’œuvre, chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir à ses frais et sous sa 

responsabilité conformément aux dispositions fixées à l’article 29 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution 

des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans de réservations, les notes de calculs et 

notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais nécessaires à 

la parfaite réalisation de ses propres ouvrages. 

 

Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes techniques, notes de calculs 

seront soumis au visa du maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordonnateur SSI suivant la 

cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en 

accord avec le maître d’œuvre au cours de la période de préparation. 

 

En application de l’article 29.1.5 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un 

ouvrage qu’après avoir reçu en temps utile le visa favorable du maître d’œuvre et, le cas échéant, du 

contrôleur technique et du coordonnateur SSI, sur les documents nécessaires à leur exécution. Dans le 

cas où il mettrait en œuvre ou en fabrication des prestations avant l’obtention de ces visas, il conservera 

la responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler ; refus de l’ouvrage, dépose, 

démolition, réfaction. 

 

L’entrepreneur demeure exclusivement et entièrement responsable des erreurs ou omissions qui 

pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. Il ne saurait, quel que soit l’état 

d’avancement des études et des travaux, y compris après leur achèvement, prétexter du visa apposé sur 

ses documents par la maître d’œuvre et/ou le contrôleur technique et/ou le coordonnateur SSI, pour se 

soustraire à ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée. 

 

Chaque entrepreneur est tenu de : 

- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans, 

- solliciter de la part de la maîtrise d’œuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui 

n’apparaîtraient pas de façon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis, 

- contrôler sur place les dimensions des ouvrages ayant reçu un début d’exécution par d’autres 

entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter l’exécution de ses propres plans. 

 

Les documents établis par l’entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché, 

sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service. 

 

Si à la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maître d’œuvre, ce dernier est conduit après 

contrôle à faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une reprise du ou des plans par 

l’entrepreneur, en aucune manière cette reprise ou mise à jour de plans ne doit remettre en cause le 

planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d’étude. 

 

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maître d’œuvre postérieurement à 

la date d’établissement des plans initiaux pourront faire l’objet d’une rémunération supplémentaire. 
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8.2.1. Production des plans d’exécution 

 

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire : 

- des notices explicatives et justificatives, 

- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, 

- des méthodes d’essais éventuels, 

- du mode d’exécution et phasage, 

- de la nomenclature des composants. 

 

Notes de calcul : les notes de calculs devront être claires et détaillées pour en permettre une parfaite 

compréhension. Seules les unités du système international seront utilisées. 

 

Toute formule utilisée devra être justifiée, soit par des éléments de démonstration à partir des lois connues 

de la physique, soit par des références très précises aux publications ou auteurs cités. La maîtrise d’œuvre 

pourra exiger la fourniture des dites publications.  

 

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent article, 

dès lors qu’ils doivent conduire à un visa du maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordonnateur 

SSI. 

 

Chaque document sera fourni en 2 exemplaires tirages papier noir plié et un exemplaire numérique étant 

précisé que les plans seront établis obligatoirement informatiquement au format DWG. 

 

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’identification. Ces numéros seront fournis, à la 

demande, par le Maître d’œuvre, ainsi que les feuilles correspondantes de nomenclature des documents 

établis, que l’entrepreneur remettra dûment renseignés. 

 

Les plans généraux (plans d’ensemble et d’implantation) seront réalisés au format DWG. 

 

8.2.2. Circulation des PEO 

 

Les PEO devront être obligatoirement transmis pour visas avec observation (V.S.O.) ou sans observation 

(V.A.O). : 

- au Maître d’œuvre, 

- au Bureau de Contrôle, 

- au Coordonnateur SSI. 

 

Les observations sur les PEO seront centralisées pour transmission à l’entrepreneur par le maître d’œuvre. 

 

8.2.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

 

En complément des dispositions de l’article 40 du CCAG-Travaux, il est précisé ce qui suit :  

 

Le titulaire remettra au maître d’œuvre un exemplaire papier et un exemplaire numérique sur support 

numérique (type clé-USB) de tous les plans et schémas des ouvrages exécutés le jour des opérations 

préalables à la réception. 

 

Dans le délai d’un mois après la validation par le Maître d’œuvre, l’entreprise titulaire du marché remettra 

au Maître d’ouvrage une série complète de plans et documents conformes à l’exécution, constituant le 

dossier des ouvrages exécutés. 
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Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques sont rédigées en langue 

française. 

 

Ces dossiers sont à remettre à la maîtrise d’ouvrage en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire 

numérique. 

 

L’exemplaire numérique du DOE comprend l’ensemble des documents, y compris les pièces graphiques 

(aux formats DWG ou DXF et PDF), organisés à l’identique de la version « papier ». 

 

Doivent notamment être joints au DOE les documents suivants : 

- les fiches des contrôles et essais internes effectués pendant travaux, 

- les procès-verbaux d’essais, établis suivant les modèles figurant dans le document technique en 

vigueur, 

- les attestations de conformité ou procès-verbaux d’essais et de mise en service, délivrés par les 

services publics ou concédés, 

- les attestations de conformité ou de procès-verbaux d’essais de réaction au feu, des matériels et 

matériaux mis en œuvre, 

- les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels, 

- notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des installations 

et des matériels, en langue française,  

- la nomenclature des pièces de rechange avec désignation complète, références, fournisseurs et 

adresses, 

- les notes de calculs, 

- les notices techniques de matériels, 

 

Présentation :  

 

a) Documents papier : Tous les documents seront remis au format A4 (les documents d’un format 

supérieur seront pliés au format A4). Les couvertures des classeurs, chemises et autres seront 

identifiées par une feuille au format A4 collée comportant l’identification du Maître d’ouvrage. 

 

b) Plans : Tous les plans seront aux formats normalisés : A0 – A1 – A2 – A3 – A4. L’entreprise 

s’assurera de la conformité des plans et schémas avec l’ouvrage exécuté. 

 

c) Repérage des DOE : Le repérage des DOE doit être cohérent avec la codification des documents 

émis au cours de la construction. Ils doivent porter le cachet : « DOE conforme à l’exécution » la 

date et le visa du Maître d’œuvre. 

 

Ce dossier sera présenté en boîte d’archives. 

 

Les entrepreneurs ont l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel 

technique et de service de l'établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu 

en accord avec le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre. Cette formation peut intervenir durant le délai 

global d'exécution et/ou pendant la période de garantie à l'initiative du Maître d'ouvrage. 

 

8.2.4. Etudes de synthèse 

 

Sans objet 

 

8.2.4. Procédure des visas  

 

Le Maître d'œuvre vise les plans sous l'angle de la conformité des études d'exécution au dossier marché.  
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En conséquence : 

- le visa des plans d'exécution par le Maître d'œuvre ne peut être interprété comme une acceptation de 

règlement de travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer, ni comme 

l'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du marché, du délai d'exécution et/ou de 

toute date jalon, ou de toutes autres dispositions du marché, 

- le visa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne les 

erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, l'exécution correcte des ouvrages ou la fourniture des 

matériaux ou les travaux requis par le marché comme indiqué sur ce plan de détail d'exécution ou plan 

d'atelier ou de chantier. 

 

8.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL 

 

L'entrepreneur est réputé s'être informé auprès des services de l'inspection du travail dont dépend le 

chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main d'œuvre, les conditions 

de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de l'évolution de ces 

modalités. 

 

Les travailleurs étrangers doivent être munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France 

lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, 

soit de traités ou accords internationaux. 

 

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal 

des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la même catégorie employés par une entreprise 

donnée sur le chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et le maximum de réduction possible 

de leur salaire sera également conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Le titulaire a l’obligation de remettre au pouvoir adjudicateur : 

- Une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des 

prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant 

que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France, 

- Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est à 

jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois. 

 

La preuve de l’accomplissement de ces formalités devra être rapportée tous les six (6) mois par le Titulaire 

par l’envoi (électronique) :  

 

- D’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois, 

- D’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du RM 

- En référence à l’article 10.2.3. du présent CCAP : Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à 

compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et 

attestations sur l’honneur prévues à l’article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail. 

 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne 

mise à disposition gratuitement, à l’adresse suivante : 

 

http://www.e-attestations.com 

 

8.4. ORGANISATION – SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS 

 

En complément des dispositions du PGC :  

 

http://www.e-attestations.com/
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8.4.1. Caractéristiques de l’installation de chantier 

 

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de l’entreprise pour les installations 

de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. 

 

Cette facilité est donnée par le maître d’ouvrage à la condition que les lieux soient remis en état à l’identique 

à l’issue du chantier. 

 

Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles à la réalisation des installations de 

chantier et des travaux sont dus au titre des lots exécutants les prestations. 

 

Les fluides concernés sont en particulier : 

- téléphone, 

- branchements provisoires de l'égout, avec le cas échéant prise en compte des contraintes de rejet 

(débits, filtration…), 

- réseau provisoire d'eau, y compris raccordement, 

- évacuation provisoire des eaux pluviales, 

- réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement. 

  

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées au titre 

du lot n°1 après obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et acquittement des taxes ou 

coûts éventuels de toute nature dans le cadre du forfait. 

 

Le maître d’œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations complémentaires réalisées par 

l’entrepreneur. 

 

 Responsabilité de l’entreprise 

 

L’entrepreneur sera entièrement responsable de tous les accidents corporels, de tous les éboulements qui 

pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les riverains, les ouvrages d’art, les 

ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant aux 

existants sans restriction et plus particulièrement au revêtement d’étanchéité, aux accessoires de toiture 

tels qu’exutoires de fumées, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux s’il 

n’a pas dénoncé dans son mémoire à fournir, à l’appui de son offre, les conséquences dommageables 

possibles résultant de la conduite ou des modalités découlant des stipulations du marché. 

 

 Journal de chantier 

 

Chaque entrepreneur est tenu d’ouvrir, dès le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel 

seront consignés tous les renseignements relatifs à la marche de celui-ci et en particulier : 

- le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particulières et les noms des 

personnels, 

- l’avancement et les cadences des divers travaux, 

- la nature et la cause des arrêts de chantier, 

- les contrôles effectués par lui-même. 

 

 Organisation du chantier 

 

Dans un délai de 10 jours calendaires à partir de la notification de l’ordre de service de démarrage de la 

période de préparation, chaque entrepreneur devra soumettre, à l’approbation de la maîtrise d’œuvre et du 

coordonnateur SPS, son plan d’organisation de chantier. 
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L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. 

 

L’organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes administrations, 

concessionnaires.  

 

L’entrepreneur du lot n°1 sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires à l’installation 

du chantier, tels que voies d’accès, nature du sol, tracé, etc. 

 

L’entrepreneur du lot n°1 devra obtenir soit auprès des administrations locales, soit auprès des particuliers, 

les emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués. 

 

Chaque entrepreneur est réputé connaître toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce travail sans 

restriction à partir du moment où il a répondu à l’appel d’offres et accepte la commande. 

 

L’entrepreneur du lot n°1 devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d’accès au 

chantier et la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu être endommagés, toutes les indemnités qui 

pourraient être demandées pour interruption d’un service sont à sa charge. 

 

 Programme d’exécution des travaux 

 

Chaque entrepreneur devra soumettre au maître d’œuvre le programme d’exécution des travaux dans un 

délai maximal de 10 jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage de 

la période de préparation. La maîtrise d’œuvre retournera ce programme à l’entrepreneur, soit revêtu de 

son visa, soit s’il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai maximal de 15 jours calendaires. 

 

 Projet des installations de chantier 

 

Dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service de 

démarrage des travaux, l’entrepreneur du lot n°1 soumettra, au visa du maître d’œuvre, du coordonnateur 

SPS, le projet de ses installations de chantier accompagné de plans nécessaires d’évolution des matériels. 

 

 Lieu de décharge 

 

Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du chantier et laissé au 

choix de l’entrepreneur. Avant toute mise en dépôt, l’entrepreneur devra effectuer les démarches pour 

obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en vigueur, les indemnités 

éventuelles à verser restant à sa charge. 

 

 Matériel sur le chantier 

 

L’entrepreneur remet au maître d'œuvre, au coordonnateur SPS la liste du matériel qu’il s’engage à mettre 

sur le chantier dès la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, pour exécuter les travaux 

dans les délais prévus. 

 

Le Maître d’œuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s’il se révèle qu’il ne permet pas le respect 

du planning d’avancement. L’entrepreneur devra accroître ses moyens sur le chantier dès qu’un retard de 

plus de trois jours sera apparu par rapport au planning initial d’avancement. 

 

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport avec le 

programme d’exécution qu’il aura établi. 
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8.4.2. Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité 

 

8.4.2.1. Cantonnement de chantier 

 

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel 

et de leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux, d’électricité et 

d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier doivent 

être toujours adaptées aux effectifs. 

 

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration ; leurs 

normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions 

collectives en vigueur. 

 

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions 

satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 

 

8.4.2.2. Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

 

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du travail, notamment au sein de son Titre III : Bâtiment 

et génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil. 

 

8.4.2.3. Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maître de l’Ouvrage. 

 

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller à l’application des principes généraux de prévention 

énoncés à l’article L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques 

résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier. 

 

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent 

en application des autres dispositions du Code du Travail, à chacun des participants à l’opération, et 

notamment celle de l’entreprise, des cotraitants et sous-traitants. 

 

L’entreprise doit permettre au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les textes 

mentionnés ci-dessus relatifs à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière 

de sécurité et de protection de la santé. 

 

Le coordonnateur a accès à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre. Il est présent sur le 

chantier dans les conditions fixées par le maître d’ouvrage. Il organise avec le maître d’œuvre et avec 

chaque entreprise les relations qui sont nécessaires à l’exercice de sa mission. Il assiste à toutes les 

réunions de chantier. L’entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maîtrise d’œuvre 

et les observations des organismes concernant l’hygiène et la sécurité. 

 

Tout travail qui n’est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des PPSPS peut justifier l’ajournement 

total ou partiel des travaux avec l’application des pénalités de retard pour non-respect du calendrier 

prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux. 

 

Le respect de ces dispositions s’impose également aux sous-traitants. 

 

8.4.2.4. Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) 

 

Le chantier est soumis à l’obligation du PGC, conformément aux dispositions du Code du travail relatif à 

l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé. 
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Ce PGC, établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, est joint au marché. 

 

L’entrepreneur qui recourt à un ou plusieurs sous-traitant (s) doit remettre à celui-ci (ceux-ci) un exemplaire 

du PGC. 

 

8.4.2.5. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 

 

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V de la quatrième 

partie du Code du travail (article L.4532-9 ; se reporter aux articles R.4532-56 à R.4532-76 pour la partie 

règlementaire).  

 

L’entrepreneur (et chacun de ses sous-traitants éventuels) doit procéder et participer avec le coordonnateur 

SPS à l’inspection commune puis établir et diffuser le PPSPS dans le délai prévu à l’article 8.1 du présent 

CCAP. A défaut, la pénalité prévue à l’article 4.2. ci avant sera appliquée. Un exemplaire, à jour, du PPSPS 

doit être tenu disponible en permanence sur le chantier. 

 

Le sous-traitant dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le titulaire pour établir 

le PPSPS et le remettre au coordonnateur SPS. Ce délai est ramené à 8 jours pour les travaux de second 

œuvre dès lors que ceux-ci n’entrent pas dans la prévision de la liste des travaux comportant des risques 

particuliers, prévue par L.4532-8 du Code du Travail. 

 

8.4.2.6. Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) 

 

Sans objet  

 

8.4.2.7. Dispositions relatives au DIUO  

 

En cours de chantier, et dès que les dispositions nécessaires sont arrêtées, chaque entrepreneur en tant 

que connaissant l'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et transmettre à la 

maitrise d’ouvrage en 2 exemplaires et un exemplaire reproductible sur support numérique, les éléments 

nécessaires à la constitution du « dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage » (DIUO). 

 

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes catégories 

suivantes : 

 dossier de maintenance des lieux de travail : 

 éclairage : niveau d'éclairement, règles d'entretien, 

 équipement électrique : installations, vérification initiale, 

 aération assainissement : dispositions de ventilation, règles d'utilisation et d'entretien, 

 désenfumage : installation, vérification initiale, règles d'utilisation et d'entretien. 

 dispositions particulières relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage : 

 notice d'entretien des matériels et matériaux mis en œuvre, périodicité, 

 dispositions prises lors de mise en œuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité, 

faisabilité du démontage), 

 méthodologie relative aux accès pour vérification et maintenance (mise en place de moyens 

d'accès et de protection selon nécessité), 

 méthodologie de démontage et remplacement, 

 caractéristiques précises des éléments installés en vue de l'entretien (dispositifs d'accès et de 

protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.). 
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8.5. ETAT DES LIEUX 

  

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire établi par huissier de justice, 

dans les zones concernées par les travaux et à leurs abords immédiats, sera organisé par le titulaire du lot 

n°1 – Installations de chantier, à sa charge, en présence de la maîtrise d'œuvre, du maître d'ouvrage.  

 

Au cas où l'entrepreneur concerné ne remplirait pas cette obligation, toute dégradation ultérieure pourrait 

lui être imputée sur la seule foi de l’état initial connu et attesté par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage 

ou l’administration du monument sans qu’il puisse porter aucune réclamation. 

 

8.6. DEGRADATIONS SUR EXISTANT 

 

Chaque entrepreneur prendra soin de faire constater au maître d'œuvre les dégradations et l'état de 

l'existant avant son intervention dans une zone. 

 

En cas de constat de dégradation, à tout moment du chantier, le maître d'œuvre désigne sans recours 

possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose. Les frais 

de réparation seront imputés au responsable. 

 

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera 

supposée collective et les frais de réparation seront répartis entre l’ensemble des titulaires des lots 

de l’opération. 

 

8.7. EXECUTION DES TRAVAUX  

 

8.7.1. Rendez-vous de chantier 

 

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée à l'ouverture du chantier. 

 

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour 

lesquels il sera régulièrement convoqué. 

 

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procès-verbaux de rendez-

vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maître d'œuvre inscrit toutes 

instructions ou observations ne faisant pas de sa part l'objet de notifications écrites par une voie différente. 

 

L'entrepreneur est tenu, à chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions 

portées sur ledit cahier. 

 

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant 

indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque 

titre que ce soit, entraîne sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-

après et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP. 

 

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de 

préparation, à la maîtrise  d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage. 

 

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des 

dommages en résultant. 

 

De plus, des réunions seront organisées avec le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS et le 

coordonnateur SSI. L'ensemble des intervenants sur le chantier devra également y participer. 
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Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en français. Il appartient à 

l'entrepreneur de désigner une personne ayant la maîtrise de la langue française. 

 

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion. 

 

8.7.2. Etat des lieux - Réception des supports 

 

En cours de travaux, la réception des supports et l'état des lieux feront l'objet d'un constat rédigé par 

l'entreprise nouvelle et désignée par la ou les entreprises livrant les lieux ou les ouvrages. Ce constat 

prendra place comme une tâche de réalisation des ouvrages, dans le calendrier détaillé d'exécution. Tout 

retard dans la réception des supports sera donc considéré comme un retard sur la tâche à réaliser pour les 

entreprises livrant et pour celle réceptionnant. Afin d'assurer les reprises éventuelles à l'intérieur des délais 

affectés à la tâche, cette tâche interviendra au moins trois semaines avant la fin de la tâche en cours. 

 

Chaque entreprise étant réputée connaître l'ensemble des travaux, de tous les marchés, elle est réputée 

remettre ses ouvrages dans des conditions acceptables à l'entreprise lui succédant. 

 

Les litiges éventuels feront l'objet de déclarations éventuelles aux assurances respectives des entreprises. 

 

En tout état de cause, aucune imputation financière ne sera répercutée auprès du maître de l'ouvrage, les 

entreprises en cause faisant leur affaire du règlement des conséquences du litige. 

 

8.8. OCCUPATION  TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE 

 

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront être 

demandées par l'entrepreneur à l'autorité compétente et les indemnités seront à la charge de 

l’entrepreneur. 

 

Le maître d'ouvrage doit être tenu informé du dépôt et des différentes phases d'instruction de chacune des 

demandes d'autorisation. 

 

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent être imposés par l’autorité compétente 

pour la desserte du chantier. Ils sont indiqués à l'entrepreneur avant démarrage du chantier. Au cours des 

travaux, ces itinéraires peuvent être modifiés selon les besoins et notifiés à l'entrepreneur sans que celui-

ci puisse prétendre à indemnité. 

 

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES 

 

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies et ouvrages publics et 

privés seront à la charge de l'entrepreneur responsable. 

 

En cas d’incapacité à déterminer l’entreprise à l’origine des dégradations, les frais de réparations seront 

répartis entre les entreprises potentiellement impliquées. 

 

 

8.10. PROTECTION 

 

8.10.1. Protection des existants et avoisinants 

 

L'entreprise doit prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les bâtiments, ouvrages et 

plantations, et d'une façon générale, l'environnement et ce, afin de ne causer aucun dommage aux tiers. 
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De plus, une attention particulière doit être portée par les entreprises pour veiller à la parfaite 

protection de tous ouvrages et installations qui resteraient présents au sein du site et, en règle 

générale, dans tous les locaux où les entreprises seraient susceptibles d’intervenir dans le cadre 

de leurs travaux. 

 

Il est rappelé que les frais de reprises, restaurations, remplacements, etc. des ouvrages 

endommagés et, le cas échéant, les frais engendrés par d’éventuelles ruptures d’exploitation des 

services du Monument seront entièrement imputés à(aux) l’entreprise(s) jugée(s) responsables par 

le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.    

 

Les modalités de reprises, restaurations, remplacements étant définies par le Maître d’œuvre et le 

Maître d’Ouvrage. 

 

8.10.2. Protection des ouvrages exécutés 

 

Il importe que chaque entreprise ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d'état et assure 

la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant 

du déroulement du chantier. 

 

Les réparations ou remises en état qui s'avèreraient nécessaires seront exécutées dans les délais les plus 

courts selon les instructions du maître d'œuvre et imputées au compte des entreprises responsables. 

 

A défaut de détermination du responsable, le coût sera supporté par l'entreprise titulaire du marché de 

l'ouvrage détérioré. 

 

8.11. CHAUFFAGE DE CHANTIER (PRECHAUFFAGE) 

 

Sans objet. 

 

8.12. RESPONSABILITE DES OUVRAGES (DETERIORATIONS OU VOL)  

 

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, même s'ils sont utilisés 

provisoirement pour les besoins du chantier. 

 

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de façon à ne pas retarder la bonne marche des 

travaux quelle que soit l'action exercée par ailleurs auprès des compagnies d'assurances. 

 

Il est formellement convenu que la responsabilité du maître de l'ouvrage ne pourra en aucun cas être 

recherchée pour notamment, vol, disparition ou vandalisme/détérioration survenus au préjudice de 

l'entreprise sur ses ouvrages, matériels et/ou installations et ce, jusqu'à réception de l'ouvrage et levée de 

toutes les réserves. 

 

Il appartient en effet à l'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde 

de ses ouvrages comme des installations et/ou matériels dans le temps de ses obligations contractuelles. 

 

Les mesures adoptées par l'entreprise, ne doivent jamais constituer une gêne pour l’intervention 

des autres entreprises.   

 

Les dégradations inhérentes au chantier, telles que chaussées maculées aux abords de celui-ci, 

dégradations sur les voies publiques ou privées les desservant doivent être réparées sans délai par 
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l'entreprise responsable. A défaut de détermination de l'entreprise responsable, les frais correspondants 

seront imputés à l'entreprise titulaire du marché de l'ouvrage détérioré. 

 

8.13. NETTOYAGES 

  

Le chantier et ses abords doivent être maintenus propres et nets de tous déchets durant les périodes 

d'exécution. 

 

Les gravois et déchets sont stockés dans des bennes disposées par l'entreprise du lot n°1 selon le plan 

des installations de chantier. Ces bennes sont évacuées au fur et à mesure des besoins. 

 

Après constat par le maître d'œuvre, signifié à l'entrepreneur, dès que le retard apporté à la réalisation de 

l'une ou l'autre de ces opérations atteint deux jours, le maître d'œuvre peut, sans mise en demeure, faire 

procéder à ces opérations par toute entreprise de son choix, les frais en résultant étant supportés par 

l'entrepreneur déficient. En l'absence de responsable clairement identifié les frais seront mis à la charge 

de toutes les entreprises en présence (au tantième déterminé en fonction du montant de chacun des lots). 

 

8.14. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SUR LE SITE 

 

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une 

dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous travaux de remise en état 

dus au non-respect de cette prescription seront à la charge de l'entrepreneur. 

 

Dans le cas où les travaux nécessiteraient l'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, l'entrepreneur 

devra prendre, à ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger 

d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de manière à réduire 

au minimum la gêne, imposée aux usagers et aux riverains. 

 

Le maître d’œuvre pourra prescrire à l’entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs 

ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de 

ces moteurs ou appareils aux frais de l’entrepreneur soit, après concertation avec l’entrepreneur, toute 

autre modification d’organisation susceptible de réduire ces nuisances. 

 

ARTICLE 9 – CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

 

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES 

 

Les essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans les pièces constitutives du marché 

(CCTG fascicules techniques, CCTP) sont assurés par l’entrepreneur suivant les directives et en présence 

du Maître d’œuvre. 

 

Par dérogation au 2ème alinéa de l’article 38 du CCAG-Travaux, si le Maître d’œuvre, avec l’accord du 

Maître d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contrôles autres que ceux prescrits dans les 

documents contractuels du marché, ils sont à la charge du Maître d’Ouvrage si les résultats se révèlent 

favorables à l’entrepreneur et à la charge de celui-ci dans le cas contraire. 

 

9.2. RECEPTION – LEVEES DES RESERVES 

 

9.2.1. Réception 

 

Les dispositions de l’article 41 du CCAG-Travaux sont applicables. 
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9.2.2. Opérations préalables à la réception (OPR) 

 

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle chaque entrepreneur est tenu de : 

- s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achèvement pour être reçus par  le maître de 

l’ouvrage à la date fixée pour la réception et, à défaut prendre toute mesure corrective en accord 

avec le maître d’œuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison, 

- mettre à la disposition du maître d’œuvre, le personnel nécessaire à la composition d’une équipe 

de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution, sous la 

direction d’un responsable désigné par le maître d’œuvre, des tâches de finitions et 

parachèvements, 

- constituer, pour les remettre au maître de l’ouvrage, ainsi qu’il est dit à l’article 8.2.3 ci-avant, le 

dossier des ouvrages exécutés, 

- initier le personnel de gérance et d’entretien du maître d’ouvrage à l’utilisation et à l’entretien 

courant du matériel, des ouvrages et installations, à compter, s’il y a lieu, du début de cette période 

et jusqu’à l’expiration d’une période de quarante-cinq jours (45) après la date de réception, 

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires 

et régler tous frais afférents aux opérations de contrôle ou de vérification, 

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais réglementaires, 

les dates de terminaison de chacune de ses interventions, 

- effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services compétents afin d’obtenir la mise 

en service des installations en temps voulu, 

- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maître de l’ouvrage et les remettre 

aux services et organismes intéressés, 

- se tenir enfin à la disposition du maître d’œuvre, pour assister à toutes les réunions, participer à 

toutes les visites destinées à obtenir et constater le parfait achèvement des travaux ainsi que la 

satisfaction aux spécifications du présent article devant permettre la demande au maître de 

l’ouvrage de la réception. 

 

9.2.3. Levées des réserves 

 

L’entrepreneur est tenu, dès constatation d’une réserve à la réception ou durant la période visée à l’article 

1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence pour 

procéder à la levée de ladite réserve. 

 

Les travaux à réaliser en vertu des réserves inscrites au procès-verbal de réception ou pour effectuer les 

remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront exécutés par les moyens les 

plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de manière que la gêne ou le risque pouvant 

en résulter pour le maître d’ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en état doivent en 

tout état de cause faire l’objet d’un accord préalable du maître d’ouvrage et se déroulera dans le respect 

du règlement intérieur de fonctionnement de l’établissement. 

 

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder à ces travaux, ou dès expiration du délai prévu pour leur 

réalisation s’ils ne sont pas terminés à cette date, le maître d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-même 

aux frais et risques de l’entrepreneur après mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse. 

 

Tous les frais liés directement ou indirectement à ces travaux sont à la charge de l’entrepreneur défaillant, 

y compris de déplacement et de séjour de l’entreprise suppléante. 

 

9.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES 

 

En cas de mise à disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties 

d’ouvrages, il sera fait application de l’article 43 du CCAG-Travaux. 
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En complément des dispositions de l’article 43.2 du CCAG-Travaux et préalablement à la mise à disposition 

de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé à un constat d’achèvement desdits travaux en 

présence de l’entrepreneur, du maître d’œuvre dûment convoqués par le maître d’ouvrage. Le cas échéant, 

ce constat sera réalisé par un huissier à la charge du maître d’ouvrage. 

 

9.4. RECEPTIONS PARTIELLES 

 

Par dérogation à l’article 42.1 du CCAG – Travaux, des réceptions partielles pour des ouvrages bien 

identifiés pourront au choix du maitre d’ouvrage être prononcées ou non à l’achèvement d’une tranche de 

travaux, ou d’ouvrages ou parties d’ouvrages dans les conditions prévues à l’article 42 du CCAG – Travaux. 

Les procédures seront identiques à celles de la réception unique. 

 

9.5. DELAIS DE GARANTIE ET GARANTIES PARTICULIERES 

 

Le délai de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) est fixé à un (1) an.  

 

Par dérogation à l’article 44.1 du CCAG-Travaux, dans le cas où la réception aurait été assortie de réserves 

au sens de l’article 41.5 du CCAG-Travaux, le délai de garantie court à compter de la date d’achèvement 

de l’ensemble des travaux, en ce compris les réserves (EXE9 le cas échéant).  

 

Par dérogation à l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie (jusqu'à l'exécution 

complète des travaux ou des prestations) est acquise sans qu'une quelconque formalité ne soit nécessaire 

dès lors qu'une réserve, malfaçon ou non-conformité a été dénoncée au titulaire sans que ce dernier y ait 

parfaitement remédié pendant le délai de garantie.  

 

La garantie du fabricant s'appliquera si celle-ci est supérieure à la garantie légale sur les équipements 

installés.  

 

 

ARTICLE 10 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

  

10.1. RESPONSABILITES 

 

D'une façon générale, le titulaire s'engage à exécuter ses prestations dans le respect des règles de l'art et 

assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur. 

 

À ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés 

par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des 

risques mis à sa charge par l'article 1788 du Code civil. 

 

Les fabricants soumis à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant à eux, tenus aux responsabilités qui 

pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil. 

 

10.2. ASSURANCES 

 

10.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes 

 

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties 

couvrant : 

- leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil 

conformément à l'article L 241-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues à l'annexe 

1 de l'article A 243-1 du Code des assurances, 
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- les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception, 

- la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de 

l'article 1792-3 du Code civil, 

- les dommages immatériels consécutifs après réception. 

 

Les fabricants soumis à la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant à eux, avoir souscrit une police 

d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil. 

 

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension, 

dans les conditions similaires à celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe 1 de l'article A 

243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties 

anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent 

techniquement divisibles. 

 

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou 

travaux de spécialités ou de caractère exceptionnel), chaque entreprise devra obtenir pour elle-même et 

ses sous-traitants l'avenant à la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technique non 

courante, chaque fois que les travaux de son lot concernent l'une des spécialités suivantes : 

- puits en terrain difficile, 

- consolidation des sols de fondations, 

- revêtements de sols (plastiques, textiles et assimilés), 

- canalisations de chauffage classé "bâtiment " et réalisée en dehors des bâtiments, 

- chemisage et tubage, 

- calfeutrement de joints de construction, 

- ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de 

responsabilité décennale. 

 

10.2.2. Autres assurances individuelles  

 

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant 

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des 

tiers et du Maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces 

derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après 

les travaux. 

 

Ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, 

sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, 

notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol. 

 

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 et 10.2.2  

 

 Attestations 

 

Préalablement à la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, l'entreprise ainsi que 

les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d’une attestation originale de 

l’assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 10.2.1 et 10.2.2. 

 

 E-attestations 

 

La preuve de l’accomplissement de ces formalités devra être apportée tous les six (6) mois par le Titulaire 

par l’envoi (électronique) : 

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ; 

- d’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du répertoire des métiers (RM).  
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Dans le cadre des obligations légales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016, 

à la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles 

de ses opérateurs économiques. 

 

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer 

régulièrement leurs attestations en toute sécurité.  

 

E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de 

participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité 

professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles 

nécessaires à l’exécution du marché public. 

 

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet 

ainsi d’être en parfaite légalité. 

 

Le titulaire s’engage donc à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin 

de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D.8222-5 ou D.8222-7 

du Code du travail. 

 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne 

mise à disposition gratuitement, à l’adresse suivante : 

 

http://www.e-attestations.com 

 

 Mandataire en cas de groupement d'entreprises 

 

En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un même marché, le mandataire commun devra produire 

une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particulière de 

mandataire commun. 

 

 Modifications aux contrats d'assurances 

 

L'entreprise devra signaler au maître d'ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours 

(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties 

prévues au présent CCAP soient maintenues. 

 

L'entreprise s'engage, de plus, à notifier au maître d'ouvrage tout fait de nature à provoquer la suspension 

ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites. 

 

 Garanties insuffisantes ou absence de garanties 

 

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maître d'ouvrage se réserve le droit 

d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, à défaut, de souscrire 

ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses co-traitants, sous-traitants et 

fabricants. Dans cette hypothèse, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la 

première situation présentée par le titulaire. 

 

 Prise d'effet des garanties 

 

L'ensemble des garanties doit prendre effet dès la signature du marché. 

 

http://www.e-attestations.com/
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À tout moment, sur simple demande du maître d'ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, à chaque 

échéance annuelle, l'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que 

celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants. 

 

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maître d'ouvrage en l'absence de production des 

différentes polices souscrites. 

 

En outre, la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations 

imposées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 constituent un préalable à la passation des marchés. 

 

En conséquence, le maître d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses 

obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire à la charge du titulaire, de 

résilier le marché aux torts de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

11.1 CONFIDENTIALITE  

 

Le titulaire a une obligation de confidentialité. 

 

En complément des dispositions de l’article 5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage à tenir pour 

confidentiel tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait 

connaissance de quelque moyen que ce soit dans le cadre de l’exécution de ses prestations et de 

l’obtention de quelconque résultat que ce soit. Il s’engage à ne diffuser aucune information sans l’accord 

préalable exprès du maître d’ouvrage. 

 

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant l’exécution de ses prestations 

et/ou l’opération et/ou le monument concerné à des fins de démonstration, communication et/ou de 

promotion, sans l’accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des 

monuments nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier de presse de l’établissement sur 

l’opération le cas échéant. 

 

Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage à ce que le Centre des monuments nationaux 

soit nommé en tant que maître d’ouvrage de l’opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué 

diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des monuments nationaux 

(presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du 

monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.  

 

Le titulaire est autorisé à mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou le monument dans le 

cadre de ses références, en mentionnant le nom de l’opération, le lot attribué, le nom de maître d’ouvrage 

et le nom du maître d’œuvre. 

 

Dans le cas où le Centre des monuments nationaux répond favorablement à la demande du titulaire   , 

celui-ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’une opération nom 

à préciser – Maîtrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images 

de la façon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des monuments nationaux ». 

 

Dans le cas où la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage à mentionner 

dans ses publications :  

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn  

- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN 

mailto:presse@monuments-nationaux.fr
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- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN  

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en légende ou description : « prestations réalisées 

dans le cadre de l’opération [nom de l’opération] – Maîtrise d’ouvrage : Centre des monuments 

nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la façon suivante : « © [Nom du titulaire] - 

Centre des monuments nationaux ». 

 

Il est à noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numériques 

(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mêmes exigences 

mentionnées ci-dessus de l’autorisation aux mentions obligatoires.  

 

 

11.2 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au 

traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du 

marché.  

 

A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union 

européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement 

prohibée. 

 

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours 

d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d'ouvrage afin de se 

conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en 

l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage. 

 

Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement pour le compte du maître d'ouvrage, pour que le traitement 

des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des 

droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du 

marché précisent notamment : 

 

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions 

documentées du maître d'ouvrage ; 

- les obligations du maître d'ouvrage et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier 

l'obligation de l'informer de toute difficulté dans l'application de la réglementation, de tout projet de 

recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de 

communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la 

réglementation française et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer  

- les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes 

concernées, dont l'exercice doit être garanti; 

- les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité 

des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère 

personnel ; 

- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution 

du marché. 

 

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles 

relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de 

l’article 50 du CCAG-Travaux. 
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ARTICLE 12 – MESURES D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL  

Le titulaire s’engage à respecter toute la législation en vigueur en matière de respect de l’environnement, 

ainsi que les clauses générales suivantes : 

12.1 UTILISATION DE MATERIAUX ET PRODUITS 

Le titulaire doit privilégier l'emploi de produits et matériaux écologiques, non polluants et non toxiques.  

Les produits utilisés pour la restauration doivent être conformes aux normes environnementales en vigueur 

et, dans la mesure du possible, certifiés par des labels environnementaux reconnus. Le titulaire doit fournir, 

sur demande du maître d'ouvrage, les fiches techniques et les certifications environnementales des 

produits utilisés. 

Le titulaire proposera de préférence des articles ayant la plus faible incidence écologique possible, et 

notamment : 

• Bois utilisés : Interdiction d'utiliser des essences dont l'exploitation commerciale et l'exportation 

sont prohibées, soit par une loi locale s'appliquant à la forêt d'origine considérée, soit par un accord 

international reconnu. Les panneaux à base de bois contenant du formol (panneau de particules, OSB, 

MDF, contreplaqué, panneau de fibres, etc.) devront être de classe E1. Le classement E1 répond à 

l'utilisation de matériaux faiblement émissifs de formol dans un environnement intérieur. Pour les panneaux 

agglomérés par du PMDI (polymère diphénylméthane-4, 4-diisocyanate), il doit y avoir absence de 

dégagement détectable de monomère MDI. 

• Peintures et finitions : Les ingrédients entrant dans la composition du produit de finition ne doivent 

pas comprendre des substances à base de Cadmium, Plomb, Chrome VI, Mercure ou Arsenic. La quantité 

de Composants Organiques Volatiles (COV) rejetés dans le milieu naturel, pour les finitions à base de 

solvant sera limitée. Les rejets des ateliers de traitement des surfaces métalliques devront être conformes 

à l’arrêté type d’exploitation. 

Les fournitures disposeront autant que possible d’une certification environnementale (NF Environnement, 

Écolabel européen ou toutes autres normes reconnues équivalentes). 

12.2 LIVRABLES 

Tous les documents livrables devront être mis à disposition de préférence au format dématérialisé (format 

.xls, .pdf, ou équivalent) afin de pouvoir être réutilisés par le CMN et/ou sur supports en papier recyclé ou 

éco-labellisé garantissant l'usage d'un bois issu de forêts gérées durablement (exemple : label FSC, PEFC 

ou équivalent), ainsi qu’au format recto/verso. 

12.3 DEPLACEMENTS 

Le titulaire doit privilégier l'utilisation de véhicules à faible émission de CO2 pour le transport des matériaux 

et des personnels. Il doit également éviter la circulation des véhicules durant les heures de pointe et 

favoriser le transport groupé. Le titulaire doit fournir un planning de livraison permettant de réduire l'impact 

environnemental des déplacements. 
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12.4 EMBALLAGES 

L'emballage sera de préférence réutilisable. À défaut, les emballages perdus devront de préférence être 

en cartons recyclés et/ou recyclables. Le titulaire devra veiller à limiter, voire supprimer, l'utilisation des 

plastiques et autres emballages perdus. 

12.5 QUALITE DE L’AIR 

Le titulaire est tenu de prendre en compte l’objectif de réduction des polluants atmosphériques, notamment 

les aldéhydes (formaldéhyde, acroléine, acétaldéhyde), émis par certains produits d’ameublement et de 

décoration (vernis, mousses isolantes, bois stratifié…). L’objectif est de limiter l’exposition du public et du 

personnel à des concentrations de polluants de l’air intérieur dépassant les valeurs guides recommandées 

par l’OMS et l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire). Les fiches techniques pourront indiquer 

les niveaux d’émission de ces polluants. 

12.6 GESTION DES DECHETS 

Cf. article 36 du CCAG-Travaux. 

12.7 VALORISATION EN FIN DE VIE ET ECONOMIE CIRCULAIRE 

12.7.1 Réutilisation, le réemploi ou le recyclage des déchets 

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour réutiliser, réemployer ou recycler le maximum de 

matériaux déposés dans le cadre de cette consultation, ou concernant les chutes. 

12.7.2 Modalités de contrôle pour le recyclage des déchets 

Le titulaire doit communiquer au pouvoir adjudicateur, sur simple demande et dans le délai mentionné dans 

la demande, les justificatifs relatifs aux modes de réutilisation, réemploi ou recyclage employés (contrat 

avec une déchèterie, un organisme, les noms des centres de stockage, de regroupement et unités de 

recyclage vers lesquels seront évacués les déchets, ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation, les 

moyens de contrôle et de suivi qui sont mis en œuvre…). 

 

 

ARTICLE 13 – RESILIATION   

 

Il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG – Travaux.  

 

Toutefois, lorsque le maître d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérêt général, par dérogation à l’article 

46.4, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes 

du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage de 3 %.  

 

Nota concernant l’exécution aux frais et risques : Il est précisé que l’exécution aux frais et risques peut 

intervenir en l’absence de résiliation, lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se 

conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier 

d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. 

 

Également, l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux est utilement complété comme suit : le représentant peut 

outre les cas déjà mentionnés dans l’article, résilier le marché pour faute en cas de manquements répétés 

du titulaire pouvant donner lieu à l’application de pénalités.  
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ARTICLE 14 – LITIGES  

 

Pour tout différend qui s’élèverait entre les parties et s’il ne peut être obtenu un accord amiable, la juridiction 

compétente est le tribunal administratif du lieu d’exécution des prestations.  

 

Toutefois, le titulaire devra, préalablement à l’introduction de tout recours, demander au maître de l’ouvrage 

que le différend soit soumis à l’avis du comité consultatif du règlement amiable.  

 

ARTICLE 15 – CLAUSE DIVERISTE ET EGALITE 

 

Le Centre des Monuments Nationaux, est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et 

« Diversité » délivrés par l'AFNOR.  

 

Le CMN s'engage à ce titre à mettre en œuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte 

contre les discriminations et les violences et harcèlements sexistes et sexuels, ainsi que pour la promotion 

de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses procédures de 

gestion des ressources humaines :  

- Des actions de sensibilisation et de formation à la prévention des discriminations sont engagées à 

l'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulièrement l'encadrement et les équipes de 

gestion RH ; 

- Afin de progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage à mettre 

en œuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les 

violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les 

hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l'accès aux fonctions 

d'encadrement supérieur.  

 

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN 

souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’être informé de leurs propres actions en matière d’égalité 

femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage à ces enjeux. 

 

Questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » 

 

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du 

marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.  

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’un formulaire informatique dont 

l’adresse lui sera communiquée au moment de l’attribution du marché.  

 

Dans une démarche d'amélioration et de progrès, le titulaire s'engage à renseigner à nouveau le 

questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci 

peut intervenir par exemple à la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou 

un mois avant l’échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare alors la situation 

décrite à celle présentée initialement. 

 

Dispositif de signalement et d’écoute mis en place par le CMN 

 

Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de traiter les signalements de 

discriminations, de harcèlement moral, d’inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et 

d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.  

 



 

CLUNY- Réparation de la toiture de la Tour du Moulin et mise en place d’un nouveau paratonnerre / Travaux d’adaptation du 
chéneau Blanchon du petit collatéral de la nef / Mise aux normes du paratonnerre de la zone du clocher de l’Eau Bénite 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots 46/50 

Il est attendu du titulaire qu’il informe l’ensemble de son personnel de l’existence de ce dispositif, et de leur 

possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de l’exécution des prestations du présent marché. La 

présentation de ce dispositif est annexée au règlement de la consultation. 

 

Collaboration du titulaire en cas de signalement  

 

Une collaboration pleine et entière du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du 

dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquête ou de sanction disciplinaire qui viseraient un de 

ses personnels dans le cadre de l’exécution du présent marché.  

 

A ce titre, le CMN demandera au titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant l’enquête 

administrative, et se réserve le droit de demander au titulaire, pour l’exécution du marché, la mise à l’écart 

temporaire ou définitive de l’agent concerné.  

 

De la même manière, dans le cas où un personnel du titulaire serait lui-même à l’origine d’un signalement 

à l’encontre d’un agent du CMN, le CMN s’engage à mener les investigations adaptées à la situation, y 

compris une enquête administrative si nécessaire et à mettre en place les mesures conservatoires si celles-

ci s’avèrent justifiées. 

 

 

ARTICLE 16 – DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT CCAP 

 

Par dérogation à l’article 1.2 du CCAG travaux, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du 

CCAG travaux auxquels le présent CCAP déroge.  
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ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE GESTION FINANCIERE DES 

TRAVAUX 

 

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique à l'utilisation du service électronique de traitement, 

d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en œuvre par la société EPICTURE en accord avec 

le maître d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’un marché. 

 

 

1 – OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX 

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour 

but : 

- de gagner 2 à 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maître d'ouvrage 

en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitôt les montants acceptés 

en paiement, 

- d'éviter les litiges ou retards : 

o en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financières des   

marchés et des règles en vigueur dans les marchés publics), 

o en standardisant la présentation des documents, 

o en permettant à chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la 

chaîne des intervenants, 

- de réduire les coûts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.  

 

 

2 – OBJET DU SERVICE 

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-après dénommés les 

abonnés, gèrent les informations suivantes :  

 

2.1. Le Maître d'Ouvrage 

- Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des 

index de révision utilisés dans les marchés, 

- Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions 

financières des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants 

en paiement direct), 

- Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par la Maîtrise d'œuvre ainsi que les situations 

de travaux (validation valant "attestation de service fait"), après contrôle du Maître d’œuvre.  

 

2.2. Le Maître d'œuvre 

- Il vise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises, pour 

les lots dont il a la charge.  

 

2.3. L’Entreprise 

- Elle consulte les conditions financières de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le BPU 

correspondant à son corps d’état en accord avec le Maître d’œuvre, ceci pour le marché initial et les 

éventuels travaux modificatifs, 

- Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants à payer à ses 

sous-traitants, 

- Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les 

sous-traitants. 

 

2.4. Dates de saisies des données 

- Saisie des marchés de l’entreprise par le Maître d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification des 

marchés, 
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- Mise au point des DPGF/BPU de l’entreprise en liaison avec le Maître d’œuvre, puis saisie des 

DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché, 

- Situations de travaux :  

o L’entreprise les présente sur EDIFLEX, 

o La Maîtrise d'Œuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard à J+8,  

o Le Maître d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les 

pièces justificatives à son service financier pour mandatement dans un délai permettant 

un paiement à J+30. 

 

2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur 

Chaque intervenant veillera à mettre à jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de recevoir 

les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX. 

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'à 

la date de fermeture du service définie à l'article suivant. 

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre serveur 

pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pièces justificatives 

(situations de travaux et décompte général définitif (DGD), pièces qui doivent être archivées sur support 

papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences légales. 

 

2.6. Ouverture et fermeture du service 

Le service est ouvert à partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués 

à une séance de formation au service EDIFLEX. 

Les codes d'accès et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation. Toutefois, 

en cas d’impossibilité d’assister à la formation, le code d’accès pourra être obtenu en contactant la 

hotline au 01 44 41 02 24 

La confidentialité est garantie par le mot de passe que l'abonné peut changer à tout moment. 

Dès que l'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci aura 

été accepté par le Maître d'œuvre, le Maître d'ouvrage pourra lui fermer l'accès au service. 

Dès que le Maître d'œuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la dernière entreprise sur le 

service EDIFLEX, le Maître d'ouvrage pourra lui fermer l'accès au service. 

Pour le Maître d’ouvrage, l'accès au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD 

(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX. Cette 

date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maître d'ouvrage au 

prestataire. 

Au delà de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.  

 

2.7. Rôle de la société EPICTURE 

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, à ce titre, assure les prestations suivantes :  

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs 

accessibles en ligne sur le serveur, 

- Formation des abonnés à l'utilisation du service ; des séances de formation d’une ½ journée seront 

planifiées en fonction de l’intervention des entreprises, 

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

(vendredi, à 17h00).  

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours 

ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur à 95 %. 

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et 

documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret professionnel. 

En particulier, aucune communication ne pourra être effectuée à des tiers, sauf autorisation expresse du 

client. La société EPICTURE s'oblige à respecter de façon absolue cette obligation au secret et à la faire 

respecter par son personnel. 
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3 – TERMINAL D'ACCES AU SERVICE 

Pour accéder au service, l'abonné devra disposer d’un ordinateur avec accès à INTERNET et messagerie 

électronique. 

 

 

4 – CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE 

Les informations échangées avec les autres intervenants à travers le service ont pour but de réduire les 

échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la même valeur juridique que les 

informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent. 

A cet effet, l'abonné au service reconnaît explicitement par le présent document que :  

 

4.1. Authentification de l'abonné 

L'accès au service par son code d'accès et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis 

à vis des informations qu'il émet. 

 

4.2. Emission d'information 

Les informations qu'il transmet à travers le service lui sont opposables jusqu'à preuve d'un 

dysfonctionnement du service. 

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et 

conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui 

les a effectuées. 

 

4.3. Réception d'information 

Les informations qui sont communiquées à l'abonné à travers le service lui ont été réellement transmises, 

charge à lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet accès ne lui était matériellement 

pas possible, 

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le 

service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de 

réception pour l'intervenant suivant. 

 

4.4. Edition d’information sur support papier 

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une 

édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif. 

 

4.5. Convention sur la preuve 

Par dérogation aux règles de preuve figurant au Code Civil et par l'application de l'article 109 du Code du 

Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société 

EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause 

ces informations informatisées, ne sera produit. 

Dans le cas des transmissions à distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de 

réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes de 

la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systèmes par les procédures informatisées de la 

société EPICTURE. 

 

 

5 – FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX 

Le coût du service est pris en charge par le Maître d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend : 

- l’ouverture des  codes d’accès sur le serveur, 

- la participation à une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention), 

- la mise à disposition des manuels-utilisateurs, code d'accès et mot de passe, 

- l'assistance téléphonique pour l'utilisation du service, 

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur), 

- l’archivage des informations sur le serveur durant le chantier, 
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Le coût des fournitures suivantes est à la charge de chaque abonné au service : 

- terminal d’accès au service (ordinateur + accès à Internet), 

- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur. 

 


