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Procédure : Appel d'offres ouvert

Objet : Prestations de travaux en électricité en parties privatives occupées et en parties communes des
batiments du domaine privé de I'Assistance Publique - Hépitaux de Paris

Pour la période d'exécution d'une durée de 4 ans a compter de la date de notification du marché

Eventuellement résiliable sans indemnités a la seule initiative de I'Assistance Publique - HOpitaux de Paris, 6
mois avant la date de fin du marché.

Ce document comprend 18 pages, il est associé au cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).
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1. Dispositions Générales

1.1 Objet

Le présent marché a pour objet les prestations de travaux en électricité en parties privatives occupées et en
parties communes des batiments du domaine privé de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris, nécessaire
aux besoins du Service Stratégie Logement et Gestion des Actifs Immobiliers.

Le détail technique des prestations attendues est précisé dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

1.2 Lieu d’exécution des prestations

Les prestations objet du marché sont exécutées par le(s) Titulaire(s) dans le(s) lieu(x) suivant(s) : lle-de-France

Le détail des prestations, objet du marché, est précisé dans l'acte d'engagement et / ou dans le cahier des
clauses techniques particuliéres.

2. Organisation de I'achat

2.1 Forme du marché

Le présent marché est conclu sous la forme d’'un accord-cadre a bons de commande mono-attributaire au
sens de l'article R. 2162-2 du Code de la commande publique.

2.2 Allotissement - fractionnement

L'ensemble des prestations sont réparties en lots comme suit

Numéro Intitulé du lot Montant minimum Montant maximum
01 Paris Ouest 285000 € HT 950000 € HT
02 Paris Est 285000 € HT 950000 € HT
2.3 Durée

Les accords-cadres issus de la consultation sont conclus pour la période d’'exécution d'une durée de 4 ans a
compter de leurs dates de notification du marché.

La durée totale du marché, période de reconductions éventuelles comprises, ne pourra pas excéder quatre
ans a compter de sa date de notification.

Toutefois les bons de de commandes émis avant la date d'échéance des accords-cadres issus de la
consultation demeurent exécutables.

Les marchés issus de la présente consultation seront résiliables sans indemnités a la seule initiative de
I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris, 6 mois avant la date de fin du marché.
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3. Dispositions financiéres

3.1 Forme des prix

Tous les lots sont a prix unitaires pour 'ensemble des prestations listées au Cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP).

Pour tous les lots, 'Assistance Publique - Hopitaux de Paris s'engage sur les montants minimums définis ci-
dessus sur la durée totale des marchés issus de la présente consultation.

De méme, le titulaire s'engage sur les montants maximums définis ci-dessus sur la durée totale des marchés
issus de la présente consultation.

3.2 Prix définitif

Les prix réputés pratiqués a la date de début des accords-cadres sont révisés annuellement a chaque date
anniversaire du marché.

La révision est réglée par les dispositions suivantes :

P1=Po[0,125+ 0,875 (I1 /l0)]

Avec:
- P1: prix de réglement apreés la révision ;
- Po: prix de réglement résultant de la derniere révision ou a défaut, prix figurant sur l'acte d’engagement ;
- I1: dernier indice publié mois avant la date de début d’exécution des prestations ;
- lo: dernier indice publié au mois de dépét des offres.
Indice utilisé :
BT47_b2010- Electricité - Base 2010 publié par I'INSEE

e Ces dispositions s'appliqueront a I'ensemble des prix du lot.
La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :
La révision peut intervenir a la demande de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris ou du Titulaire.
- Révision de prix a la demande de I’AP-HP :

Une demande sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, 60 jours avant
l'application des nouveaux prix telle que décrite supra.

- Révision de prix a la demande du Titulaire :

La demande doit étre formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (a peine de forclusion),
60 jours avant l'application des nouveaux prix. La demande du titulaire doit étre adressée a la Directrice
d’ACHAT.

En cas de désaccord, la partie concernée doit le formuler, par courrier en recommandé, 30 jours avant la
date d'effet de la révision des prix, accompagné des éléments justificatifs, uniquement conformes au
modalités et calculs énoncés dans le présent article.

Sans l'opposition de I'une des deux parties, les nouveaux prix seront appliqués.

Clause butoir :
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La variation de prix annuelle résultant de la révision ne peut en aucun cas conduire a une augmentation
supérieure a 3 %.

Clause de sauvegarde :

Dans le cas ou les prix pratiqués par le titulaire ne pourraient satisfaire a la clause butoir, ACHAT se réserve
la possibilité de résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité.

4. Documents contractuels

Le marché est régi par les documents mentionnés ci-aprés, qui, en cas de disposition contradictoires,
prévalent dans l'ordre décroissant suivant :

- L'acte d'engagement (AE) dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
et ses annexes financiéres et techniques, notamment :

- Le Bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG travaux),
dans sa version de 2021.

- L'offre du candidat.

5. Conditions de passation des bons de commande

5.1 Commandes (ou ordres de service)

Elles seront établies par SLGAI et transmises au Titulaire, soit par courrier, soit par voie électronique. Elles
comporteront obligatoirement un n° de bon de commande (référence a 10 chiffres commencant par 45) et
un Code service a rappeler sur le bon de livraison et sur la facture, ainsi que I'objet détaillé de la commande,
les date, heure et lieu de livraison.

Elles seront échelonnées et émises au fur et a mesure des besoins.

La durée de validité des bons de commandes pourra excéder la durée de validité du marché, pour une durée
maximale de 3 mois.

Les émissions de bons de commande pourront intervenir des le premier jour d’exécution du marché afin de
permettre une livraison a la date de début prévisionnelle du marché : 23/06/2025.

Si le Titulaire du marché est situé dans un autre Etat membre de I'UE, tout bon de commande adressé au
Titulaire du marché par les établissements de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris sera établi pour un
montant hors taxe. Le bon de commande devra faire figurer le numéro individuel d'identification pour les
opérations intra-communautaires de I'Assistance Publique - Hpitaux de Paris : FR95267500452.

Les bons de commande seront transmis, en cas de désignation d'un mandataire du groupement, a ce dernier.

6. Controle - suivi du marché

6.1 Controéle

L'Assistance Publique - Hopitaux de Paris vérifiera la bonne exécution des prestations du Titulaire, par un de
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ses représentants ou une personne diment mandatée.

6.2 Suivi du marché

Toute non-conformité observée dans la prestation ou par le réceptionnaire ou autre utilisateur du produit
donnera lieu a I'émission d'une fiche ou lettre de non-conformité éditée par ACHAT et communiquée au
Titulaire.

La fiche comprend une partie réservée au Titulaire. Celui-ci est tenu, pendant toute la durée du marché, d'y
répondre sous quinzaine, en précisant les mesures correctives qu'il aura prises afin que la non-conformité ne
se renouvelle plus. La réponse doit étre adressée a ACHAT, Cellules Pilotage des Marchés.

6.3 Garantie

Les fournitures ou les livrables prévus seront garanties contre les vices cachés selon les dispositions des
articles 1641 a 1649 du Code Civil.

7. Modification du marché public

7.1 Clause de réexamen

En application du 1° de l'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :

- En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles références au
marché,

- En cas d'évolution du périmeétre d'exécution du marché par adjonction de groupes hospitaliers ou
d'établissements non bénéficiaires initialement,

- Encas dévolution importante du co(t des matiéres premiéres ayant des conséquences importantes
sur I'équilibre financier du marché.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a I'initiative du RPA ou sur demande justifiée
du Titulaire du marché par voie d'avenants. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.

7.2 Changement de dénomination sociale du Titulaire

En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser a ACHAT dans les plus brefs délais, une
lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du Kbis mentionnant ce
changement a 'adresse suivante :

ACHAT
Madame la Directrice
CHU Bicétre
78, Rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin-Bicétre

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d'une personne morale nouvelle, ni transfert du
marché a une autre personne morale.
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- Changement de statut juridique
- Changement de références bancaires
- Changement d'adresse

Un certificat administratif est alors établi par ACHAT.

7.3 Changement de personnalité morale du Titulaire en cours d’exécution

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir le
représentant du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques,
professionnelles et financieres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas échéant s'il est en régle avec
ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles R2143-6 a R 2143-10
du Code de la commande publique, produire I'ensemble des pieces justifiants de ces capacités.

Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le RPA est
alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, 'APHP peut prononcer la résiliation du marché sans que le
Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

8. Obligations du prestataire

8.1 Données statistiques

Le candidat retenu s'engage a fournir les données statistiques des commandes recues (jusqu’a la fin de
validité des bons de commande) au service concerné.

Périodicité : a envoyer dans les 15 jours suivant chaque fin de trimestre civil.
Support : courriel a I'adresse suivante
Type de fichier : EXCEL ou équivalent ou compatible

Dessin d'enregistrement :

- nom du fournisseur

année (4 caractéres numériques)
- trimestre (1 caractére numérique -1 a 4-)
- n°de marché AP-HPM
- n°de lot (si le fournisseur est Titulaire de plusieurs lots)
- hopital / site®
- Code produit AP-HP
- référence commerciale du produit (uniquement pour Fournitures et Equipements)
- libellé du produit ou du service
- unité de facturation
- nombre de livraisons par produit et par hopital
- quantité totale livrée (en unités de facturation)
- prixunitaire HT
- montant total HT ®
- montant total TTC ©®
() informations spécifiées sur la notification du marché

@ libellé court : BICETRE par exemple et non HOPITAL BICETRE
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® ces trois données peuvent étre négatives du fait d'avoirs
A titre d’exemple, un modéle est fourni dans ce méme document (annexe 1)
Contacter le Service pour toute précision complémentaire

En cas de non transmission des statistiques dans les délais cités ci-dessus, ACHAT pourra émettre un titre de
recette correspondant a une pénalité financiére selon les modalités du paragraphe sur les pénalités du
présent document.

8.2 Certificats

Le Titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d'attribution du marché, de les actualiser tous les
six mois, selon la date de validité des documents, et sans que I'AP-HP n'en fasse la demande expresse, les
piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du Code du travail, et ce jusqu'a la fin de I'exécution du
marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise en demeure est
envoyée au Titulaire. Le Titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours a compter de
la mise en demeure.

« Pour ce faire, 'AP-HP recourt a une plateforme sur laquelle les Titulaires du marché devront obligatoirement
se créer un compte dés l'attribution du marché, puis mettre en ligne et actualiser les documents demandés a
la périodicité requise. Les modalités d'acces a la plateforme seront communiquées a l'attribution »

8.3 Acceés aux établissements - Identification

Les personnels du Titulaire ou ses préposés et sous - traitants ont acceés aux locaux des établissements de
I’AP-HP sous réserve du respect des consignes d'hygiéne et de sécurité, et du réglement intérieur en vigueur.

lIs doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance
a l'entreprise Titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.

8.4 Gréves

En cas d'arrét de travail imputable au Titulaire, ce dernier devra assurer les prestations considérées
comme indispensables au marché, en accord avec la personne publique.

En cas d'impossibilité pour le Titulaire du marché d’exécuter intégralement les prestations dues au titre du
contrat dés le premier jour de gréve, 'AP-HP y pourvoira par tous les moyens qu’elle jugera utiles aux
frais, risques et périls du Titulaire afin d’assurer elle-méme le service minimum.

Les mesures, qui seront prises dans ce cas, seront limitées a la durée de I'absence d'organisation de service
minimum, validée par I'AP-HP.

Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par 'Administration par tous moyens de droit sauf lorsque leur
montant pourra étre retenu sur les factures mensuelles restant dues.

9. Facturation - Paiement

9.1 Facturation

Les factures ne doivent comporter aucune condition générale de vente.

Conformément a l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, le Titulaire du marché adressera ses factures sous format dématérialisé par l'intermédiaire de
la solution Chorus Pro, a I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

Les factures électroniques seront transmises sur ce portail en utilisant le mode EDI, ou en déposant des
fichiers PDF (signés ou non signés).

Les factures doivent indiquer :

- La mention « Facture »
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- Le numéro d'ordre de la facture ;

- nom et adresse du créancier ;

- les coordonnées complétes de son compte bancaire telles que précisées sur I'acte d'engagement ;
- les n°® de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- le Code APE;

- la désignation de chaque article livré (marque, quantité) ou de la prestation ;

- le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée) ;

- letaux et le montant des taxes ;

- le montant total des fournitures livrées T.T.C. ;

- le n° du bon de commande (référence a 10 chiffres commencant par 45) ou ordre de service (une
facture devant référencer un et un seul bon de commande ou ordre de service) ;

- len°deSIRET de 'AP-HP : 267 500 452 01928 ;

- le Code service de I'établissement ayant passé commande (présent sur le bon de commande);

- le numéro de marché;

- les n° des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la prestation.
L'absence d’'une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de la facture.
Les produits ou prestations hors marché devront faire I'objet d’'une facturation différente.

Escompte :

La mise en place de la dématérialisation constitue une fluidification des échanges entre I'AP-HP et ses
fournisseurs et se traduira pour les fournisseurs de I'AP-HP par des gains de traitement des commandes
émises.

L'AP-HP est en mesure de prendre en compte les factures avec escompte.

Les factures bénéficiant d'un escompte feront I'objet d'un traitement prioritaire. Aussi le fournisseur devra
indiquer dans son offre s'il consent un escompte a 'APHP ainsi que le taux accordé. Le taux proposé est a
renseigner dans les annexes financiéres.

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

9.2 Demandes de paiement

9.2.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre de
I'ouvrage au plus tard lors du reglement de 'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire
a été modifié.

9.2.2 Demande de paiement finale

En application de larticle 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maftre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, par tout moyen permettant de donner une date
certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des
travaux.

A noter, que s'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7 du CCAG Travaux, la date
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du procés-verbal constant I'exécution concluante des épreuves ou I'exécution des travaux visés a ces articles
est substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des
délais ci-dessus

9.2.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs
économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le
"portail public de facturation" nommé Chorus Pro via I'url : https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de I'acheteur nécessaire au dép6t d'une facture dans le portail Chorus Pro est le suivant :
26750045200011.

9.3 Paiements des membres d’un groupement et des sous-traitants ayant droit au
paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication dans le
projet de décompte de lasomme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement
concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant, au maitre d'ouvrage et libellée en son nom, ou, de l'acceptation totale ou partielle de la facture du
sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la
commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du contrat et
pour solde du contrat de sous-traitance.

9.4 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les délais dont dispose le maitre d'ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 50 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs ou du solde dans le délai
fixé par I'accord-cadre donne droit a des intéréts moratoires, calculés a compter du lendemain de I'expiration
dudit délai (ou de I'échéance prévue par l'accord-cadre) jusqu'a la date de mise en paiement du principal
incluse (article R. 2192-32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

9.5 Avances

Le Titulaire bénéficie de I'avance, sous réserve des conditions visées aux articles L. 2191-2 et L. 2191-3 du
Code de la commande publique. Il peuty renoncer en le mentionnant expressément sur I'acte d'engagement.

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application
du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions mentionnées a l'article R.
2191-3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande
publique, le taux de I'avance mentionné a I'article R. 2191-10 est fixé a 30 %.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé au taux minimal de 5% prévu a l'article R. 2191-7 du code de
la commande publique.
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L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

10. Assurances

10.1Assurance de responsabilité

Le titulaire de I'accord-cadre doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature de I'accord-
cadre, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au présent accord-cadre, au
moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si
layant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date
d'ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans le délai de quinze jours de la notification de
I'accord-cadre et avant tout début d'exécution.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire de l'accord-cadre doit justifier au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie au moment de la consultation, de la signature de l'accord-cadre, puis en cours d'exécution des
travaux si le chantier dure plus d'une année civile qu'il est titulaire d'un contrat garantissant I'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d'ouvrage du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent accord-cadre.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années
civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité de retard dans
les conditions définies a l'article Retard dans la transmission de l'attestation d'assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en
tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises :

Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre)

— Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
- Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)

— Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
- Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €
2) Responsabilité civile Aprés Travaux

L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a la suite de tous
dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages
corporels et/ou matériels) survenant apres les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par
année d'assurance.

3) Justificatifs d'assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle d'assurance, le
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numeéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra
en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le titulaire et
s'il'y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’'une
attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d'un agent général) et mentionnant les activités
garanties, l'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-a 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que soit la date
d'intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-traitants
afin de les produire a toute réclamation du maftre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

10.2 Assurance des travaux

Assurance Tous Risques Chantier :

Le maftre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

Assurance Dommages - Ouvrage

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

10.3 Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique,
ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d'ouvrage et en toute hypothése
les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d'ouvrage au titre des polices qu'il souscrit
seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélévement sur les sommes qui
lui seront dues au titre de son accord-cadre.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le maitre d'ouvrage :

La souscription par le maitre d'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées a I'article Assurance des travaux
ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s'il y a lieu ses
cotraitants et découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et le titulaire et
s'il y a lieu ses cotraitants renoncent a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment
au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
avant, I'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les divers
contrats d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s'engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs sous-traitants.
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Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a l'accés
sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des
fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation apres sinistre.

11. Nantissement et garantie

Le marché peut faire I'objet d'un nantissement prévu a l'article L2191-8 du Code de la commande publique.

12. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

13. Pénalités - Résiliation

13.1Pénalités

L'article sur les pénalités du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) déroge a l'article
19.2.1 du CCAG Travaux relatif a I'exonération des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000€ ».

Pénalités et retenues pour retard dans la fourniture des devis

En complément des indications de I'article 20.1 du C.C.A.G Travaux et en cas de retard sur les délais de
présentation des devis, le titulaire sera passible d'une pénalité de 500€ par jour calendaire de retard.
Le délai contractuel est fixé a :
- 15 jours ouvrés pour des travaux simples (surface inférieure a 100 m2, montant des travaux inférieurs
a 10000 €)
- 30 jours ouvrés pour tous les autres cas

Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution

En complément des indications de I'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux et en cas de retard sur les délais fixés par
le calendrier contractuel d'exécution des travaux, le titulaire sera passible d'une pénalité par jour calendaire
de retard fixée a 500 €.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par I'AP-HP et fourni a titre indicatif au titulaire pour répartition
entre ses sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés. Dans I'attente de cette
répartition, le montant global des pénalités et retenues est prélevé au titulaire sur ses demandes mensuelles
d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés, est fournie par le titulaire principal dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date de
notification de la réception telle qu'elle est prévue au 3 de I'article 41 du C.C.A.G. Travaux. Si cette répartition
n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté définitivement par le titulaire.

Par dérogation a l'article 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble du marché.

Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a la réception

Si le titulaire n'a pas remédié dans le délai fixé a l'article 8.2. du présent C.C.A.P. aux imperfections et
malfagons faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des opérations préalables a la réception, des
pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées a l'article 4.3.1 ci-avant sont appliquées
jusqu'a la date de I'achevement, méme si le Maitre de I'Ouvrage décide de l'application du 2éme alinéa de
l'article 41.6 du C.C.A.G. Travaux.
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Autres pénalités

En complément des pénalités précitées, le titulaire encourt les retenues ou pénalités suivantes :

Retard dans l'installation ou le repliement de chantier :

Par jour calendaire : 1.000,00 € (mille euros)

Non-respect du périmetre de travaux autorisé :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 600,00 € (six cents euros.)

Non-respect des servitudes de passage :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 600,00 € (six cents euros)

Dégradation et retard dans la réparation immédiate consécutive a cette dégradation occasionnée aux
servitudes de passage, y compris celles situées aux abords immédiats de I'emprise travaux :

Pour chaque détérioration constatée et par jour calendaire de retard : 600,00 € (six cents euros)

Stationnement en dehors des zones autorisées sans autorisation du SLGAI

Par jour calendaire et par infraction : 100,00 € (cent euros)

Dépots de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites :

Par jour calendaire et infraction constatée : 300,00 € (trois cents euros)

Retard dans I'évacuation des gravois et matériaux inemployés hors du chantier :

Par zone et par jour calendaire : 150,00 € (cent cinquante euros)

Retard dans la libération des lieux et emplacements mis a la disposition du titulaire par le Maitre de
'Ouvrage :
Par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

Travaux sur le domaine public, sans signalisation ou protection efficace avec éclairage diurne et nocturne
(cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité compétente):

Par jour ou nuit calendaire et par infraction constatée : 600,00 € (six cents euros)

Trouble a la circulation publigue autour du chantier, arrét ou stationnement interdit (cette pénalité ne vient
pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente) :

Le cas : 600,00 € (six cents euros)

Dégradation des arbres en place a conserver en leur faisant courir un risque pour leur survie :

Pour chaque infraction constatée et par arbre : 1 000,00 € (mille euros)

Non-respect des horaires de travail autorisés :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

Travaux bruyants au-dela des niveaux autorisés ou travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette
pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité compétente) :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

Retard dans le nettoyage du chantier et manguement aux régles de nettoyage d’'un véhicule en partance du
chantier (par véhicule constaté) :

Par zone et par jour calendaire : 300,00 € (trois cents euros)

Défaut de nettoyage apres utilisation des installations communes :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

L'application de ces pénalités ne dispense en aucun cas le titulaire d'indemniser le Maitre d'Ouvrage du
préjudice qu'il aura effectivement subi.
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En cas de non-respect des obligations définies a l'article 7.3 du présent Cahier des clauses administratives
particuliéres relatives a la production périodique des attestations fiscales et sociales, le Titulaire pourra se
voir appliquer des pénalités de 500 euros par jour de retard. Le montant total de celles-ci ne peut excéder 10
% du montant minimum du marché ni la somme de 45 000 euros.

Dans le cas ou le titulaire ne transmet pas ses données statistiques dans les délais prévus au paragraphe 8.1
du présent document, ACHAT pourra émettre un titre de recette correspondant a une pénalité financiére de
30 euros par jour de retard a compter du 45eme jour suivant la fin du trimestre.

L'ensemble des pénalités est applicable par simple constations de l'existence de leur fait générateur et par
notification au prestataire. Elles sont sans préjudice a I'exercice par le Maitre d’'ouvrage de tout autre droit, y
compris son droit de résiliation ou d'imputation au titulaire des colts induits par sa négligence.

Dans le cas de groupement payé séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément aux
indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du Maitre de 'Ouvrage a |'égard des autres cotraitants.

Le Maitre de 'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les pénalités provisoires en les transformant en pénalités
définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de les réduire en partie ou totalement.

Non remise des documents, certificats dus apres l'exécution d'un bon de commande

En cas de non remise de documents, échantillons, notices techniques, certificats ou de tout autre livrable dus
au titre de I'exécution d'un bon de commande, une pénalité journaliére de 50 €sera appliquée.

Cumul des retenues et pénalités

Toutes les pénalités objet des articles ci-avant sont cumulables entre elles.

13.2 Résiliation

L'Assistance Publique - Hbpitaux de Paris peut, si le prestataire ne remplit pas les obligations que lui impose
le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres ou le Cahier des Clauses Administratives
Générales Travaux, ou s'il les remplit de fagcon inexacte ou incompléte, prononcer la résiliation du marché
aprés deux mises en demeure ou une seule mise en demeure en cas de manquement particulierement
important dans les conditions prévues a I'article 50 CCAG Travaux. ACHAT se réserve le droit d'appliquer ces
derniéres. Le Titulaire est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Conformément a larticle 50.3 du CCAG travaux, si le Titulaire ne respecte pas les obligations légales et
réglementaires ainsi que celles imposées par le cahier des charges I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris
peut prononcer la résiliation du marché. Cette résiliation est précédée d'une mise en demeure informant au
Titulaire la sanction envisagée et l'invite a présenter ses observations.

Sile cocontractant déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, s'il a exercé des activités illégales ou s'il
a été interdit d'exercer ses activités industrielles ou commerciales alors la résiliation n'est pas précédée d’'une
mise en demeure.

Le marché sera résilié sans indemnité aux torts du Titulaire en cas d'inexactitude des renseignements prévus
aux articles R2143-5 a R2143-12 du Code de la commande publique, et ce sans mise en demeure préalable.

14. Litiges

Il est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris et le Titulaire du marché ne peuvent étre
invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension méme momentanée des prestations a
effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,
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conformément a l'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

Médiation interne au Pdle d'Intérét Commun ACHAT : Achats Centraux, Hoteliers, Alimentaires et
Technologiques

Il est possible, pour les parties au présent contrat, de saisir le médiateur interne a ACHAT concernant les
difficultés dans I'exécution du présent marché.

E mail : mailto:mediation.interne.aca@aphp.fr
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Annexe 1. Modéle souhaité pour les statistiques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ref. ) , . . "
Nom du Num Hénpital Code Comme Libellé u. Nbre liv Nbre de liv. Quantité
; Année Trim . N lot p produit . du facturati par par produit et totale PU HT Total HT Total TTC
fournisseur marché / Site rciale du ) a . . s
APHP . produit on hépital par hépital livrée
produit
aaa 2023 3 232405 1 Charles 1111 Produit | 1 piéce 12 360 3,45 1242,00 1485,43
Foix «a
Charles 2
aaa 2023 3 232405 1 Foix 12212 Produit | 1kg 2 100 9,40 940,00 991,70
b
Charles .
aaa 2023 3 232405 2 Foix 4(315 Produit | 3kg 1 1 27 36,85 994,95 1049,67
C
Cochin . . .
aaa 2023 3 232405 3 Sirala Produit | 1 bidon 6 180 12,40 2232,00 2 669,47
d de 1,21
Cochin 2
aaa 2023 3 232405 1 Sem50 Produit | 1 lot de 5 400 45,85 18332,00 | 21 925,07
e 3
Laribois . .
aaa 2023 3 232405 4 iere 1111 Produit | 1 piéce 1 4 200 3,45 690,00 825,24
a
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