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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE :

1.1 Procédure

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
en application des articles R.2122-4, R.2124-7 du code de la commande publique

1.2 Type d’opération
Article R4532-1 du CdT

Marché de prestations intellectuelles suivant CCAG/PI article 25 option A.

1.3 Décomposition en parties

techniques / Délai
d’exécution

Le délai global d’exécution du présent marché est de trente-quatre (34) mois non
consécutifs. Il se décompose en 5 parties techniques dont 1 sur tranche ferme et 4 en
optionnelles au sens de I’article 22 du CCAG-PI. :

TF/TO N° Parties techniques Délais du présent
marché
Pré diagnostic  écologique
Tranche ferme 1 simplifié et procédures 4 mois
administratives
Trapche ) D1'agnost1c écologique 4 4 mois
optionnelle 1 saisons
Tranche 3 Identification des impacts et 6 semaines
optionnelle 2 définition des mesures ERC
Accompagnement mesures
Tranche 4 ERC, procédures 24 mois
optionnelle 3 administratives et suivi du
chantier
Tranche . . .
. 5 Demande dérogatoire 3 semaines
optionnelle 4

Par dérogation a P’article 13.1.1 du CCAG/PI, le point de départ du délai d’exécution de
chaque partie technique ou fraction de partie technique court a compter de la date fixée par
I’ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

11 est précisé qu’il peut y avoir un recouvrement de plusieurs tranches dans le temps

1.4 Délai de validité des
offres

Six (6) mois a compter de la date de la remise d’offre

1.5 Description sommaire du
projet

Le présent marché fait partie de I’opération 448478 - 3e Régiment de
Hussards qui consiste a la réhabilitation et mise aux normes EVAT du
batiment 0001 sur le site de Caserne Séré de Rivieres a METZ.

Il a pour objet un ensemble de prestations de conduite d’opération pour la
réhabilitation et remise au norme du batiment 001. Le projet comprend
plusieurs opérations de travaux qui seront menées en simultanées.

1.6 Mode de dévolution des
travaux et montant

XI Marché a lots
[] Marché unique (groupement d’entreprise) ;
Montant travaux estimé 8 600 000 € TTC

1.7 Confidentialité du
marché

Sans objet

Projet n°2025-PC001-012
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitrise d'ouvrage

Ministére des Armées / Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est représenté par sa
Sous-direction Investissement / Pole de Conduite d’Opérations de Metz

2.2 Maitrise d'ceuvre

Le projet est constitué de plusieurs opérations travaux dont les compétences de maitrise
d’ceuvre seront assurées en interne par le Service d’Infrastructure Nord-Est via ses
différents services :

- Pole maitrise d’ceuvre (PMO) de Metz

- Unité de soutien (USID) de METZ

2.3 Etablissement(s) utilisateur

- USID : pour tout ce qui est CVC ;
- 3e Régiment de Hussards

2.4 Sous-traitance

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de 1’acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants 1’utilisation des services dématérialisés de la société
SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de
compléter I’article 5 de I’acte d’engagement désignant la personne physique de I’entreprise
responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

11 s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de I’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCP.

2.5 Inspection du travail

compétente

Contrdle général des armées — Groupe des inspections — Inspection du travail dans les
armées — 60 boulevard du général Martial VALIN — CS 21623 — PC066 — 75509 PARIS
Cedex 15

ARTICLE 3 -PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les picces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité sachant
que I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi :
L’acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derni¢res modifications éventuelles

X

XXX XX

opérées par avenant ;

Le présent cahier des clauses particuli¢res (C.C.P.) ;
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

(C.C.A.G/P.L);

Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché ;
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur

L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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ARTICLE 4 -PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES

4.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire, ayant a intervenir & un moment quelconque du déroulement de 1'opération
détient les informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage
strictement personnel pour 1'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion,
méme a ses proches, d'information portant sur les études.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité du titulaire, le marché peut étre
résilié aux frais et aux torts du cocontractant dans les conditions fixées a 1’article 39 du
CCAG/PI et sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de 1’article 5.1 du CCAG/PI.

4.2 Mesures de sécurité propre
aux armées-Protection du secret

Les prestations faisant I’objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit
en conséquence se conformer aux stipulations de I'article 5 du C.C.A.G./P.1.

De plus les prescriptions faisant ’objet du présent marché intéressent les Armées mais ne
comportent pas de mesures particuliéres, ni ne présentent de caractére secret, soit dans
I’objet du marché, soit dans ses conditions d’exécution.

Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :

- Tout personnel fera I’objet de contrdle individuel.

- Le titulaire devra remettre au représentant du maitre d’ouvrage, une fiche de
renseignement ainsi qu’une photocopie lisible de la carte d’identité ou de celle de la
carte de séjour pour les étrangers, pour chaque membre du personnel amené a accéder
sur le site.

- Comme [’autorise ’article D.1221-24 du code du Travail, il sera exigé la fourniture
des copies de titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date
de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

- Tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particuliéres d’accés au
site ou se déroulent les prestations.

Toute personne étrangére au ministére des armées doit, pour accéder et/ou sé¢journer dans
les enceintes militaires, étre autorisée par l'autorité militaire exercant les prérogatives du
Commandant d'Armes de I'enceinte considérée.

L’autorisation d’accés est subordonnée au contréle élémentaire.

Cette autorisation se traduit par la délivrance, aprés enquéte, d'un laissez-passer accordé,
selon le cas, a titre permanent ou temporaire. Se laissez-passer est obligatoire pour que
le personnel puisse évoluer en autonomie sur la zone de travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de
laissez-passer par les services compétents dont notamment tout retard occasionné
afin de procéder au remplacement du personnel ayant fait I’objet d’un refus d’accés
sur site. Ces derniers ne sont pas obligés de justifier leur décision et le titulaire ne peut
prétendre a aucune indemnité.

La procédure peut durer de 1 a 3 mois.

Le titulaire du marché devra soumettre a ’agrément les personnels chargés d’exécuter ce
marché. Ceux-ci devront faire I’objet d’une procédure de contrdle primaire.

Tout changement, méme temporaire de ces personnels, est immédiatement porté a la
connaissance du conducteur d’opération et ne pourra se faire sans son accord préalable.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et I’immatriculation est également
remise au responsable de I’emprise militaire. A ce titre, une liste nominative des
participants a la mission ainsi que la liste des numéros d’immatriculation et assurances des
véhicules seront établies par le titulaire et adressées au chargé d’affaires du PCO en charge
du suivi de ce présent marché au minima 1 mois avant le début des prestations.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document
ci-apres annexé au DCE du présent marché :
- L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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4.3 Activités sensibles du site

L’emprise De la caserne Séré de Rivicres est classifiée en Zone Protégée (ZP). Le titulaire
sera amené a intervenir en ZP uniquement.

Le titulaire est informé des contraintes suivantes pour 1’acces et le travail sur site :

- Les prestations se dérouleront en site occupé. Les relevés et les investigations ne
doivent pas perturber le fonctionnement de I’organisme. La mission opérationnelle du
régiment primera sur la mission du titulaire.

- Le prestataire soumettra au maitre d’ouvrage un calendrier des visites et missions a
effectuer sur le site afin d’étre accompagné de personnes facilitant I’acces aux locaux
et/ou documents ainsi que de permettre au 3e Régiment de Hussards d’adapter son
activité opérationnelle.

- L’accés au site se fera sous réserve de validation du contréle primaire du
coordonnateur

- Ni visites ni travaux ne pourront étre programmés en dehors des heures ouvrées.

- La fourniture des énergies ne sera pas assurée par l'administration. Il appartiendra au
titulaire de prendre ses dispositions en conséquence.

- L’acces au site pourra momentanément étre interdit aux entreprises extéricures (cause
opérationnelle : exercice, intervention, etc....).

L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures dans un organisme du ministére de la défense sera

appliqué.

4.4 Prévention

Suivant le besoin jugé par le chargé de prévention du site, une visite commune avec celui-
ci est a prévoir et s’accompagnera de mesures particuliéres de sécurité, conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur. A 1’issue, le chargé
de prévention rédigera un plan de prévention, plan qui sera soumis a la signature du
titulaire du marché.

Le titulaire devra fournir toutes les informations nécessaires a la rédaction du plan de
prévention

4.5 risque pyrotechnique

L’étude EHTPP n°507957 du 22/10/2020 indique que I’ensemble des données recueillies
ne met pas en évidence de faits ayant pu générer de pollution pyrotechnique sur le secteur
de I’étude. Par conséquent, toute découverte de munition y sera donc qualifiée de fortuite.

Projet n°2025-PC001-012
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ARTICLE 5 -CONNAISSANCES ANTERIEURES — PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Utilisation des
connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I’article 32.2 du CCAG PI. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par I’article 34.1 du CCAG PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 1‘objet d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, dune convention
spécifique.

5.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a 1’article 32.1 du CCAG PI. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I’article 35.1 du CCAG PI.

5.2.1  Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de 1’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis a
I’article 35.2.1 du CCAG PI. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect
des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
conditions résolutoires de 1’admission des prestations, dans le monde entier et pour une
durée 1égale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a ’acte d’engagement.
5.2.2  Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de I’auteur initial et lui donne les moyens de
s’assurer du respect de son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

5.2.3  Utilisation commerciale
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du
marché, il sollicite I’accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les
modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- La durée de I’exploitation ;

- Les finalités de ’exploitation commerciale ;

- Les supports de reproduction ;

- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- Les modalités de contrdle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en
application des dispositions de 1’article R.2122-3-3° du code de la commande publique.
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Le 3e Régiment de Hussards est implantée dans le département de la Moselle (57), sur la
6.1 Présentation du site commune de METZ.

Le présent document constitue le programme de 1’opération visant la réhabilitation de
deux niveaux du batiment 0001 de la caserne Séré de Rivieres a METZ (étages R+1 et
R+2) et la mise en conformité des autres étages.

Au total cette opération est constituée de plusieurs étapes dont deux (2) font I’objet du
présent marché :

Phase 1 : (Réhabilitation et mise aux normes EVAT des 1eret 2 étage).

- 4 mois de période de préparation (PP) ;

- 3 mois de préparation du terrain et d'installation de I’hébergement provisoire ;

- 7 mois de travaux (TX) pour la réhabilitation et mise aux normes EVAT des leret 2e
étage ;

- prendre en compte la présence du personnel dans les étages autres que les leret 2e
étage ;

- interventions ponctuelles aux autres étages.

6.2 Opération d’infrastructure

« Remplacement des menuiseries » :
- 12 semaines de délai pour la fabrication des menuiseries ;
- 6 mois de travaux.

Phase 2 : (Réfection de I'enveloppe et la mise aux normes du batiment).

- 4 mois de période de préparation (PP)

- 12 mois de travaux (TX) pour la réfection de ’enveloppe et la mise aux normes du
batiment. (Couverture, réfection fagade, isolation fagade, reprise charpente).

Le Chantier sera en site occupé.
Un plan détaillé sera fourni au candidat apres signature des engagements de respect de la

confidentialité des données. Se référer a I’article 1.6 du réglement de consultation du
DCE.

Le Poste Central de Protection (PCP) aura une surface de 340 m? et sera construit a I’entrée
du site. Il sera composé principalement de bureaux et de locaux techniques destinés a la
surveillance du site.
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Facade sud-est

6-4 Facade du batiment

Facade nord-ouest
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ARTICLE 7 - CONTENU DE LA MISSION

7.1 Objet de la mission

L’objectif de ce marché est d’identifier si des espéces et habitats protégés sont présents
sur ’emprise concernée afin d’éviter tout aménagement dans le cadre des travaux projetés.
Le cas échéant si des especes protégées (ou traces d’habitats) sont identifiées :
e leslocaliser, les identifier et les caractériser notamment au regard de leur sensibilité;
e de formuler des recommandations au maitre d’ouvrage afin de prendre les mesures
de préservation qui s’imposeraient (définition de mesures ERC, Eviter-Réduire-
Compenser) ;
e de cadrer le projet du point de vue des procédures administratives.

A ce stade le maitre d’ouvrage n’a pas relevé de présence d’espéces protégées sur les
emprises objet des travaux, toutefois celui-ci souhaite s’en assurer via le recours a un
bureau d’étude spécialisé.

7.2 Etendue de la mission

L’objet du présent marché demande dans un premier temps :
e tranche ferme : La réalisation d’un pré diagnostic écologique simplifi¢ ;
Dans le cas ou le pré diagnostic demanderait a étre complété :
e tranche optionnelle 1 : La réalisation d’un diagnostic quatre saisons ;
Dans le cas ou le/les diagnostics précédents concluraient a la présence d’espéces protégées
pouvant étre impactées par 1’opération de travaux :
e tranche optionnelle 2 : L’identification et la définition des mesures ERC a prendre;
e tranche optionnelle 3 : L’accompagnement mesures ERC, procédures
administratives et suivi du chantier.
A ce stade le maitre d’ouvrage ignore si des espéces protégées sont présentes sur le site et
si des mesures ERC et des autorisations administratives spécifiques seront nécessaires, et
donc le nombre de réunions et de jour de travail qui seront nécessaire a I’exécution de la
mission. C’est pourquoi le marché a été construit de la maniére précédente.

Les prestations des tranches optionnelles sont a chiffrer a I'unité et basé sur les prix
indiqués dans la DPGF.
Les objectifs de ce marché sont :
o d’identifier les espéces et habitats protégés afin d’éviter toute destruction dans le
cadre des travaux projetés ;
e de définir les mesures ERC a mettre en place et de vérifier leur bon respect par les
entreprises de travaux ;
e de cadrer du point de vue des procédures administratives 1’opération ;
e de rédiger un dossier de demande de dérogation de destruction d’habitats d’espéces
protégées ou de remplir la demande d’intervention sur les nids d’hirondelles des
fenétres.
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7.3 Eléments communs aux

Responsabilité du titulaire

Le titulaire est responsable de I’exécution du contrat et des modes opératoires qu’il met en
ceuvre. 11 procéde a I’exécution de ses missions en respectant I’ensemble des dispositions
fixées par la réglementation

La société titulaire du marché est soumise a une obligation de moyen. Elle met donc en
ceuvre tous les moyens notamment humains, organisationnels et techniques, nécessaires a
la bonne exécution des missions qui lui sont confiées.

Matériels et équipements

Le titulaire par dérogation ou non aux normes citées ci-aprés apportera ses propres
matériels ou équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité
dans chaque zone dans le cadre des missions qui lui sont confiées (échafaudages, nacelles,
harnais, échelles, escabeaux, ...). Les protections individuelles et collectives sont
¢également a la charge du titulaire.

Définition des prestations a réaliser

différentes tranches

Les prestations demandées au titulaire comprennent toutes les recherches documentaires,
études, investigations nécessaires a la réalisation des missions. Au titre du présent marché,
le titulaire a une obligation de moyens.

Participation aux réunions :

Le titulaire prévoira dans son offre les réunions de travail et de présentations nécessaires,
ainsi que les corrections des documents afférents a sa mission.

Il prévoira au minimum une réunion initiale sur le site et une réunion de restitution a la fin
de chaque partie technique.

Une réunion de préparation sera réalisée avant le commencement de 1’¢tude, elle fera
I’objet d’une convocation par ordre de service.

Elle sera organisée en présence du maitre d’ouvrage, de [’utilisateur, du chargé
environnement et du chargé de prévention. Elle aura pour but de définir les zones et les
dates possibles d’interventions ainsi que les modalités d’acces.

Le titulaire aménera du matériel de marquage si besoin est (peinture, piquets...).
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7.4 Partie technique n°1 : Pré

diagnostic écologique simplifié
et procédures administratives

Cette partie technique correspond a la tranche ferme. Il s’agit d’identifier et recenser les
especes et les habitats protégés potentiellement présentes sur le site et les enjeux éventuels.

Pour dresser ce diagnostic, le bureau d’études s’appuiera sur les données et les zonages
écologiques existants, notamment :

e données des associations de protection de la nature locales ou monographies
universitaires ;

les études Natura 2000 et des zones protégées ;

les données des conservatoires (CEN Alsace, CBA, etc) ;

les inventaires ZNIEFF ;

les documents du SRCE (schéma régional de cohérence écologique) ;

liste communale des espéces végétales inscrites sur les listes rouges.

La prestation comprend également :
e une visite compléte (intérieur/extérieur/acces) du site concerné par un écologue a des
fins :
de découverte ;
de repérage pour des éventuelles acces en sécurité a prévoir ;
de recherche de présence ou d’indices de présences d’individus protégé ;
d’indices d’habitats d’especes protégés ;
d’exclusions d’éventuels espaces sans potentiel de présence.
e des visites d’observations crépusculaires ou non dans la période d’exécution visant a
couvrir 2 saisons :
o recherche visuelle et auditive ;
o identification, repérage et comptage des chauves-souris éventuelles
e D’identification d’éventuelles zones humides (circulaire de juin 2008). Si existantes,
elles devront figurer sur les cartographies remises par le titulaire

O O O O O

Ce pré diagnostic se traduira par la rédaction d’un rapport avec le cas échéant une
cartographie précise de I’emplacement des espéces et/ou habitats protégés.

Les livrables pourront étre établis sur des fonds de carte IGN sous licence ouverte. Le
prestataire adaptera les échelles de restitution pour faciliter la lecture des enjeux.

Pour la partie floristique, le rapport fournira une liste exhaustive par groupe, en précisant
le nom commun, le nom scientifique, le type de protection (nationale, régionale, etc.), le
statut dans les listes rouges (régionales, nationales...) et éventuellement quelques
commentaires pour des espéces particulicres. Les listes systématiques devront étre établies
par sous-groupes en regroupant les especes proches. Une liste séparée des arbres, arbustes
et autres ligneux du site concerné serait un plus.

Les méthodes utilisées pour collecter les informations lors du travail de terrain seront
également décrites.

Les prestations et les rendus de cette tranche doivent permettre au titulaire d’obtenir
suffisamment d’éléments sur 2 saisons afin d’établir en complément suivant le besoin un
diagnostic 4 saisons.

7.5 Partie technique n°2 :
Diagnostic écologique 4
saisons

Dans le cas ou le pré diagnostic établit par le titulaire :

e ne pourra conclure a la non présence d’espéces protégés en raison d’une période
d’observation trop réduite ;

e aura identifié et argumenté par des observations que des espéces protégées sont
éventuellement présentes en dehors des deux saisons déja étudices ;

Le maitre d’ouvrage pourra affermir cette tranche optionnelle.

Ce diagnostic permettra d’apporter au titulaire les observations sur les 2 saisons

complémentaires manquantes au pré diagnostic de la tranche ferme afin de réaliser un

diagnostic 4 saisons.

Ce diagnostic se traduira par la rédaction d’un rapport complet avec les mémes éléments

demandés que pour le pré diagnostic mais sur une période d’observation compléte (4

saisons).
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7.6 Partie technique n°3 :
Identification des impacts et
définition des mesures ERC

Tranche optionnelle qui pourra étre affermie par la maitrise d’ouvrage en cas de présence
ou d’utilisation avérée du site concerné par des espéces protégées selon les rendus
précédents.

Le prestataire devra définir si :

e la réalisation des travaux engendre des impacts concernant les espéces protégées
identifiées ;

e des mesures ERC sont a prendre pour la réalisation des travaux.

En ce sens, une réunion avec le titulaire de marché de travaux sera organisée afin que ce

dernier présente son programme de travaux et les modalités d’intervention sur site prévues

au prestataire du présent marché afin que celui-ci définisse le cas échéant les mesures ERC

a prendre en compte.

Un rapport rédigé ou un compte-rendu sera a fournir méme s’il conclut qu’aucune mesure

ERC n’est nécessaire.

Le titulaire proposera des mesures Eviter-Réduire et le cas échéant Compenser pour pallier

les impacts sur la faune et la flore des travaux de mise en sécurité environnementale.

Chaque proposition devra étre localisée précisément sur une carte, elle devra étre détaillée

techniquement et une estimation du cott financier devra étre donnée.

Le cas échéant la mission comprendra également 1’accompagnement du SID NE/USID sur

les procédures environnementales & mener (y compris réunion avec la DREAL le cas

échéant).

La prestation comprend :
e [’analyse des enjeux pour la ou les especes concernées et évaluation de ceux-ci selon
4 classes : faible, moyen, fort et majeur ;
e [’évaluation des impacts potentiels du projet selon la démarche ERC sera appliquée
(Eviter-Réduire-Compenser) ;
e la détermination des mesures & mettre en ceuvre ;
e larédaction et fourniture du rapport d’étude d’impact et mesure comprenant :
o I’ensemble des éléments précédemment cités ;
o présentant les protocoles, résultats
o concluant sur les enjeux du site ;
o lanécessité ou non de réaliser une demande dérogatoire
L’ensemble de cette prestation vise des mesures adaptées et proportionnées en priorisant
de maniére a éviter, réduire puis compenser en dernier lieu I’impact du projet.

7.7 Partie technique n°4 :

Accompagnement mesures

ERC, procédures
administratives et suivi du

chantier

Tranche optionnelle qui pourra étre affermie par la maitrise d’ouvrage si elle estime un
besoin d’accompagnement particulier.

Le prestataire devra s’assurer de la prise en compte de ces mesures par les titulaires des
marchés de travaux dans son programme de travaux mais également pendant toute la durée
du chantier.

La prestation comprendra une réunion de préparation de chantier et une visite de chantier
par mois jusqu’a la fin des chantiers afin de vérifier que les mesures ERC sont bien
respectées par les entreprises.

Le prestataire pourra également étre sollicité par la maitrise d’ouvrage pour la réalisation
de procédure administrative en lien avec la mission.

Un rapport rédigé ou un compte-rendu sera a fournir en fin de mission.

La durée totale des travaux estimée est de 24 mois dont 2 & 4 mois de période de
préparation.

7.8 Partie technique n°5 :
Demande dérogatoire

Tranche optionnelle qui pourra étre affermie par la maitrise d’ouvrage en cas d’obligation
identifié dans le rapport d’impacts et mesures.

Elle comprend la rédaction d’un dossier de demande de dérogation de destruction
d’habitats d’especes protégées ou de remplir la demande d’intervention sur les nids
d’hirondelles.

7.9 Moyens accordés par le
maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage :

- a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniere
générale, tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent
dans le présent marché ;

- a fournir au titulaire, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires & ses
opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
l'accomplissement de sa mission ainsi que toute pi¢ce modificative ;

- a fournir dans la mesure du possible toute facilité au titulaire pour l'exercice de sa
mission.

Les démarches ultérieures (telles que prise de rendez-vous, organisation des visites, etc.)

sont a la charge du titulaire du présent marché.
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7.10 Poursuite des travaux au-

dela du montant contractuel

Par dérogation a P’article 19.2 du CCAG/PL lorsque le montant des prestations

exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de I'exécution des prestations

au-dela du montant du marché est subordonnée :

- Soit a la conclusion d'un avenant ;

- Soit a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur conformément a I’article R2194-1 a R2194-10 du code de la commande
publique
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ARTICLE 8 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - REGLEMENT
DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

8.1 Généralité

Les prix du marché sont hors TVA.
Ils sont réputés comprendre :

les visites ;
les réunions demandées par le conducteur d’opération et celles prévues au CCTP ;
les frais d'établissement et de diffusion des documents ;

les dépenses relatives au respect et a I’application des mesures de sécurité sanitaires
liées a la pandémie de la COVID-19.

Ces prix seront établis en tenant compte :

e de la complexité de 1’opération.

des déplacements pour se rendre sur le chantier, dans les bureaux du maitre d’ouvrage
ou aux différentes réunions.

du temps passé pour la participation aux diverses réunions.

des frais de fonctionnement et de secrétariat.

des frais d'¢tablissement et de diffusion des documents.

de I’obligation faite aux intervenants extérieurs de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le Chef de Corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la
sécurité intérieure de I’'immeuble dans lequel la mission est exécutée,

du fait que les prestations ou travaux pourront étre réalisés en site occupé.

des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant
I’exécution des prestations.

8.2 Réglement des comptes

Le réglement des sommes dues au titulaire est effectué via un paiement a I'achévement
complet de chaque partie technique.

Le paiement ne peut intervenir qu'apres 1’achévement complet de la partie technique et sa
réception via OS par le maitre d'ouvrage conformément a l'article 10 du présent CCP.

Cet OS devra étre joint a la facture. Toute facture présentée avant émission de cet ordre de
service ne peut étre traitée et sera refusée

8.3 Demande de paiement

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 10
du présent CCP, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur via chorus
formulaire une demande de paiement correspondant aux prestations fournies.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce
cas, la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

Le titulaire devra adresser ses factures de fagon dématérialisée et gratuitement en utilisant
le portail sécurisé Chorus pro. Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre de ces
procédures se trouvent sur le site https://chorus-pro.gouv.fr. Ce dispositif permet
d’économiser les colits d’édition et d’envoi postal des factures, et de suivre par internet
I’état d’avancement de leur traitement ;

Les mentions suivantes doivent impérativement étre reportées sur les factures :

- Numéro d’engagement juridique
- Code service exécutant SID Nord-Est/PCO de METZ : D107111057 16
- SIRET : 130001 902 00373

8.4 Décompte général du
marché

Article 8.1 du C.C.A.G PL
Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui
comprend la récapitulation des paiements déja réglés ainsi que du solde a verser.

8.5 Date d'établissement des
prix du marché

La date de remise de I’offre par le titulaire est appelé « mois zéro (m0) ».
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8.6 Mode de variation des prix

X Les prix sont révisables

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné
par la formule :

I
C, = 0,125 + 0,875 x I—“
0
dans laquelle I et I, sont les valeurs prises par l'index de référence I respectivement au

mois m0 et au mois n.

Le mois « n» étant le mois contractuel de fin d'exécution des prestations de la partie
technique facturée.

Les valeurs finales des parameétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles
atteintes a la date de réalisation contractuelle des prestations ou & la date de leur réalisation
réelle si celle-ci est antérieure.

8.7 Choix de I'index de
référence

L] Sans objet
X Index I « INGENIERIE » ((Identifiant INSEE n° 001711010 consultable sur le
www.insee.fr)

8.8 Délai global de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes et solde est fixé a 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

8.9 Suspension du délai global
de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

- En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, le
Représentant du pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai global de paiement
défini ci-dessus pour chaque acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde.
Cependant le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde.

- Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui,
imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les piéces & fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de I’acompte, du paiement partiel définitif ou
du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la
totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de 1’ouvrage, un

nouveau délai global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la

suspension est inférieure a 30 jours.

8.10 Retenue de garantie

Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.

8.11 Avance

X Marché non soumis a octroi d’une avance forfaitaire

] Marché ouvrant droit a percevoir d’une avance forfaitaire
(si le marché atteint un montant supérieur a 50 000 € HT)
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ARTICLE 9 -DELALIS - PENALITES POUR RETARD

9.1 Délai de chaque partie
technique

Pour rappel, le délai de chaque partie technique court a compter de la date de démarrage
précisé par OS du maitre d’ouvrage :

TF/TO Parties techniques Délais du présent
marché
Tranche ferme N°1 : P’re d1agn0st.1c.ecolf)g1que simplifié 4 mois
et procédures administratives
Tranche o0 . T . . . .
optionnelle 1 N°2 : Diagnostic écologique 4 saisons 4 mois
Tranche N°3: Identification des impacts et 6 semaines
optionnelle 2 définition des mesures ERC
N°4 : Accompagnement mesures ERC,
Tranche . 7. . . .
. procédures administratives et suivi du 24 mois
optionnelle 3 .
chantier
Trap che N°5 : Demande dérogatoire 3 semaines
optionnelle 4

9.2 Généralités sur les
pénalités

Les clauses de variation des prix sont applicables aux pénalités.

Les pénalités se cumulent.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard par le
maitre d’ouvrage. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de
remise du document ou de l'avis et la date limite prévue en tenant compte des délais prévus.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/PI, aucune exonération d’office de pénalités
ne sera consentie.

Par dérogation a ’article 14.1 du CCAG PL, les pénalités de retard ne pourront excéder
25% du montant total hors taxes du marché.

9.3 Montant des pénalités

Montant de pénalité € HT/ jour par dérogation a ’article 14.1 du CCAG PI.

e Retard dans la remise de documents 200 €
e Absence aux réunions* 150 €

* Par dérogation a ’article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion a laquelle
il aura été diment convoqué par le maitre d’ouvrage, le titulaire se verra appliquer une
pénalité forfaitaire dont le montant est défini ci-dessus.

9.4 Prolongation du délai
d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des
dispositions prévues a I’article 13.3 du CCAG/PI.
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ARTICLE 10 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE

10.1 Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 1’égard
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des prestations.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est titulaire de ces contrats
d’assurance au moyen d’une attestation établissant 1’étendue de la responsabilité garantie.

10.2 Obligations du titulaire
en cours de marché en
matiére de travail dissimulé

(marché supérieur a 3 000 € TTC)

11 sera fourni, tous les 6 mois, pour les marchés dont le montant est supérieur a 3 000 €
TTC les documents suivants :

e une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I’article L.243-15 émanant de 1’organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions

e les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites au 31 décembre de
I’année précédant la consultation (volets 3666), ou 1’état annuel des certificats regus
(formulaire NOTI 2 édité par le Minefe)

e laliste nominative des salariés étrangers employés et soumis a 1’autorisation de travail
mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du code du travail

10.3 Admissions des

L’admission des prestations ne peut intervenir qu'apreés remise compléte des documents
qui s'y rapportent.

Conformément a I’article 29.4 du CCAG/PI en cas de rejet des prestations par le RPA, le
titulaire est tenu de reprendre a nouveau ses prestations a ses frais.

prestations En cas de non-exécution, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du prestataire.
Toute demande de paiement regue avant achévement de la totalité des prestations de la
partie technique concernées sera refusée par I’administration.

10.4 Achévement de la La mission du titulaire s'achéve aprés fourniture de I’ensemble des documents dus au titre

mission de sa mission.

10.5 Non renouvellement ou
perte de I’agrément

En cas de non renouvellement ou de perte de l'agrément du titulaire portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résili€¢ sans indemnité.

10.6 Obligations du titulaire
en cours de marché en
matiére de travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de controle, d’une situation
irréguliére du titulaire au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de régulariser immédiatement la
situation et d’en apporter la preuve. Il informe I’instance de contréle du résultat de cette
démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par Iarticle R.8222-3 du code du travail,
pour répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En’absence de régularisation satisfaisante dans un délai de 6 mois, le pouvoir adjudicateur
en informe ’instance de contrdle et peut résilier le marché, sans indemnités, aux frais et
risques du titulaire du marché, conformément a 1’article 32.1. du CCAG/PIL.
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Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.1L. par le présent marché sont récapitulées ci-apres :
- Article 4.1 du C.C.A.G./P.I. relatif aux pieces contractuelles,
- Article 13.1.1 du C.C.A.G./P.I. relatif au début du délai d’exécution,
- Article 13.3 du C.C.A.G./P.1. relatif a I’octroi des prolongations de délai,
- Article 14.1 du C.C.A.G./P.1. relatif aux pénalités,
- Article 14.3 du C.C.A.G./P.I. relatif a I’exonération des pénalités
- Article 19.2 du CCAG/PLI. relatif a ’exécution du marché
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