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CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF

©

/4

MAITRE D’OUVRAGE
Direction Départementale des Finances Publiques
1, rue Talot -BP 84112
49 041 ANGERS cedex 1

-[-

TYPE DE PROCEDURE
Marché a Procédure adaptée

Marché ordinaire

LIEU : Angers
DATE : 2éme semestre 2025 DUREE : 19 mois

09 lots

TRANCHES ET OPTIONS : Tranche ferme uniquement. Variante/PSE a

chiffrer obligatoirement — offre de base obligatoire

Eléments de développement durable, de type social et environnemental.

ANALYSE
Critere prix : 40 points
Critére valeur technique : 50 points

Critere social et environnemental : 10 points

PRIX REVISABLES
AVANCE : 5 % RETENUE DE GARANTIE
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Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concerne :

Réaménagement des niveaux 1, 2 et 3 du batiment D de la Cité administrative d’Angers

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Direction Départementale des Finances Publiques
1, rue Talot — BP 84112
49041 ANGERS cedex 1

Courriels : christophe.grevin@dgfip.finances.gouv.fr ; marie.mainguy-kowalczyk@ddfip.finances.gouv.fr
Le représentant du maitre d’ouvrage est :

Direction des Finances Publiques du Maine et Loire
Représenté par Marielle Cénac

Inspectrice Divisionnaire des Finances

Bureau du Budget de I'lmmobilier et de la Logistique

La présente consultation ouverte est organisée selon la procédure adaptée en application de larticle
L2123-1 et R2123-1 a -8 du code de la commande publique. C’est un marché ordinaire.

Dés la notification du marché, le titulaire et le maitre de l'ouvrage désignent une personne physique,
habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
de I'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte

d'engagement sont seules habilitées a les engager.
D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de l'ouvrage en cours

d’exécution du marché.

Ce marché se décompose en 09 lots

Angers Batiment D Cité Administrative CCAP Page 4 sur 25



Lot1 Déconstruction - désamiantage

Lot 2 Menuiserie intérieure bois

Lot 3 Cloisons seches

Lot 4 Faux plafonds

Lot 5 Sols collés

Lot 6 Peinture

Lot7 Electricité

Lot 8 Plomberie sanitaire — Chauffage - Ventilation
Lot9 Nettoyage

Le marché ne comporte qu’une unique tranche ferme, pas de tranches optionnelles.

Les variantes a l'initiative des entreprises ne sont pas autorisées. Les candidats devront obligatoirement
présenter une offre de base et les variantes et PSE demandées par le maitre d’ouvrage.

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement :

SARL VIGNAULT & FAURE ECB
Architecte - mandataire 10 rue de la Communauté PA de la Forét
25, rue Louis Lumiére 44000 NANTES 44140 LE BIGNON

ISOCRATE

Fluides

6 rue des Sassafras 44300 Nantes

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par la maitrise

d’ceuvre.

Cette mission est assurée par APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION — Rue Charles
Lacretelle — CS 27189 — 49071 BEAUCOUZE

Les missions suivantes lui sont confiées :

Mission L Relative a la solidité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations, ossatures,
ouvrages assurant le clos et le couvert ainsi que pour les batiments des éléments

d’équipement i

ndissociables, ceux qui ne peuvent étre retirés sans mettre en

cause l'intégrité des ouvrages

Mission Relatives a la sécurité des personnes dans les habitations, les ERP et IGH, les

SH, batiments tertia
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SEl ou STI
Mission LP

Mission LE

Mission AV

Mission PH
Mission TH

Mission
HAND, Brd

Mission ATT
HAND

Mission GTB

Mission F
Mission ENV

Mission HYSh
ou

HYSa

Mission CABL

Mission CD,

Mission PV
Mission PS
Mission VIEL
CONSUEL

Integre la mission « L » ; en outre elle s’étend a la solidité relative aux
éléments d'équipement dissociables, ceux qui peuvent étre retirés sans porter
atteinte aux ouvrages ci-dessus (les cloisons, par exemple).

Vise la solidité des constructions existantes et concerne les opérations de rénovation,
réhabilitation ou transformation. Aprés 'examen de l'état apparent ou l'analyse
d’un diagnostic fourni, le controleur vérifie que les travaux neufs ne compromettent
pas la

solidité des parties anciennes

Vise la stabilité des constructions avoisinantes. Le contréleur vérifie que la réalisation
de fondations et d’infrastructures de l'ouvrage neuf ne compromet pas la
stabilité des

constructions avoisinantes impactées par les travaux.

Relative a l'isolation acoustique des batiments

Relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie

Relatives au respect des prescriptions réglementaires pour 'accés des personnes
handicapées et des brancards

Attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées, en fin de
travaux

Complete les missions sécurité et fonctionnement et porte sur le systeme de gestion
technique du batiment.

Relative au fonctionnement des installations

Compléte les missions sécurité dans les installations classées pour la protection de
environnement (risques d’incendie ou d’explosion).

Missions complémentaires relatives a I'hygiéne et a la santé, dans les batiments
d’habitation (h) et autres constructions (a) : aération, eau, sanitaires, effluents,
déchets...

Concerne la vérification des précablages informatiques et téléphoniques par rapport
aux

spécifications contractuelles.

Relative au comportement dynamique des supports de machines, notamment
lorsque

leurs déplacements successifs sont susceptibles d’affecter le fonctionnement des
machines ou la résistance des structures supports

Relative au récolement des procés-verbaux.

Relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Vérification initiale des installations électriques

Vérification avant mise sous tension des installations électriques

Cette mission est assurée par COPLAN
5, rue du Haut Bourg — 49700 TUFFALUN

Conformément aux dispositions des articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants du Code de la
commande publique, et en complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a

I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de

paiements conformément a la réglementation en vigueur, avant toute intervention sur le site.

A cet effet, il présentera le cadre spécial de sous-traitance (DC4 ou équivalent), didment complété et signé

en y joignant les piéces suivantes :

7
S

7
S

7
0.0

Une déclaration du candidat ou DC2 ou équivalent, complété, daté et signé,
Le cas échéant, les attestations sur 'honneur

un engagement de s‘assurer pour les travaux ou prestations sous-traités en désignant la

compagnie d’assurances,
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« un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou un relevé d'identité postal (R.I.P.) pour les virements,
% le numéro SIREN (numéro unique d'identification) en lieu et place du KBIS

En cours dexécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou main-levée du
bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titulaire et
a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de I'ouvrage
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre
d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous- traitées.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
de cette acceptation et de cet agrément.

Il est rappelé conformément a l'article 3.6.1.5 du CCAG que le titulaire sera tenu sur demande de I'acheteur
de transmettre sans réserve le contrat signé de tout sous-traitant quel que soit son rang.

En cas de non-respect des dispositions rappelées ci-avant, le titulaire pourra voir son contrat résilié pour
faute conformément aux dispositions de l'article : Résiliation du marché aux torts du titulaire du présent
CCAP.

Il serait apprécié que le sous-traitant soit désigné au moment du dépét de I'offre, il doit étre en
conformité avec les critéres d’attribution imposés au candidat principal.

L’article 3.8 du CCAG-Travaux est applicable. Il est complété comme suit :

- Les notifications et certaines communications au titulaire sont notifiées par ordre de service datés et
numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.

- Les notifications et communications pourront étre transmises par courrier électronique ou via le profil
acheteur du maitre d’ouvrage. Pourront étre transmis ainsi, les lettres, les ordres de service, les notes
d’observations et les mentions de visa des documents, la date automatiquement enregistrée dans la boite
d’envoi est retenue comme date de notification ou de remise de la communication, a l'exception des
samedis, dimanches, jours fériés, jours chbmés et des heures réputées non travaillées, pour lesquels la
date de validité est le jour ouvrable qui suit.

Il est a noter que, conformément a larticle 3.1 du CCAG 2021, le titulaire est présumé en avoir pris
connaissance, méme s'il n’a pas téléchargé le document déposé sur le profil acheteur, ou envoyé par mail
depuis au moins huit jours.

Le maitre d’ceuvre émet les ordres de service (OS). Le titulaire en accuse réception datée.

Conformément a l'article 3.8.1 du CCAG travaux, la maitrise d’ceuvre ne peut notifier sans validation

préalable du maitre d’ouvrage des ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution

du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, en particulier des ordres

de services relatifs a

- La modification du programme initial entrainant une modification du projet ;

- La notification de la date de commencement des travaux ;

- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

- La notification de I'affermissement d'une tranche optionnelle ; sans avoir, au préalable, recueilli 'accord
écrit du maitre d’ouvrage qui sera joint a I'ordre de service.

Les réunions de chantier se dérouleront de maniére hebdomadaire, et ce, dés le démarrage du marché.
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Ces réunions seront animées par le Maitre d’ceuvre et auront pour objet de suivre 'avancement technique
et contractuel du marché, des études, de la réalisation, des essais et des opérations préalables a la
réception.

La présence de représentants qualifiés du titulaire, de ses cotraitants, et de ses sous-traitants est
obligatoire. Par ailleurs, le maitre d‘ceuvre pourra convoquer le titulaire a toute autre réunion qu’il jugerait
nécessaire.

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, le maitre
d’'ouvrage se réserve la faculté de conclure des marchés de prestations similaires a celles qui ont été
confiées au titulaire, au titre du présent marché. Le montant prévisionnel du présent marché doit avoir
incorporé ces éventuelles prestations similaires.

Les regles d’hygiéne et sécurité des chantiers seront conformes aux prescriptions de l'article 31-4 du CCAG
Travaux.

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent
dans l'ordre ci-aprés :

» l'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes,
» les Décompositions du Prix Global et Frofaitaire (DPGF)

» le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) et ses éventuelles
annexes (CCAP Clause d’insertion)

» cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses éventuelles annexesles plans
architectes et BET

» le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS)

» le Rapport Initial de Controle Technique (RICT)

> les rapports de repérage et diagnostics amiante

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-
ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a
chaque document.

» La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : seuls les prix sont contractuels

» le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux
publics, annexé a l'arrété du 31 mars 2021 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

» le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du

marché, si celui-ci vise ce cahier ainsi que toutes les normes ou regles de I'art applicables

> les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché.

» Le cadre de mémoire technique du candidat.

» Le planning d’exécution

Les piéces générales mentionnées ci-dessus bien que non jointes au présent marché, sont réputées
connues des parties.

Le titulaire se conformera, en cours d’exécution du marché, aux éventuelles évolutions des
documents généraux cités dans le présent article ou dans le CCTP.

Le titulaire doit sous son exclusive responsabilité, mobiliser l'intégralité des moyens lui permettant de mener

a bien les prestations a sa charge. Toutefois, a I'appui de son offre, il a présenté un mémoire technique
décrivant notamment l'organisation et les moyens qu’il entend mobiliser ainsi que la méthodologie qu’il
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prévoit d’adopter.

Ce mémoire technique, ainsi que les éventuels compléments ou précisions apportés au cours de la
procédure de passation ou dans le cadre des négociations, constituent un engagement unilatéral du
titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage qui pourra a tout moment exiger qu'il les respecte en toutes ses
dispositions. En revanche, s’agissant d’'un engagement unilatéral, il ne confére aucun droit au titulaire qui
ne pourra donc élever aucune réclamation au motif que pour exécuter ses obligations contractuelles, il
devrait mobiliser des moyens ou retenir des méthodes différentes et le cas échéant, plus colteux par
rapport a ceux qu’il avait prévus au sein de son mémoire technique.

Les prix du marché sont hors T.V.A.

lls sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances.

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

¢ au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants payés directement. La déclaration de
sous-traitance (DC4) indique ce qui doit étre réglé respectivement :

e au titulaire et a ses sous-traitants payés directement.

Le marché est conclu sur la base d’'une décomposition du prix global et forfaitaire.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres qui définit le mois zéro (MO0). Il est fixé par le maitre d’ouvrage a la page 1 de l'acte
d’engagement.

Les prix sont révisables, suivant les modalités fixées aux articles suivants du présent document.

Les index de référence I, choisis en raison de leur structure pour la révision des prix faisant I'objet du
marché sont les suivants :
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Lots Désignation Index
Lot 1 Déconstruction désamiantage BT 1
Lot 2 Menuiserie intérieure en bois BT 18 a
Lot 3 Cloisons séches BT 08
Lot 4 Faux plafonds BT 08
Lot5 | Sols collés Faience BT 10
Lot6 | peinture BT 46
Lot7 1 Electricité BT 47
Lot 8 Plomberie sanitaire chauffage BT 40% sur BT 38
ventilation (Plomberie  sanitaires) et
60 % sur BT 40 (chauffage
central)
Lot9 Nettoyage BT 01

Les index sont publiés par 'INSEE et au Moniteur des Travaux Publics.

Les prix seront révisés a chaque situation présentée par I'entreprise.

Le calcul est le suivant : P = PO x (0.15 + (0.85 x (ldn/Ido))) selon les dispositions suivantes :
e P = Prix révisé HT de la situation mensuelle
e PO = Prix initial HT

Idn = valeur de I'index au premier jour du mois d’exécution des travaux*

Ido = valeur de 'index au mois 0

*La valeur de l'index est celle du site de 'INSEE au mois « n » de la date d’application de la révision (date
de 'acompte/de la situation).

La révision est calculée avec I'index du mois précédent si I'index du mois « n » n’est pas connu et elle
est provisoire jusqu’a la publication de I'index concerné.

Les coefficients seront arrondis au milliéme supérieur.
En cas de passation d'un avenant, les prix sont réputés établis sur le mois mO du contrat initial et feront
I'objet d’une application des clauses de variation de prix.

La personne responsable du marché pourra notifier a I'entrepreneur « une décision de poursuivre » les
travaux du présent marché lorsque la masse de travaux exécutés a atteint la masse initiale en application
des dispositions de I'article 14.2.1 du CCAG Travaux.

Conformément a l'article 14.4 du CCAG travaux, l'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre et le
Maitre d’ouvrage, un mois au moins a l'avance de la date probable a laquelle la masse des travaux
atteindra la masse initiale. Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG, I'entrepreneur ne peut poursuivre les
travaux sans un ordre exprés de poursuite des travaux ; l'ordre de poursuivre les travaux au-dela de la
masse initiale, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

Par dérogation a l'article 14.2.2 du CCAG, I'entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux qui correspondent

a des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant 'objet du
marché doivent satisfaire, quelle que soit la masse des travaux.
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Les réglements sont effectués par le maitre d’ouvrage, sur présentation par le Titulaire des projets de
décompte selon les clauses de l'article 12 du C.C.A.G. Travaux précisées ou modifiées comme suit :

Le projet de décompte mensuel sera établi par le titulaire par opération ainsi qu’en globalité pour
le marché.

Toute demande de paiement devra étre adressée a :
SARL VIGNAULT & FAURE
Architecte - mandataire 25, rue Louis Lumiére 44000 NANTES
N° SIRET : 501 708 879 00033

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation CHORUS PRO.

Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la collectivité la rejette apres avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur.

La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail.

Le paiement a hauteur de 100 % des sommes dues au titre du marché, ne pourra intervenir qu’a I'issue de
la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur et du titulaire, du procés- verbal de réception des
travaux et de la levée de I'ensemble des réserves.

Toute demande de paiement préalable a la réception des travaux ne pourra étre réglée a plus de 95% (hors
retenue de garantie) du montant contractuel.

Le titulaire établit et transmet au maitre d'ceuvre son projet de décompte final conformément aux
dispositions de I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a larticle 12.3.2 du CCAG, l'attention du titulaire est attirée sur le fait que le projet de
décompte final ne pourra étre transmis au maitre d’ouvrage qu’aprés la levée compléte de toutes les
réserves figurant au proces-verbal de réception.

Les stipulations de l'article 12.4 du C.C.A.G. travaux sont applicables.
Sauf l'article 12.4.4, par dérogation, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas
décompte général et définitif en cas de retard de notification par le maftre d’ouvrage.
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Les prestations sont réglées mensuellement sur constat d’exécution du maitre d’ceuvre au fur et a mesure
de leur réalisation.

Conformément aux articles L.2192-10 et R.2192-10 et suivants du Code de la commande publique, le délai
de paiement est de 30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement.

Il est rappelé qu’il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de sa demande de paiement.
Les prestations seront rémunérées par virement bancaire au compte renseigné a I'Acte d’Engagement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires au taux Iégal en vigueur
majoré de huit points ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a 40 euros (Code de la
commande publique).

Si la demande de paiement n’est pas conforme aux dispositions du marché ou ne comporte pas les
piéces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu. Cette
suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception.

La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les raisons qui s’opposent
au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.

Le délai global de paiement est suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui
lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d’attester une date certaine de
réception.

A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de trente
jours ou égal au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde est supérieur a trente jours.

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de co-traitance : La signature du projet de décompte par le mandataire du groupement vaut, pour
chaque cotraitant solidaire acceptation du montant d’'acompte ou de solde a payer et seul le mandataire du
groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication dans le
projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la
copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées complétées ou rectifiées par lui ou une
attestation de paiement directe établie par le titulaire du marché. Ainsi, les demandes doivent présenter :

¢ une facture libellée au nom du donneur d’ordres sur laquelle sera apposée

- la mention bon pour paiement ;
- date, signature et qualité du signataire du donneur d’ordres.
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¢ Une demande de paiement libellée au nom du maitre d’'ouvrage.

Une retenue de garantie de 5 % du montant TTC du marché sera appliquée sur chaque acompte et sur le
solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Lorsque le titulaire du marché public est
une petite ou une moyenne entreprise mentionnée a I'article R.2151-13, ce taux ne peut étre supérieur a
3 % (article R.2191-33). Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére
demande.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration
du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré ou garanti
ne seront libérées qu’'un mois aprés la date de la levée effective de ces réserves.

Conformément a I'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance sera versée au titulaire,
sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur a
50 000 Euros HT.

Son versement est conditionné par la constitution d’'une garantie a premiére demande par le titulaire et son
ou ses sous-traitants.

Conformément a I’article 10.1 du CCAG travaux, I'option B s’applique dans le présent marché pour
fixer le montant de I’avance.

Si le délai N d’exécution exprimé en mois, n’excéde pas 12 mois, son montant en prix de base est égal a
5% du montant initial TTC. Il est égal au produit de ces 5 % par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai N
dépasse 12 mois.

Conformément a l'article R.2191-9 du Code de la commande publique, le montant de I'avance ne peut étre
affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance sera opéré en intégralité lorsque le montant des prestations exécutées
(travaux a I'entreprise ou approvisionnements) figurant aux décomptes mensuels, atteint 65% du montant
des travaux.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre

d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le
montant initial de 'acompte ou du solde.

Une avance peut étre versée au sous-traitant de premier rang, sauf indication contraire dans I'acte spécial
de sous-traitance, lorsque le montant des travaux dont il est chargé est au moins égal au seuil fixé par le

Angers Batiment D Cité Administrative CCAP Page 13 sur 25



Code de la commande publique pour le versement de I'avance (50.000€ HT).

Le versement de cette avance doit étre de 5% du montant TTC des travaux sous-traités au cours des 12
premiers mois suivant le début de leur exécution.

Le remboursement est effectué par précompte sur les sommes dues aux sous-traitants a titre d’acompte ou
de solde, entre 65% et 80% d’avancement des prestations sous-traités.

Pour le versement de I'avance, le délai global de paiement court a compter de la notification de I'acte qui
emporte commencement d’exécution du marché.

Toutefois, le titulaire et son ou ses sous-traitants doivent justifier de la constitution d’'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100% du montant de I'avance. Le délai global de paiement ne peut
courir avant la réception de cette ou ces garanties.

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

Les dispositions de I'article 28.2 et suivants du CCAG sont applicables.

Par ailleurs, il est rappelé que le calendrier détaillé d’exécution met en évidence :
- Les taches a accomplir pour exécuter 'ensemble des ouvrages et 'enchainement de ces
taches, y compris toutes les tdches amont nécessaires au bon déroulement du calendrier (études
d’exécution, plans de phasage, agréments et commandes de matériaux...);
- La durée et la date probable de départ des délais partiels correspondants aux interventions
successives des entreprises sur le chantier en fonction des dates de mise a disposition des
emprises ou des sites.
- Pour chacune des taches, les durées et les dates de début et de fin (au plus t6t et au plus
tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution ;
- Les taches qui conditionnent le délai global d’exécution.
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d’apporter des modifications au calendrier d’exécution des
travaux et, par conséquent, a la durée des travaux de chaque tache particuliére. Le titulaire est alors tenu
de prendre en compte et respecter ces modifications sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnisation.

Le titulaire s’engage a respecter les délais d’exécution qui lui sont notifiés dans le calendrier d’exécution
des travaux hors période de congés annuels.

Le titulaire ne peut par ailleurs prétendre remettre en cause des délais du calendrier d’exécution des
travaux si en cours d’exécution il signale au maitre d’'ouvrage une erreur ou omission figurant dans un
document dont il a pu prendre connaissance avant la signature du marché et qu’il est donc réputé
connaitre.

Une fois établi et notifié, c’est ce calendrier détaillé d’exécution qui devient contractuel.

Au fur et @ mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d’exécution est tenu a jour par le maitre

d’ouvrage. Cette mise a jour ne saurait constituer une modification des engagements contractuels des
délais initiaux pesant sur le titulaire.

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 0.5 jour/mois sur le délai d’exécution précisé a l'acte
d’engagement.

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution
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des travaux seront prolongés (pour autant, qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux, diment constatée
par le maitre d’ouvrage) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes

naturels ci- apres dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-aprées :

Nature du phénoméne

Intensité limite et Durée

Précipitations moyennes sur 2
jours consécutifs

20mm d’eau par jour OU 40mm de
neige par jour (2 journées d’intempéries
décomptées)

Précipitations cumulées sur 1
journée

Egale ou supérieures a 50mm de pluie
OU a100mm de neige

Température de mise en ceuvre
d’enrobé ou de revétement

Ambiante : inférieure ou égale 5°c

Support de répandage : inférieure ou

égale a 5°c
Température pour mise en Inférieure ou égale a 5°¢c OU
ceuvre de supérieure a 35°c
béton de ciment
Vent Supérieur a 70 km/h pendant 4h sur

une journée

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique la plus proche
du chantier.

Par dérogation au troisitme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci- dessus
en application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité. Leur montant
est cumulable et n’est pas plafonné.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par tout
moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

Que les retards soient le fait du titulaire ou de I'un de ses sous-traitants, les pénalités seront retenues
intégralement sur les sommes qui sont dues au titulaire du marché.

Toujours par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux 2021, les pénalités appliquées seront celles
décrites ci-aprées. Pour tout retard ou faute du titulaire non décrits dans le présent document, il sera fait
application des dispositions du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.4 CCAG-Travaux 2021, et sauf mention contraire précisée dans les
conditions d’application des pénalités, ces derniéres seront appliquées dés constatation de l'infraction et
sans dialogue contradictoire.

S'’il est constaté qu’une mission/prestation en cours d’exécution est susceptible de conduire a I'application
de pénalités, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre d’ouvrage. Ces
retenues sont restituées, ou transformées en pénalités définitives, a la fin de la mission/prestation
correspondante.

A cette fin, le maitre d’'ouvrage pourra notamment se fonder sur le respect du calendrier détaillé d’exécution
pour motiver la mise en place de pénalités provisoires.

En cas de non-respect du délai global d’exécution et/ou des délais partiels et/ou des délais jalons
mentionnés a l'acte d’engagement et au présent CCAP, le titulaire se verra appliquer des pénalités
suivantes : 300 € TTC par jour calendaire de retard.
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De plus, le titulaire est informé que toutes les incidences financiéres suite a un retard directement imputable
au manquement du titulaire, notamment les incidences sur d’autres lots, lui seront répercutées.

Les pénalités relatives aux délais partiels pourront étre remises par décision du maitre d'ouvrage si le
titulaire réalise I'ensemble des prestations a l'intérieur du délai global d'exécution, et pour autant que les
retards sur les délais partiels n'aient pas causé de préjudice financier au maitre d'ouvrage.

Le titulaire convoqué/convié a une réunion est tenu d’y participer. En cas d’absence non justifiee, de
justification non acceptée par le maitre d’ceuvre ou en cas de refus de participation a une réunion, le
titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 200 € (DEUX CENT EUROS). Tout retard de plus
d’un quart d’heure non justifié sera considéré comme une absence.

Le constat d’intervention d’'un sous-traitant non déclaré a la maitrise d’ouvrage donnera lieu a I'application
d’une pénalité de TROIS CENT EUROS (300 €) par jour avéré d’activité.

Le tableau ci-aprés présente une liste non limitative des documents a établir par I'entrepreneur et leur délai
de remise et de visa.

Désignation des opérations Délai Point de départ Pénalité
(jours par jour
calendai calendaire
res) de retard

Planning détaillé  d’exécution des
études et des travaux (le cas échéant 30 jours | Démarrage de la période 250 €
par secteur concerné) avec phasage de préparation
détaillé et délais d’approvisionnement

Notes et Plans des installations 30 jours Démarrage de la

de chantier période de 100 €

préparation

dPlans et procsadures dex’ecytlon, notes 30 jours Demalrrage_ de la période 150 €
e calculs et études de détail de préparation
Propositions pour agrément des ) Démarrage de la période 150 €
fournitures envisagées (matériels et 30 jours | ge praparation
matériaux)

Plan d'Assurance de la Qualité 30 jours Démarrage de la 300 €

(PAQ) période de

préparation

Plan de Respect de 30 jours : fri

'Environnement (PRE) geer;raégzgiio?]e la_periode 300€
Documents fournis post exécution i .
(notices techniques, dopcumentation de S010UrS | pate fixee par le constat o00e
maintenance, documentation dOPR (EXE 4 ou
nécessaire au DUIO, ...) et Dossiers équivalent)
des Ouvrages Exécutés

* Le caractere incomplet de livraison de documents ou d’achévement des travaux sera assimilé a un défaut
de production.

La signalisation directionnelle provisoire (temporaire), la signalisation de chantier, le nettoyage des abords
du chantier et des voies de circulation utilisées par le chantier devront étre réalisés régulierement par
Ientreprise, afin qu’ils ne présentent aucun risque pour la circulation publique et pour le chantier.

Le titulaire devra maintenir, quelques soient les travaux et phasages, les accés aux immeubles, édifices,
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propriétés riveraines, zones de livraisons, aménagement piétons et platelages transversaux durant toute la
période du chantier dans des conditions maximales de sécurité.

Si un élément de cléture, de signalisation ou de déviation liée au chantier est détérioré et n’assure plus de
ce fait sa fonction ; le Maitre d’Ouvrage notifiera a I'entrepreneur une injonction pour sa réparation ou son
remplacement, en fixant un délai en fonction du danger.

Si I'entrepreneur ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre se
réserve le droit d’intervenir ou faire intervenir un prestataire extérieur, aux frais de I'entreprise, par retenue
sur le montant des travaux qui lui sont dus, et d’appliquer une pénalit¢ de DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (250€) par jour calendaire.

Cette pénalité sera applicable dans le cas ou des précautions particulieres n‘auront pas été prises par le
titulaire sur les ouvrages

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme Code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en
demeure restée sans effet, une pénalité journaliére de 1 000 €, dans la limite des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant TTC du marché.

Des pénalités seront appliquées pour les infractions suivantes aux sujétions et prescriptions liées au
respect de I'environnement :

- Vidange sauvage effectuée directement sur le sol — par vidange sauvage. 2 000 €

Ces pénalités ne liberent pas le titulaire des sanctions et amendes qui pourraient lui étre infligées par les
autorités compétentes pour non-respect des dispositions légales. Les frais éventuels de décontamination,
de remise en état ou d’'indemnisation des tiers sont a la charge du titulaire du marché.

En cas d’entrave a la circulation publique telle que stationnement pour des livraisons diverses par un
fournisseur, sous-traitant ou cotraitant, suppression d’un cheminement piéton, fermeture d’une rue,
réduction du nombre de voies de circulation, etc...., il sera appliqué une pénalité de 500€ par événement
constaté.

En cas de non-respect des stipulations concernant la gestion des déchets de chantier (récupération,
tri,bralage,

...), 'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 19.2.4. du
CCAG, une pénalité fixée a 1000 € par infraction constatée.

En cas de non-utilisation ou de mauvaise utilisation des bordereaux de suivi, I'entreprise en infraction
encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, une pénalité fixée a
500 € par infraction constatée.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Dans ce dernier cas, a la fin des travaux, I'entrepreneur devra, dans le délai de 10 jours calendaires a
compter de la date de la notification de la décision de réception et de cléture du chantier avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés parle
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure par ordre
de service, sans préjudice de I'application de la pénalité prévue a I'article 7.3.3.2.

Le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire de maintenir toute ou partie des installations de chantier,
au-dela du délai d’exécution correspondant au marché, pour les mettre a disposition d’autres entreprises.
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Les modalités de réglements seront alors fixées d’'un commun accord entre toutes les parties.

Si le titulaire n'a pas remédié dans le délai fixé dans le proces-verbal des opérations préalables a la réception a la levée de toutes
les réserves indiquées dans ce dernier, des pénalités par jour calendaire de retard fixée a 300 €, seront appliquées jusqua la date
d'achévement de reprise des réserves méme si le maitre de 'ouvrage décide de I'application du 2éme alinéa de l'article 41.6 du
CCAG.

Dans le cas de défaut de transmission des documents exigés, une pénalité de 100€ est appliquée par jour
de retard.

Sauf exceptions mentionnées dans l'article V du CCAP Clause insertion profesionnelle spécifique, le non-respect de
la mise en ceuvre d'une action d'insertion constitue une violation de l'engagement de l'entreprise titulaire. La
personne publique contractante appliquera des pénalités (P) selon la formule suivante :

P = 45 euros x nombre d'heures d'insertion non réalisées.

Le recours a la sous-traitance n'exonére pas l'entreprise titulaire de ses obligations en matiére de clause
d'insertion professionnelle. Bien qu'elle puisse partager une partie de l'effort d'insertion avec un sous-
traitant, I'entreprise titulaire reste responsable de la bonne exécution et de la transmission adéquate
d'informations. Les pénalités sont supportées par l'entreprise titulaire. Il est de la responsabilité de
I'entreprise de prévoir les dispositions dans le contrat de sous-traitance pour responsabiliser le sous-
traitant.

Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation est fixée a 7 semaines , elle
débute avec la notification du marché ou par défaut I'ordre de service de commencement des prestations.

L’entrepreneur dressera un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que
définies a l'article 28.4 du CCAG.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés en-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé
a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément a
I'article

31.5 du CCAG travaux.

Angers Batiment D Cité Administrative CCAP Page 18 sur 25



Les installations a charge du titulaire sont décrites au C.C.T.P.

Aucun dépdbt de déblais en excédent ne sera toléré sur le chantier. Tous les déblais en excédent seront
évacués en décharge par le titulaire et a ses frais.

Sont considérés comme des déblais en excédent les déblais qui ne peuvent servir dans le cadre de la mise
en remblais dans les emprises du chantier ou évacués.

Le Titulaire est autorisé a créer un stock tampon lorsque celui-ci est nécessaire a la réalisation des travaux
objet du marché et dans la mesure ou la présence de ce stock ne porte pas préjudice a la sécurité ou a la
circulation du chantier.

A) Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire sont celles indiquées dans le Code du
travail

B) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 (version consolidée du 24 mars 2008).

C) Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et réglements relatifs
a la protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou
chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution du marché
et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G.oule C.C.T.P.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du C.C.A.G. et énoncées ci-dessus relatives aux essais et vérifications
a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contrdles objet du
présent article.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en sus de ceux définis par
le marché :
+ s’ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit par
application d’'un prix de bordereau ;
» ¢slils sont effectués par un tiers, les premiers essais, définis par le maitre d'ouvrage seront a sa
charge. Tous les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront
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a la charge de l'entreprise ; le programme étant dans chaque cas défini par le maitre d'ouvrage, de
méme que l'organisme chargé de les réaliser.

Par dérogation aux articles 41.1 et suivants du C.C.A.G. Travaux :
. la réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux du marché ou du lot considéré
; elle prend effet a la date de cet achévement.
. Le maitre d’'ouvrage est avisé par le(s) titulaire(s) de chaque lot de la date a laquelle les
travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, l'attention du titulaire est portée sur le fait qu’il ne pourra solliciter
la réception des travaux et la réalisation des OPR sans avoir fourni préalablement une premiére version du
DOE. Le maitre d’ceuvre pourra donc refuser toute demande d’'OPR en I'absence dudit document.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves et essais
définis aux articles mentionnés du C.C.T.P.

Concernant les réceptions partielles, les dispositions de l'article 42.1 du CCAG sont applicables.

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les
éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.
Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

e le programme et le calendrier réel d’exécution,

e les plans et notes de calculs mis a jour,

e les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre,

e les comptes-rendus d’incidents et les calculs éventuels les accompagnants,

e le P.A.Q. accompagné de tous les résultats des contrbles, épreuves et essais divers,

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés exécution
doivent étre remis :

- En version provisoire au moins 7 j avant la date des OPR fixée par le maitre d'ceuvre ;

- En version définitive dans les 45 j qui suivent les OPR.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue frangaise, ainsi que le dossier d'interventions
ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format Word, Excel ou PDF.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format dwg ou PDF. Ces
documents seront fournis en trois exemplaires, dont un reproductible.

lls pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, autres). Peut-on toujours les lire sur ces
supports ?

L'ensemble des documents a remettre par l'entrepreneur au maitre d’ouvrage dans le délai fixé ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du C.C.A.G. sauf les stipulations ci-
dessous :

Le titulaire veillera a appliquer les chartes graphiques du maitre d’ouvrage ou des établissements
concernés par les documents et livrables a communiquer.

Les délais de garantie applicables aux réceptions partielles courront a compter de la date de réception
de 'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage.

Quelles que soient les modalités de réception, le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a
I'égard du maitre d’ouvrage jusqu’a la réception du dernier ouvrage.
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Le titulaire devra justifier qu'il est titulaire d’'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d’une
compagnie d’assurances de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber du fait des prestations qu’il est chargé de réaliser conformément aux termes du
contrat, du fait des personnes dont il est responsable et/ou du fait de ses sous-traitants, a raison des
dommages de toute nature, environnementaux, corporels, matériels ou immatériels, causés aux tiers, y
compris les co- contractants.

Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des
risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité.

Le titulaire devra notamment justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités
découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants, et 2270 du Code civil. Il s'engage a
obtenir de ses assureurs la renonciation a toute régle proportionnelle.

Le titulaire s'engage a maintenir les polices d'assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.

Le titulaire informera le maitre d'ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou ses polices
d'assurances. |l informera le maitre d'ouvrage des déclarations qu'il effectuera auprés de son propre
assureur au titre de l'opération.

Le titulaire devra fournir avant notification de son marché, une attestation de sa compagnie d'assurances
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'é¢tendue de la
garantie.

Il devra également fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final et au début
de chaque année pendant laquelle se poursuit I'exécution de son marché.

Il devra s'il y a lieu, sans rémunération complémentaire, souscrire une police complémentaire si le maitre
d'ouvrage compte tenu de risques particuliers de l'opération, estime que la garantie est insuffisante. Le
maitre d'ouvrage en avertit le titulaire par ordre de service, la production de l'attestation d'assurance
correspondante devant intervenir avant la remise du premier décompte périodique

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du mandataire du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’'ouvrage
au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrées par
prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Le titulaire s’engage a obtenir de ses cotraitants et/ou sous-traitants, les actions et la justification de
souscriptions d’assurances garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles
précisées ci-avant.

Les dispositions des articles 49 a 54 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles s’ajoute
la disposition suivante :

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de I'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 5
% du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues.
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En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 et suivants du CCAG travaux avec
les précisions suivantes
+ le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.
* en cas de non respect, par le titulaire ou de I'un ou lautre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d’entreprises, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles
D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 du Code du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le
marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés
ou présenter ses observations.

En cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L2141-1 et s, et articles L2141-7 et s du
Code de la commande publique, fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la part de
marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

Il est rappelé qu’en cas de résiliation pour faute, le maitre d’ouvrage pourra prononcer la résiliation aux frais
et risques du titulaire.

Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG travaux, lorsque le mandataire est
défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement ne
désignent pas parmi eux le nouveau mandataire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :
* de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché
» de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux
aprés désignation d’'un nouveau mandataire
* de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre, au sens de l'article R2194-1 du
Code de la Commande Publique, des clauses de réexamen suivantes.

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

+ cessation d’activité,

* cession de contrat,

+ déces,

« difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres

empéchant ou risquant d’'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,
» défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplagcant proposé ne releve pas d'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes piéces que celles produites par le titulaire au moment de sa réponse a la consultation.

A lissue de cet examen, le maitre d’'ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Les modalités de substitution prévues par l'article REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN
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NOUVEAU TITULAIRE EN COURS D’EXECUTION s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire
dans I'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

Il est convenu entre les parties que les travaux portant strictement sur des travaux nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage feront I'objet d’'un avenant sur le fondement de la clause de réexamen. Les travaux
indispensables a la réalisation de I'ouvrage font I'objet :

- De I'application des prix de la DPGF ;

Conformément aux articles R.2194-1 et R.2194-2 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage
peut demander au titulaire, des prestations supplémentaires lorsqu’elles sont devenues nécessaires et ne
figurent pas dans le marché initial, a hauteur de 50 % du montant global.

Les prix indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire seront utilisés pour rémunérer ces prestations.

Si les nouvelles prestations ne figurent pas dans cette décomposition, la procédure des prix nouveaux sera
appliquée.

Afin de garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier, ainsi qu'une parfaite compréhension
des directives de la direction technique des travaux, I'ensemble des intervenants présents sur le chantier
devra comprendre et s'exprimer en francais. En cas d'impossibilité, le titulaire sera tenu, aprés information
préalable du coordonnateur SPS et du maitre d'ceuvre, de veiller a la mise en ceuvre de tous les moyens de
traduction dans les langues concernées. Ces moyens devront étre suffisamment adaptés pour que soit
possible une bonne compréhension par tous les intervenants des régles, directives et consignes permettant
de garantir la sécurité sur le chantier pendant toute sa durée afin de satisfaire a I'obligation mentionnée au
précédent alinéa.

Cette prise en charge se fera aux seuls frais du titulaire.

En cas de carence constatée de l'entreprise titulaire, et aprés notification d’'une demande de mise en
conformité restée infructueuse, les frais de mise en ceuvre pourront, au choix du maitre d’ouvrage, soit étre
comptabilisés comme pénalités au titre de l'article du CCAP, soit provoquer la résiliation du marché aux
frais et risques du titulaire. »

Le présent marché comporte une clause d’insertion professionnelle détaillée dans le CCAP spécifique
insertion professionnelle qui déroge aux dispositions de I'article 20.1 du CCAG Travaux.

Dans le cadre de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a 'engagement pour la transformation
écologique de I'Etat, les acheteurs de I'Etat mobilisent une condition d’exécution relative a I'article L.229-25 du code
de I'environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires qui y sont soumis, de leur obligation d’établir et de
publier leur bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire leurs émissions
de gaz a effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin et, le cas échéant,
les actions mises en ceuvre lors du précédent bilan. |l n’est pas attendu de I'acheteur qu’il analyse et vérifie le
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contenu du BEGES et de son plan de transition associé.
Ainsi, le titulaire soumis a I'article L.229-25 du code de I'environnement communique a I'acheteur son BEGES et le
plan de transition associé.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de I'ADEME (https:/bilans-
ges.ademe.fr/), conformément a l'article L. 229-25 du code de I'environnement et a 'arrété du 25 janvier 2016 relatif
a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, le titulaire soumis aux obligations de
déclaration extra-financiére peut communiquer son plan via son rapport de performance extra-financiére prévue a
l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique a l'acheteur le lien internet lui permettant d’accéder a ce
document.

Si tout ou partie de ces documents n'ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les transmet
dans un délai maximum de six (6) mois aprés la date de notification du marché.

Egalement, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive &
échéance durant I'exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associ€) est transmis par
le titulaire a I'acheteur, au plus tard six (6) mois apres la date d’expiration du BEGES initial. »

Par application des articles L.2191-8 et R.2191-45 et suivants du Code de la commande publique, le
marché sera susceptible d’étre cédé ou donné en nantissement.

Conformément a la regle précitée, le titulaire recevra du Maitre d’Ouvrage un certificat de cessibilité
conforme au modéle défini par I'arrété du 28 ao(t 2006, s'il en fait la demande.

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractére
confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut
demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et frangaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de l'exécution du
marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors
de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu
a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, a une
modification unilatérale par I'acheteur.

Le titulaire a l'obligation d'informer I'acheteur de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de
tout projet de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
reglementation frangaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer

Le titulaire du marché doit mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité pour garantir l'intégrité, la
confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de
données a caractére personnel. Il les fera connaitre a I'acheteur.

L’acheteur, quant a lui met en ceuvre la réglementation dans le cadre de son dispositif interne relatif au
RGPD.
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En cas de manquement par le titulaire & ses obligations 1égales et contractuelles relatives a la protection
des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de I'article 39 du CCAG PlI.

Les articles 45 a 48 du CCAG travaux s’appliquent.

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications de tiers relatives a I'exercice de
leurs droits de propriété intellectuelle a I'occasion de I'exécution des prestations. Le titulaire fait son affaire
d'obtenir, des auteurs, inventeurs, graphistes, photographes, et plus généralement des concepteurs, qu’ils
soient ou non ses employés, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, la cession des droits de propriété
intellectuelle nécessaires a I'exécution des prestations.

Les dispositions de I'article R.2197-1 du Code de la commande publique s’appliquent.

Le titulaire ou 'acheteur peut soumettre tout différend au comité consultatif de reglement amiable des litiges
ou au médiateur des entreprises dans les conditions de I'article 55.2 du CCAG travaux.

A défaut de réglement amiable, seul le Tribunal administratif de Nantes est compétent en la matiére :
Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111 - 44041 NANTES CEDEX 1

Tél : 02 40 99 46 00 - Télécopie : 02 40 99 46 58 - Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr —

Adresse internet (U.R.L) : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr

Articles du CCAP par Articles du CCAG travaux
lesquels sont introduites des auxquels il est dérogé ou
dérogations complété

2 41

35 154.3-1422

44 12.3.2

45 12.4.4

8.2 18.2.3

8.3 19.2-19.24

8.3.3.8 19.24

12.1.2 20.1

9.1 28.1

10.2 41.1

10.3 40

10.6.2 52.1

10.6.3 52.72-52.7.3
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