ANNEXE 1 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES — INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise de « Lot 07 ELECTRICITE » assurera |’organisation et la gestion des dépenses communes dont la liste ci-dessous est donnée a titre indicatif.

L'entrepreneur du Lot 07 ELECTRICITE gestionnaire du compte prorata procéde au réglement des dépenses communes (indiquées compte-prorata), mais il peut demander des avances aux autres
entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux montants des décomptes finaux des marchés des entreprises.

La commission prorata, désignée par les entreprises en démarrage du chantier assurera la gestion des litiges dans la gestion des dépenses communes. L'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role
d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Les dépenses communes et installations de chantier devront prendre compte pour ce projet les particularités suivantes :
- Travaux en site occupé
- Phasage des travaux

A. Dépenses d’investissement

Les dépenses d’entretien et de maintenance des installations indiquées ci-dessus au chapitre A sont réputées incluses dans les prix des lots concernés, étant précisé qu’en général, l'installation, la
maintenance, le nettoyage et le repli des installations décrites incombent aux titulaires des lots auxquels elles sont affectées.

Nature de la prestation Consistance de la prestation Réalisée par Financée par
A.1. Prestations extérieures au batiment proprement dit
A.1.1. Charges temporaires de voirie | Taxe d’occupation de la voie publique, entretien et réparation. Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
et de police résultant des Toutefois les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont a la charge de I'auteur
installations de chantier de la dégradation.
A.1.2. Constat d’huissier Réalisation d'un constat d'état des lieux réalisé par un huissier, en présence du Maitre

d'ceuvre, avant et aprés les travaux, des voieries publiques ou privées mitoyennes au
chantier, des batiments avoisinants (en présence des occupants), des terrains libres
avoisinants, regards réseaux publics et privés avoisinants.

Les constats et I'ensemble des documents les accompagnants (photo, croquis...) devront étre
gracieusement transmis en copie au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Convocations des parties aux opérations de constat par lettre RAR au moins 15 jours avant.
Diffusion du PV de constat par lettre RAR a chaque partie dans les 15 jours suivants les
opérations de constat.

Constat avant démarrage des travaux. Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE

A.1.3. Panneau de chantier Panneau de chantier des l'ouverture du chantier, (5x4 m), sur la base des croquis ou | Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
maquettes du maitre d’ceuvre.

Le panneau affichera les informations concernant I'opération, la Maitrise d’ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre, les entreprises et leurs sous-traitants.

Ce panneau devra répondre aux dispositions réglementaires, et avoir été validés (quant au
contenu, a la forme, aux dimensions et a 'emplacement) par le Maitre d’ceuvre avant
réalisation.

Fourniture, pose, mise a jour (ajout des sous-traitants...), entretien, et éclairage du panneau.
Lisibilité normale des plus petites lettres a 15m de distance.

A.1.4. Affichage Déclaration préalable, mesures d'urgence, horaire du chantier. Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE

A.1.5. Clétures




Clétures et portails de chantier du chantier en fonction des phases de travaux :

. Plots de lestage fichés au sol couvrant la totalité du périmétre de I'opération

e Cléture grillagée type HERAS (hauteur 2m)

e Verrouillage inviolable (chaine et cadenas) sur plots-support entre chaque élément
et en extrémité sur batiment existant

. Portails 2 vantaux de 5m de largeur avec cadenas

. Portillon d'acces du personnel de 1m de largeur avec cadenas

. Eclairage de la cloture suivant réglementation en vigueur

. Déplacement en cours de chantier suivant phasage

. Entretien pendant toute la durée du chantier et enlevement hebdomadaire des
tags

. Démontage et enlevement

e Toute sujétions découlant des ordonnances de police et/ou en vigueur

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Fermeture et ouverture des portails et portillons durant toute la période du chantier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.6. Signalisation du chantier

Signalisation du chantier pendant toute la durée de celui-ci.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.7. Avoisinants

Mesures nécessaires de protection et de sécurité pour que les riverains ne soient pas soumis
a des risques liés au chantier (acceés chantier, signalisation, circulation des camions,
stationnement, approvisionnement, cloture de chantier, balisage, protection des tiers...).

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.8. Branchement provisoire
d’égout

Réseaux extérieurs et branchements provisoires d’égout (y compris bacs dessableurs
provisoires)

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Raccordement des sanitaires de chantier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.9. Branchement provisoire
électrique

Branchement électrique adapté aux besoins de chantier compris transformateur si
nécessaire depuis le point d’alimentation le plus proche disposant de la puissance nécessaire.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Depuis I'armoire générale mise en place par le Lot 07 ELECTRICITE (suivant PGC) :
¢ Alimentation des bureaux de chantier
¢ Alimentation des locaux destinés au personnel (sanitaires, bureau de chantier...)
e Controle de ces alimentations par un organisme agréé,
. Neutralisation des circuits présents dans les zones de démolition éventuelles

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.10. Branchement provisoire
eau

Branchement eau compris regard destiné a I'ensemble des besoins du chantier

Lot 08 PLOMBERIE

SANITAIRE CHAUFFAGE

VENTILATION

Lot 08 PLOMBERIE

SANITAIRE CHAUFFAGE

VENTILATION

Depuis le regard général de compteur d’eau et selon prescriptions du plan général de sécurité

Lot 08 PLOMBERIE

SANITAIRE CHAUFFAGE

Lot 08 PLOMBERIE

SANITAIRE CHAUFFAGE

¢ Alimentation des locaux destinés au personnel (sanitaires, bureau de chantier...) VENTILATION VENTILATION
¢ Alimentation de postes d'eau répartis sur I'ensemble du chantier (suivant PGC)
A.1.11. Branchement provisoire Pas de branchement et d’amenée de ligne(s) téléphonique(s) dans bureau de chantier ; TCE TCE

téléphone

chaque entreprise devra étre équipée d’un téléphone portable.

A.1.12. Bureaux de chantier




Bureaux de chantier pendant toute la durée du chantier compris raccordement aux divers
réseaux selon PGC comprenant :
. 1 salle de réunion de 50 m? minimum

L’équipement des salles de réunions et des bureaux, outre I'éclairage et le chauffage
comprendra :

. Des tables, chaises pour 'ensemble des entreprises (15 personnes minimum)

. 2 armoires métalliques fermant a clef pour rangement des dossiers

. 1 tableau magnétique

. 1 fontaine a eau

. 1 photocopieuse A3

. Parois permettant |’affichage des principaux plans

. 1 boite aux lettres avec étiquetage

. Les extincteurs nécessaires (a poudre et a eau pulvérisée)

L’entrepreneur devra également :
. Dossier complet des piéces écrites du marché
. Plans principaux a afficher
. Renouvellement des dossiers et plans affichés dans la salle de réunion du chantier
s’ils venaient a étre modifiés ou abimés
. Mise a disposition dans la salle de réunion de bottes et casques en nombre
suffisants pour les visiteurs (et notamment équipe MOA+MOE) minimum 10

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.13.

Installations communes
d’hygiénes (Sanitaires)

Sanitaires a I'anglaise exclusivement distincts pour personnel masculin et féminin et lavabos
compris raccordement aux divers réseaux, chauffage, traitement et I'évacuation des eaux
usées dans le réseau...

Trousse de premiers secours pour les besoins collectifs de chantier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.1.14. Installation de vie collective | Locaux d’accueil des salariés adaptés au nombre d’intervenants sur chantier (vestiaires, | Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
réfectoire...) compris raccordement aux divers réseaux et chauffage.

A.1.15. Eclairage extérieurs Eclairages extérieurs nécessaires notamment en période hivernale Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE

A.1.16. Moyens de levage et Chaque entreprise assurera ses approvisionnements par ses propres moyens TCE TCE

d’approvisionnement extérieur

- Manuscopique ou autre équipement
- Recettes a matériaux

A.1.17.

Moyens de levage et
d’approvisionnement intérieur

Chaque entreprise assurera ses approvisionnements par ses propres moyens
- Ascenseur existant (sous réserve respect charge admissible ascenseur)
- Escalier existant

TCE

TCE

A.2. Equipement des batiments proprement dit

| Mise en ceuvre et la maintenance des équipements d'accés aux zones de travaux

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE




A.2.1. Accés / sécurisation provisoire
de chantier

Canon provisoire de chantier fonctionnant sur passe général pour les portes d’acces aux
niveaux concernés par les travaux

Lot 02 MENUISERIE
INTERIEURE BOIS

Compte prorata

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements d'accés « courants » aux zones de travaux
(Escaliers, passerelles, recettes, etc.)

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements de protection au droit des menuiseries
extérieures / fagades existantes qui tombent dans I’'emprise de la goulotte d’évacuation des
gravats

Compris dépose et évacuation en fin de travaux et nettoyage général

Lot 01 DECONSTRUCTION
DESAMIANTAGE

Lot 01 DECONSTRUCTION
DESAMIANTAGE

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements de protection des portes existantes
d’acces aux niveaux concernés par les travaux
Compris dépose et évacuation en fin de travaux et nettoyage général

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements de protection de I'ensemble des sols des
parties communes existantes empruntés pour accéder aux différentes zones de travaux
depuis le niveau bas (circulations, escaliers, paliers ....) par bache de protection autoadhésive
Compris dépose et évacuation en fin de travaux et nettoyage général

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements de protection d’un ascenseur existant
desservant les différentes zones de travaux depuis le niveau bas par parements bois
Compris dépose et évacuation en fin de travaux et nettoyage général

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

A.2.2. Electricité

Distribution, protection et raccordement des armoires et coffrets nécessaires pour
I'ensemble des besoins des corps d'état secondaire (a raison de 1 coffret par batiment ou
tous les 25 ml par niveau).

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Spécificité dans les existants :
. Neutralisation des circuits présents dans les zones de démolition éventuelles
. Maintien des installations techniques en fonctionnement lié au phasage de travaux

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.2.3. Eclairage des circulations

Installation d’éclairage LED protégé par disjoncteur différentiel 30 mA des circulations
verticales et horizontales.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.2.4. Eclairage de sécurité

Installation d’éclairage permettant I’évacuation sure et facile du personnel, en particulier
depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles, ...

Lorsque la configuration ou I'encombrement du chantier I'exige, un balisage doit étre
installée de fagon a assurer la reconnaissance des obstacles et des changements de direction
et permettre d’orienter vers les sorties.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

A.2.5. Eau (réseau intérieury

compris son évacuation)

Alimentation de postes d'eau répartis sur I'ensemble du chantier (suivant PGC) avec a minima
un point de puisage par niveau et par cage d’escalier. La distance maximale entre deux points
de puisage ne peut excéder 40m. Si nécessaire installation d’un surpresseur provisoire.

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION

Spécificité dans les existants :
. Neutralisation des circuits présents dans les zones de démolition éventuelles
. Maintien des installations techniques en fonctionnement lié au phasage de travaux

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION




A.2.6. Dispositif commun de sécurité
de chantier

Fourniture et mise en place au fur et a mesure de I'lavancement des travaux et conformément
au plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS)
les dispositifs de sécurité de chantier et notamment, protection des ouvertures extérieures,
des escaliers, des trémies, des gaines d’ascenseurs au moyen de garde-corps provisoires de
chantier.

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et a la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de fagade, sapines, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés
ou modifiés que par ce dernier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

Dépenses liées a la viabilité technique du chantier :
e  Aux consommations d'eau
e Aux consommations d'électricité
e Aux consommations de téléphone
. Aux consommations de Wi-Fi
Compris cas particuliers des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

Consommables des sanitaires et d’hygiene.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

B.2. Dépenses d’exploitation

Les dépenses d’entretien et de maintenance des installations indiquées ci-dessus au chapitre A sont réputées incluses dans les prix des lots concernés, étant précisé qu’en général, I'installation, la

maintenance, le nettoyage et le repli des installations décrites incombent aux titulaires des lots auxquels elles sont affectées.

Les entreprises sont responsables jusqu’a la réception des dégats occasionnés a leurs ouvrages et devront leur remise en état. (Frais de réparation et de remplacements des fournitures et matériels mis en

ceuvre et détériorés ou détournés).

B.2.1. Maintenance

Maintien des dispositifs de protection des trémies horizontales et verticales.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Entretien des clotures et portails de chantier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Entretien des voies d'accés, aires de stationnement et voies publiques.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Maintenance de l'installation électrique de chantier pendant toute la durée de celui-ci.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Maintenance de l'installation plomberie du chantier pendant toute la durée de celui-ci.

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION

B.2.2. Déchets

Location et gestion de bennes a déchets pour les travaux du lot 01 DECONSTRUCTION —
DESAMIANTAGE jusqu’a la fin de son intervention (tri des déchets en conformité avec la
réglementation en vigueur et du diagnostic PEMD) et les piéces marchés.
Compris nettoyage et remise en état des voiries existantes apres travaux

Lot 01 DECONSTRUCTION
DESAMIANTAGE

Lot 01 DECONSTRUCTION
DESAMIANTAGE

Location de bennes a déchets jusqu'a la réception (tri des déchets en conformité avec la
réglementation en vigueur) et les pieces du marché.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

Gestion de la mise en place et I'enlevement des bennes a déchets pour les besoins du
chantier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE




Compris nettoyage et remise en état des voiries existantes aprés travaux

B.2.3. Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est tenue de nettoyer les locaux aprées chacune de ses interventions et au
minimum une fois par semaine. L’évacuation et le chargement des gravois propres a chaque
lot se faisant a charge de I'entrepreneur du lot, au lieu de stockage ou dans les bennes mises
a disposition par le gestionnaire des dépenses communes.

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, a la réparation et la remise en état des
installations et ouvrages qu’elles auront salis ou détérioré.

Chaque entreprise est tenue de procéder au nettoyage systématique des véhicules quittant
le chantier y compris ceux de ses fournisseurs, des voiries aux alentours et des accés.

En cas de manquement aux prescriptions précédentes, les nettoyages de chantier seront
obligatoirement exécutés par le gestionnaire des dépenses communes sous sa responsabilité
mais aux frais du ou des entrepreneurs intéressés.

Nettoyage des voies publiques jusqu’a la fin du chantier.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Nettoyage général des batiments et des extérieurs selon dispositions PGC du SPS et au
minimum une fois par mois (balayage total du chantier, le regroupement des déchets tant
intérieurs qu’extérieurs, et leur évacuation aux décharges publiques).

En cas de manquement aux prescriptions précédentes concernant le gestionnaire des
dépenses communes, la Maitrise d'CEuvre fera assurer par une entreprise spécialisée le
nettoyage non réalisé par le gestionnaire, 8 jours aprés demande écrite formulée dans le
compte-rendu de chantier, aux frais du gestionnaire.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne et
approvisionnement en produits d’entretien.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

B.2.4. Fermeture de chantier

Fermeture générale de chantier.

Fermeture des ouvertures extérieures (portes-fenétres, lanterneaux pour palier notamment
aux dégradations provoquées par les intempéries surtout pendant la période finale du
chantier).

Gestion, répartition et controle des clés provisoires de chantier.

L’entreprise en tant que gestionnaire du compte prorata pourra déléguer ses responsabilités
a d’autres entreprises intervenant sur le chantier en fonction de leur présence sur site en
fonction de I'avancement des travaux.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

B.2.5. Gardiennage

Sans objet

B.2.6. Vidéo surveillance

Sans objet

B.2.7. Protocole sanitaire

Protocole sanitaire et fourniture des produits de désinfection avec a minima nettoyage et
désinfection des sanitaires au moins une fois par jour.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata

C.

Prestations diverses

C.1.1. Dépenses de préchauffage et
ventilation

La mise en route d’un préchauffage et d’une ventilation des batiments est prévue a minima
pour la période hivernale.
La mise en route est également a prévoir en dehors de la période hivernale :




. Pour assurer les conditions d’intervention et les dispositions d’exécution des
entreprises liées a une température minimale et/ou a une hygrométrie limitée
. Sur simple demande du maitre d’ouvrage et/ou du maitre d’ceuvre pour assurer la
préservation de I'ouvrage
Le gestionnaire du compte prorata est pénalisable, comme il le serait pour le retard I'un des
quelconque de ses propres ouvrages, si I'absence de préchauffage engendre une géne ou
un retard dans I’évolution générale du chantier.
Les raccordements provisoires (eau, électricité) seront exécutés aux frais du compte prorata.
L'installation devra étre assurée contre les risques et dommages d’exploitation dus au
préchauffage et a la ventilation.

Installation, fonctionnement, maintenance et consommation de ce préchauffage et de la
ventilation.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 08 PLOMBERIE
SANITAIRE CHAUFFAGE
VENTILATION

Compte prorata

Mesures nécessaires, préalablement a la mise en service du préchauffage et la ventilation,
prises pour assurer le clos, le couvert et le compartimentage du batiment (obturation
provisoire par polyane ou bache, portes provisoires, raccordements provisoires de divers
fluides ou énergies) de fagon a rendre le préchauffage opérationnel efficace et sQr.

Lot 07 ELECTRICITE

Compte prorata




