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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Article 1 — Présentation de la zone de travaux

Le projet de déviation de Lussac-les-Chateaux sur la RN147 consiste a dévier la route nationale actuelle
traversant les communes de Mazerolles et Lussac-les-Chateaux en créant une route, sur une longueur
d'environ 8,5km, bidirectionnelle a 2x1 voies avec créneaux de dépassement dans chaque sens de
circulation.

Le projet de déviation comporte la réalisation de 2 giratoires, de 3 viaducs sur les cours d'eau (Vienne,
Goberté et Les Ages), 1 passage inférieur pour la grande faune et 3 passages supérieurs pour rétablir
les voies communales et départementales.

La maitrise d'ouvrage est confiée a la DREAL Nouvelle-Aquitaine au sein du département
investissements sur routes nationales de Poitiers (DIRNP) du service déplacements infrastructures et
transports (SDIT).

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a confié les études AVP et PRO au bureau d'études INGEROP.

Les lieux d’exécution des prestations se situent sur les communes de Lussac-les-Chateaux, Mazerolles
et Gouex dans le département de la Vienne (86).

Article 2 — Nature et consistance des suivis

Le présent CCTP définit les opérations de suivis physico-chimiques et biologiques en amont et aval des
rejets dans les cours d'eau du Faiteroux, du Goberté, des Ages et du Fonsliasme et en entrée et sortie
des bassins provisoires ou définitifs ainsi que les suivis hydromorphologiques des cours d'eau de la
Vienne, du Fonsliasme, du Faiteroux, du Goberté et du Ruisseau des Ages.

Les analyses de laboratoire seront également effectuées par le titulaire.

Outre les suivis cités ci-dessus, les prestations du titulaire comprennent également :

» la visite du site et 'implantation des points de suivis avec l'assistant au maftre d'ouvrage et/ou
le maitre d'ouvrage ;

* la mise en place de la signalisation temporaire réglementaire ;

* les moyens nécessaires a l'accés aux points de sondages y compris le déboisement, la
création de chemin d'accés, de plate-forme, la fourniture de matériaux type GN...

* les moyens humains qualifiés et suffisants pour la réalisation des suivis ;

* les moyens matériels suffisants pour les suivis ;

* la mise en place des installations de chantier pour I'hygiéne et la sécurité des personnels ;

* les réunions jugées nécessaires par le maitre d'ouvrage et/ou l'assistant au maitre d'ouvrage
et/ou lassistant foncier du maitre d'ouvrage et/ou le coordonnateur SPS et/ou le
coordonnateur environnemental ainsi que par I'entreprise pendant la période de préparation et
le temps des travaux .
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Article 3 — Exécution du marché
3.1 Mise en place de I'équipe technique

Le titulaire s'engage a mettre en place, pendant toute la durée du marché, des intervenants dont les
profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition de I'équipe affectée au
projet (représentant du titulaire et son équipe), laquelle figure dans son offre technique.

3.2 Remplacement des intervenants
Pendant toute la durée d'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander
le remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut
proposer le remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le remplacant est soumis a l'approbation du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire procéde alors au remplacement des intervenants dans le délai de 15 jours (sauf accord
dérogatoire entre les parties) a compter de la demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations.

3.3 Obligations du titulaire

Le titulaire est tenu de signaler a l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution de la prestation.

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en
expliciter systématiguement le caractére confidentiel. Ces informations, documents ou objets ne
peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou
étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a
ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux
torts du titulaire.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier
des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les
colts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les
prestations doivent étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute
norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au
jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient
effectives en cours d'exécution du marché.

Dans le présent document est décrit 'ensemble des suivis & mettre en ceuvre. Les descriptions et
indications ne sont pas limitatives et le Prestataire ne pourra se prévaloir d’aucun oubli dans les plans
ou pieces écrites pour laisser les ouvrages inachevés.

Toutes les dispositions précisées dans le présent document devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des prestations que le mode de réalisation et les dispositions d’ensembile.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur site a la
reconnaissance de I'existant. Il ne pourra, en aucun cas, arguer d’'une erreur ou omission des piéces
pour se soustraire a tout ou partie de la mission qui lui est confiée, récuser les clauses de garantie ou
demander une modification de ses prix.
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Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération ne soit
limitative :

» les difficultés particuliéres susceptibles d’étre rencontrées lors des suivis,

* les contraintes pouvant avoir une influence sur I'exécution des prestations et sur leur co(t,

De plus, I'entrepreneur est réputé avoir une connaissance parfaite des documents écrits et graphiques
du présent marché.

Il est expressément stipulé que I'entrepreneur est, dans I'exécution de ses missions, un spécialiste d'une
pratique éprouvée et qu'il possede en la matiére, toutes les qualifications requises.

3.4 Document a fournir pendant la période de préparation
Pendant la période de préparation de l'accord cadre, le titulaire établit un Plan de Respect de
'Environnement (PRE). Le PRE présente essentiellement 'organisation de I'entreprise et les mesures
sur lesquelles elle s’engage en termes de protection de I'environnement.

Le PRE est un document évolutif, qui devra étre complété au cours de I'avancement des prestations. |l
est établi par le Chargé Environnement, sous la responsabilité du titulaire. Il fait I'objet d'un visa de la
part de la Maitrise d’ceuvre.

Le Chargé Environnement renseigne chaque point mentionné dans la trame ci-apres :

3.4.1 identification des prestations

Cette partie rappelle les informations générales relatives aux prestations
= Nom et coordonnées du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du Titulaire,
= Nom et coordonnées du Chargé Environnement,
= Lieux des prélévements,
= Nature des prélevements.
Cette partie présente également la politique environnementale de la direction des Titulaires.

3.4.2 Organisation du titulaire

Le PRE doit contenir :
= un organigramme nominatif avec les coordonnées téléphoniques et 'adresse mail des interve-
nants et leurs fonctions ;
= |a répartition des taches assurées par le Titulaire signataire de I'accord-cadre, ainsi que pour
toutes les entreprises intervenant sur le chantier, cotraitantes et/ou sous-traitantes,
= les moyens d’information, concernant le PRE, du personnel des différents entrepreneurs,
= |e matériel et les moyens disponibles pour la protection de I'environnement.

3.4.3 Analyse des contraintes environnementales

Le Chargé Environnement présente une analyse des contraintes environnementales qui consiste a
préciser les dispositions particulieres définies par le Titulaire tant dans le contenu que sur les mé-
thodes de réalisation de ses prestations :

= Définition des sites et des problémes sensibles dans le voisinage des zones de suivis et de
prélévements (cours d’eau, forét, especes protégées, espéces invasives...).

» Reéalisation d'une carte des contraintes. Il s’agit de représenter géographiquement la position
des zones sensibles par rapport au chantier selon un code de couleur. Quatre zones seront
ainsi distinguées : zones non sensibles, zones peu sensibles, zones moyennement sensibles
et zones trés sensibles.

Il définit et justifie I'étendue de cette carte.

3.4.4 Procédure d’exécution

Cette partie détaille pour chaque type de suivi physico-chimique, biologique et hydromorphologique, les
risques pour I'environnement, ainsi que les mesures préventives envisagées, présentés sous forme
d’un tableau :
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~ . . Mesures préventives
Taches Nuisances et risques : .
envisageées

Définition des phases de | Analyse des nuisances et des | Détermination des mesures de
prélevement et de suivi : risques potentiels : protection de I'environnement :
I s’agit de [lidentification | le Chargé Environnement | cette rubrique précise les moyens
exhaustive des taches de | détermine I'impact sur | a mettre en place pour atténuer,
'ensemble des suivis physico- | I'environnement des activités et | voire supprimer ces impacts.
chimique, biologique et | taches élémentaires analysées
hydromorphologique au regard | précédemment (production de
de la protection de | déchets, stockage de produits
'environnement. dangereux, rejets liquides...).

3.4.5 Contrdle et suivi

Les contrbles réalisés seront formalisés au moyen de différents types de fiches de suivi
= Fiche d’anomalie : dressée lors de la constatation d’'une non-conformité, elle pourra, suivant
limportance de l'impact, nécessiter I'arrét de prélevements. Dans tous les cas, la fiche d’ano-
malie comprend deux parties, a savoir une partie traitant de 'anomalie et une partie traitant de
I'action corrective. Elle comporte la date, I'heure de la constatation et le type de prélévement
générateur de cette nuisance. La nature et la gravité de l'incident sont précisées ainsi que les
moyens mis en ceuvre pour réparer les dommages.

Article 4 — Clauses techniques

Les prestations, objet du présent marché, concernent la mission de suivis physico-chimiques,
biologiques et hydromorphologiques des cours d'eau et bassins de rétention en phase chantier en lien
avec I'aménagement de la déviation de la RN 147 a Lussac-les-Chateaux.

Le prestataire rédigera un document détaillant les protocoles et le matériel qu'il prévoit d'utiliser (note
méthodologique). Le prestataire devra justifier de ses compétences pour réaliser la mission en
présentant des références de missions similaires et présentant les CV des personnes susceptibles
d’intervenir.

Le prestataire réalisant ces suivis doit étre agréé COFRAC.

4.1 Prestations attendues

4.1.1 Suivis physico-chimiques
Bassins provisoires
Un total de 14 bassins provisoires, dont 5 deviendront définitifs, seront mis en place afin d’assurer
l'assainissement en phase chantier :

+ 4 bassins a proximité du ruisseau des Ages ;

* 4 bassins a proximité du ruisseau du Goberté ;

e 6 bassins a proximité du ruisseau du Faiteroux.
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Les prélevements et analyses attendus pour les bassins provisoires ou définitifs sont :

Site Point de prélevement Paramétres Fréguence
Prélévements
4 bassins 3 MES hebdomadaires
_ proximité du Entrée et sortie de bassin pH, conductivité, hydrocarbures totaux, Prélevements
ruisseau des Ages HAP, DCO, DBO5, Plomb (Pb), Zinc(zZn),
. ponctuels
Cuivre (Cu)
Prélevements
4 bgss_ms a MES hebdomadaires
proximité du . ie de bassi —
: d Entree et sortie de bassin | pH conductivité, hydrocarbures totaux, =
ruisseau du X Prélévements
berté HAP, DCO, DBOS5, Plomb (Pb), Zinc(zZn),
Goberté : ponctuels
Cuivre (Cu)
Prélevements
6 ba.sslln,s a MES hebdomadaires
proximité du Entré ie de bassi o
: d ntree et sortie de bassin | hH conductivité, hydrocarbures totaux, =
ruisseau du X Prélévements
i HAP, DCO, DBOS5, Plomb (Pb), Zinc(Zn),
Faiteroux ) ponctuels
Cuivre (Cu)

Le calendrier prévisionnel des suivis est le suivant :

. Date prévisionnelle de Nombre prévisonnel de mois
Sites . o
début de suivi de travaux
4 bassins a proximité du ruisseau des Ages 11 mois
4 bassins a proximité du ruisseau du Goberté Troisieme trimestre 2025 18 mois
6 bassins a proximité du ruisseau du Faiteroux 24 mois

NB : Ce calendrier provisoire est fourni a titre informatif et non contractuel.

Le suivi des MES en entrée et en sortie de bassin doit étre effectué a une fréquence hebdomadaire
en phase chantier. La valeur seuil a ne pas dépasser sera de 1 g/l en moyenne sur 2 heures. Ce suivi
ne sera pas nécessaire lorsqu’il n’y aura pas de rejet (période séche ou zone non concernée par
les décapements).

Cours d'eau
Un suivi qualitatif de quatre cours d'eau pérennes et exutoires est mis en place de fagon a surveiller et
a contréler les potentiels impacts du projet selon les parametres et la fréquence du tableau suivant :

Sites Point de prélevement Parametres Fréquence

suivis

MES hebdomadaires

DCO, DBO5, O2 dissous, taux de
saturation en O2, hydrocarbures
totaux , HAP, conductivité, pH,
température (T°), NH4+,
Zinc(Zn), Cuivre (Cu), Cadmium
(Cd), Plomb (Pb)

suivis mensuels
Deux prélévements :
amont et aval aux
rejets

Cours d'eau MES, DCO, DBOS5, O2 dissous,

taux de saturation en O2,
hydrocarbures totaux, HAP,
conductivité, pH, température suivis ponctuels
(T°), NH4+, Zinc(Zn), Cuivre
(Cu), Cadmium (Cd), Plomb
(Pb),12M2, IBD

Le ruisseau du Fonliasme fera I’objet d’un suivi ponctuel a raison de 2 a 3 campagnes de
prélévements par an.

La localisation des cours d’eau et des points d’eau est précisée dans l'article 4.2 du CCTP. Le cours
d’eau du Fonliasme sera rétabli pendant les travaux. Sa localisation sera transmise aprés attribution de
I'accord-cadre.
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Le calendrier prévisionnel des suivis est le suivant :

Sites DEYS prewsonsr:j?\lllie B BIREG ol Nombre prévisonnel de mois de travaux
Ruisseau des Ages 11 mois
Ruisseau du Goberté Troisieme trimestre 2025 18 mois
Ruisseau du Faiteroux 24 mois
Ruisseau du Fonliasme Quatrieme trimestre 2026 3,5 mois

NB : Ce calendrier provisoire est fourni a titre informatif et non contractuel.

Les seuils a respecter sur les prélevements d'eau au niveau du milieu sont les suivants :

Parameétres Evénement moyen annuel Evénement de pointe
MES 50
DCO 30
Zn 0,0078
Cu 0,001
Cd 0,00008 ‘ 0,00045
HC totaux 1
HAP 0,0000017 ‘ 0,00027

4.1.2 Suivis hydromorphologiques

Afin de détecter les modifications du systéme pouvant avoir un impact sur I'nydromorphologie ou les
communautés biologiques des cours d'eau du Faiteroux, de Fonliasme, du Goberté, de la Vienne et des
Ages, un suivi hydromorphologique devra étre effectué. Le franchissement des cours d'eau du
Faiteroux/de la Vienne, du Goberté et des Ages est prévu par la construction de viaducs. Le
rétablissement du cours d'eau de Fonliasme est prévu par la création d'un ouvrage hydraulique de type
cadre a radier enterré. Notons que le Ruisseau du Fonliasme, le Ruisseau le Goberté, le Ru de Faiteroux
/ Vienne, le Thalweg de Mauvillant et le Ruisseau des Ages représentent respectivement les exutoires
des 5 bassins définitifs.

L'évaluation a I'échelle stationnelle des caractéristiques hydromorphologiques de I'ensemble de ces
cours d'eau sera ainsi réalisée par le prestataire grdce au protocole de caractérisation de
I’'hydromorphologie des cours d’eau (Carhyce). A minima, pour chaque suivi hydromorphologique de
chaque cours d'eau, le prestataire devra fournir une analyse de :

o Localisation de la station

Longueur de la station

Photos de la station (amont et aval)
Evaluation de la largeur de plein bord
Evaluation de la largeur mouillée
Débit

Pente

Colmatage

Habitats marginaux

Continuité de la ripisylve

Granulométrie

Caractéristiques du lit

Facies

Corridor rivulaire et ripisylve (rive droite et rive gauche)
Etat des berges

Vue en plan du cours d'eau

0O 0 0O 0o o oo 0o o o o o o o

Le prestataire devra fournir une note méthodologique permettant de décrire le protocole utilisé pour la
réalisation de ce suivi. Une attention particuliére sera portée a cette note méthodologique.
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4.2 Localisations des suivis
5.2.1 Suivis physico-chimiques et biologiques
Bassins provisoires
Si la position des bassins provisoires n'est pas encore établie, celle des 5 bassins définitifs est actée et
présentée sur la cartographie suivante :
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La chaine de traitement en sortie des bassins sera prolongée par une fosse de diffusion avant rejet au
milieu naturel. Ce dispositif permet de limiter I'érosion a leur aval et également une certaine dilution
naturelle des rejets routiers avec les écoulements du bassin versant extérieur d’origine. Le prestataire
devra réaliser le suivi physico-chimique en sortie de bassin au sein de cette fosse de diffusion
avant rejet des eaux dans le milieu naturel.

Remblai A19

N

N

oy Q‘I\\\/é “— . Fosse de diffusion
N

Il est important que ces points de préléevement soient accessibles et sécurisés pour les personnes
intervenantes sur le site.

Cours d'eau
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Quatre cours d'eau sont concernés par un suivi physico-chimique et ou biologique a savoir le ruisseau
du Goberté et le ruisseau du Fonliasme sur la commune de Mazerolles, le ruisseau du Faiteroux sur la
commune de Gouex, le ruisseau des Ages sur la commune de Lussac-les-Chateaux.

Déviation de la RN 147
de Lussac-les-Chateaux

En
B (A Récion SEGED
NouveLLeaquiTaiNe QaOP o Vue générale du suivi physico-chimique

Suivi physico-chimiques

D Emprise travaux
= Cours d'eau
s Secteur de prélévements a réaliser

0 500 1000 m
|

Fond de carte : Orthophotographie IGN ©2023
Réalisation : SEGED (L. LAGNEAU), décembre 2024

Chaque ruisseau est concerné par deux points de prélévements : un point de prélevement en amont du
rejet et un autre point de prélevement en aval du rejet. Le titulaire veillera a la reproductibilité du
protocole dans le temps et utilisera systématiquement les mémes coordonnées afin d’effectuer les
suivis.

La localisation des points de prélévements pour les contrdles physico-chimiques et biologiques dans le
systéeme de projection Lambert 93 EPSG 2154 est donnée dans le tableau et la carte suivants :

Site

Coordonnée X du
point amont

Coordonnée Y du
point amont

Coordonnée X du
point aval

Coordonnée Y du
point aval

Ruisseau des

525289.00000000000

6590320.000000000

525001.0000000000

6590357.000000000

Ages
Ruisseau du 521432.81861662210 6591209.1121915610 521745.9183848853 | 6591561.934591853
Goberté
Ruisseau du 523270.38626245264 6589843.679025442 523331.1054019349 | 6590042.888429323
Faiteroux
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e [Ruldes/Ages’amont (X=525289;\Y=6590320)
f D
AY

54019349;)Y=6590042:888429323) "

[

~ Cours d'eau
) Emprise des travaux
@ Localisation des prélévements = “#4
[ < * 3

NB : le ruisseau du Fonliasme sera rétabli pendant la phase chantier. Le secteur de suivi du
Fonliasme ainsi que la localisation des points de prélevement correspondants seront transmis
au titulaire aprés attribution de I’accord-cadre.

RN147 Déviation de Lussac-les-Chateaux — Suivis physico-chimiques et hydromorphologiques — CCTP
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4.2.2 Suivis hydromorphologiques

Au cours de la phase chantier, le suivi hydromorphologique du Ruisseau de Fonliasme, du Goberté, du
Faiteroux, de la Vienne et des Ages devra étre effectué au sein des emprises chantier. La localisation
des secteurs des cours d'eau sujets au suivi hydromorphologique est présentée sur la cartographie ci-
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4.3 Rendus et délais
Le titulaire s'engage a avertir la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre ainsi que le coordinateur
environnement des dates exactes de passages une semaine auparavant par mail.

Le titulaire s'engage a réceptionner les échantillons et les placer en analyse le jour méme du
prélévement ou le lendemain matin si les conditions normatives le permettent ('échantillon est dans ce
cas conservé en chambre froide). Les résultats seront adressés dés validation des résultats d’analyse
a l'attention des personnes désignées par le client. Le délai standard de rendu de résultats est de 10
jours ouvrés.

Les résultats seront analysés et comparés a des valeurs de référence présentes dans la littérature
scientifique. Les résultats présenteront une conclusion avec une appréciation de la qualité de I'eau au
regard des valeurs des indicateurs physico-chimiques mesurés et analysés. Pour les indicateurs
physico-chimiques dont I'arrété d’autorisation environnementale fournit des seuils a ne pas franchir, les
résultats obtenus seront systématiquement comparés a ces seulils.

A noter qu'en cas de dégradation notable de la qualité des eaux superficielles, le pétitionnaire alerte la
DDT, I'Office Frangais de la Biodiversité et la DREAL Nouvelle-Aquitaine au plus vite et au plus tard 24h
aprés I'événement.

Le titulaire s'engage a transmettre un rapport d'intervention a la suite de chaque passage a la Maitrise
d'Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre ainsi qu'au coordinateur environnement et devra comporter :

* Périodes, dates et conditions météorologiques d’intervention,

* Personnel intervenu,

* Méthodologie,

» Difficultés rencontrées et limites de la méthodologie,

* Résultats et analyse de ceux-ci,

* Préconisations de traitements en cas d'anomalies détectées

Article 5 — Signatures

A A
Le Le
Signature du titulaire Signature du représentant

du pouvoir adjudicateur
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