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PREAMBULE

En application de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du systeme de santé ayant pour objectif la
mise en place un dispositif obligatoire de coopération et de mutualisation entre les établissements publics de santé,
le GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dénommeé ci -apres GHT 44, a été créé par
convention constitutive en date du 1 er juillet 2016.

Le CHU de Nantes a été désigné établissement support par la convention constitutive. A ce titre, il assure a compter
du 1 er janvier 2018 pour le compte des établissements parties du GHT, la responsabilité de la fonction achat. Il est
ainsi chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contrdle de gestion des achats pour ce
qui concerne I'ensemble des marchés publics et de leurs avenants. Il assure pour le GH T44 la passation des
marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions du Code de la Commande publique. Les
établissements parties assurent, chacun pour la part du marché public qui les concerne, I'exécution du marché
public (émission des ordres de services, vérification et admission des prestations, application des pénalités, sous-
traitance en cours d’exécution, reglement des factures).

Les 13 établissements membres du GHT Loire-Atlantique sont les suivants : CHU Nantes, CH Saint-Nazaire, CH
Chateaubriant- Nozay-Pouancé (Chateaubriant), ), HI de la Presqu’ile (Guérande — Le Croisic), HI Sevre et Loire
(Vertou), HI du Pays de Retz ( Pornic), CH S Blain, CH Erdre et Loire (Ancenis), CH Georges Daumezon ( Bouguenais),
CH Savenay, Hopital Bel Air (Corcoué - sur-Logne), CH Pierre Delaroche (Clisson), CH Maubreuil (Saint Herblain).

Ainsi, a compter du ler janvier 2018, seul le CHU de Nantes est compétent pour signer les marchés des
établissements parties du GHT 44 et leurs avenants éventuels.

centre hospitalier de Chateaubriant,

centre hospitalier Nozay, Pouancé
universitaire
de Nantes

EPSYLAN (Etablissement
Psychiatrique de Loire-
Atlantique Nord), Blain

&

centre hospitalier
de Maubreuil de
Saint-Herblain s
centre hospitalier
tre hospitali - Erdre et Loire,
centre hospitalier
e Savenay Ancenis

2ot Guerande’)
hopital...... YrYGuerande’y
intercommunal .&3@1532&3
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G. Dm.mgpz.,,, de [ lCorcoue=sur-Logne
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centre hospitalier hopital
Sévre et Loire de f:} -?.; ::furcuué-

Vertou - Le Loroux-
Bottereau

Le marché de travaux de migration du Systeme de Sécurité Incendie (SSI) sera diment signé par le CHU de Nantes
mais conclu pour répondre aux besoins exclusifs du Centre Hospitalier Chateaubriant-Nozay-Pouancé. Cette
derniere conserve néanmoins sa qualité de « Maitre d’ouvrage » pour les présents travaux.
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Article 1 — DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché public de travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) s’appliquent aux
travaux de migration du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) sur le site du Pole de santé « CHOISEL » a
Chateaubriant.

Les travaux s’exécuteront a I'adresse suivante :

v Péle de santé situé rue de Verdun a Chateaubriant (44 110)

Les présents travaux auront lieu dans les 3 structures suivantes du Péle de santé de « CHOISEL »:
le centre hospitalier,

le centre de Soins de Suite et de Réadaptation + Long séjour,

la clinique.

Le présent marché est conclu pour répondre aux besoins exclusifs du Centre Hospitalier Chateaubriant-
Nozay-Pouancé.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des charges
technique joint dans le présent dossier de consultation (et tout particulierement dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2. Allotissement et Forme du marché
Les travaux font I'objet d’un lot unique et le présent marché est ordinaire.
1.3. Maitrise de I'Ouvrage et Pouvoir adjudicateur

Le Maitre de I'Ouvrage est :

Le Centre Hospitalier Chateaubriant-Nozay-Pouancé
Etablissement Public de Santé

Représenté par Monsieur Eric MANCEUVRIER, Directeur
Rue de Verdun

BP 229

44 146 CHATEAUBRIANT Cedex

Le Pouvoir adjudicateur / acheteur est :

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Etablissement Public de Santé

Représenté par Monsieur EL SAIR Philippe, Directeur Général
Direction Générale - Immeuble DEURBROUCQ

5 allée de I'lle Gloriette

44 093 NANTES cedex 1
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1.4.

1.5.

Autres Intervenants

1.4.1. Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d’ceuvre est assurée par la société suivante :
AXENERGIE — AGENCE 44

10 Rue de la Fionie

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél.: 0240403131

1.4.2. Controdle technique

Les travaux sont soumis au controle technique prescrit notamment par les articles L.125-1 a
L.125-6 du Code de la construction et de I’habitation.

Le contréle technique est assuré par :

DEKRA Industrial

ZIL rue de la Maison Neuve - CS 70413 - 44819 SAINT HERBLAIN

Le contrdleur technique intervient sur une mission de base et des missions complémentaires
définies par le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
contrdle technique.

Le titulaire du marché doit tenir compte a ses frais de I’'ensemble des observations du controleur
technique le concernant, sauf avis contraire du Maitre d’ouvrage, afin d’obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études a charge du titulaire que de I'exécution des ouvrages.

1.4.3. Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Il n’est pas prévu de CSPS pour ce dossier.

1.4.4. Coordination Systéme de Sécurité Incendie (SSI)

La mission de coordination SSI est incluse dans le marché de maitrise d’ceuvre.

Le titulaire du marché doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du

coordonnateur SSI le concernant, sauf avis contraire du Maitre d’ouvrage.

Sous-traitance

Au cas ou le titulaire du marché envisagerait, de recourir en cours d’exécution du marché a un sous-
traitant non prévu initialement, il doit obtenir du Maitre de I'Ouvrage |'acceptation préalable du sous-
traitant et I'agrément des conditions de son paiement, avant tout commencement d’exécution des
prestations sous-traitées.
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Pour formuler sa demande de sous-traitance, le titulaire du marché est invité a ddment compléter le
formulaire DC4 de « déclaration de sous-traitance » proposé par la Direction des Affaires Juridiques
(DAJ) du Ministere de I’économie ou équivalent, contenant les renseignements suivants, a savoir :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant ;

- s’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, le lieu d’exécution des prestations
sous-traitées ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

- les capacités du sous-traitant sur lesquelles I'opérateur économique s’appuie ;
une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la
procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du Code.

Ce dernier devra adresser avec un accusé de réception (voie postale ou électronique) au Maitre de
I’Ouvrage (avec copie au Maitre d’ceuvre), ledit formulaire diment complété et signé accompagné des
pieces suivantes, savoir :

= |es documents ci-apres listés permettant d’apprécier les capacités techniques,
professionnelles et financiéres du sous-traitant :

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global du sous-traitant réalisé au
cours des trois derniers exercices disponibles. Si le sous-traitant est objectivement
dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financiere, les
documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par
tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur,

- Une déclaration indiquant I'outillage, le matériel et I'’équipement technique dont
dispose le sous-traitant pour I’exécution de travaux de méme nature,

- Une présentation des références qu’il juge comme les plus représentatives eu égard
aux travaux qu’il est envisagé de lui sous-traiter. Pour chacune d’elles, devra étre
indiqué le type de la mission, le réle exact du sous-traitant, le nom du Maitre de
I’'Ouvrage et ses coordonnées, le montant des prestations réalisées ainsi que la
surface concernée et la date de réalisation,

- Les cas échéant, les certificats de qualification ou d’identité professionnelle adaptés
aux travaux considérés. La preuve de la capacité du sous-traitant peut étre apportée
par tout moyen, notamment par des références de travaux attestant de la
compétence de I'opérateur économique a réaliser les travaux sous-traités,

. Un relevé d’identité bancaire ou postal ;

=  Un extrait K-bis du sous-traitant de moins de 3 mois a la date de demande d’agrément ;

= Une attestation de vigilance URSSAF de moins de (6) six mois dite « Attestation de
fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales »

du sous-traitant ;

= Une attestation de régularité fiscale de moins de (6) six mois précédent la demande
d’agrément du sous-traitant
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Le titulaire du marché établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant
du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

La demande d’agrément doit étre adressée au Maitre de I'Ouvrage dans un délai minimum de 21 jours
calendaires avant lintervention sur le chantier, car un sous-traitant non agrée a linterdiction
d’intervenir sur le chantier concerné par la sous-traitance.

Le point de départ du délai d’acceptation est la réception d’'un dossier complet par le Maitre de
I’Ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG travaux, la notification de l'acte spécial constatant
I’acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement, est réalisée auprés du seul
titulaire du marché, ce dernier ayant I'obligation de transmettre ledit acte a son sous-traitant. Dés
réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au Maitre de I'Ouvrage le nom de la

personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

En outre, le titulaire du marché et son sous-traitant doivent effectuer, toutes les démarches nécessaires
au titre de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché.

Second rang
Les sous-traitants du titulaire ne pourront eux-mémes recourir a des sous-traitants (second rang,

troisieme rang, etc) qu’aprés avoir obtenu I'accord du titulaire du marché et I'acceptation du Maitre de
I’Ouvrage, au vu notamment des prestations et du montant sous-traité, des capacités du sous-traitant,
de la caution personnelle et solidaire prévue a I'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative a la sous-traitance, et d’une attestation du titulaire indiquant que le sous—traitant en a
recu la copie.

1.6. Prestations similaires
Dans le respect des dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la Commande publique, un marché

négocié sans mise en concurrence et sans publicité préalable pourra étre attribué, le cas échéant, au
titulaire initial du marché pour la réalisation de prestations similaires a celles du marché précédent.

1.7. \Visite de site
Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance des lieux, et notamment du Péle de santé, de

ses abords et de ses conditions d’accés lors de la visite de site imposée durant la phase de consultation
des entreprises.

Le titulaire du marché reconnait également avoir apprécié toutes les difficultés inhérentes a un site en
activité tout au long de I'exécution des travaux.
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1.8. Ordre de service

Les ordres de service délivrés dans le cadre du marché seront signés et notifiés par la maitrise d’ceuvre
apres avoir été visés par le Maitre d’Ouvrage dans les cas suivants :

- Le cas échéant, la notification de la date de commencement de I’exécution du marché ;

- La notification de prix nouveaux aux entreprises titulaires, pour des ouvrages ou travaux non

prévus initialement,

- La modification des prestations (travaux en plus ou en moins, avec incidence financiere) ;

- La modification d’un délai

- Lanotification d’un calendrier détaillé d’exécution

- L’affermissement d’une tranche optionnelle le cas échéant

1.9. Formes des notifications et informations

Les notifications qui font courir un délai sont faites :
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit par remise en main-propre contre récépissé ;
- soit par échange dématérialisé ou support électronique envoyé a I'adresse figurant dans I'acte
d’engagement (avec mention « NOTIFICATION » dans l'intitulé de I'objet du message) ;
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I'heure de réception de la décision
ou de l'information

En outre, les demandes formulées oralement au titulaire et faisant courir un délai sont réputées prendre
effet immédiatement, sous réserve de faire I'objet d’une confirmation écrite, le cas échéant par voie de
compte-rendu.

1.10. Obligations générales des parties

Dans un délai de 2 semaines a compter de la notification du marché, le titulaire désigne une personne
physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. Le titulaire est tenu de
notifier sans délai au maitre d’ouvrage les changements survenant au cours de I’exécution du marché.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique proposée dés
lors qu’il juge que son comportement ou sa probité n’est pas compatible avec I'objet du marché.

Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG, le maitre d’ouvrage n’est pas tenu de désigner une personne
physique dés la notification du marché.

1.11. Relations du titulaire avec les tiers

Le titulaire, outre les intervenants de I'opération prévus a I'article 1.4 du présent CCAP, sera amené a
avoir des relations avec des tiers a I'opération de construction, tels que :
v Autorités publiques, notamment dans le cadre des autorisations administratives nécessaires a
I'opération ;
v' Gestionnaires ou concessionnaires des voiries et réseaux publics ou privés ;
v’ Voisins et riverains.

Dans tous les cas, le titulaire informera au fur et a mesure le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage des
démarches qu’il envisage a cet égard, et effectuera un compte rendu précis des contacts et échanges

qui auront eu lieu.
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Le titulaire a une obligation de secret professionnel vis-a-vis des tiers et des personnes appartenant au
titulaire et ne participant pas a I'exécution du marché, et il ne leur communiquera ni information ni
document relatifs a l'opération sans un accord préalable du maitre d’ouvrage. Cela concerne
notamment les médias, seul le maitre d’ouvrage étant habilité a décider de la communication publique
relative a I'opération.

Article 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET REGLEMENTATION

2.1. Pieces contractuelles du marché par ordre de priorité

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes,
selon I'ordre de priorité décroissant ci-dessous :

L’acte d'engagement (A.E) et ses annexes éventuelles,

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), diment complétée par la société
suivant le cadre fourni au Dossier de Consultation des Entreprises. Cette décomposition n'a
de caractére contractuel que pour les prix unitaires.

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

Le planning général d’exécution des travaux auquel sera substitué un calendrier détaillé
d’exécution notifié au titulaire par ordre de service,

Le Cahier des Charges de coordination du Systeme de Sécurité Incendie (SSI) et ses
annexaes,

L’ensemble des piéces graphiques,

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics
de travaux approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 et les textes I’ayant modifié,

Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG)* applicables aux marchés publics de
travaux, sous réserve des dérogations apportées par le CCTP,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché,

Le mémoire technique remis par le titulaire a I'appui de son offre, dans la limite du
présent ordre de préséance des pieces du marché, et sans pouvoir limiter en aucune fagon
la portée ou le contenu du prix global forfaitaire telle que définie par les autres pieces du
marché

*Le CCTG est celui en vigueur a la date du lancement de la consultation.
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La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le Maitre de I'Ouvrage au
titulaire, de I'acte d’engagement et de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ainsi que tous
documents nouveaux ou modifiés par rapport au dossier de consultation.

Par dérogation a [l'article 4.2 du CCAG travaux, la notification du marché ne comporte pas
systématiquement les autres pieces constitutives du marché.

2.2. Cession ou hantissement des créances

Le titulaire du marché peut céder ou nantir tout ou partie des créances résultant du présent marché,
conformément aux dispositions des articles R.2191-45 et suivants du Code de la Commande publique.

Le Maitre de I'Ouvrage délivre, sans frais, I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire,
au nantissement ou a la cession du marché, sur demande écrite du titulaire du marché, conformément a
I"article 4.2 du CCAG travaux.

En cas de sous-traitance prévue dés la passation du marché, le titulaire du marché indique dans le
marché la nature et le montant des prestations qu’il envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant,
dans les conditions prévues aux articles R.2193-10 et suivants du Code de la Commande publique, du
paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum
de la créance que le titulaire peut céder ou nantir.

En cas de sous-traitance en cours de marché et dans I'hypothése ou le Maitre de I'Ouvrage, a la
demande du titulaire du marché aurait délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité, le
titulaire du marché doit justifier :
- soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’'un montant
tel qu’ il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,
- soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

2.3. Reéglementation applicable

Le titulaire est tenu d’avoir une parfaite et compléte connaissance de I'ensemble des dispositions
légales et réglementaires de toute nature applicables a I'opération de travaux, au site et au présent
marché. Le montant du marché est réputé en tenir compte.

2.4. Protection de I’environnement

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du maitre
d’ouvrage.

Il prend également en compte les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter
atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les

émissions de poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit...

Les travaux se déroulant en site occupé, le titulaire prend en compte toutes les mesures afin de limiter
les nuisances sonores et les vibrations.
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Article 3 — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
3.1. Contenu du prix

Conformément aux dispositions de I'article 9.1.1 du CCAG travaux, les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux,
impOts et taxes et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont
indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée.

Aucune sujétion normalement prévisible ne pourra étre considérée comme non couverte par les prix, au
sens de I'article 9.1.1 du CCAG travaux.

Comme toutes les autres sujétions normalement prévisibles, les sujétions liées au déroulement des
travaux et a leur localisation sont intégralement a la charge du titulaire, qu’elles découlent des activités
de I'établissement, des conditions de déroulement du chantier, de la simultanéité du chantier avec
d’éventuels travaux ou interventions d’entretien sur le site, de la proximité de chantiers en dehors du
site, des moyens de transport, de la gestion des déchets de chantier, de I'occupation du domaine public,
etc.

Dans toutes les pieces techniques, la maitrise d’ceuvre s’est efforcée de renseigner les entreprises sur la
nature des travaux et prestations a exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement.
Mais, il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére limitatif et que le titulaire devra
exécuter comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux et prestations de sa
compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables a I'achévement complet des travaux
et au parfait fonctionnement de I'ensemble.

En conséquence, le titulaire du marché doit prévoir tous les travaux indispensables au complet et parfait
achevement dans des regles de I'art, de la bonne construction, des normes francaises et ce, sans qu’il
puisse prétendre a aucun supplément de prix pour raison quelconque en dehors des suppléments
résultants des modifications apportées aux plans et coupes ayant servi a I'établissement de son prix de

marché.

Page 12 sur 34



3.2. Forme du prix

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont traités a prix global et forfaitaire, stipulé a I'article B1
de I'acte d’engagement.

Ce prix global et forfaitaire fait I'objet d’'une décomposition dont les seuls prix d’unité ont une valeur
contractuelle.

Par dérogation a I'article 9.3.2 du CCAG travaux, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
n’indiquera pas pour chaque prix unitaire, les pourcentages correspondant aux frais généraux; aux
impots et taxes et a la marge pour risques et bénéfices.

3.3. Variation du prix

Les prix des marchés sont révisables dans les conditions ci-aprés.

Le mois de référence de I'établissement des prix du marché est le mois de la date limite de remise de la
17 offre (offre initiale en cas de négociation) appelé le mois zéro « MO ».

L'index/indice national devant étre utilisé pour le calcul de la révision est le suivant :
e BT 47- Electricité

Les valeurs des indices/Index nationaux « | » sont publiées mensuellement par I'INSEE.

La révision est calculée par application au prix du marché d’un coefficient (Cn) donné par la formule
suivante :

Cn=0.15 + 0.85 (In - 3 mois) / (lo - 3 mois)
Le coefficient de révision (Cn) s’applique aux prestations et travaux exécutés faisant 'objet de la
demande de paiement mensuelle y compris aux éventuelles retenues, réfactions, ou pénalités

appliquées hors retenue de garantie. Ce dernier sera arrondi au millieme supérieur (3 chiffres apres la
virgule).

Cn = Coefficient de révision de prix arrondi au millieme supérieur

Valeur des indices/index du mois zéro « MO » supra moins 3 mois, par dérogation
a I'article 9.4.4 du CCAG-travaux.

lo — 3 mois

Valeur des indices/index du mois d’exécution des travaux et des prestations
faisant I'objet de la demande de paiement moins 3 mois

In — 3 mois

La révision de prix peut étre calculée provisoirement chaque mois en appliquant les dernieres valeurs
publiées des indices/index nationaux (article 12.2.1d du CCAG).

Le(s) dernier(s) indice(s)/index nationaux a prendre en compte pour le solde du marché de travaux
est/sont celui de la date de réception des travaux retenue moins trois mois (index/indice(s) définitif(s)
publié(s)).
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3.4. Prestations supplémentaires ou modificatives

Par application des articles 13 et 14 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre pourra demander au titulaire
du marché de lui remettre un devis détaillé accompagné d’un avant-métré, correspondant aux
prestations nécessitées par la réalisation d’ouvrages ou travaux non prévus par le marché et réputés
non inclus dans le prix global et forfaitaire et les prix unitaires.

Le titulaire du marché devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de 10 jours calendaires.
Le titulaire ne pourra prétendre a indemnité pour |'établissement de tels devis, méme s'il n'y est pas
donné suite.

Tout ordre de service délivré en application de I'article 14 et 15 du CCAG travaux ou consistant en une
guelconque modification des prestations du marché, n’est valable que s’il est revétu du visa du Maitre
de I'Ouvrage.

Par dérogation aux articles 14.2.2, 14.3 et 15.1 du CCAG travaux, 'augmentation et la diminution limites
du montant contractuel des travaux, visées par ces articles pour les marchés a prix global et forfaitaire,
ainsi que les plafonds qu’elles constituent au titre d’autres articles du CCAG, sont fixées a 15%.

En application de I'article 14.4.3 du CCAG, si le titulaire du marché n’a pas regu un ordre de service
décidant d’arréter les travaux alors que le montant contractuel est atteint, il doit poursuivre les travaux
au-dela de ce montant jusqu’a I'exécution compléete des ouvrages, dans la seule limite du plafond fixé a
I'alinéa précédent.

Par dérogation a l'article 14.4.2 du CCAG, le délai laissé au maitre d’ceuvre pour notifier au titulaire

I’éventuelle décision du représentant du pouvoir adjudicateur d’arréter les travaux, est de 20 jours et
court a compter de I'information donnée par la titulaire prévue au 14.4 du CCAG.

Article 4 — REGIME DES PAIEMENTS

4.1. Délai et modalités de paiement
4.1.1. Délai et mode de paiement
Le mode de reglement du marché sera le virement.

Les paiements seront effectués par les soins de Monsieur le Trésorier Principal du Centre des
Finances publiques situé a Nantes.

Conformément aux dispositions, de I'article R 2192-11 1° du Code du la Commande publique, le
délai global de paiement des sommes dues est de 50 jours a compter de la date de réception de Ia

demande de paiement par le maitre d’ceuvre, aprés exécution et/ou admission des prestations et

des travaux.

Pour le paiement du solde des marchés de travaux, le délai de paiement court a compter de la
date de réception par le Maitre de I'Ouvrage du décompte général et définitif établi dans les
conditions fixées a I'article 4.4 ci-apreés.
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4.1.2. Retard de paiement — Intéréts moratoires

En application de I'article L.2192-13 du Code de la Commande publique, le retard de paiement fait
courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires a compter du jour suivant
I’expiration du délai de paiement.

Conformément a l'article R.2192-31 du Code la Commande publique, le taux des intéréts
moratoires est le taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de
huit points de pourcentage.

Le montant de lI'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tour retard de
paiement, en sus des intéréts moratoires est fixé a 40 euros, en application de 'article D.2192-35
dudit Code.

4.1.3. Suspension éventuelle du délai de paiement

Le délai de paiement de 50 jours pourra toutefois étre suspendu par décision de I'ordonnateur en
application des article R. 2192-27 et suivants du Code de la Commande publique. Ce dernier
notifiera a son cocontractant sa décision et les raisons I'ayant justifiée, conformément aux
dispositions de I'article R.2192-28 dudit Code.

4.2. Avance

Dans le respect des dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code de la Commande publique,
une avance est accordée au titulaire, sauf refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux mois.

Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG-Travaux, I'option retenue est I'option B.

Le montant de I'avance est égal a 5 % d’une somme égale a 12 fois le montant initial TTC du marché
divisé par sa durée exprimée en mois.

Cette avance n'est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.
Le paiement de I'avance intervient, dans un délai de 50 jours, sur présentation d'une demande écrite

avant I’émission de la premiere demande de paiement mensuelle. Son montant ne peut étre affecté par
la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance s’'impute par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acomptes. Ce remboursement commence lorsque le montant des travaux exécutés atteint 65 %
du montant toutes taxes comprises du marché, et se termine lorsque le montant des travaux exécutés
atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.
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4.3. Demandes de paiement mensuelles

Les demandes de paiement mensuelles devront étre transmises entre le 20 et 25 de chaque mois, par
voie dématérialisée, sous la forme d’un projet de décompte.

A I'appui de chaque demande de paiement, le titulaire devra préciser 'avancement cumulé des travaux
exécutés dans la DPGF du marché.

La demande de paiement devra également indiquer les sommes a prélever sur le montant de I'acompte
correspondant pour procéder le cas échéant au paiement direct des sous-traitants.

Le reglement des sommes dues au titre du marché fera I'objet d’acomptes mensuels déterminés par la
maitrise d‘ceuvre, calculés a partir de la différence entre deux demandes de paiement successives.

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de notifier au titulaire une demande de modification de son
projet de décompte mensuel. Cette demande suspend le délai global de paiement jusqu’a la réception
du projet de décompte rectifié. Les justificatifs de la suspension devront étre joints a I'état d’acompte
mensuel adressé au Maitre de I'Ouvrage.

Le titulaire du marché ne peut pas présenter un simple projet de décompte mensuel lorsque les travaux
sont achevés autrement dit lorsque I'avancement cumulé des travaux exécutés est a 100 % dans la DPGF
du marché. Il doit concurremment établir un projet de décompte final comme précisé dans le
paragraphe ci-apres (4.4) a réaliser apres réception.

Les demandes de paiement devront étre déposées sur la plateforme dénommeée Chorus Pro.

Pour accéder au portail Chorus Pro, veuillez suivre le lien suivant :

=  https://chorus-pro.gouv.fr

Pour de plus amples informations, veuillez suivre le lien suivant :
= https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Afin d’assurer la bonne intégration de ces factures, les paramétrages du Maitre d’Ouvrage sont les
suivants :

4 L’établissement est identifié sur le portail comme « Centre Hospitalier Chateaubriant-Nozay

Pouancé »
v Le code Siret : « 200 044 972 00012 »

4.4. Décompte Général Définitif - Solde du marché

Le paiement du solde du marché (indépendamment de la retenue de garantie) peut s’effectuer
uniquement lorsque la réception des travaux sera prononcée et notifiée au titulaire du marché.

En outre, si certains travaux et/ou prestations prévus au marché n’ont pas été exécutés, le titulaire du

marché ne peut pas présenter a la maitrise d’ceuvre sa demande de paiement du solde du marché. Il est
autorisé a le faire uniquement aprés la constatation de leur exécution compléte.
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Il est fait application des dispositions des articles 13.3 et 13.4 du CCAG travaux sous réserve des clauses
dérogatoires stipulées ci-apreés.

44.1. Demande de paiement finale

Par dérogation a I'article 12.3.1 du CCAG travaux, le titulaire transmet son « projet de décompte
final » simultanément au maitre d’ceuvre et au Maitre de I'Ouvrage au plus tard dans un délai
maximum de 60 jours a compter de la date de fin du délai de garantie de parfait achevement.

Le projet de décompte final élaboré par le titulaire du marché doit étre accompagné :

e de la DPGF du marché dont les postes sont tous avancés a 100%,

e d’un récapitulatif de tous les paiements regus au titre du présent marché (compris travaux
supplémentaires : ordres de services ou avenant),

e du récapitulatif des garanties a premiére demande transmises ou a défaut les retenues de
garanties appliquées,

e d’un état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans
les mémes conditions que celles qui sont définies a I'article 12.1.7 du CCAG pour les
acomptes mensuels, y compris les copies des demandes de paiement des sous-traitants
acceptés par le titulaire,

e du montant de-la révision des prix avec les calculs justificatifs (le cas échéant),

Sur la base du décompte final accepté ou rectifié par le maitre d’'ceuvre, celui-ci établit le
« projet décompte général » conformément a I'article 12.4.1 du CCAG travaux et I'adresse au
Maitre de I'Ouvrage.

4.4.2. Notification du décompte général

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG travaux, le « décompte général », signé par le Maitre de
I’Ouvrage, est notifié au titulaire dans un délai maximum de 60 jours a compter de la réception
par le Maitre de I'Ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Dans un délai maximum de 45 jours, par dérogation au CCAG travaux, compté a partir de la date a
laquelle le décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au Maitre de I'Ouvrage, avec
copie au Maitre d’ceuvre, ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve ou fait
connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

La signature du décompte général donnée « sans réserve » vaut acceptation et lie définitivement
les parties, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires, par dérogation au CCAG travaux. Il
devient dés lors le « décompte général et définitif » du marché.

La date de sa notification au Maitre de I'Ouvrage constitue le départ du délai de paiement qui est
actuellement, sous réserve de modification, de 50 jours au regard des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Par dérogation a l'article 12.4.3 du CCAG travaux, en cas de contestation sur le montant des
sommes dues, le Maitre de I'Ouvrage reglera dans un délai maximum de 50 jours, a compter de la
date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le
titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de le signer, les
sommes admises par le Maitre de I'Ouvrage

Ce désaccord est réglé conformément aux dispositions de I'article 55 du CCAG travaux, sous
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réserve de la dérogation ci-apres concernant les délais fixés aux articles 55.1.1 et 55.1.2 du CCAG
travaux :
o Les délais de 30 jours sont remplacés par ceux de 45 jours.

Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant au paiement d’un complément, majoré,
s’il y a lieu, des intéréts moratoires.

4.4.3. Notification du décompte général par le titulaire le cas échéant

Si le Maitre de I’Ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés ci-
avant, le titulaire lui notifie, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompté général signé,
composé :

e Du projet de décompte final composé des éléments listés a I'article 4.4.1 ci-dessus,

e Du projet d’état de solde compris révision de prix (le cas échéant), établi a partir du projet
de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments
définis a I'article 12.2.1 du CCAG travaux pour les acomptes mensuels,

e Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde compris révision de prix, le
cas échéant.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, le Maitre de I'Ouvrage notifiera le décompte
général au titulaire du marché dans un délai de 30 jours a compter de la réception de ces
documents.

Le décompte général est alors établi et transmis dans les conditions fixées a I'article ci-avant.

Si, dans ce délai de 30 jours, le Maitre de I'Ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte
général, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas le décompte
général et définitif, par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG travaux. Le décompte général doit
faire I'objet d’une notification au titulaire par le Maitre de I’'Ouvrage pour devenir définitif.

= Toutes les notifications mentionnées dans cet article supposent un envoi papier par courrier

recommandé avec avis de réception afin de déterminer de facon certaine la date de réception,
sous peine de forclusion et d’absence de prise en compte de la demande.

Article 5 — SORETES DU MARCHE

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial des travaux le cas échéant du montant des
modifications du marché public en cours d’exécution, est appliquée par fractions sur chaque décompte
mensuel (avance exceptée) ainsi que sur le décompte général.

Cette retenue peut étre remplacée par une garantie a premiere demande conformément a I'article R.
2191-36 du Code de la Commande publique, étant précisé que le Maitre de I'Ouvrage s’oppose a ce que

la retenue de garantie soit remplacée par une caution personnelle et solidaire.

En cas d’avenant qui augmente le montant du marché initial, la garantie a premiére demande, doit étre
complétée en fonction des évolutions du marché.

L’original de la garantie a premiere demande devra étre adressé au Maitre de I'Ouvrage, une copie sera
transmise au maitre d’ceuvre.

La garantie a premiere demande pourra étre remise tout au long de I'exécution du marché. Si des
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acomptes mensuels ont déja été réglés, les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie sera remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere

demande seront libérés qu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux,
éventuellement prolongé.

Article 6 — DELAIS

6.1. Calendrier prévisionnel des travaux

Le délai global d’exécution résulte de celui sur lequel le titulaire du marché s’est engagé dans le planning
général d’exécution qu’il a remis, a I'appui de son offre.

Ce planning général au caractére contractuel évoque également les délais d’intervention des trois (3)
phases principales du marché, a savoir Centre Hospitalier, Centre de Soins de Suite et de Réadaptation+
Long séjour et la Clinique.

Le planning général d’exécution des travaux auquel sera substitué un calendrier détaillé d’exécution
selon les modalités précisées a I'article 6.2 ci-aprés.

Le point de départ du délai global d’exécution de I'ensemble des travaux est la date fixée sur I'Ordre de
service de démarrage qui sera notifié au titulaire du présent marché.

Une période de préparation de chantier est incluse dans le délai global d’exécution du marché. Sa durée
sera définie par le titulaire du marché dans ledit calendrier par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-
Travaux.

6.2. Calendrier détaillé d'exécution

Il est fait application de Iarticle 28.2 du CCAG travaux notamment concernant les modalités
d’élaboration du calendrier détaillé d’exécution.

Outre le délai global, le titulaire devra respecter tous les délais prévus dans le calendrier prévisionnel
des travaux, puis dans le calendrier détaillé d’exécution qui lui sera contractuellement substitué. Le

titulaire devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus.

L'absence de notification du calendrier détaillé d’exécution ne fait pas obstacle a I'exécution des
travaux.

Au cours du chantier et avec I'accord de toutes les entreprises exécutant les travaux, le maitre d'ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution de I'ensemble
des travaux fixé au point 6.1 susvisé.

Dans ce cas, une nouvelle notification sera alors adressée a I'ensemble des entreprises.

6.3. Prolongation des délais d’exécution pour intempéries

Sans objet pour le présent marché.
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Article 7 — PENALITES & RETENUES & REFACTIONS

7.1. Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG travaux, les dispositions suivantes sont appliquées en cas de
retard imputable au titulaire dans I’exécution du marché comparativement au calendrier contractuel de
I'opération :

Retard sur le délai global d’exécution :

En cas de retard constaté, le titulaire du marché sera passible sans mise en demeure préalable, de
pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard a 1/1 000 éme du montant hors-taxes de
I’ensemble de son marché avec un montant minimum de 300€/jour.

Retard dans un des délais intermédiaires du calendrier contractuel d’exécution des
travaux (début et / ou fin d’une tiche par exemple) :

En cas de retard constaté, le titulaire du marché sera passible sans mise en demeure préalable de
pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard a 1/1 000 éme du montant hors taxes de
I’ensemble de son marché avec un montant minimum de 300€/jour.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité de ne pas rembourser le titulaire des pénalités

provisoires appliquées, méme si le retard partiel n’a pas eu d’'impact sur les autres travaux de I'ouvrage,
par dérogation a I'article 20.1.5 du CCAG travaux.

Retard dans un des délais intermédiaires du calendrier des études d’exécution :

En cas de retard constaté, le titulaire du marché sera passible sans mise en demeure préalable de
pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard a 50 € par document.

En outre, en cas de non-respect des autres délais prévus au marché, les dispositions suivantes sont
appliquées :

Pénalité de retard dans la remise des documents ou éléments a fournir avant exécution
(exemple plan de prévention)

En cas de non-respect des délais fixés aux articles 10.1, 10.2 et 10.3, le titulaire du marché encourt, sans

mise en demeure préalable, une pénalité par jour calendaire de retard de 300 € par document ou
élément.

Pénalité de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution (DOE)
En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par le titulaire du marché (cf
article 11.3), ce dernier sera passible, sans mise en demeure préalable, d’'une pénalité par jour

calendaire de retard de 300 € par document.

Ces pénalités sont indépendantes des retenues provisoires de I|'article 7.4 ci-aprés qui peuvent étre
opérées le cas échéant sur les derniers décomptes mensuels.
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Pénalité de retard dans la remise des attestations d’assurance visées aux articles 12.3.1 et
12.3.2 ci-aprés

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police d’assurances visées
a l'article 12.3.1 ci-apreés, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 300 € par
attestation, pourront étre appliquées au titulaire du marché sur simple constatation.

A défaut de fourniture, dans les délais impartis, des attestations conformes de police d’assurances
visées |'article 12.3.2 ci-apres, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100
€ par attestation, pourront étre appliquées au titulaire du marché sur simple constatation.

Pénalité de retard dans la remise de divers documents (autres que ceux sus-visés)

En cas de retard dans la remise de divers documents par le titulaire du marché au Maitre de I'Ouvrage
ou a tout autre intervenant, comme par exemple une déclaration de sous-traitance, un devis détaillé,
résultats d’analyse, etc, ce dernier sera passible ; sans mise en demeure préalable, d’'une pénalité par
jour calendaire de retard de 150 € par document.

Pénalité de retard dans la levée d’'une réserve formulée dans une décision de réception
des ouvrages notifiée au titulaire du marché

En cas de retard dans la levée d’'une réserve formulée dans une décision de réception des ouvrages
notifiée au titulaire du marché, ce dernier sera passible; sans mise en demeure préalable, d’'une
pénalité par jour calendaire de retard de 100 € par réserve.

Pénalité de retard suite a une demande écrite ou injonction d’'un des intervenants de
I'opération

En cas de non-respect d’'un délai émanant d’une demande écrite d’'un des intervenants de I'opération
(Maftre de I'Ouvrage, maitre d’ceuvre, controleur technique etc), le titulaire du marché est passible sans
mise en demeure préalable de pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard a 1 % du
montant HT du marché (avenant(s) notifié(s) inclus), dans la limite de 200 € par jour.

Pénalité de retard pour non mise en place de protections

En cas de non mise en place de protection des ouvrages, le titulaire du marché sera passible sans mise
en demeure préalable d’une pénalité de 400€ par jour calendaire.

Pénalité de retard diverses

En cas de retard constaté, le titulaire du marché sera passible sans mise en demeure préalable de
pénalités ci-dessous :

e non fourniture d'échantillons a la date prescrite par le Maitre d'CEuvre sur le compte rendu de
chantier / DET : 130 € par jour calendaire.

e non fourniture des plans de réservation a la date prescrite par le Maitre d'CEuvre sur le compte
rendu de chantier : 130 € par jour calendaire.
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7.2.

non fourniture a la fin du délai de préparation fixé ci-apres du panneau de chantier avec
indication des entreprises titulaires des lots, nature de I'ouvrage, tel qu'indiqué a I'article 3.31 :
130 € par jour calendaire.

non fourniture de documents pendant la période de préparation (notamment plan(s) de
prévention: 130 € par jour calendaire.

Autres pénalités

7.2.1. Pénalité pour absence au rendez-vous de chantier et réunions auxquelles I’entreprise
aura été convoquée

En cas d’absence a un rendez-vous de chantier ou aux réunions auxquelles le titulaire aura été
convoqué, la pénalité forfaitaire encourue sera de 150 € par absence.

La pénalité sera de 75 € pour un retard inférieur a une heure.

Un retard de plus d’une heure étant considéré comme une absence.

Le pointage des absences sera porté au compte-rendu de chantier par la maitrise d’ceuvre.
7.2.2. Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé

En cours d’exécution du présent marché, le titulaire du marché doit tous les 6 mois jusqu’a la fin
de I'exécution du contrat, adresser les mémes pieces, a jour, qui avaient été exigées pour la
signature du marché, a savoir :

e les pieces prévues a l'article D. 8222-5 du Code du travail pour le contractant établi en
France et a I'article D. 8222-7 pour celui établi a I'étranger,

e ainsi que celles prouvant qu’il est a jour de ses obligations de déclaration et de paiement
aupres des organismes de recouvrement que sont les URSSAF, les caisses générales de
sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales, et les caisses de mutualité sociale
agricole, dans les conditions de I'article L. 243-15 du Code de la Sécurité Sociale.

Si le Maitre de I'Ouvrage ne les a pas recues, il lui en fera la demande, le titulaire du marché aura
alors 5 jours calendaires pour les adresser.

Dés que le délai de 5 jours sera expiré, le titulaire du marché se verra appliqué une pénalité
forfaitaire de 50 €, par jour calendaire de retard, jusqu’a réception de I'ensemble des pieces
susvisées par le Maitre de I'Ouvrage.

En outre, dans le cadre du dispositif d’alerte défini a I'article L 8222-5 du Code du travail, si le
titulaire du marché n’a pas donné suite a la mise en demeure du Maitre de I'Ouvrage de
régulariser au plus vite sa situation (un délai maximum sera précisé ce dernier pourra soit
appliquer des pénalités, soit résilier le marché a I'expiration dudit délai, sans indemnités, aux frais
et risques du titulaire.

Les pénalités s’éléveront a 1 000 € par jour jusqu’a ce que |'entreprise apporte la preuve de la
régularisation de la situation (correction des irrégularités constatées).
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7.2.3. Trides déchets et respect de I’environnement et des regles d’hygiene

En cas de non-respect constaté des stipulations concernant le tri des déchets et le respect de
I’environnement et des regles d’hygiéne, le titulaire du marché en infraction encourt, sans mise
en demeure préalable, par dérogation a I’article 52.1 du CCAG travaux, les pénalités suivantes :
- Dépots de déchets hors d’'une zone définie d’entreposage des déchets : 300 € par infraction
constatée,
- Défaut de gestion des déchets: 300 € par évenement constaté puis 150 € par jour
calendaire jusqu’au respect complet des dispositions contractuelles,
- Non fourniture des bennes requises : pénalité 150 € par jour calendaire de retard,
- Défaut d’évacuation des déchets a minima une fois par semaine : 300 € par événement
hebdomadaire constaté,
- Non fourniture des éléments de tracabilité des déchets de chantier : pénalité de 150 € par
jour calendaire de retard a compter de la demande prévue a I'article 10.10 ci-apreés,
- Défaut de nettoyage de chantier : 300 € par événement constaté puis le cas échéant 150 €
par jour calendaire jusqu’au parfait nettoyage du chantier.
- Pollution du sol ou de I'’eau (fuite d’hydrocarbure) : 300 € par infraction constatée
- Feu de chantier dont I'origine est de la responsabilité du titulaire du marché : 100 € par
événement constaté

7.2.4. Pénalités diverses

Le titulaire du marché pourra se voir appliquer d’autres pénalités pour les motifs suivants :
Absence de déclaration d’un sous-traitant : 300 € par sous-traitant (elle pourra
s’appliquer en complément des pénalités de retard visées a I'article 7.1 ci-avant),
Non-respect d’une injonction du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé : 300 € par évenement (elle pourra s’appliquer en complément des pénalités
de retard visées a I'article 7.1 ci-avant),

Infraction constatée aux regles de sécurité et de protection de la santé sur le chantier:
300 € par infraction,

Infraction constatée aux dispositions inscrites dans le mémoire technique du titulaire :
300 € par infraction puis le cas échéant 150 € par jour calendaire jusqu’au respect
complet des dispositions contractuelles.

Non-respect des circulations et stationnement : 300 € par infraction constatée

Absence de conformité d’un matériel de chantier : 300 € par infraction constatée

Retard pour remise en état des lieux : 200 € par infraction constatée

7.3. Application des pénalités

Toutes les pénalités prévues sont encourues sur simple constatation d’'un des intervenants de
I'opération, excepté pour les pénalités prévues a I'article 7.2.2 du présent CCAP « Pénalités en cas de
manquement a la réglementation relative au travail dissimulé », elles sont cumulables, et ne sont pas

plafonnées.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire du marché n’est pas forcément exonéré
des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble du marché.

Le montant du marché pris comme base pour le calcul de la pénalité est considéré prendre en compte
toutes les modifications en cours d’exécution notifiées a la date d’application de la pénalité.
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Le montant des pénalités n’est pas assujetti a la TVA, en cas d’application de celles-ci, elles devront étre
déduites du montant TTC de I'acompte du solde a payer.

Une fois le montant des pénalités déterminées, la formule de variation des prix prévue au marché leur
est appliquée (confer article 3.3 du présent CCAP).

Les pénalités pourront étre indifféremment appliquées dans le cadre des décomptes mensuels et/ou
dans le cadre du décompte général du marché.

L’application de pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a I'article
52 du CCAG travaux.

7.4. Retenues provisoires

Pour I'application de I'article 19.3 du CCAG-Travaux, des retenues provisoires, représentant 2% du
montant total du marché, pourront étre effectuées jusqu’a compléte exécution et remise des
documents et formations effectués aprés exécution des travaux, tels gu’ils sont prévus a I'article 9.4 du

présent CCAP.

Elles seront débloquées apres la remise compléte des documents.

7.5. Réfactions

Toutes les réfactions prévues dans le CCAG travaux peuvent étre appliquées au titulaire du marché.
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Article 8 — PLAN D’'IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE

Par dérogation a I'article 27.1 du CCAG, le plan général d'implantation, lorsqu’il est nécessaire, constitue
une piéce du marché.

Les piquetages prévus a l'article 27 du CCAG sont a la charge du titulaire du lot n°02 GROS OEUVRE. Ces
piquetages seront soit effectués, soit contrélés par un géometre-expert, préalablement accepté par le
Maitre d’ouvrage, et qui attestera de leur conformité au plan général d’'implantation des ouvrages et
aux informations relatives aux ouvrages souterrains ou enterrés.

Le titulaire devra signaler par écrit au maitre d’ceuvre toute anomalie ou erreur, et demander le cas
échéant toute vérification qu’il jugerait nécessaire. Aucune réclamation ne pourra étre admise une fois
le piquetage effectué.

Par dérogation a l'article 27.3 du CCAG, le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés,

subaquatiques ou aériens sera établi par le titulaire du lot n°24 Terrassements - VRD aprés avoir pris
connaissance des éléments en la possession du Maitre d’ouvrage, et en avoir vérifié I'exactitude.

Article 9 — ETUDES PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
9.1. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont en totalité a la charge du titulaire du marché.

D’une fagon générale, le titulaire établit, d’apres les piéces constitutives du marché, tous les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, quelle qu’en soit la nature.

Les documents d’exécution établis par le titulaire devront signaler de facon claire et évidente les points
sur lesquels ils ne respecteraient pas les pieces constitutives du marché, faute de quoi le visa du maitre
d’ceuvre pourra étre considéré comme n’ayant pas été délivré.

Les documents élaborés par le titulaire seront accompagnés, en tant que de besoin, de toute note

explicative et justificative relative aux matériaux, méthodes, essais, mises en ceuvre, phasages,
quantités, etc. lls sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire.

9.2. Coordination des études d’exécution
Dans le cadre du déroulement des travaux, le titulaire du marché est chargé a ses frais de la parfaite
coordination temporelle, technique et spatiale des études d’exécution relatives a son marché, y compris

celles qu’il ferait réaliser par des sous-traitants.

La nécessité d’études d’exécution parfaitement coordonnées implique que toutes les études soient
réalisées simultanément.
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9.3. Veérification des études d’exécution

De facon générale, toutes les études d’exécution doivent étre soumises au visa du maitre d’ceuvre, a
I'avis du contréleur technique, et communiquées au coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

Par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le visa favorable ou non par le maitre d’ceuvre et
I"avis du contrdleur technique seront notifiés au titulaire dans un délai de 10 jours calendaires a compter
de la réception des piéces concernées.

Toute reprise des études d’exécution nécessitée par la décision du maitre d’ceuvre de ne pas délivrer
son visa ou par un avis défavorable du controleur technique sur un document d’exécution devra étre
faite dans un délai maximum de 8 jours.

Le visa du maitre d’ceuvre et un avis favorable du contréleur technique doivent impérativement étre
obtenus préalablement a I'exécution de I'ouvrage correspondant aux documents concernés. Le non-
respect de cette obligation pourra entrainer la dépose ou la démolition de tout ou partie d’un ouvrage
exécuté et le titulaire devra assumer toutes autres conséquences qui pourraient en découler.

Tous les documents élaborés par le titulaire seront fournis et diffusés directement par ses soins aux
destinataires qui lui seront désignés. lls respecteront des regles de présentation fixées par le maitre
d’ceuvre.

9.4. Modification des ouvrages ou travaux

Les études d’exécution complémentaires nécessitées par une modification des ouvrages ou travaux
seront réalisées par le titulaire du marché dans les mémes conditions de coordination et de vérification,
le délai particulier étant fixé dans I'ordre de service prescrivant la modification.

Article 10 — PREPARATION &COORDINATION & EXECUTION DES TRAVAUX

10.1. Préparation des travaux
Il est fait application de I'article 28.2.1 du CCAG travaux.

En outre, il est précisé que le programme d’exécution doit comporter tous les éléments requis au
déroulement des études d’exécution et du chantier, notamment :

Liste des documents d’exécution,

Le calendrier des études d’exécution ;

La liste des taches élémentaires (y compris commandes, fabrication et pose) ;

Les matériels et méthodes utilisés,

Le plan d’assurance qualité du chantier

Le schéma d’organisation et de gestion des déchets
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10.2. Installations et organisation du chantier

L’organisation du chantier sera conforme a la notice d’organisation du chantier et au plan général de
coordination SPS.

Toutes les installations et moyens techniques nécessaires au commencement de I'exécution des
travaux, déterminés en accord avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé, devront étre opérationnels avant la fin de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG, il incombe au titulaire du marché d’obtenir, a I'exception des
autorisations de construire, toutes les autorisations, notamment administratives, nécessaires a la
réalisation des ouvrages, le Maitre de I'Ouvrage et le maitre d’ceuvre pouvant le cas échéant apporter
leur concours pour en faciliter I’'obtention.

Le prix du marché est réputé inclure tous les frais et délais liés a I'obtention, I'affichage, le maintien en
état et le constat si nécessaire de ces autorisations.

Il est bien précisé que des installations de chantier devront étre en place pendant toute la durée

d’intervention des travailleurs, méme si les délais contractuels sont dépassés, y compris durant la
période de levée des réserves dont a été assortie la décision de réception

10.3. Sécurité et protection de la santé
Le titulaire du marché est tenu de respecter et de répondre a ses obligations de sécurité et de
protection de la santé lui incombant au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout

particulierement celles stipulées dans le code du travail.

Ce faisant, il mettra notamment en ceuvre tous les dispositifs de sécurité évoqué a l'article 1.9.3 du
CCTP.

Le titulaire du marché établit avec le représentant du maitre de I'ouvrage, dés la notification du marché
et ce avant toute intervention, un plan de prévention aprés avoir effectué une visite d’inspection
commune avec le maitre de I'ouvrage. Le plan de prévention devra étre adressé au Maitre d’Ouvrage au

plus tard 30 jours calendaires aprés la date de notification du présent marché.

Son contenu doit étre impérativement conforme au code du travail. Un exemplaire diment daté et
signé devra étre remis au Maitre de I'Ouvrage.

La mise a jour devra étre effectuée autant de fois qu’il sera nécessaire.

Les dispositions dudit plan validé par le Maitre de I'Ouvrage doivent étre respectées par |'entreprise
durant toute la durée de I'exécution de ses travaux.

10.4. Compte de dépenses communes : « compte prorata »

Sans objet.
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10.5. Registre de chantier

Le registre de chantier prévu par I'article 28.5 du CCAG sera réputé constitué par la somme des comptes
rendus élaborés par le maitre d’ceuvre et par 'OPC. Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG travaux, le
registre de chantier ne sera donc pas signé. Toutefois, son caractere contradictoire sera assuré par la
possibilité pour le titulaire de formuler des observations sur les comptes rendus dans un délai maximum
d’une semaine a compter de sa réception.

Ce registre est tenu a la disposition du Maitre de I’'Ouvrage comme de tous les intervenants autorisés.
10.6. Dispositions particuliéres d’intervention sur le site

Se référer aux dispositions du cahier des charges technique (tout particulierement au CCTP).

10.7 Réunions et visites

Une réunion hebdomadaire se tiendra sur le site de I'opération, aux dates et heures fixées par le maitre
d’ceuvre en concertation avec le Maitre de I'Ouvrage.

Cette réunion aura pour objet d’aborder, sous I'autorité du maitre d’ceuvre, toute question relative a
I’exécution du marché de travaux, et en particulier les aspects directement liés au chantier. Elle pourra
donner lieu a une visite de chantier. Un état d’avancement des travaux sera systématiquement fait en
référence au calendrier contractuel. Un compte rendu sera établi et diffusé par le maitre d‘ceuvre.

Chaque titulaire et/ou les entreprises convoqué(es) (en cas de cotraitance ou sous-traitance) est/sont
tenu(es) d’étre présent(es) ou a défaut d’'y étre représenté(es) par une personne habilitée a I’ (les)
engager.

La réunion de chantier ne se substitue pas aux réunions spécifiques (par exemple relatives aux études
d’exécution et de synthése, a la préparation du chantier, etc.), susceptibles d’étre provoquées par le
maitre d’ceuvre, et auxquelles le titulaire est tenu d’étre représenté par une personne habilitée a
I’'engager.

Le chantier fera en outre I'objet de visites, planifiées ou inopinées, par le maitre d’ceuvre, et le cas
échéant le controleur technique, le coordonnateur SSI et le coordonnateur SPS.

Le Maitre de I'Ouvrage a également libre accés sur le chantier.

Chaque titulaire sera tenu d’étre présent aux réunions et visites auxquelles il aura été convoqué.

En outre, le Maitre d’ceuvre pourra, en tant que besoin, exiger la présence de sous-traitants représentés
par des personnes habilitées a les engager, a condition d’en avoir informé le titulaire au moins cing jours
calendaires avant la réunion ou la visite concernée.

10.8 Provenance et qualité des matériaux et produits

Le titulaire du marché est tenu de mettre en ceuvre les matériaux, produits, équipements ou
composants de construction figurant dans son offre, le cas échéant dans sa forme issue de la mise au

point du marché, en respectant exactement les marques, modeles, et références y figurant.

Sur simple demande du Maitre d’ceuvre, du Maitre de I'Ouvrage, le titulaire devra étre en mesure de
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produire une copie des bons de commande des matériaux, produits, et composants de la construction
et des équipements.

Il est également tenu de mettre a leur disposition toute la documentation technique, les prototypes ou
les échantillons demandés, ainsi que les manuels détaillant le plan de maintenance du constructeur
(pour les équipements).

10.9 Sécurité et gardiennage du chantier

Le titulaire du marché doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et le
gardiennage du chantier en tenant également compte le cas échéant des dispositions du cahier des

charges technique (tout particulierement le CCTP).

En outre, le titulaire est responsable du site ou se déroulera le chantier, a compter de la mise a
disposition des lieux jusqu’au transfert de la garde des ouvrages au Maitre de I'Ouvrage.

10.10 Déchets de chantier
Les entreprises devront mettre en ceuvre le tri sélectif des déchets suivant les modalités décrites dans le
cahier des charges technique ainsi que valoriser et éliminer des déchets conformément aux articles 36

et 37 du CCAG travaux.

Chaque entreprise est tenue d’enlever ses déchets et de les déposer en décharge contrélée
conformément a la réglementation en vigueur.

Il convient de se référer au cahier des charges technique (tout particulierement le CCTP).

10.11 Dégradations causées aux voies publiques
Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG travaux, les conséquences de toute dégradation causée aux voies

publiques, du fait du chantier ou du fait des circulations qui lui sont liées, sont a la charge exclusive de
I’entreprise responsable

Article 11 — CONTROLES & RECEPTION DES TRAVAUX

11.1. Essais et contrdles des ouvrages

En complément des essais prévus au titre de I'autocontrdle et de ceux pouvant étre demandés par le
controleur technique, le titulaire devra prendre a sa charge les autres essais décrits dans le cahier des

charges. La présence de la maitrise d’ceuvre sera obligatoire.

Ces derniers sont tous a sa charge. Il ne sera demandé au Maitre de I'Ouvrage aucune contribution
technique ou financiére.

11.2. Réception des ouvrages ou parties d’ouvrages

La procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG travaux. La réception
des ouvrages prend effet a la date fixée pour I'achevement des travaux dans le procés-verbaux de
réception diment signé et notifié par le Maitre de I'Ouvrage.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve, avant achevement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre
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possession de certains ouvrages ou parties d’ouvrages. Elle sera alors précédée d’'une réception
partielle.

11.3 Documents fournis aprés exécution

Seules les stipulations de I'article 1.13.2 « DOE et DIUO » sont applicables, par dérogation a I'article 44
du CCAG travaux.

Article 12 — RESPONSABILITES & ASSURANCES

12.1. Caractéristiques des matériaux et produits

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution des marchés doivent étre conformes
aux prescriptions du cahier des charges ainsi qu’aux normes qu’il vise le cas échéant.

Aussi, les modalités de mise en ceuvre des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux
prescriptions du fabricant.

12.2 Garanties
12.2.1. Garantie de parfait achevement

Le titulaire est tenu a la garantie de parfait achevement telle que prévue a I'article 44 du CCAG
travaux.

Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de la réception des travaux.
Pendant ce délai, le titulaire devra remédier, d’'une part, a toutes les réserves dont a été assortie
la réception et, d’autre part, a tout désordre qui lui sera signalé. Il devra remédier aux désordres

dans le délai qui lui sera alors fixé.

Le délai de garantie de parfait achévement pourra étre prolongé en application de I'article 44.2 du
CCAG travaux. La garantie produira alors tous ses effets pendant cette prolongation.

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement sera
prolongé automatiquement jusqu’a ce que l'ensemble des réserves dont était assortie la
réception soient levées et jusqu’a ce qu’il soit remédié a tous les désordres signalés.

12.2.2. Garantie biennale et décennale

Le titulaire est tenu aux garanties couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil.

12.3 Assurances
12.3.1 Assurance RC Décennale
En application de l'article L.241-1 du Code des assurances, préalablement a la notification du

marché, le titulaire, le mandataire ainsi que chacun des co-traitants en cas de groupement, devra
justifier qu’il dispose d’'une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
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responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4
du Code civil.

Dans un délai de 30 jours calendaires suivant la notification du marché, le titulaire, le mandataire
et chacun des co-traitants en cas de groupement, devra fournir une attestation délivrée par la
Compagnie d’assurances et non par un courtier, établissant I'étendue de la garantie décennale,
qui ne pourra étre inférieure au co(t total de construction déclaré par le Maitre de I'Ouvrage
conformément aux dispositions de I'article R 243-3-I du Code des assurances.

Cette assurance devra également comprendre les garanties suivantes :

. La responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code
civil;
. La garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des

principes dont s’inspire I'article 1792-3 du Code civil ;

N

. La réparation des dommages a l'ouvrage en cours de travaux, découlant d’un
effondrement, y compris les frais de déblais.

Le titulaire, le mandataire et chacun des co-traitants en cas de groupement, devra s'il y a lieu
souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par
le Maftre de I'Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

A tout moment durant I"exécution du marché, le titulaire, le mandataire ainsi que chacun des co-
traitants en cas de groupement devra étre en mesure de produire ces attestations d’assurance sur
simple demande du Maitre de I'Ouvrage, et dans un délai de 15 jours a compter de sa demande.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Défaut d’assurance

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police
d’assurances visées au présent article, des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est fixé a 500 €, pourront étre appliquées.

A défaut de fourniture, dans un délai de deux mois apres notification du présent marché, des
attestations conformes de police d’assurances visées au présent article, le marché pourra étre
résilié aux frais et risques du titulaire du marché

12.3.2 Assurance RC Professionnelle

Dans un délai de 30 jours calendaires suivant la notification du marché, le titulaire, le mandataire,
ainsi que chacun des co-traitants en cas de groupement, devra justifier qu’il est titulaire d’une
assurance de responsabilité civile professionnelle encourue avant ou aprés réception,
garantissant notamment les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux, au moyen d’une attestation établissant I’étendue de la garantie.

Le titulaire, le mandataire et chacun des co-traitants en cas de groupement, devra s'il y a lieu
souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par
le Maitre de I'Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
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A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire devra étre en mesure de produire ces
attestations d’assurance sur simple demande du Maitre de I'Ouvrage, et dans un délai de 15 jours
a compter de sa demande.

Défaut d’assurance

A défaut de fourniture, dans les délais impartis, des attestations conformes de police d’assurances
visées au présent article, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a
100 €, pourront étre appliquées sur simple constatation.

A défaut de fourniture, dans les délais impartis, des attestations conformes de police d’assurances
visées au présent article, et apres mise en demeure restée infructueuse, le marché pourra étre
résilié aux frais et risques du titulaire.

Article 13 — EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Par dérogation a I'article 52.2 du CCAG, la poursuite des travaux aux frais et risques pourra ne concerner
gu’un ouvrage ou une partie d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 52.3 du CCAG travaux, le 2ieme et le 3ieme alinéa ne s’appliquent pas au
présent marché.

Article 14 — RESILIATION DU MARCHE

Les stipulations des articles 49 a 51 du CCAG sont applicables au présent marché sous réserve de la
dérogation suivante :

Dans I'hypothese d’une résiliation pour motif d’intérét général au titre de I'article 50.4 du CCAG travaux
et par dérogation a cet article, sans préjudice de I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de
|'article 50.4 du CCAG travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 1 % du montant du marché restant
(non réalisé).

Article 15 — REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le titulaire du marché est tenu de notifier sans délai, le cas échéant, le jugement de redressement ou de
liguidation judiciaire au Maitre de I'Ouvrage.

Article 16 — FIN DU MARCHE

Le marché prend fin par la notification au titulaire du décompte général.

Article 17 — OPERATIONS DE LIQUIDATION

Par dérogation a I'article 51.1.2 du CCAG-travaux, les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture

du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés sont
définies par le maitre d’ceuvre et validées par le Maitre de I’'Ouvrage.
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Article 18 — CLAUSE DE REEXAMEN

En application des articles R.2194-1 et R.2194-6 1° du code de la commande publique, le marché
pourra étre modifié, aprés accord du CHU de Nantes, lorsque le titulaire initial cede son marché a un
tiers a condition que cette cession n’entraine pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas
effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées pour la participation a la procédure
de passation du marché initial. Un avenant sera alors signé entre le titulaire initial, le nouveau titulaire
et le CHU de Nantes. En cas de désaccord du CHU de Nantes, le marché sera résilié aux torts du titulaire
initial.

Article 19 — LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les dérogations apportées par le présent CCAP au CCAG travaux sont énumeérées ci-apres :

Dérogation : al'art.3.6.1.2 résultant de I'art. 1.5 du CCAP
alart.3.3 1.10
alart.4.1 2.1
alart. 4.2 2.1
al’art.9.3.2 3.2
alart.9.4.4 3.3
aux art.14.2.2, 14.3, 34
14.4.2 et 15.1
alart.12.3.1 4.4.1
alart. 12.4.4 4.4.3
aux art.12.4.2 et 4.4.2
13.4.3
aux art. 19.2.3 et 7.1
20.1.5
alart.19.2.1 7.3
al'art. 29.1.5 9.3
alart.52.1 7.2.3
aux art. 52.2 et 52.3 13
2iéme et 3™ glinéa
aux art. 27.1 et 27.3 8
alart. 28.1 6.1
aux art. 55.1.1 et 4.4.2
55.1.2
al’art. 31.3 10.2
al’art. 28.5 10.5
al’art.34.1 10.11
al’art.44.2 12.2.1
al’art.40 11.3

Page 33 sur 34



alart.51.1.2 17
al'art50.4 14
ok ok ok ok sk ok ok ok sk ok ok
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