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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Réglement de Consultation (RC) a pour objet de définir les conditions de
participation, de sélection et d’attribution du marché relatif aux travaux de
restructuration compléte du site Logement des Jardins de la Caisse de Sécurité
Sociale de Mayotte (CSSM), situé 3 rue Jardin Fleuri Cavani, 97615 Pamandzi,
Mayotte.

Les travaux concernent un batiment existant comprenant 3 chambres, 1 séjour,1
cuisine, 1 salle de bain et 1 varangue. L’objectif de cette opération est de moderniser
les infrastructures tout en assurant une mise aux normes des équipements techniques
et de sécurité.

Le marché porte sur les travaux de restructuration du batiment, incluant notamment

« Laremise en état des installations existantes (plomberie, électricité, menuiserie,
etc.) ;

e La création d’une salle de bain ;

e L’amélioration du confort thermique et acoustique ;

e La rénovation des revétements et équipements intérieurs ;

e La sécurisation, réorientation des acceés et de la cl6ture.

La réalisation des travaux s’effectuera en site non occupé, impliquant des mesures

spécifiques de sécurisation et de coordination entre les différents corps d’état.

Les travaux sont décomposés en 7 lots :

Lot 1 : Abords & Clbture

Lot 2 : Menuiserie intérieure / extérieure
Lot 3 : Platrerie / Peinture / Facades
Lot 4 : Carrelage

Lot 5 : Mobilier & Divers

Lot 6 : Plomberie / Sanitaire — CVC

Lot 7 : Electricité

L’exécution des travaux sera définie par ordres de service conformément aux clauses
et prescriptions du présent CCTP.

ARTICLE 2 - FINALITE DU MARCHE

Les travaux de restructuration visent a réhabiliter intégralement le site des Logements
des Jardins de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) afin de le rendre
conforme aux normes de sécurité, d’hygiéne et de confort adaptées a son usage futur.




Objectifs principaux :
Restructuration compléte du batiment ;

Mise aux normes des installations électriques et sanitaires, y compris le
remplacement des réseaux vétustes et I'installation de nouveaux équipements
aux standards actuels... ;

Optimisation de I’accessibilité, intégrant des aménagements conformes aux
normes PMR (Personnes a Mobilité Réduite) ... ;

Amélioration des performances énergétiques et thermiques du batiment via
I'isolation des fagades, le remplacement des menuiseries et I'installation d’un
systéme de ventilation performant... ;

Rénovation des espaces extérieurs et intérieurs : mise en peinture, rénovation des
sanitaires, la réfection des abords et clétures, la création d’'un nouvel espace de
stationnement et de cheminement piétons, ainsi que l'intégration d’un éclairage
extérieur autonome...;

Fourniture et installation de mobiliers divers... ;

Exigences de continuité de service, impliquant des délais d’exécution optimisés
et une coordination renforcée avec les autres intervenants.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Le présent marché définit les obligations du titulaire pour garantir la qualité
architecturale, technique et économique des travaux. Il s’applique a I'ensemble des
lots décrits dans l'Article 1, et toute divergence d’interprétation sera arbitrée par le
service patrimoine du pouvoir adjudicateur.

3.1 Les obligations des entreprises sur le chantier

3.1.1 Installation de chantier

Le titulaire du Lot 1 doit établir un plan d’installation du chantier, en accord avec
toutes les entreprises intervenant sur le chantier et conforme aux dispositions du

planning.

Ce plan sera soumis a I'approbation du service patrimoine et du coordonnateur
d’Hygiéne et Sécurité.

Aprés approbation, les entreprises seront autorisées a procéder a l'installation du
chantier.




3.1.2 Emplacement de stockage

Les emplacements de stockage des matériaux seront définis en coordination avec le
service patrimoine. Le prestataire reste responsable de I'entretien et de la bonne
conservation de son matériel.

Les entreprises doivent veiller a ce que les matériaux soient entreposés en toute
sécurité et a I'abri des intempéries.

Le stockage devra éviter toute obstruction des voies de circulation et respecter les
consignes de sécurité du chantier.

3.1.3 Sécurité sur le chantier
Chaque entreprise est tenue de garantir I'ordre, la propreté et la sécurité du chantier.
La zone de travaux devra étre parfaitement signalée et interdite au public.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout accident
(balisage, clotures, protections, filets anti-chute, etc.).

Chaque entreprise est responsable du respect des réglementations de sécurité en
vigueur et des infractions qui pourraient étre constatées.

3.1.4 Nuisances de chantier

Les entreprises doivent limiter les nuisances selon la réglementation en vigueur,
notamment :

Bruits de chantier (respect des horaires Iégaux).

Poussiéres générées (arrosage, baches de protection).

Géne occasionnée a la circulation des riverains.

Nettoyage systématique des salissures sur les voies publiques.
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3.1.5 Traitement des déchets de chantier

Les déchets de chantier doivent étre triés et évacués conformément a la
réglementation environnementale.

Chaque entreprise est responsable de I'enlévement et du traitement de ses propres
déchets.

Il est également important que ces matériels et produits soient respectueux de
I'environnement pour minimiser I'impact écologique.

Toute infraction entrainera une mise en demeure et une facturation des codts
d’enlévement au frais de I'entreprise concernée.



3.1.6 Réseaux existants

La CSSM remettra aux entreprises un plan indicatif des réseaux enterrés existants si
disponible.

Chaque entreprise concernée devra :
o Vérifier les tracés existants sur le terrain.
o Procéder a des repérages complémentaires si nécessaire.

o Prendre toutes précautions pour éviter tout dommage aux installations en place.

En cas de découverte d’'un réseau non référencé, I'entrepreneur devra
immédiatement alerter le maitre d’ouvrage.

3.1.7 Responsabilité des entrepreneurs

Chaque entrepreneur est responsable des dommages causés aux batiments
existants, propriétés voisines et tiers.

Toute réparation nécessaire devra étre réalisée aux frais de I'entrepreneur
responsable.

En cas de non-respect des délais de réparation, les travaux seront exécutés d’office
aux frais de I'entreprise concernée.

3.1.8 Dégradations causées aux ouvrages finis

L’entrepreneur doit signaler au service patrimoine toute dégradation constatée sur
les ouvrages terminés.

Toute réparation ou nettoyage nécessaire devra étre réalisé a la charge de
I'entreprise responsable.

3.2 Les obligations liées aux travaux

3.2.1 Prestations a la charge des entreprises

Chaque entreprise doit prendre en charge :

Ses propres installations de chantier.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires.
L’établissement des plans de réservation et des plans d’exécution.

Les échafaudages, agrés, engins de levage nécessaires.



Les percements, scellements, raccords et finitions.

L’enlévement des gravats et le nettoyage aprés travaux.

La mise a jour des plans "comme construit" a la réception des travaux.

La remise des notices et modes d’emploi des équipements installés.

3.2.2 Connaissance des lieux

Chaque entreprise est réputée avoir visité les lieux avant de soumissionner.

Aucune réclamation ne sera admise concernant la connaissance préalable des
conditions du site.

3.2.3 Conformité a la réglementation "Sécurité Incendie"

Tous les matériaux et produits utilisés devront répondre aux prescriptions des PV
d’essai au feu.

3.2.4 Régles d’exécution générales

Les travaux devront étre réalisés selon les régles de l'art et les normes en vigueur.
Aucune plus-value ne sera accordée pour obtenir un travail parfait.

Les travaux non conformes devront étre refaits a la charge de I'entreprise concernée.
3.2.5 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Tous les matériaux doivent étre neufs, de premiére qualité et conformes aux normes
NF, CE et DTU.

Le prestataire devra utiliser des matériels et produits appropriés, afin de garantir un
résultat optimal et la satisfaction des exigences du pouvoir adjudicateur.

L’entreprise peut refuser un matériau proposé par le maitre d’ouvrage s’il estime ne
pas pouvoir en garantir la mise en ceuvre.

En cas de refus, I'entreprise devra fournir une justification écrite et technique.
3.2.7 Protection des ouvrages

Chaque entreprise doit protéger les ouvrages finis contre toute détérioration.
3.2.8 Nettoyage du chantier

Les sols devront étre livrés propres et exempts de toute trace de mortier ou de platre.



Chaque entreprise doit assurer un nettoyage quotidien de ses zones d’intervention.
Les déchets doivent étre enlevés au fur et a mesure.

En cas de non-respect, le maitre d’ouvrage pourra faire procéder au nettoyage aux
frais de I'entreprise concernée.

3.3 Fourniture et installation de mobiliers : lot 5 mobilier et divers

Les prestations comportent la fourniture, la livraison, le montage ainsi que l'installation
du mobilier et des accessoires sur les lieux spécifiés.

Le titulaire du présent marché doit fournir les mobiliers décrits dans les documents
annexes a l'acte d’engagement. Ce document décrit précisément chaque fourniture
demandée.

Le mobilier devra étre moderne, robuste et non ostentatoire.

Les matériaux utilisés seront contemporains et les couleurs proposées devront offrir
un large choix de coloris pour s’harmoniser avec I'ensemble des mobiliers.

La gamme proposée devra étre :

- Respectueux du développement durable

- Fonctionnelle

- Pérenne

3.3.1 Livraison

Les marchandises doivent étre livrées sur le site aux frais, risques et périls du
fournisseur.

Le titulaire retenu s’engage a livrer et installer 'ensemble des mobiliers en fonction
des évolutions des autres intervenants.

v Les frais éventuels de stockage seront entierement a la charge du titulaire.

v' L’évacuation des déchets et des emballages seront a la charge du titulaire.

v Le titulaire s’assurera de la bonne exécution de son ouvrage, y compris le bon
positionnement et veillera a ce que les différents réglages soient fonctionnels.

Le titulaire devra :

v Assurer la sécurité de ses livraisons et prendre en compte I'environnement et les
usagers qui seront présents sur site.

v' En cas de dégradation, le ou les soumissionnaires prendront a leur charge les
réparations nécessaires.

v Etre présent a la réception de chaque livraison de mobiliers.

3.3.2 Appui technique — conseil et aménagement intérieur :

Pendant toute la durée du marché, le titulaire s’engage a :
v se déplacer afin de visualiser les espaces a aménager,



v’ étre force de proposition dans le cadre de projets d’aménagements mobilier durant
la durée du marché et selon les besoins définis dans les documents annexes,

v’ savoir conseiller en termes d’agencement,

v délivrer son expertise pour optimiser au mieux I'espace.

3.3.3 Garantie des mobiliers

v" Le mobilier sera garanti pour une durée minimum de 5 ans sur 'ensemble des
produits.

3.3.4 Service Aprés-vente

Le titulaire devra étre en mesure de proposer un service apres-vente de qualité. En
cas de défaut de fabrication d’'un mobilier, un produit de substitution devra étre mis
en place en prét sous 48h.

3.3.5 Développement durable, normes et certifications

Les prestations doivent intégrer les exigences en termes d’environnement, de

sécurité et de santé, avec le souci d’améliorer le confort. Les produits sélectionnés
par les candidats devront privilégier I'utilisation de matériaux recyclables.

ARTICLE 4 - VARIANTES

Les variantes sont autorisées, sous réserve qu'elles respectent les exigences
minimales définies dans le CCTP et apportent une valeur ajoutée technique,
environnementale ou économique.

Les variantes doivent étre clairement identifiées dans I'offre.

Une justification technique détaillée doit étre fournie.

Elles ne doivent pas remettre en cause I'’équilibre financier du marché.

Les variantes ne doivent pas impacter la coordination entre les lots et doivent étre
validées par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE

5.1 Délais d’exécution du marché

Le présent marché prend effet dés sa notification au titulaire. Le délai prévisionnel
pour le début des travaux est estimé a juin. La durée d’exécution est fixée a 6 mois a
compter de la date de notification, avec une possibilit¢ de prolongation sous
conditions exceptionnelles. L'objectif est d’achever les travaux au plus tard le 31
décembre 2025.




Le démarrage des travaux est subordonné a la réception de I’ordre de service émis
par le maitre d'ouvrage. L’exécution des travaux sera répartie selon le planning
prévisionnel détaillé, qui devra étre fourni par le titulaire et validé par le maitre
d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la notification du marché.

Le planning d’exécution des travaux ne devra pas dépasser 6 mois.

Toute modification de ce planning devra étre justifiée par écrit et validée par le maitre
d’ouvrage avant application.

5.2 Retards et prolongation de délais
En cas de retard justifié (intempéries exceptionnelles, greve nationale, force majeure),

le titulaire peut demander une prolongation écrite, sous réserve de transmission d’un
dossier détaillé dans les 7 jours suivant I’événement.

ARTICLE 6 — CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Dans une volonté de protection de I'environnement et en application de Iarticle L.
2112-2 du Code de la Commande Publique, les candidats doivent intégrer des
mesures spécifiques visant a :

- Réduire I’empreinte écologique du chantier.

- Limiter les nuisances (bruit, poussieres, déchets).

- Optimiser la gestion des ressources (eau, énergie, matériaux).
- Assurer un tri sélectif et une valorisation des déchets.

Le titulaire devra fournir un plan de gestion environnementale, détaillant :

e Les procédures de réduction des pollutions sur le site.

 Les mesures de protection des sols et des eaux.

e Les précautions prises pour éviter les émissions polluantes.

6.1 — Gestion des déchets

Le titulaire du marché s’engage a :

- Trier ses déchets de chantier conformément a la réglementation en vigueur.
- Transporter et évacuer ses déchets vers des filieres agréées.

Le titulaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter :

e Les bruits de chantier (respect des horaires réglementaires).

« Les émissions de poussiéres (arrosage, bachage, etc.).
e Les impacts sur la faune et la flore locales.
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Le respect de ces engagements pourra faire I'objet de contréles inopinés par le
maitre d’ouvrage.

6.2 — Economie des ressources et matériaux durable

Les candidats doivent privilégier :

- Des matériaux issus de filieres responsables (certifiés FSC, PEFC, etc.).

- Des produits a faible impact carbone.

- Des équipements économes en énergie (éclairage LED, ventilation optimisée).

Le titulaire devra :

. Eviter le gaspillage des matériaux (gestion optimisée des commandes).
. Limiter la consommation d’eau et d’énergie sur le chantier.
. Utiliser des solutions de recyclage et de réemploi lorsque possible.

Un non-respect des engagements peut entrainer des pénalités en vertu du CCAP.

ARTICLE 7 - MESURES SOCIALES

Le titulaire s'engage a respecter scrupuleusement toutes les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matiére de droit du travail. Cela inclut :

- L'emploi de personnel réguliérement déclaré :

Chaque employé doit étre déclaré conformément aux normes en vigueur, avec une
attention particuliere portée a la lutte contre le travail dissimulé.

- Le respect du code du travail, des conventions collectives :

Le titulaire doit appliquer les dispositions du code du travail, ainsi que celles des
conventions collectives applicables, notamment en ce qui concerne les horaires, les
congés et les conditions de travail.

- Les dispositions relatives a la médecine du travail :

Le suivi médical des employés doit étre assuré, avec des visites régulieres chez le
médecin du travail.

- Le paiement régulier des salaires, charges sociales et fiscales afférentes :

Les rémunérations doivent étre versées a échéance réguliére, accompagnées du
paiement des cotisations sociales et fiscales dues.
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ARTICLE 8 — CONTROLE INOPINE

La CSSM peut effectuer des contréles inopinés pour s’assurer de la bonne
d’exécution des prestations. Des sanctions peuvent étre appliquées conformément
aux dispositions du CCAP en cas de manquement a I'exécution du contrat.

ARTICLE 9 - VOIE DE RECOURS

L’instance chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Champ Fleuri 5 avenue André Malraux Ste Clotilde, 97490 SAINT-DENIS.
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