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Cadre du SOPAQ 

Les pages ci-après présentent un exemple de cadre du SOPAQ. 

Le S.O.P.A.Q est un document à compléter par les entreprises et à joindre 
dans la seconde enveloppe de l’offre. 

La production de ce document complété est une exigence spécifiée dans le 
règlement de consultation. 

La non-production de ce document entraînerait le rejet de l’offre. 

Le S.O.P.A.Q, éventuellement adapté et précisé après mise au point de 
marché, sera contractualisé dans le cadre du dossier d’assurance qualité. 

Il a pour objectif de donner au Maître d’ouvrage toutes les indications utiles 
permettant d’apprécier la capacité de l’entreprise à satisfaire les besoins 
exprimés et à honorer les critères du jugement des offres. 

Le S.O.P.A.Q doit être adapté au chantier relatif à ce Dossier de 
Consultation des Entreprises.
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 NOM DU TITULAIRE : 

 ADRESSE : 

TEL () : FAX : 

 OBJET DE L'APPEL D'OFFRES : 

AMÉNAGEMENT A 2X2 VOIES de la RN57 ENTRE L’AUTOROUTE A36 ET DEVECEY 

RN57 – Travaux de réhabilitation du giratoire Est de l’échangeur Nord 

Le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) est un engagement de l'entreprise à mettre en 

œuvre, si elle devient titulaire du marché, un ou des Plan(s) d'Assurance Qualité (PAQ) qui satisfasse(nt) aux 

exigences du Marché. 

L'Engagement et les informations contenus dans le SOPAQ sont des éléments de décision pour le choix éventuel de 

l'offre. 

 1/ DÉCLARATION DE LA DIRECTION : 

Je soussigné : 

 agissant en qualité de : 

Déclare m'engager, si je deviens titulaire ou sous-traitant du marché à mettre en œuvre pour la réalisation un plan 

d'assurance de la qualité (PAQ) établi à partir des informations données dans le présent SOPAQ, qui couvrira 

l'ensemble des exigences décrites dans les pièces écrites de la consultation dont j'ai pris connaissance. 

Faire précéder la signature de la mention 

                                                         "Lu et approuvé"

Date : 

Ce document est à retourner avec l'offre après avoir été complété et dûment signé 
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 2/ ORGANISATION DE L'AFFAIRE : 

La passation éventuelle du marché sera traitée : 

 en nom propre : 

 en groupement : 

  Pilote du groupement : 

Répartition des prestations au sein du groupement : 

Pilotage: 

Travaux :

Personne responsable de la qualité de la mission 

NOM :   VISA : 

 ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'AFFAIRE :
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 3/ ORGANISATION DE LA QUALITÉ : 

3.1. Organigramme détaillé 

 3.2. Contrôle interne 

(liste des tâches)                Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

3.3. Contrôle externe 

(liste des tâches)               Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 

 .......................................................................                       Responsable ....................................................................... 
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 4/ PROCÉDURES À METTRE EN ŒUVRE :

OBJET PROCÉDURES EXISTANTES 

(RÉFÉRENCES)

À CRÉER
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 5/ SOUS-TRAITANCES :

Ce chapitre concerne les sous-traitances principales envisagées en cas d'obtention du marché (études, travaux, 

contrôles, etc...) et notamment celles désignées à l’Acte d’Engagement. 

Cette liste ne préjuge en aucun cas de l'accord que le contractant sera tenu de demander au donneur d'ordre pour 

toute sous-traitance au titre de la loi du 31 Décembre 1975.

ÉLÉMENTS ET PRESTATIONS 

SOUS-TRAITÉS 

SOUS-TRAITANTS ENVISAGÉS 

 ÉTUDES : 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 TRAVAUX : 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 CONTRÔLES : 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 


