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1 OBJET ET DEFINITION DE L'OPERATION

Objet de I'opération
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, établi pour 'ensemble des corps

d'état, a pour objet de définir les travaux de rénovation énergétique du CIO du Mirail.

Emplacement des travaux
Ces travaux seront réalisés dans le batiment du CIO du Mirail, situé au 58 All. de Bellefontaine, 31100

Toulouse

Phasage de I'opération

L'opération sera réalisée selon le planning joint en annexe 01.

Intervenants

1.1.1 Maitrise d’'ouvrage

Le Maitre d'ouvrage de 'opération est :

Rectorat Région Académie Occitanie — SRAPI Ouest
10 Chemin des Maraichers

31400 tOULOUSE

1.1.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de I'opération est :
Bureau Veritas Solution
12 Rue Michel Labrousse
31 100 Toulouse
Et 'architecte cotraitant :
JAPA
8 Rue Paul Merlin
31 300 Toulouse

1.1.3 Bureau de controle

Le bureau de controle de I'opération est I'entreprise SOCOTEC
Contact :
RONAN RONCIN (07.88.13.32.78)
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1.1.4 CSPS

Le SPS de I'opération est I'entreprise ELYFEC
Contact :
Alain PROMONET (06.08.94.75.75)

Allotissements
Les travaux de la présente opération sont traités en lots séparés, a savoir :

1. Lot 1: Désamiantage Gros CEuvre
2. Lot 2:CVC Electricité

3. Lot 3:ITE/ Bardage / Etanchéité
4. Lot 4 : Menuiseries Extérieures

5. Lot 5 : Platrerie / peinture / finitions
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2 ADMINISTRATIF

Les documents remis aux entreprises, lors de l'appel d'offres, refletent I'importance des travaux a exécuter.
En cas de contradiction entre les différents documents, d'omissions ou d'erreurs, I'Entrepreneur en référera
au Maitre d’CEuvre avant la remise de son offre faute de quoi il en sera responsable et ne pourra se dispenser
d'exécuter intégralement les ouvrages.

21C.CT.P.

Le présent C.C.T.P. définit par corps d'état et par catégorie d'ouvrage les travaux nécessaires a la bonne
réalisation du projet. Il forme un ensemble qui rend solidaires tous les entrepreneurs appelés a coopérer a
sa construction et doit étre connu dans sa totalité par chacune des entreprises traitantes afin que nulle
incohérence n'existe entre elles.

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P., ainsi que sur les plans, devront étre respectées tant en ce qui
concerne le mode de construction que le choix des matériaux et type de matériel.

La description des ouvrages n'est pas limitative. Les entrepreneurs devront prévoir l'intégralité des travaux
nécessaires et indispensables au complet achévement de la construction projetée et ce conformément aux
regles de l'art et aux reglements en vigueur.

Chaque entreprise devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d’état
pourraient avoir sur ses propres ouvrages

Les entreprises devront également, de par leurs connaissances professionnelles, suppléer aux détails qui
pourraient étre omis ou mal formulés dans le présent CCTP et documents graphiques

2.2 PLANS

L’entrepreneur doit la vérification de toutes les cotes portées sur les plans, s’assurer de la concordance entre
les différents plans d’ensemble et de détail et le cas échéant informer le Maitre d’Oeuvre des omissions,
erreurs ou anomalies qu’il aurait pu constater.

Seul l'auteur du projet est habilité & communiquer aux entreprises les cotes manquantes ou a apporter les
corrections nécessaires aux éventuelles erreurs de cotation.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents graphiques

2.3 D.P.G.F.

Le DPGF joint au dossier de consultation des entreprises, sert en tant que de besoin de complément au
CCTP en matiere de définition ou de précision se rapportant aux diverses natures d'ouvrages. A ce titre il
doit étre considéré, uniquement dans le libellé, comme annexe contractuelle. Par contre, malgré le sérieux
apporté aux calculs, les entreprises ont un devoir de contrdle sur les quantités proposées dans ce document
a titre purement indicatif et sans valeur contractuelle.

Aucune indemnité ne sera accordée aux entreprises pour des erreurs ou omissions relevées en cours de
chantier. Elles seront considérées comme seules responsables et devront la réalisation compléte et totale
de leurs travaux.
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2.4 PRIX

Les prix proposés par l'entrepreneur sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux : étayages, échafaudages, contreventements, renforts, reprise en sous oeuvre, etc..., ainsi que
les frais généraux, impdts et taxes, et assurer a l'entreprise une marge pour risques et bénéfices.

Aucun supplément ne sera admis pour les travaux a reprendre ou a refaire a la suite d'une mauvaise
exécution ou mauvaise interprétation de l'entreprise.

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P. les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est a fournir par le Maitre de I'Ouvrage.

La décomposition du prix forfaitaire, proposée par l'entreprise, sera établie en respectant les articles du
présent CCTP. Toutefois, pour permettre une meilleure appréciation du prix des ouvrages, I'entreprise pourra
éventuellement décomposer les articles en sous-articles.

2.5 FRAIS INCLUS

Sauf stipulations contraires du CCAP et des CCTP, I'entreprise titulaire du lot 01 doit prévoir dans son offre
toutes les charges relatives a I'établissement et I'entretien des installations de chantier, les dispositions
nécessaires et la remise en état éventuelle de la voie publique d’acces. Les voieries intérieures propres au
chantier et les aires de stockage, réalisation et entretien sont a la charge du lot n° 01 également

2.6 VISITE DES LIEUX

Toutes les entreprises sont réputées avoir, par une visite sur place avant remise de leur offre, pris
connaissance parfaite des lieux et vérifié que les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer
sur I'exécution, qualité et prix des ouvrages a exécuter, sont prévues dans leur offre.

Cette reconnaissance doit permettre aux entrepreneurs de vérifier 'accés du chantier, les possibilités de
stockage des matériaux et matériels, I'état du terrain, la distance du chantier au domicile de I'entreprise, la
distance du chantier aux décharges publiques, etc..

Et dans le cas de travaux a réaliser dans des béatiments existants, de pratiquer tous les sondages
nécessaires a la reconnaissance d‘infrastructures et superstructures a renforcer, transformer, démolir etc...
et d’effectuer tous les relevés permettant une étude précise de I'offre forfaitaire.

Les plans, dessins, photos et documents, de I'état des lieux inclus au dossier, ne constituent que des
éléments d'information. Le Maftre de I'Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre ne sauraient, en aucune maniére, étre
mis en cause en raison des erreurs ou inexactitudes que ces documents pourraient contenir.

2.7 COMPTE PRORATA

Il n'est pas prévu de compte prorata pour ce projet. La gestion des déchets sera a prendre en charge par
chaque entreprise.
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3 ORGANISATION DES ETUDES

3.1 ETUDES PREPARATOIRES, MISE AU POINT DES PLANS

Aprés la signature du marché, durant la période de préparation, chaque entreprise doit établir et soumettre

au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrble Technique, toutes les études spéciales, ainsi que les plans
d’exécution et les détails de mise en ceuvre nécessaires a la bonne marche des travaux.

Ces documents, qui he peuvent en aucune facon modifier le projet, seront soumis au moins vingt jours avant
mise en exécution, les incidences de non respect de cette régle seront a la charge de I'Entreprise.

3.2 COORDINATION TECHNIQUE ENTRE ENTREPRISES ET
RENSEIGNEMENTS

Les entreprises devront fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages de tous les corps d’états
et dont 'exécution est liée a des sujétions communes tel que les niveaux d’arases et nus brut a respecter,
emplacements et définition des surcharges spéciales, emplacement et encombrement des canalisations,
caniveaux, puisards, tuyauteries ou gaines, dispositions et sujétions a prévoir.

3.3 PLANNING

Pendant la période de préparation, chaque Entreprise devra établir un planning détaillé, avec 'ensemble de
ses délais de fabrication, d’approvisionnement et de pose, en fonction du planning TCE établi par le Maitre
d’ceuvre, fixant le délai global de chaque phase dans les 30 jours calendaires suivant I'ordre de service
numeéro 1 engageant les travaux.

3.4 PLANS DU MAITRE D’OEUVRE

En cas de contradictions entre deux plans, le choix appartient au Maitre d’ceuvre, le marché de I'entreprise
étant réputé avoir inclus la solution la plus onéreuse.

Il est entendu que les détails de construction indiqués aux plans du Maitre d’ceuvre laissent toute liberté aux
constructeurs quant aux dimensions et aux sections des différentes parties des ouvrages.

Les entreprises ont donc toutes les responsabilités de leurs travaux. Les modifications éventuelles
proposées par les entreprises devront toutefois recevoir 'agrément du Maitre d’ceuvre et sont réputées
incluses dans l'offre.

3.5 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (P.E.O.)

Les plans d’exécutions des ouvrages seront réalisés par chaque Entreprise pour ses ouvrages.
Chaque entreprise établira une liste prévisionnelle de plans d’exécution dans les 30 jours calendaires suivant
I'ordre de service numéro 1 engageant les travaux.
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3.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Chaque entreprise devra, le jour de la réception au plus tard, fournir leurs D.O.E. en:

- 1 exemplaires papiers + 1 informatique pour le Maitre d’ouvrage
- 1 informatique pour les intervenants de la Maitrise d’ceuvre (architecte, bureau d’études)

Constitution des dossiers :

- Documents graphiques : Plans d’exécutions définitifs, détails, photos des réseaux avant
recouvrement pour les lots techniques

- Documents techniques : Fiches techniques des matériaux et notice d’entretien, notes de
Calculs, Proces Verbaux
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4 ORGANISATION DU CHANTIER

4.1 PREPARATION ET SECURITE

Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du Lot Principal devra dresser un programme
d'exécution assortie du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires : baraguements, parcs
a ferraille et a matériaux, appareils de levage, branchements d’eau et d’électricité, sanitaires, etc....
Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire et sous traitant) doit rédiger dans un délai d’un
mois a compter de la date de notification de son marché et avant de démarrer toute intervention sur le
chantier, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (P.P.S.P.S.)

En cas de non remise de ce document, elle se verra interdire toute intervention sur le site.

Le P.P.S.P.S. remplace le Plan d’'Hygiene et Sécurité tel que défini a l'article L 235.3 du Code de Travail
introduit par la loi 1106 du 6 Décembre 1976 et aujourd’hui abrogé

Le P.P.S.P.S. devra comporter un certain nombre de chapitres conformes a l'article 238.31 Section 5 de
I'article 1 du décret 94.1159

En cas de non respect de ces dispositions, I'entrepreneur s’expose aux sanctions pénales prévues par la loi

Le Plan d’Installation du Chantier, partie intégrante du P.P.S.P.S., sera soumis au visa du Coordonnateur
S.P.S. dans un délai de 15 jours (quinze jours) suivant la notification du marché.

Les prescriptions visant I'hygiéne et la sécurité du chantier s'appliquent a chaque entrepreneur.

Chaque entreprise devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification) utilise les
dispositifs de sécurités individuels (casques, souliers renforcés, baudriers anti-chutes, etc...)

En cas de défaut, le Coordonnateur S.P.S. peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité
qu’ils estimeraient indispensable, aux frais de I'entreprise responsable, sans que celui-ci puisse faire une
demande de supplément.

En cas d’arrét momentané du chantier, suite a controle négatif de I'lnspection du Travail ou de la Protection
Civile, 'entreprise responsable se verra appliquer les pénalités de retard prévues au C.C.A.P. (Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres)

L'installation électrique de chantier et sa mise en service fera I'objet d'une vérification réglementaire et son
état sera controlé périodiquement par un responsable nommément désigné par I'Entreprise du lot n° 02.
Chaque entrepreneur devra tenir compte, pour l'exécution de ses travaux, des réglements de Sécurité
Incendie et suivre, a ses frais, les prescriptions des textes en vigueur ou du Bureau de Contréle

4.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Il ne sera pas prévu d’installation de chantier en extérieur hormis pour les travaux de désamiantage.

Le P.1.C pour les travaux de désamiantage sera soumis au visa du Coordonnateur S.P.S. dans un délai de
15 jours (quinze jours) suivant la notification du marché.

Pour le reste des travaux, les installations de chantier seront en intérieur, au rez-de-chaussée du batiment.
Lors de la réunion de lancement, il sera décidé quelles pieces sont affectées a la base vie et au vestiaire
aprés accord de la maitrise d’ouvrage et le S.P.S.
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4.3 ECHAFAUDAGE

L’installation de I'échafaudage est du par le lot 03. Une fiche de vérification d’échafaudage sera transmise a
la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’oeuvre et les entreprises des autres lots.

Tout retard des travaux entrainant une durée de mise en place des échafaudages plus longue que prévue
sera pris en charge par I'entreprise a l'origine de ce retard.

4.4 RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Le jour et I'heure des rendez-vous de chantier hebdomadaires seront fixés par le Maitre d’ceuvre, en accord
avec le Maitre de I'Ouvrage et les entreprises.

Les entreprises devront étre présentes selon convocation a chague réunion (chantier et planning) pendant
toute la période du chantier.

4.5 PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise du lot n°03 devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier comportant le nom, I'adresse
et le téléphone des maitrises d’Ouvrages, d’ceuvre et des entreprises,, surface du terrain, éventuels logo
et/ou perspective

4.6 PRECHAUFFAGE DES LOCAUX

Les entreprises des travaux de finitions (peinture, sols collés etc...), dont les dispositions d'exécution
dépendent d'une température ou d'un degré hygrométrique ne peuvent refuser I'exécution ou la continuité
de leurs travaux s'il est possible de satisfaire a ces conditions par un préchauffage approprié.
L'entrepreneur de chauffage est tenu de prendre toute disposition utile pour que les installations qui lui
incombent soient en état de marche a la date ou le préchauffage est nécessaire. |l reste responsable du bon
fonctionnement de sa fourniture et doit en assurer la surveillance.

Dans le cas ou le précédent alinéa ne peut s'appliquer, il sera mis en place des aérothermes ou convecteurs
ne dégageant pas de vapeur d'eau par I'entrepreneur ayant besoin du préchauffage.

Les dépenses de consommations et d’éventuelle location seront affectées au compte inter entreprise.

4.7 FERMETURES PROVISOIRES DU CHANTIER

Les entreprises gardent I'entiére responsabilité des matériels et matériaux stockés ou mis en ceuvre sur le
chantier.

Dans tous les cas, les entreprises resteront redevables des actes de malveillance de toutes sortes pouvant
étre commis sur le chantier et devront en supporter les conséquences sans pouvoir prétendre a une
prolongation de délais, variation de prix ou autres réclamations.

4.8 CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DES LIEUX

L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements
divers qui lui seront communiqués.

Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et ne pourra pas invoquer l'ignorance de
son contenu.
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Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état.

L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus-value.

4.9 EXIGENCE DU SITE

Protection des ouvrages existants :

L’entreprise adjudicataire devra, pendant I'exécution des travaux, protéger efficacement et maintenir en
parfait état les locaux et accés intérieurs ou extérieurs des batiments.

L’entrepreneur devra prévoir la protection de tous les ouvrages que I'exécution de ses travaux et le transport
de ses matériaux ou matériels pourraient détériorer (revétement de sol, fagcade, couverture, mobilier, locaux
voisins du chantier...)

Mesures accompagnatrices :

- Fermeture du chantier : les entreprises doivent fermer le chantier a clef chaque soir. Les entreprises
sont responsables du clos et couvert (bachage efficace) et en particulier de la bonne fermeture (porte,
fenétre, etc...)

- Propreté : le chantier et ses accés seront propres et non encombrés. Les déchets et les gravats
seront évacués au fur et a mesure. Il est interdit d’utiliser le ramassage des ordures.

- Nettoyage du chantier : les installations ou locaux seront remis aux utilisateurs parfaitement propres.
En cours et tout le long du chantier, en fin de semaine, chaque entreprise devra mettre a disposition
une personne pour procéder aux nettoyages nécessaires du chantier (balayage, évacuation) jusqu’aux
bennes mises a disposition. En cas de non respect de ces consignes, sur simple demande du Maitre
d’Oeuvre tous les nettoyages imparfaits seront exécutés par I'entreprise du Lot Principal aux frais des
entreprises présentes sur le chantier ou par une entreprise extérieure.

410 DEMARCHE H.Q.E.

Les entreprises devront prendre en compte dans leurs offres des éléments suivants a savoir :

- Optimisation de la gestion des déchets de chantier :
o Optimiser la production de déchets de chantier
o Valoriser au mieux les déchets en adéquation avec les filiéres locales existantes
o S’assurer de la destination des déchets

- Réduction des nuisances, pollutions et consommations de ressources engendrées par

le chantier :
o Limiter les nuisances acoustiques, visuelles, trafic, poussiéres
o Limiter les pollutions (sol, eau et air)
o Limiter les consommations de ressources.
La méthodologie adoptée en vue du respect de cette cible devra étre décrite dans le mémoire technique de

I'entreprise notamment pour le lot 03.
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5 NORMES - SPECIFICATIONS - AGREMENTS

Les ouvrages a réaliser pour I'exécution du projet devront respecter toutes les dispositions Iégislatives et

réglementaires concernant la construction

En aucun cas les entreprises adjudicataires ne pourront se soustraire aux obligations contenues dans les
documents ci-aprés. L'offre de prix sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces
prescriptions.

5.1 D.T.U.

L'ensemble des documents techniques unifiés, établis par le groupe de coordination des textes techniques
et édités par le Centre Scientifique et Technique du Batiment, sont imposés a l'entrepreneur comme
contractuels et font partie intégrante du marché sans pour autant devoir y étre joints.

Il est précisé que c'est bien I'ensemble des D.T.U., homologués par le C.S.T.B., qui seront ainsi rendus
contractuels que ces cahiers aient été ou non déclarés obligatoires par décret ministériel.

5.2 NORME AFNOR - R.E.E.F.

Tous les matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre conformes aux spécifications des normes AFNOR
et leur emballage devra, le cas échéant, porter mention apparente de la norme de référence.

5.3 AGREMENT C.S.T.B.

Les matériaux préfabriqués ou usinés, entrant dans la composition des ouvrages a exécuter, devront
posséder I'agrément du Centre Scientifique et Technique du Béatiment (label C.S.T.B.)

Il pourra exceptionnellement, et sur références spéciales, étre employé des matériaux faisant I'objet de
I'agrément provisoire du C.S.T.B. a condition de produire un rapport favorable du Centre.
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5.4 AGREMENT PAR LE MAITRE D’OEUVRE

Malgré la régularité des matériaux employés au regard des normes et agréments imposés, chaque matériau
devra au préalable étre soumis a I'agrément du Matitre d’Oeuvre.

A cet effet I'entrepreneur sera tenu de présenter par nature d'ouvrage la nomenclature des matériaux
proposés avec leur nature et marque de référence et d'en déposer un échantillonnage au bureau de chantier.
Aucun équipement ou matériau de qualité inférieure a celui retenu ne pourra étre accepté ultérieurement
sauf motivation spéciale et notamment dans le cas de matériau nouvellement agréé.

Les méthodes de mise en oeuvre devront également faire l'objet de l'agrément du Maitre d’Oeuvre
lorsqu'elles feront appel a une technique nouvelle s'écartant des régles de I'art habituelles.

L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification du montant de son offre en cas de refus de sa
proposition de matériau ou de mise en oeuvre ou de choix différent

Le Maitre d’Oeuvre aura le droit de faire détruire tout ou partie d'ouvrage exécuté avec des matériaux ou de
maniére non conforme

5.5 REFERENCE DES PRODUITS

Les marques des produits ne sont indiquées dans le présent CCTP qu’a titre de référence de prix.

Les entreprises pourront proposer toute autre marque ou type a condition que le produit préconisé soit
techniguement et visuellement équivalent dans son classement, forme, texture, gamme de couleurs,

etc..

Le choix définitif appartiendra au Maitre d’Ouvrage

5.6 TOLERANCE

Les tolérances dimensionnelles Tous Corps d'Etat seront celles définies par les normes et DTU sans qu'il
soit besoin d'y faire référence dans la description du CCTP

5.7 BUREAU DE CONTROLE

Les entreprises devront impérativement tenir compte du rapport communiqué avant le début du chantier
ainsi que de toutes les observations formulées en cours de travaux par le Bureau de Contrdle.
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6 RECEPTION DE L’OPERATION

6.1 EVACUATION GENERALE

Des achévement des travaux de tous les corps d'état, I'entreprise du lot principal devra la remise en état de
toutes les parties détériorées pendant la durée des travaux : voies d'acces, cl6tures, plantations, terrains,
etc..., qu'elles soient propriété du Maitre de I'Ouvrage ou de tiers.

6.2 RECEPTION

Dispositions générales selon norme en vigueur :

- Demande de réception

- Visite de réception

- Proces Verbal

- Entrée en possession par le Maitre de I'ouvrage
- Réception avec réserves

- Année de parfait achévement et garanties
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