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PARTIE | : DISPOSITIONS ADMINISTARTIVES

1.1 Objet de I'accord-cadre

L’accord-cadre a pour objet de confier a son titulaire les missions de maitrise d’ceuvre permettant de réaménager
les espaces de vie étudiante de 'académie de Créteil.

L’enjeu est de rénover ou réaménager les espaces étudiants du Crous de Créteil afin de faciliter la réussite
universitaire et de développer le bien-étre des étudiants.

Ces espaces de vie étudiante sont répartis dans les résidences et restaurant du Crous dans les départements
suivants :

- Seine-et-Marne (77) ;
- Seine-Saint-Denis (93) ;
- Val-de-Marne (94).

Les caractéristiques administratives et techniques des prestations attendues sont définies dans le présent cahier
des charges.

1.2 Forme juridique du marché

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande.
La notification des bons de commande (missions) se font au fil de 'eau a la survenance d’'un besoin de I'Acheteur.
Un bon de commande sera émis par espace de vie étudiante a rénover.
Conformément & l'article R. 2162-4 du code de la commande publique I'accord-cadre est passé sans quantités
minimums de missions commandées et avec les quantités maximums de missions commandés comme suit, sur la
durée de 'accord-cadre :

- 45 missions de maitrise d'ceuvre pour 'aménagement d’espaces de vie étudiante dans le 93 ;

- Environ 40 missions de maitrise d'ceuvre pour 'aménagement d’espaces de vie étudiante dans le 77 &

94,

La mission commandée peut comporter tout ou partie des sous-missions de maitrise d’'ceuvre listés dans le présent
cahier des charges et le bordereau de prix unitaires.

La mission commandée peut comporter tout ou partie des sous-missions de maitrise d'ceuvre listés dans le présent
cahier des charges et la décomposition des prix globale et forfaitaire.

1.3 Enveloppe budgétaire des travaux

A titre indicatif et sans que cela n‘ait de valeur contractuelle, le Crous de Créteil dispose d’une enveloppe
budgétaire d’environ 700 000 € HT pour réaliser les travaux de réaménagement des espaces sur 2025.
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1.4 Tranches

Le présent accord-cadre ne prévoit pas de mécanismes a tranches.

1.5 Lieu d’exécution

Les opérations de rénovation précitées se situeront dans les départements de :

- Seine-et-Marne (77) ;
- Seine-Saint-Denis (93) ;
- Val-de-Marne (94).
Les lieux suivants doivent étre repensés dans les résidences :

- Salle d’étude ;

- Salle de musique ;
- Salle de sport ;

- Salle polyvalente ;
- Halls d'accueil ;

- Cuisine partagée.

Les lieux suivants doivent étre repensés dans les restaurants et cafétérias universitaire :

- Halls d’accueil ;
- Salles polyvalentes.

Les 45 premiers espaces identifiés se situent exclusivement dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Une annexe au présent cahier des charges liste ces premiers espaces identifiés.

Ces lieux font entre 12 m? et 200 m2.

1.6 Durée du marché

1.6.1  Durée de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 12 mois & compter de la date de sa notification et est
reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois. La durée maximale de I'accord-cadre est de 4 ans.

La date anniversaire de I'accord-cadre est sa date de notification.

La décision de non-reconduction de I'Acheteur est adressée au Titulaire de I'accord-cadre par lettre ou courrier
électronique recommandé avec avis de réception au moins trois (3) mois avant la fin de la période en cours.

La décision de non-reconduction du Titulaire est adressée au Pouvoir adjudicateur par lettre ou courrier
électronique recommandé avec avis de réception au moins trois (3) mois avant la fin de la période en cours.

Les notifications de bons de commande ne peuvent intervenir que pendant la durée de validité de 'accord-cadre.

1.6.2 Durée des bons de commande
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Les lettres de missions accompagnant les bons de commandes fixent la durée d’exécution des missions attendues.

1.6.3  Planning prévisionnel des opérations d’aménagement

A titre purement indicatif :

Le Crous prévoit de réaliser les travaux d’'aménagement des lieux de vie situés dans la Seine-Saint-Denis (une
quarantaine de lieux) au cours de I'année 2025.

Les lieux de vie situés dans la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne feront 'objet d’études et de travaux courant 2026-
2027.

2 INTERVENANTS
21 Achetewr

Le Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires (Crous) de I'académies de Créteil (ci-aprés désigné
« Acheteur » ou « Pouvoir adjudicateur ») intervient en qualité de Maitre d’ouvrage dans le cadre d’opérations
d’entretien, de réhabilitation ou de construction neuve de ses structures immobiliéres.

Adresses et Coordonnées :

Crous de I'académie de Créteil
70, avenue du Général de Gaule
94010 Créteil Cedex
achat@crous-creteil.fr

SIRET : 189 400 047 00016

Pour plus d'informations sur le Crous et son parc financier :

https://www.crous-creteil.fr/

Et plus particulierement le schéma directeur du logement 2021-2028 du Crous de Créteil :
https://www.calameo.com/read/00271905309aec3139067

2.2 Le Titulaire

Le Titulaire ou le groupement Titulaire de I'accord-cadre est le Titulaire ou groupement qui a présenté I'offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critéres d'attribution énumérés au sein du réglement de
consultation de la procédure de mise en concurrence, sous-réserves de la production par celui-ci de 'ensemble
des justificatifs administratifs demandés par I'Acheteur.

L’ensemble des compétences présentées par le Titulaire dans son offre sera a maintenir lors de I'exécution des
bons de commande.

2.3 Forme juridique du groupement
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Conformément aux dispositions de l'article R. 2142-24 du code de la commande publique, en cas de groupement
conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire pour I'exécution du marché public, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a 'égard de I'Acheteur.

L'Acheteur souhaite ainsi se prémunir contre les risques d’'une défaillance éventuelle de I'un des membres du
groupement sur toute la durée du marché.

2.4 Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 'acceptation du ou
des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-
traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de
la commande publique.

3  CLAUSE DE NON EXCLUSIVITE

La clause de non-exclusivité permet aux Acheteurs de ne pas recourir a 'accord-cadre, dans les cas suivants :
1. Aucune offre n’a été recue ;
2. Aucune offre regue n'est conforme (elles sont irréguliéres, inacceptables ou inappropriées) ;

3. Siles besoins de I'Acheteur ne sont pas prévus ou partiellement prévus au cahier des charges.

4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En cas de litige, les exemplaires conservés par I'Acheteur font foi.

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes (en cas de contradiction entre leurs stipulations elles
prévalent dans cet ordre de priorité) :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

- Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise d'CEuvre
(CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur au moment de la publication de I'appel
d'offres ;

- Les pieces financiéres de I'accord-cadre ;

- Le bon de commande notifié pour la mission ;

- Le cas échéant la lettre de mission annexée au bon de commande si celle-ci précise le contour des
missions définies dans I'accord-cadre (notamment informations quant au contexte et caractéristiques de
I'opération concernée) ;

- L'offre technique du Titulaire dans ce qu'elle engage ce dernier dans les modalités d’exécution du marché

- Le devis communiqué le cas échéant ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché.
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Nota : les pieces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées étre connues du Titulaire et les parties
leur reconnaissent expressément le caractére contractuel.

Il est précisé que le CCAG travaux n'est pas applicable au présent accord-cadre, cependant le titulaire est chargé
de le faire appliquer dans les marchés de travaux connexes.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces textes et,
d’une maniéere générale, de toute la réglementation relative a son activité.

Les dispositions [égislatives, réglementaires et les normes de I'Union européenne applicables aux prestations
prévues par le marché doivent étre scrupuleusement respectées par le Titulaire.

Dans le prolongement de son obligation de conseil, le Titulaire devra informer I'Acheteur de toute modification ou
évolution des normes ou réglementations relatives aux prestations définies dans le présent marché durant toute la
durée de celui-ci.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente ou documentation quelconque du Titulaire et contraire
aux dispositions des autres piéces constitutives du marché est réputée inexistante.

5 DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les missions prévues au bon de commande débutent a compter de la notification du bon de commande afférent
et s'achevent a la réception de I'entiéreté des prestations par I'’Acheteur. Le bon de commande peut définir et
détailler les délais d’exécution des missions qu'il confie au Titulaire dans une lettre de mission.

6 DEVOIR D’'INFORMATION ET DE CONSEIL

Le Titulaire est tenu de signaler sans délai & I'Acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations. Le Titulaire doit également proposer a I'’Acheteur tous moyens
permettant de régler ces dysfonctionnements.

Le Titulaire se voit confier un role de conseil dans le cadre du marché. Celui-ci est force de proposition et est dans
I'obligation de présenter a I'Acheteur tout procédé permettant de satisfaire de maniére plus efficace ou plus
économique ses besoins. Ce role de conseil a pour objectif de mettre en ceuvre une logique d’'amélioration continue
des performances du marché.

7 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

7.1 Généralités

Le Titulaire est tenu de notifier immédiatement a I'Acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
marché, qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager I'entreprise ou la société,

- alaforme de I'entreprise ou de la société,

- alaraison sociale de I'entreprise ou de la société ou a sa dénomination,

- aladresse du siége de I'entreprise ou de la société,
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- au capital social de I'entreprise ou de la société,

- alafusion de I'entreprise avec un tiers,

- ala cession de I'entreprise, a la cession d’'une ou de plusieurs branches d'activités de I'entreprise ou de
cessions d’actifs,

- et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.

Ces modifications font 'objet, soit d’'un certificat administratif émanant de I'Acheteur, soit d’'un avenant signé par
les deux parties. Si le Titulaire néglige de se conformer a cette obligation, I'Acheteur ne saurait étre tenu pour
responsable des retards de paiement des factures présentant une anomalie par comparaison aux indications
figurant dans les actes constitutifs du marché, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont
I'’Acheteur n’aurait pas été informé.

Le Titulaire est tenu de transmettre a I'Acheteur, lors de la conclusion du marché et tous les six (6) mois jusqu’a la
fin de son exécution, les piéces mentionnées a l'article R. 2143-8 du code de la commande publique, et ce
conformément & la réglementation fiscale et sociale en vigueur. A défaut, I'Acheteur pourra résilier le marché aux
torts du Titulaire.

7.2 Assurances

D'une maniére générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes
en vigueur.

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité
civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage et aux autres intervenants a la suite
de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait
de la réalisation des prestations, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes
de l'ouvrage.

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, pour
justifier 'ensemble de ces garanties, le Titulaire fournit une attestation avant la notification du marché, émanant de
sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le Titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre de l'ouvrage.

Le Titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du Titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le
maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le
colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution de I'accord-cadre peut entrainer, aprés mise en demeure

restée infructueuse, sa résiliation de I'accord-cadre ou du marché subséquent par le maitre de I'ouvrage.

8 ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de
chacune des phases de mission.
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Dans le cas ou I'arrét de 'exécution de la prestation au terme d’un élément de mission est temporaire, il n’entraine
pas la résiliation du bon de commande. Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du bon de commande. La
décision de I'Acheteur précise si I'arrét est temporaire ou définitif.

L'Acheteur se réserve le droit d'organiser toute réunion concernant les prestations du présent marché.

Le Titulaire ou son représentant se rendent dans les bureaux du maitre d’ouvrage ou sur les lieux d’exécution s'il
est convoqué. Il est éventuellement accompagné, & la demande du maitre d’ouvrage, de ses cotraitants ou sous-
traitants.

10 PRIX DU MARCHE

10.1 Prix plafonds de I'accord-cadre

Les prix plafonds de I'accord-cadre sont les prix forfaitaires ou unitaires indiqués par le soumissionnaire dans son
offre au sein des piéces financiéres. Les prix plafonds de I'accord-cadre engagent le Titulaire & ne pas proposer
de prix supérieurs dans son offre de réponse & une demande de devis.

10.2 Contenu des prix

Se référer au CCAG applicable au marché.

10.3 Forfaits de rémunération provisoire et définitif

Le forfait de rémunération est traité de maniére indépendante par opération.
Un bon de commande initial est notifié au Maitre d’ceuvre par opération.

Le forfait de rémunération est provisoire et est indiqué dans la décomposition globale et forfaitaire du marché en
fonction de I'enveloppe financiére prévisionnelle de 'opération. L’enveloppe financiére prévisionnelle intégre les
montants des marchés de travaux augmentés du montant marché de mobilier le cas échéant. La lettre de mission
adressée au Maitre d'ceuvre par le Maitre d’ouvrage peut définir cette enveloppe financiére prévisionnelle. Si tel
n’est pas le cas, le Maitre d’ceuvre définit dans son devis initial une enveloppe financiére prévisionnelle cohérente
au regard des éléments de programme communiqué par la Maitrise d’ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre établit le colt prévisionnel des travaux et du mobilier au plus tard dans son étude d’avant-
projet définitif (APD). Ce colt prévisionnel engage le Maitre d'ceuvre a I'acceptation de I'étude APD par le Maitre
d’ouvrage.

Afin de permettre au Maitre d’ceuvre d'estimer au mieux le co(t prévisionnel des travaux, le Maitre d’ouvrage
communique au Maitre d’'ceuvre les bordereaux de prix unitaires (BPU) de ses accords-cadres des marchés de
travaux.

Le maitre d’ceuvre s'engage a respecter le colt prévisionnel des travaux et du mobilier a programme constant. Le
contréle de cet engagement s'opére en comparant le colt cumulé des marchés de travaux et mobilier notifiés
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au codt prévisionnel précité assorti d’'un taux de tolérance fixé a 10%.

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le Maitre d’ouvrage n'accepte pas les offres des entreprises
travaux et mobilier, il exige du Maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d'atteindre a l'issue de
nouvelles consultations, 'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Par la suite, le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colit cumulé des marchés de travaux et mobilier notifiés. Le
contréle de cet engagement s'opére en comparant le coit total définitif de réalisation au colt cumulé des
marchés de travaux et mobilier a la notification assortie d’'un taux de tolérance fixé a 10%. Le respect de cet
engagement est controlé aprés exécution compléte des travaux nécessaires a la réalisation de I'ouvrage en tenant
compte des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux et du mobilier le cas
échéant.

Le codt total définitif de réalisation détermine le forfait définitif de rémunération du Maitre d’'ceuvre tel qu'indiqué
dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du marché.

En cas de dépassement du seuil de tolérance résultant d'un manquement du maitre d'ceuvre dans ses missions
de direction de I'exécution des marchés publics de travaux et d'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations
de réception, la rémunération du Maitre d'ceuvre ne peut faire 'objet d’augmentation de forfait de rémunération tel
que prévu dans la DPGF. De méme, les modifications consécutives a des fautes des entreprises dans I'exécution
des travaux ne peuvent donner lieu & aucune augmentation du forfait définitif,

Toute augmentation du colt des travaux notifiés qui ne serait pas a 'origine d’'une faute ou imprécision du Maitre
d’ceuvre ou serait a I'origine d'une modification du programme demandé par le Maitre d’ouvrage est prise en
compte dans le calcul du forfait de rémunération définitif du Maitre d'ceuvre.

L’actualisation a la hausse de la rémunération du Maitre d'ceuvre fait I'objet d'un bon de commande
complémentaire.

L’actualisation a la baisse de la rémunération du Maitre d'ceuvre fait 'objet d’un avoir ou d'un titre de recette émis
par 'agent comptable de I'Acheteur.

11 ACOMPTES

Les modalités de versement des acomptes sont définies a l'article R. 2191-20 du code de la commande publique.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois sous réserve que I’Acheteur atteste
de la bonne exécution des éléments de mission facturés.

12 MODALITES DE PAIEMENT

La facturation interviendra aprés service fait.

Conformément & l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, & son décret d’application du 2 novembre 2016 et a I'art. 289 bis CGl, les Titulaires ainsi que les sous-
traitants admis au paiement direct de contrats conclus par 'Etat, transmette leurs factures sous forme électronique.
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La transmission s’effectue au moyen du portail de facturation Chorus Pro, accessible gratuitement via le lien
internet suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les Titulaires ont le choix de saisir directement leurs factures sur le portail, ou de déposer leur facture en format
.pdf. Pour I'émission de factures en nombre important, leur transmission peut se faire en échange de données
informatisé (EDI).

L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Les factures sont donc déposées sous format dématérialisé et gratuitement directement dans le logiciel
Chorus en utilisant le portail sécurisé Chorus factures. Vous trouverez toutes les informations utiles a la mise en
ceuvre de ces procédures sur le site https://chorus-pro.gouv.fr

Ce dispositif vous permet d'économiser les codts d’édition et d'envoi postal de vos factures, et de suivre par internet
I'état d'avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Pour le traitement de chaque facture, il est impératif d’y porter les mentions listées ci-dessous :

Au titre du code général des impots (article 242 nonies A de I'annexe Il au CGl, en application de l'article 128
du CGI) :

Date de facture

Numéro d'identifiant unique de la facture

Raison sociale et adresse

SIRET ou, a défaut, SIREN

Montant TTC et HT

Taux de TVA appliqué et montant

Mention « avoir » s'il s’agit d’un avoir

ANANENENENENRN

Et pour le traitement de votre facture :

v'La référence de I'engagement juridique (numéro d’EJ) qui vous a été ou vous sera transmise lors de la
notification du marché.

v Le code du service exécutant indiqué dans le corps de I'adresse,

v" L'adresse de facturation communiquée ci-dessus dans son intégralité.

13 MODE DE REGLEMENT ET DELAI DE PAIEMENT

En application de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique, un service ordonnateur dispose d’un délai
de paiement de trente jours (30j) & compter de la date a laquelle il réceptionne la demande de paiement du Titulaire
ou d'un sous-traitant ou du service-fait si celui-ci est postérieur a la facture.

Le mode de réglement est le virement administratif.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
créancier a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le premier jour du semestre de 'année civile
encore duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent & compter du jour suivant I'expiration du délai de paiement, jusqu’a la date de mise
en paiement du principal incluse.

Ce délai peut étre suspendu, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne
comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont
erronées ou incohérentes.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-
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cing jours (45j) suivant la mise en paiement du principal.

14 REVISION DES PRIX

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de I'accord-cadre est réputée établi sur la base des
conditions économiques du mois zéro noté MO qui est défini comme le mois de notification de I'accord-cadre.

Les prix de la DPGF sont révisables : ils sont revalorisés & la date anniversaire de I'accord-cadre, tant a la hausse
qu'a la baisse, par la formule suivante :

P=P0*Cr

P=P0* (0,125 +0,875*In/10)

P est le prix révisé de I'accord-cadre,

PO est le prix du marché a valeur MO,

In est la valeur de I'indice Ingénierie (« ING » - id. 001711010) au mois de la date anniversaire de I'accord-cadre
de I'année concernée, ou du dernier indice connu a cette date,

10 est la valeur de I'indice Ingénierie (« ING » - id. 001711010) au mois MO.

Cr, le coefficient de révision, est arrondi au milliéme supérieur.

Les bons de commande, car notifiant des missions limitées dans le temps, ne font pas l'objet de révision de prix.

15 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Le régime de 'avance est fixé aux articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique.

L'acheteur accorde une avance au Titulaire d'un marché subséquent ou bon de commande lorsque le montant
initial du marché subséquent ou du bon de commande est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

L’avance sera versée au Titulaire, sauf indication contraire dans I'Acte d’Engagement du marché subséquent.

Le montant de 'avance, détaillé ci-apres, est fixé conformément a l'article R. 2191-7 du Code de la commande
publique.

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 5% du montant
initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 5% de la somme égale
a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le Titulaire a fait appel a des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les stipulations du présent article
lui sont applicables. Les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont également en droit d’en
bénéficier sur leur demande. Le renoncement au bénéfice de I'avance par le Titulaire ne fait pas obstacle a ce que
ses sous-traitants en obtiennent le versement.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint ou
dépasse 65% du montant initial des prestations de conception et de réalisation des Travaux. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80% du montant initial des prestations de conception et de réalisation des Travaux.
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Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

15.2 Nantissement — Cession de créance

Il est fait application des articles R. 2191-46 et suivants du Code de la commande publique.

16 PENALITES

Les pénalités sont des sommes forfaitaires dues par un Titulaire a I'’Acheteur lorsque le premier n'a pas respecté
une obligation contractuelle envers ce dernier.

Elles sont retenues sur les sommes dues au Titulaire défaillant sur les factures correspondantes.

Quelles que soient les pénalités auxquelles un Titulaire est soumis, il met un terme a ses défaillances dans les
meilleurs délais.

16.1 Pénalité de retard dans la remise des documents conformes (livrables)

La livraison d’'un document non conforme est considérée comme une absence de livraison.

En cas de retard dans la présentation des documents/livrables qui n’est pas justifié par une cause visée au CCAG,
le Titulaire subit sur ses créances une pénalité par jour ouvré de retard calendaire fixée par rapport au montant du
marché subséquent/bon de commande.

L’Acheteur se réserve le droit d’appliquer une pénalité d'un montant de 1/300 du montant total HT du marché
subséquent/bon de commande avec un minimum de 150€ HT par jour et par livrable.

Les marchés subséquents/bons de commande définissent la liste des livrables attendus par prestation.

En cas d’ajournement ou de rejet, les pénalités débutent & compter de la notification de la décision correspondante
au Titulaire, jusqu’a la réception d’un dossier corrigé et complet. Le point de départ des pénalités ne peut étre
antérieur a I'échéance fixée par le délai maximum de remise des documents.

16.2 Pénalité pour absence a une réunion

Dans 'accomplissement de ses missions, le représentant principal ou les suppléants désignés par le Titulaire a
I'acte d’engagement et/ou marché subséquent doit participer a I'ensemble des réunions et visites organisées par
I'’Acheteur dés lors qu'il regoit une convocation, et ce, quelle qu'en soit la périodicité. Le Titulaire ne saurait opposer
un éloignement géographique pour justifier une absence a une réunion.

L’Acheteur doit formuler la demande de présence a une réunion ou a une visite dans un délai raisonnable avant la
tenue de ladite réunion.

En cas d’absence a une réunion, le Titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 euros HT
par absence constatée. En cas de retard de plus de 30 minutes, la pénalité est de 50 euros HT par demi-heure de
retard pendant une heure. Au-dela, la pénalité forfaitaire de 200 euros HT est appliquée.

16.3 Pénalité pour défaut de qualification des intervenants dédiés

Le Titulaire s'engage a garantir un niveau de qualification de ses intervenants tout au long de I'exécution du marché
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subséquent ou du bon de commande tel qu'il a été exigé a la candidature de I'accord-cadre.

Tout changement de personnel administratif et technique sans communication au pouvoir adjudicateur entraine
une infraction de la part du Titulaire.

Dans le cas ou un des intervenant(s) ne disposent pas des qualifications exigées initialement, le Titulaire du marché
est tenu d’assurer le remplacement immédiat du ou des intervenant(s).

Le Titulaire dispose d’'un délai maximum de 15 jours pour rétablir la situation a compter du fait générateur.

A défaut, le Titulaire encourt une pénalité de 300€ par jour calendaire jusqu’a mise en conformité de la situation.

16.4 Pénalité en cas de travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d'une situation irréguliére du Titulaire
au regard des articles L.8221-3 & L.8221-5 du Code du Travalil, il lui enjoint de faire cesser immédiatement la
situation, et d’en apporter la preuve. Il informe l'instance de contréle des résultats de cette démarche.

En 'absence de régularisation dans les délais impartis, ' Acheteur peut imposer des pénalités, ou rompre le contrat,
sans indemnité, aux frais et risques du Titulaire. Le montant des pénalités a ce titre est de 10% du montant du
marché subséquent et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-
2 et L.8224-5 du Code du Travail.

S'il n'applique pas les pénalités, I'Acheteur peut rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du Titulaire
du marché.

17 REFACTION

Si aprés vérification ou controle, il apparait que les prestations ne satisfont pas entierement aux prescriptions du
marché, I'Acheteur se réserve la possibilité de réceptionner ces prestations en appliquant une réfaction
proportionnelle a la valeur des prestations non réalisées ou souffrant de malfagons.

18 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET DE DISCRETION

Le Titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs, Titulaires, ou consultés, au secret professionnel et & l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant
I'exécution du marché. Dans cette catégorie figure notamment et sans que le maitre de I'ouvrage ait besoin de le
signaler 'ensemble des piéces produites par le Titulaire. Le maitre de I'ouvrage pourra signaler tout autre document
qu'il juge entré dans cette catégorie.

Le Titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

- S'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et notamment sur son offre et toute remise
ou diffusion de documents a des tiers sans I'accord du maitre de l'ouvrage ;

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception de
celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sans I'accord préalable du maitre de I'ouvrage ;

- Ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat.

- Prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et lintégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat.

CCP MOE Aménagement lieux de vie Page 15 sur 25 25-7101-149



En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues aux
CCAP, la responsabilité du Titulaire pourra également étre engagée sur la base des dispositions de l'article 226-
13 du Code pénal.

19 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties se conformeront au
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif & la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (réglement général sur la protection des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a l'autre partie qu'elle se conformera strictement au RGPD pour tout traitement
de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractére personnel demandées dans le document de consultation des entreprises sont
obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, qui deviendrait irréguliére. Suite & la fourniture du
dossier de candidature et de I'offre des soumissionnaires, les informations nécessaires seront enregistrées dans
un fichier informatisé par le maitre d'ouvrage, au sein de la division des marchés publics et des conventions du
Crous de Créteil.

Les données transmises seront utilisées dans la mesure ou cela est nécessaire pour assurer I'exécution du contrat.
Les informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles transmises seront mis
en place par les parties, de maniére a empécher leur endommagement, effacement ou accés par des tiers non
autorisés.

L'accés aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir accés pour la bonne
exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les sous-traitants en question seront soumis
a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu'en conformité avec les dispositions
contractuelles et la législation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner accés a des
tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf motif |égitime contraignant, sans le
consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément & la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le propriétaire des données personnelles bénéficie
d'un droit d'accés, de rectification, de portabilité et d'effacement de ces derniéres ou encore de limitation du
traitement.

En signant le présent marché, le Titulaire accepte que les données a caractére personnel qu'il aura fourni soient
collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

19.2 Confidentialité et protection des données personnelles

Le Titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou regoivent
communication de documents signalés comme présentant un caractére personnel, sont tenus de prendre toutes

CCP MOE Aménagement lieux de vie Page 16 sur 25 25-7101-149



mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a
en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données & caractére personnel
et le réglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données personnelles auxquelles elle
a acces pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a :

- Les traiter conformément a 'usage prévu au contrat ;
- Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;
- Garantir leur confidentialité ;
- Limiter 'accés aux seules personnes autorisées ;
- Signaler toute violation de ces régles auprés de l'acheteur et de la CNIL.
Pour assurer cette protection, il incombe a l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations

administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du contrat.

Le cas échéant, le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
protection qui s'imposent a lui pour I'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-
traitants.

20 MODIFICATION DU MARCHE

Le présent marché public peut étre modifié conformément aux articles L. 2194-1, L. 2194-2 et R. 2194-1 & R. 2194-
9 du code de la commande publique.

En cas de modifications du programme, de prestations modificatives ou supplémentaires demandées par le maitre
d’ouvrage, d’aléas ou travaux imprévus, les conditions initiales du marché en termes de délais et de colt peuvent
étre modifiées. Elles peuvent donner lieu & un avenant au bon de commande ou a la passation d’'un nouveau bon
de commande auprés du Titulaire.

Des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence pourront étre conclus dans les conditions fixées a
l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

21 RESILIATION DU MARCHE POUR MOTIF D’INTERET GENERAL

L’Acheteur peut prononcer la résiliation du marché conformément aux dispositions prévues aux articles du CCAG
de référence.

Si le représentant de I'Acheteur résilie le marché pour motif d'intérét général, le Titulaire a droit a une indemnité de

résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché subséquent, diminué du montant hors
taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 1 %.

22 RESILIATION DU MARCHE POUR FAUTE DU TITULAIRE

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de prononcer, en cas de faute grave ou répétée, une résiliation
aux frais et risques du Titulaire.
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Il est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient
survenir entre I'Acheteur et le Titulaire du marché ne pourront étre invoquées par ce dernier comme cause d'arrét
ou de suspension, méme momentanée, des prestations a effectuer ; le pouvoir adjudicateur assurant une mission
de service public.

Le Titulaire et 'Acheteur s’engagent a essayer de trouver une solution amiable a leurs différends avant toute saisine
de la juridiction administrative compétente.

24 LITIGE

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif compétent est, en
vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, celui de Melun situé a I'adresse suivante :

Tribunal administratif de Melun
43, Avenue du Général De Gaulle
77000 Melun

Pour toute information supplémentaire : greffe.ta-melun@juradm.fr ou Tél : 01.60.56.66.30

25 DEROGATIONS AU CCAG

Par dérogation a l'article 1¢* du CCAG-MOE, il n'est pas prévu d'article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se référe.
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PARTIE Il : PASSATION DES COMMANDES

N

>

Ala survenance d’un besoin I'’Acheteur communique une demande de devis écrite au Titulaire. Cette demande
de devis est accompagnée d’'une Lettre de Mission qui définit les caractéristiques de I'opération et son
programme. La lettre de mission fixe une enveloppe financiére prévisionnelle pour les travaux et le mobilier le
cas échéant.

A réception de la demande écrite, le Titulaire dispose d’un délai de 72h pour notifier le devis afférent a
I'Acheteur. Si la demande de devis améne des remarques de la part du Titulaire, ce dernier devra les formuler
dans ce laps de temps a I'Acheteur et le délai de production du devis sera alors prorogé. A la demande de
I'Acheteur, le Titulaire doit avoir la capacité de produire un calendrier prévisionnel de réalisation en détaillant la
durée par phase. Ces délais engageront le Titulaire dans les modalités d’exécution de ses prestations. Si la
lettre de mission n’'indique pas d’enveloppe financiére prévisionnelle pour I'opération, le Titulaire en propose
une a I'Acheteur en cohérence avec les caractéristiques du programme. Il est recommandé au Titulaire de se
rendre sur le site du projet pour s’imprégner de la spécificité du lieu.

Si les termes du devis, du planning et éventuellement de I'enveloppe financiére prévisionnelle conviennent a
I'Acheteur, ce dernier notifiera alors le bon de commande afférent au Titulaire.

Le Titulaire a I'obligation de répondre a chaque demande de devis. En cas d’absence répétée de réponses (3
absences minimums), 'opérateur s’expose a une résiliation pour faute a la discrétion de I'Acheteur. L'opérateur
exclu ne peut prétendre a des droits d'indemnité du fait de cette exclusion.

27 LETTRE DE MISSION

La letire de mission exprime les besoins de I'opération et communique les annexes techniques permettant a
I'opérateur d'appréhender la nature de I'opération et comprenant notamment :

- Un calendrier prévisionnel ;

- Les sujétions particuliéres de I'opération ;

- Les éléments de complexité de I'opération ;
- L'enveloppe prévisionnelle de I'opération ;

- Les contraintes liées aux sites occupés ;

- Les missions de maitrise d’ceuvre sollicitées.

28 DUREE DE VALIDITE DES DEVIS

La durée de validité des devis est de trois mois.
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29 EMISSION DES BONS DE COMMANDE

Les bons de commande sont notifiés par tout moyen permettant d'en accuser date de réception certaine.

Chaque bon de commande précise notamment :

- le numéro et la date d’émission du bon de commande (correspondant, pour les services de I'Etat, au numéro de
I'engagement juridique nécessaire pour la transmission de la facture) ;

- le numéro et le nom de l'accord-cadre ;

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement) ;

- la désignation des prestations commandées ;

- le montant prévisionnel correspondant hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) ;

- le montant prévisionnel total (HT et TTC) du bon de commande ;

- les lieux d'exécution des prestations.

30 MODIFICATION DE LA COMMANDE

L'Acheteur peut, en cas d'évolution de son besoin, confier au Titulaire :

- un bon de commande complémentaire ;
- un bon de commande modificatif.

Si des raisons techniques I'obligent, notamment au regard des principes énoncés a I'article R. 2194-3 du code de
la commande publique, I'Acheteur peut modifier un bon de commande de maniéere substantielle en accord avec le
Titulaire.
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PARTIE Ill : DEFINITION DES PRESTATIONS

o Penser les espaces en fonction des besoins des étudiants (étudier leurs besoins).

o Créer des espaces polyvalents : espace de travalil, de restauration légére, de convivialité, de repos, de
rechargement des appareils (téléphone, ordinateur...), de loisirs (jeux, lecture...)

o Créer des espaces confortables, chaleureux, vivants, pratiques et connectés.

o Créer des espaces gais et dynamiques : les étudiants ne veulent plus d'espaces aseptisés et
anonymes.

o Tenir compte des flux et des horaires d'ouverture des espaces.
e Penser les espaces sur au moins 10 ans.

o Tenir compte de I'environnement direct (sécurité, fréquentation) et de l'usure (remplacement facile en
cas de détérioration).

32 GENERALITES

Conformément au code de la commande publique :

La mission de maitrise d'ceuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale,
technique et économique au programme défini par le maitre d'ouvrage pour la réalisation d'une opération.

Les opérations concernées sont des opérations de « réhabilitation » impliquant notamment des études
d’aménagement intérieur sollicitant des travaux de faible ampleur et de la pose de mobilier standard et/ou
sur-mesure le cas échéant.

Sauf exceptions, les travaux a entreprendre ne nécessiteront pas d’autorisations d’urbanisme.

La mission de maitrise d'ceuvre peut comprendre les éléments suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projet (AVP) ;

3° Les études de projet (PRO) ;

4° | 'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux et mobilier (ACT&M) ;
5° Les études d'exécution ou I'examen de leur conformité au projet (EXE) et le visa de celles qui ont été faites
par les opérateurs économiques chargés des travaux ;

6° La direction de I'exécution des marchés de travaux (DET) ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) ;

8° L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie
de parfait achévement (AOR).

Les prestations attendues dans ces études sont définies dans les clauses ci-aprés ainsi que dans l'arrété du 22
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mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre.

33 ETUDES D’ESQUISSE

Les études d'esquisse ont pour objet :

1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme (lettre de
mission), d'en indiquer les délais de réalisation, d'examiner leur compatibilité avec la partie de I'enveloppe
financiére prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux ;

2° De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

34 ETUDES D’AVANT-PROJET

Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la
compétence de la maitrise d'ceuvre et, le cas échéant, nécessaires a |'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :

1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme
fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

2° D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

3° D'établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :

1° D'arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect ;

2° De définir les matériaux ;

3° De permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements en
fonction des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

4° D'établir 'estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;

5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de
maitrise d'ceuvre.

35 ETUDES DE PROJET

Les études de projet ont pour objet :

1° De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

2° De déterminer l'implantation, et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques ;

3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

4° D'établir un colt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

5° De permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel de I'ouvrage et
d'estimer les colts de son exploitation ;
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6° De déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

36 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études
qu'il a approuvées a pour objet :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu'ils puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces techniques prévues au
contrat, ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre, correspondant a I'étape de la conception choisie
par le maitre d'ouvrage pour cette consultation.

- de procéder, au stade de I'analyse des devis, a la vérification de la conformité des réponses apportées aux
documents de la consultation, d'analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s'assurant qu'elles
sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art. La partie financiere de I'analyse
comporte une comparaison des devis avec le colt prévisionnel des travaux.

Cette mission d’assistance est sensiblement réduite par rapport a la définition donnée par le code de la
commande publique et I'arrété du 22 mars 2019 sus évoqué. En effet, le Crous entend mobiliser ses
accords-cadres de travaux d’entretien a bons de commande dont les titulaires sont déja sélectionnés. En
ce sens, le maitre d’ceuvre aura a sa charge de communiquer les cahiers de clauses techniques et de
vérifier la cohérence des devis que les entrepreneurs renverront en réponse. En fonction des
caractéristiques du site a réaménager, les travaux pourront faire I'objet d’allotissement mais cela n’est pas
systématique.

37 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE MOBILIER

L’assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de mobilier sur la base des
études qu'il a approuvées a pour objet :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés du lot mobilier afin qu'ils puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces techniques prévues au
contrat, ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre, correspondant a I'étape de la conception choisie
par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la
décision du maitre d'ouvrage d'allotir ou non I'opération ;

- de procéder, au stade de I'analyse des offres, a la vérification de la conformité des réponses apportées aux
documents de la consultation, d'analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s'assurant qu'elles
sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et d'établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres d'attribution précisés
dans les documents de la consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colt prévisionnel du lot mobilier.
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38 EXE

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour I'ensemble de l'ouvrage
ou pour les seuls marchés publics concernés :

1° D'établir tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier ainsi que les plans de synthése
correspondants ;

2° D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;

3° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par marché public ;

4° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés
des travaux lorsque les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maitrise d'ceuvre
et pour partie par ces opérateurs.

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques
chargés des travaux, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions
du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

39 DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des marchés publics de travaux a pour objet :

1° De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
dispositions des études effectuées ;

2° De s'assurer que les documents qui doivent étre produits par les opérateurs économiques chargés des
travaux, ainsi que I'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;

3° De délivrer tous ordres de service, d'établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du marché public
de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d'organiser et de diriger les réunions de chantier ;

4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les opérateurs
économiques chargés des travaux, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final et
d'établir le décompte général ;

5° D'assister le maitre d'ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I'exécution des travaux.

40 L'ORDONNANCEMENT, LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DU CHANTIER

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

1° D'analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs
enchainements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

2° D'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

3° Au stade des travaux et jusqu'a |a levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de
travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de
la coordination.

41 ASSISTANCE OPERATIONS DE RECEPTION

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
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parfait achévement a pour objet :

1° D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

2° D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
3° De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage ;

4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation.

42 ORDRE DE SERVICE

A défaut de pouvoir préciser les dates et les délais d’exécution des différentes missions dans la lettre de mission,
ces dates et délais seront fixés en exécution des bons de commandes émis ultérieurement, par ordre(s) de service.

L’ensemble des livrables demandés au titre de la mission sont acceptés par le maitre d’ouvrage via un ordre de
service. Un méme ordre de service peut accepter plusieurs livrables.
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