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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1-OBJET DU MARCHE

Le présent marché porte sur I'exécution de travaux d'entretien et de grosses réparations pour les établissements
du GHT Lorraine Nord et des GCS Nord Lorraine UCPA et GCS de Blanchisserie Lorraine Nord.

L’objet du présent marché est relatif aux travaux décrits ci-dessus. Le Maitre d’Ouvrage conserve la
possibilité d’apprécier la nature des travaux envisagés, notamment au regard de la notion d’opération
définie a I'article R2121-5 du code de la commande publique.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) propres a chaque corps d'état considéré.

Le CHR METZ-THIONVILLE agit pour le présent marché en son nom et pour le compte des établissements
membres du GHT Lorraine Nord identifiés dans I'allotissement ci-dessous, entant qu'établissement support et pour
le compte du GCS UCPA et GCS Blanchisserie entant que coordonnateur de groupement.

Le marché s'exécutera dans les conditions prescrites au présent cahier des clauses administratives particulieres,
selon les spécifications du cahier des clauses techniques particulieres.

1-2-ALLOTISSEMENT

Le marché est alloti comme suit :

Lot n*1.A léésamiantage - Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de 'EPDS de
orze
Lotn°2 A Démoli@ion = Gros;(Iuvre - VRD - Carrelage - Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS
b Blanchisserie et sites de I'EPDS de Gorze
Lotn°3.A Platrerie — Faux-plafond - Flocage — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et
' sites de 'EPDS de Gorze
Lotn°4 A Menuiseries bois et résine — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de
' I'EPDS de Gorze
o Menuiseries extérieures — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de
Lotn®5.A y
I'EPDS de Gorze
Lot n°6.A Fc;lomberie sanitaire — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de ITEPDS de
orze
Lot n°7 A Qhauﬁage Ventilation Climatisation — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et
' sites de 'EPDS de Gorze
Lot n°8.A Electricité (cgurants forts, courants faibles, informatique) — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et
' GCS Blanchisserie et sites de I'EPDS de Gorze
Lot n°9.A Peinture et revétements muraux — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites
' de 'EPDS de Gorze
Lot n°10.A Revétements de sols souples — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de
: I'EPDS de Gorze
= Fluides médicaux — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de I'EPDS de
Lot n®11.A Gores
> Serrurerie métallerie — Sifes de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de 'EPDS
Lotn®12.A A Borzi
Lotn°13.A Couverture — zinguerie — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de
' I'EPDS de Gorze
Lotn°14.A Etanchéité — Sites de Metz et Jury + GCS UCPA et GCS Blanchisserie et sites de I'EPDS de Gorze
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Lotn®1.B Désamiantage — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lot n°2 B Démolition — Gros-CEuvre — VRD - Carrelage - Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites
ek du CH de Boulay
Lot n°3.8 Platrerie — Faux-plafond - Flocage - Sites de Thionville, Hayange, Brigy et sites du CH de
' Boulay
Lotn°4.B Menuiseries bois et résine — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lot n°5.B Menuiseries exterieures — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lotn°6.B Plomberie sanitaire — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lotn°7 B Chauffage Ventilation Climatisation — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de
' Boulay
Lotn°8 B Electricité (courants forts, courants faibles, informatique) — Sites de Thionville, Hayange,
; Briey et sites du CH de Boulay
Lot n°9.B Peinture et revétements muraux — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de
' Boulay
o Revétements de sols souples — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de
Lotn°10.B Boulay
Lotn°11.B Fluides médicaux — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lotn®12.B Serrurerie métallerie — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lotn°13.B Couverture - zinguerie — Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay
Lot n°14.B Etanchéité - Sites de Thionville, Hayange, Briey et sites du CH de Boulay

Lotn®1.C Déesamiantage — Sites de Lorquin
Lotn°2.C Démolition — Gros-CEuvre — VRD - Carrelage — Sites de Lorguin
Lotn°3.C Platrerie — Faux-plafond — Flocage - Sites de Lorquin

Lot n°4.C Menuiseries bois et résine — Sites de Lorquin
Lot n°6.C Menuiseries extérieures — Sites de Lorquin
Lot n°6.C Plomberie sanitaire — Sites de Lorquin

Lotn®7.C Chauffage Ventilation Climatisation - Sites de Lorquin
Lotn®8.C Electricité (courants forts, courants faibles, informatique) — Sites de Lorquin

Lotn°9.C Peinture et revétements muraux — Sites de Lorquin
Lotn®10.C Revétements de sols souples — Sites de Lorquin
Lotn®12.C | Serrurerie métallerie — Sites de Lorquin

Lotn®13.C__ | Couverture - zinguerie — Sites de Lorquin

Précisions concernant les sites :

Sites de Metz : sites du CHR Metz-Thionville (Mercy, Hopital Félix Maréchal, Ehpad Saint Jean, Ehpad Le Parc,
Logements de fonction, unités sur le site de 'HIA Legouest), GCS Nord Lorraine UCPA et GCS de Blanchisserie
Lorraine Nord

Sites de Jury : ensemble des sites de 'EPSM de Metz-Jury (Jury, Metz, Montigny les Metz, Clouange, Saint Avold,
Thionville, Hayange, Hagondange)

Sites de Thionville - Hayange - Briey : ensemble des sites du CHR Metz-Thionville (Hopital Bel-Air, Hopital
d’Hayange, CMP) et ensemble des sites du CH de Briey (Hopital Maillot, Ehpad Les Merisiers, Ehpad Stern, CMP)
Sites de Lorquin : ensemble des sites du CH de Lorquin (Lorquin, Sarrebourg, Dieuze, Saint-Avold, Creutwald,
Morhange)

Sites de Boulay : ensemble des sites du CH de Boulay

Sites de Gorze : Ensemble des sites de 'EPDS de Gorze

Les périmétres ainsi précisés pourront évoluer en fonction du patrimoine des différents établissements.
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Les adresses « siege » de ces sites sont les suivantes :

Sites de METZ et THIONVILLE :
» Le Centre Hospitalier Régional de METZ-THIONVILLE : 1, allée du Chateau - 57530 ARS-LAQUENEXY

GCS Nord Lorraine UCPA :
» 27 avenue de Plantiéres - 57070 METZ

GCS de Blanchisserie Lorraine Nord :

» 14 rue des Potiers d'Etain — 57070 METZ

Site de JURY :
» Etablissement Public de Santé Mentale de METZ-JURY : Route d'’ARS-LAQUENEXY - 57245 JURY

Site de BRIEY :
» Centre Hospitalier de BRIEY : 31, avenue Albert de BRIEY - 54150 BRIEY

Site de LORQUIN :

» Centre Hospitalier de LORQUIN : 5, rue du Général de Gaulle - 57790 LORQUIN

Site de BOULAY :

» Centre Hospitalier de BOULAY : 1, rue de I'Hopital, 57220 BOULAY-MOSELLE

Site de GORZE :
» EPDS de GORZE : 163, rue de la Meuse, 57680 GORZE

1-3-FORME ET DUREE DU MARCHE

Le marché est un accord cadre a bons de commande, sans minimum et avec un maximum fixé a 3 fois le montant
estimatif des marchés par lot.

Il fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et @ mesure de I'émission de bons de commande.

Le marché est passé & compter du 1 juillet 2025 (ou a sa notification si elle intervient ultérieurement) pour
une durée d'un an. Il est reconductible 3 fois pour une durée d'un an, et durera au maximum jusqu'au 30 juin 2029.

La reconduction est tacite, elle ne peut étre refusée par le titulaire du marché. La non reconduction n'ouvre droit &
aucune indemnité.

Le CHR Metz Thionville a la faculté de ne pas reconduire le marché, par décision expresse envoyée au titulaire
dans un délai de 2 mois avant la date anniversaire du marché. ,

ARTICLE 2 - CLAUSE D’INSERTION ET DE PROMOTION DANS L’'EMPLOI

Conformément a l'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, le marché comporte une clause obligatoire
d'insertion par l'activité économique.

Le titulaire réalise une action d'insertion qui permet I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

L'obligation faite au titulaire s'exprime en heures de travail, conformément a I'annexe n°3 du présent CCAP.

Il sera procédé, par tous moyens, au controle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est
engagé.

A la demande du CHR METZ-THIONVILLE, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous
renseignements utiles (par exemple, date d'embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupe,
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etc.) propres a permettre le contréle de I'exécution de I'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d'ouvrage par courrier recommandé
avec accuse de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le référent désigné par le CHR METZ-THIONVILLE, ci-aprés, étudiera avec le titulaire, les moyens a
mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

Pendant et a I'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a faciliter les contacts des partenaires de I'opération
avec les personnes en postes d'insertion et a transmettre les documents nécessaires a I'évaluation du dispositif.

2-1 - ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Dans ce cadre, le titulaire s'engage a réaliser le volume d'heures d'insertion conformément a I'article n°3 du présent CCAP.

2-2 - LES PUBLICS VISES

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont les suivants :

les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) ;

les publics reconnus fravailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de I'obligation d'emploi ;

les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
de I'Allocation Speécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I'Allocation
d'Invalidité ;

les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur et s'engageant dans une démarche d'insertion et de recherche d'emploi;

les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;

Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), ¢'est-a-dire les
personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une Entreprise de Travail
Temporaire d'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise d'Insertion (El), ou d'un Atelier et
Chantier d'Insertion (ACI), ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « Ecole de la 2eme chance » .

En outre, le facilitateur peut valider d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres, sur avis motivé de
Pdle Emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales.

2-3 - LES MODALITES DE MISE EN CEUVRE

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de
son marché, a une action d'insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

v

1ére modalite : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d'insertion ou une
entreprise adaptée ;

2eme modalité : le recours & une structure de l'insertion par I'activité économique mentionnée & I'article
L.5132-4 du code du travail afin de réaliser une prestation complémentaire liée & I'exécution du marché
(exemple  titre indicatif ; nettoyage, gardiennage, blanchisserie...)

3éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d’une
entreprise de travail temporaire d'insertion, d'une entreprise de travail temporaire, d'un groupement
d’employeurs pour l'insertion et la qualification ou d'une association intermédiaire) ;

4éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.
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Les entreprises attributaires des lots concernés par la clause d'insertion et de promotion de 'emploi devront
déterminer les modalités de sa mise en ceuvre au plus tard avant Ia fin de la période de préparation de chantier.

2-4 - ASSISTANCE DU MAITRE D'OUVRAGE

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette clause, le facilitateur apportera, a la demande du titulaire, une assistance
a ce dernier pour arréter les modalités d'exécution, I'assister dans la recherche de bénéficiaires en fonction des
taches confiées et accompagner la démarche des candidats auprés du titulaire.

Le facilitateur vérifiera notamment, en amont de la signature des contrats de travail, I'éligibilité des candidats au
regard de la présente clause.

A titre indicatif, les personnes ressources en la matiére sont :

ELIPS
-Entreprise Lorraine d'Insertion et de Prestations Spécialisées-
11 Rue du Stade 57 270 UCKANGE
Tel : 0382911737

Elodie DALENCONTE - 06 07 18 87 26
csi2@elips57.fr

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET PARTIES
CONTRACTANTES

3-1-PIECES CONTRACTUELLES
» [acte d'engagement (A.E.) et ses annexes financiéres (bordereaux des prix unitaire ou décomposition
du prix global et forfaitaire)
e e présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) dont l'exemplaire conserve dans
les archives de I'Etablissement Public fait seul foi ;
e e Cahier des Clauses Techniques Particuliéres tous corps d’Etat, dont I'exemplaire conservé dans les
archives de I'Etablissement Public fait seul foi
o les Cahiers des Clauses Technigues Particuliere de chaque corps d'état;

PIECES COMMUNES

Les piéces communes ne sont pas jointes au présent marché, mais les parties contractantes déclarent
expressément les connaitre, s'y référer et les accepter :

e e Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés de Travaux publics (CCAG Travaux
(NOR : ECOM2106871A);

3-2-PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

v" Maitre de I'Ouvrage :
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Le groupement de commandes du CHR METZ-THIONVILLE et du CH BRIEY, représenté par Monsieur Le
Directeur Général du CHR Metz-Thionville, coordonnateur, 1 allée du chateau — CS 45001 - 57085 METZ CEDEX
3

v" Les entreprises attributaires des différents lots constitutifs de cet appel d'offres.

ARTICLE 4 - NATURE ET COMPOSITION DES PRIX - REMARQUES GENERALES

4-1-EVALUATION DES TRAVAUX

Les travaux seront évalués au métré des quantités réellement exécutées avec application des prix unitaires
consignés dans le document de soumission intitulé "Bordereau des prix unitaires ».

Pour les bordereaux comportant des seuils au niveau des quantités pour une méme prestation, I'ensemble de la
prestation sera valorisé au prix unitaire de la quantité totale de la commande considérée.

Les travaux de natures différentes de ceux mentionnés dans ce C.C.T.P. seront évalués comme suit :
-Par analogie aux prix du bordereau au cas possible échéant,
-Certaines fournitures ou travaux spéciaux non susceptibles d'étre évalués sur les bases des prix
unitaires du C.C.T.P. seront réglés a PRIX CONVENUS préalablement débattus entre le Maitre
d'Ouvrage et I'Entrepreneur,
-Le réglement des travaux sur régie est exclu des modes d'évaluation,
-Cependant dans les cas particuliers de travaux "sur existant" relatifs & des reprises ou vérifications
ponctuelles, le Maitre d'Ouvrage pourra autoriser le réglement au temps passé. Le réglement de ces
prestations ne pourra avoir lieu que si la facture est accompagnée d'un document justifiant les heures

reellement passée et visé par le chargé d’opération,

-A ce sujet, il est formellement stipulé que le réglement sur régie sera exceptionnel et de caractére
implicitement reconnu et accordé avant toute exécution,

-A cet effet, les C.C.T.P. comportent des positions relatives aux prix horaires hors T.V.A. comprenant
toutes sujetions de déboursés de main d'ceuvre pour application éventuelle de ce mode de
reglement,

-Dans tous les cas ci-dessus énumérés, les travaux a exécuter feront I'objet d'un ordre de service
délivré a I'Entrepreneur.

4-2-VOLUME DES TRAVAUX

En ce qui conceme les prévisions dans le volume des travaux (quantités prévisionnelles de base) les précisions
suivantes sont données ;

Les quantités figurant dans le C.C.T.P. ont valeur indicative et ne sont pas contractuelles, étant
seulement destinées & matérialiser I'offre dans le cadre des crédits prévisionnels.

Dans la période précédant la remise des offres les quantités prévisionnelles ne seront en aucun cas
modifiées par I'Entrepreneur soumissionnaire.

Dans la periode posterieure a l'attribution, I'Entrepreneur attributaire étant désigné et son prix arrété
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selon les strictes prévisions de base, il est signalé que le groupement de commandes se réserve la faculté de
modifier tout ou partie du volume des travaux initialement prévus, soit en augmentation, soit en diminution, de
maniére a permettre I'établissement d'un programme de dépenses dans le cadre des crédits alloués ou affectés
aux opérations de travaux.

Les ordres de service délivrés aux Entreprises participantes seront chiffrés par unité de chantier et
notifieront ainsi la limite des crédits a ne pas dépasser.

L'Entrepreneur attributaire ne pourra se prévaloir de modifications quelconques dans les prix
unitaires en se référant & des changements intervenus dans les quantités initialement prévues, celles-ci étant
données 4 titre strictement indicatif pour permettre une comparaison des offres.

Au moment de la facturation des ouvrages, I'Entrepreneur sera tenu de procéder a I'adaptation des
quantités réellement exécutées par un métré correspondant a l'unité de chantier considéré.

Cette adaptation quantitative sera arrétée contradictoirement entre I'Entrepreneur et le C.H.R. METZ
- THIONVILLE, en cours de travaux étant convenu que des erreurs d'exécution sur chantier ne pourront pas donner
lieu a des indemnisations de la part du CHR METZ-THIONVILLE.

ARTICLE 5 - DIRECTIVES DES CHANTIERS - NATURE DES TRAVAUX

Selon les nécessités et les natures particuliéres des travaux d'entretien a exécuter les directives techniques et
esthétiques notifiées aux Entreprises par le Maitre d'Ouvrage seront matérialisées comme suit :

5-1-DIRECTIVES DES CHANTIERS

Par ordres de service notifiant la position du chantier, le corps d'état intervenant, I'estimation prévisionnelle de la
dépense et la période impartie pour I'exécution et I'achévement des travaux notifiés.

Par les plans d'exécution, de détails ou de croquis précisant selon le cas, la fonction architecturale,
I'ambiance et les colorations, les particularités techniques.

Par un devis programme tous corps d'état donnant toutes indications utiles sur la nature des travaux
et leurs conditions d'exécution par unité de chantier.

Par les directives et indications précises données sur place aux Entreprises participantes et dont
les confirmations écrites seront consignées dans les P.V. de visite de chantier

5-2-NATURE DES TRAVAUX

A titre d'indication, les grandes lignes du programme prévisionnel des travaux d'entretien & réaliser dans la période
de JUILLET 2025 a JUIN 2029 sont les suivantes :

a) modemisation et transformation des services hospitaliers existants dont la réalisation est
susceptible d'étre exécutée en une ou plusieurs tranches et par unités de chantier en raison de l'occupation partielle
des services par les malades,

b) réaménagement de certains services hospitaliers,

c) transfert de certains services medicaux,

d) entretien courant des services en fonctionnement,
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e) humanisation des services par amélioration du cadre de vie des malades,

f) aménagement en réhabilitation de certains services annexes extra-muros a I'hopital (bureaux,
logements de service, centres de consultation avancés en ville...)

g) amélioration des services hospitaliers pour adaptation & I'évolution des équipements techniques
et médicaux.

Les equipements médicaux proprement dits ne font pas partie du programme.

L'énumération ci-dessus mentionnée n'est donnée qu'a titre d'indication de base et dans le but de
situer la nature des chantiers dans les Etablissements Hospitaliers, mais ne présente aucun caractére exhaustif,
attendu que la Direction du C. H. R. se réserve le droit d'en modifier le contenu selon les impératifs fonctionnels de
sa gestion immobiliere.

ARTICLE 6 —- CONTENU DES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES

6-1-CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont exprimés hors T.V.A. et comprennent les sujétions particuliéres exprimées dans le CCTP
tous corps d'état et les CCTP de chaque corps d'état, le tout constituant le cahier des charges.

6-2-VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(it des travaux sont réputées
reglées par les stipulations ci-apres.

6-2-1-Prix d'origine
Les prix du présent marché sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois d'avril 2025.

6-2-2-Actualisation

I n'est pas prévu d'actualisation.
6-2-3-Révision

Les prix sont révisables & chaque facture ou chaque situation mensuelle, sur demande de I'entreprise.
Les révisions de prix seront calculées par corps d'état selon les dispositions suivantes :

La formule de révision des prix du marché de travaux faisant l'objet des lots tous corps d'état
présentera la forme suivante :

P=Po (0.15+0.85 (BT )
BTo
dans laquelle :

Po = prix initial du marché hors T.V.A.

P = prix révisé hors T.V.A.
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0.15 = partie fixe
0.85 = partie variable

BTo = valeur de l'index "particulier au corps d'état considéré a la date de I'établissement des prix Po
(date de l'offre : avril 2025)

BT = valeur de l'index "particulier au corps d'état considéré " : la valeur du demier indice connu a la
date de réalisation des travaux.

Le détail des paramétres particuliers a chaque corps d'état considéré est donné en annexe au
présent document (ANNEXE 1).

Ces travaux dont les prix ont été convenus et débattus avant exécution seront toujours considérés
comme nets et non révisables.

6-3-REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des travaux correspondra toujours a l'unité de chantier considéré dont les travaux ont été notifiés par
l'ordre de service.

6-3-1-Situations mensuelles

Dans le cas de chantiers dont la durée est supérieure a trois mois, il pourra étre dressé un état de situation pour
demande d'acompte sur travaux exécutés.

Dans tous les cas les mémoires ou situations seront & déposer auprés du Maitre d'Ouvrage pour le 15 de chaque
mois au plus tard.

6-3-2-Mémoires définitifs

Dans la majeure partie des cas, les unités de chantiers ou commandes d'ouvrages ponctuels comportent des délais
d'exécution inférieurs a un mois.

Dans ces cas, il sera dressé un mémoire définitif des travaux sur les bases économiques du marché, accompagné
en document séparé du décompte de révision de prix. Le mémoire ne pourra étre transmis qu'une fois que les
documents prévus a l'article 7.2 auront &té remis au Maitre d'Ouvrage.

Les Entreprises seront tenues de remettre leurs mémoires définitifs dans les trois mois qui suivent la finition et la
réception des travaux sous peine d'encourir, 'application des penalités prévues a l'article 6.3.3. du présent C.C.A.P.

6-3-3-Travaux non prévus

Tout travail modificatif entrainant une incidence financiére fera l'objet d'un ordre de service établi par le CHR ou le
Maitre d'CEuvre délégué.

Aucun travail modificatif ne fera I'objet d'une plus-value s'il ne fait I'objet d'un ordre de service préalable.

6-3-4-Production de documents par I'entrepreneur

L'Entrepreneur sera tenu de produire, sans incidence financiére et sans allongement du délai d'exécution, tous les
devis, détails de prix, sous-détails, études qui lui seront demandés par le Maitre d'Ouvrage, dans les délais
prescrits.
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L'Entrepreneur ne pourra prétendre a indemnité dans I'hypothése ol le C.H.R. ne donnerait aucune suite aux
études et devis demandés.

ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET AMENDES

7-1-DELAIS PAR CHANTIER

Les délais d'exécution tous corps d'état seront fixés avant toute intervention par UNITE DE CHANTIER.
Ces délais seront précisés dans les conditions suivantes :
1° dates de commencement et de finition des travaux notifiées sur l'ordre de service

2° établissement d'un calendrier graphique pour les unités de chantier dont la durée est supérieure
a un mois

Ce calendrier fixera les périodes d'intervention de chaque corps d'état.

Les Entreprises préalablement consultées a cet effet, acceptent le calendrier d'exécution sans
réserve en tenant compte des moyens qu'il est nécessaire de mettre en ceuvre (personnel, matériel, délai de
fabrication, encadrement, etc...). L'acceptation du calendrier s'effectuera par la signature de ce document avant le
démarrage du chantier.

Le fait pour un Entrepreneur d'avoir accepté le calendrier d'exécution I'oblige & respecter les
dispositions indiquées.

Il lui appartiendra donc de tout mettre en ceuvre pour y arriver, méme si pour cela, il doit faire travailler
son Entreprise ou bureau en usine, dans les conditions inhabituelles (augmentation du nombre d'ouvriers,
multiplication des matériels et matériaux, heures supplémentaires, etc...) et ce, sans augmentation de prix.

Chaque Entrepreneur aura l'obligation de respecter non seulement la date d'achévement de ses
ouvrages, mais également les phases successives et partielles de son propre avancement, afin de faciliter celui
des autres corps d'état.

Chaque Entrepreneur est tenu, sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, d'augmenter le nombre
de ses effectifs sur le chantier, notamment au moment de la finition des ouvrages.

En outre, il devra sur simple demande, prendre toutes les dispositions utiles, afin de rattraper les
retards, que ceux-ci lui soient imputables ou non. L'imputation des frais engagés sera proposée avant l'intervention
quand cela sera possible, ou apres celle-ci, le but étant de ne pas retarder la mise en place des dispositions
retenues.

7-2-PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

7-2-1-Intempéries

Les phenoménes d'intempéries ne sauraient en aucune circonstance modifier le caractére forfaitaire des prix
figurant & l'acte d'engagement.

Seront seules prises en considération les journées d'arrét dont les indemnités de chémage intempéries auront ete
remboursées a |'Entrepreneur par la Caisse des Congés Payés du Batiment.
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7-2-2-Travaux supplémentaires - cas de force majeure

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a l'intérieur du délai contractuel
global, dans tous les cas ou il n'existe pas une disposition expresse contraire dans l'ordre de service les concernant.

Toute modification de force majeure sont ceux provoqués par des faits naturels dans le cadre de la loi 46.2299 du
21 Octobre 1946.

7-2-3-Caractére intangible du délai

En particulier, il ne pourra étre modifié :
. du fait des Entreprises
. du fait de l'intervention de leurs sous-traitants ou de leur défaillance
. du fait de l'intervention éventuelle d'un bureau de contréle ou d'une Commission de Sécurité
. du fait des congés ou de la pénurie de la main-d'ceuvre

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a [initiative de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage la
possibilité de modifier les étapes et délais partiels du calendrier d'exécution.

Ces modifications pourraient étre rendues nécessaires, soit a la suite de décalage di aux intempéries
ou non, soit pour rattraper le retard d'un Entrepreneur, afin d'en diminuer les conséquences, soit enfin pour tenir
compte de problémes mis en évidence lors de ['évolution du chantier ou de la sécurité (travail en superposition par
exemple).

Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractére contractuel que ceux initialement fixés
et seront notifiés par décision du maitre d’ouvrage.

7-3-PENALITES DE RETARD

7-3-1-Retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera
passible sans mise en demeure préalable, d'une pénalité journaliére selon les indications ci-apres.

Les pénalités ci-aprés s'appliquent soit a des taches partielles ou globales de travaux, soit en d'autres
cas et notamment :

a - retard dans la fourniture de renseignements demandés tels que :
- délais d'approvisionnement
- début d'intervention sur chantier
- délais d'exécution proposés par chaque Entreprise
- effectif échelonné dans le temps

b - retard dans I'exécution d'une disposition confirmée au rendez-vous de chantier qu'il s'agisse d'une tache
de travaux ou non

. retard dans la fourniture de plans et de tous documents

. retard dans les commandes de I'Entreprise aux fournisseurs
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. retard dans |'approvisionnement

. retard dans le remise des échantillons

. insuffisance en effectif

.efe...

II'est précisé que le maintien final du délai d'exécution total étant subordonné au respect des délais
partiels fixés au calendrier d'exécution, tout dépassement des délais correspondant aux phases de travaux qui y
sont figurées donnera le droit au Maitre d'Ouvrage d'émettre un titre de recettes a l'encontre de 'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, le taux des pénalités est le suivant :

En cours de travaux et par jour calendaire de retard

50 euros + montant T.T.C. du lot (du chantier considéré)
1000

Par retard, il faut entendre tout manquement d'un Entrepreneur a ses engagements.

Tout retard dés qu'il est constaté et porté au procés-verbal des rendez-vous de chantier, entraine
I'application des pénalités prévues ci-dessus et ce, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.

Le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit de prendre ou faire prendre, par toute
Entreprise de leur choix, toutes mesures destinées a réduire ou absorber le ou les retards et ce, aux seuls frais,
risques et périls du ou des Entrepreneurs dont la défaillance aura été constatée.

Le compte des pénalités sera mis a jour mensuellement avant I'établissement des décomptes
mensuels, les penalités encourues par les Entreprises seront portées au compte des pénalités et feront I'objet de
titres de recettes. Le seuil d'exonération de 1 000 € HT prévu par le CCAG ne s'applique pas a ce marché.

La constatation de retard sera établie par comparaison de I'état d'avancement réel des travaux a
I'état d'avancement déterminé par le calendrier d'exécution, la date d'origine de ce dernier étant prescrite par I'ordre
de service pour le commencement des travaux.

Pour I'état d'avancement, chaque phase de travaux sera, en |'absence de précisions de cadence au
calendrier d'exécution, réputée uniforme dans sa progression a l'intérieur du délai imparti pour cette phase.

Le calendrier d'exécution graphique des travaux comporte des points de passage obligés qui
correspondent a des taches "travaux”, mais également aux commandes des foumnisseurs ou & la livraison de
matériels et matériaux qui marquent I'enchainement des taches essentielles dont I'articulation constitue le chemin
critique.

Toute dérogation & ces dates pouvant remettre en cause I'ensemble du calendrier d'exécution, tout
retard constaté a ce sujet sera considéré comme retard partiel et donnera lieu & l'application immédiate des
pénalités ci-dessus.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures
prévues a l'article 48 du C.C.A.G. Travaux.

Une accumulation de retard diment constatée et causant un préjudice au C.H.R. pourra justifier une
résiliation du marché, aprés mise en demeure écrite de sa part (lettre recommandée avec AR) restée sans effet
positif de la part de I'entreprise dans le délai de huit jours.
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7-3-2-Retard dans la remise de devis

Il est convenu que le délai maximum de production d'un devis par une Entreprise, sur demande du Maitre
d'Ouvrage, est de 15 (QUINZE) jours calendaires.

Si ce délai n'est pas respecté par une Entreprise, le Maitre d'Ouvrage appliquera systématiquement les pénalités
de retard de 50 € par jour de retard

7-3-3-Retard dans la remise du projet de décompte final

Il sera fait application des dispositions du C.C.A.G. Travaux

7-3-4-Retard dans la remise des documents fournis aprés exécution

(dossier des ouvrages executes et D.|.U. dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage)

Si le délai prévu a l'article 7.2 du présent CCAP n'est pas respecté, il sera fait application d’'une pénalité qui est
fixée par jour de retard, a 1% (un pour mille) du montant total I'ordre de service, avec un minimum de 50 €, pour
I'entreprise concernée.

Il sera fait application des modalités prévues aux articles 20.6 et 40 du C.C.A.G. Travaux.

7-4-AMENDES

En cas de non-respect des obligations prévues au marché, Entrepreneur responsable recevra un avertissement
du Maitre d'Ouvrage lui indiquant les points précis de la contravention et le délai prescrit pour y remédier.

Tout dépassement de ce délai donnera lieu a I'application immeédiate d'une amende dont le montant est indiqué ci-
apreés hors taxes pour chaque infraction.

7-4-1-Retard dans le nettoyage et la remise en état du chantier

En cas de retard dans le nettoyage et la remise en état du sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable, il
sera appliqué a partir du terme du délai fixé a l'ordre de service une amende par jour calendaire de retard de 100
euros (cent euros) retenue par titre de recettes.

Une pénalité analogue sera appliquée pour tout retard dans I'enlevement du matériel et des matériaux sans emploi
prévu a l'article 37 du C.C.A.G. Travaux.

7-4-2-Absence aux rendez-vous de chantier

Chaque Entrepreneur est tenu d'assister ou de se faire représenter par une personne ayant pouvoir de décision,
pendant toute la durée de ses travaux aux rendez-vous de chantier qui auront lieu aux emplacements, jours et
heures fixés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage.

En dehors de la durée de ses travauy, il devra assister a ces rendez-vous sur convocation expresse.

Pour chaque absence, il est passible d'une amende de 50 euros (cinquante euros).

7-4-3-Retard dans la remise des documents

Tout retard dans la remise des documents (plans, notes de calculs, piéces écrites, attestations d'assurances, efc...)
dont I'établissement par 'Entrepreneur dans le cadre de ses obligations contractuelles et plus particulierement
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des prescriptions du présent C.C.A.P. entrainera par jour calendaire de retard I'application immédiate d'une pénalité
de 50 euros (cinquante euros).

Cette pénalité est indépendante de celle prévue au paragraphe 6.3 qui sera également applicable si le retard
apporté a la remise de ces documents a une incidence sur les délais portés au calendrier détaillé d'exécution des
travaux.

7-5-EXECUTION PAR DEFAUT

* En cas de défaut d'intervention, la Personne responsable du marché se réserve la possibilité de faire appel & un
prestataire tiers au présent marche.

Tous les frais supplémentaires pouvant résulter de cette opération sont a la charge du fournisseur défaillant, sans
préjudice d'éventuelles pénalités pour retard.

* En cas de différence de prix au détriment de I'Etablissement, celle-ci sera mise de plein droit & la charge du
titulaire du marché et récupérée par titre de recettes.

* A linverse, toute diminution de dépense aprés recours & un tiers fournisseur ne profitera pas au titulaire.

7-6- TRAVAIL DISSIMULE

En cas de non-respect des obligations en matiére de travail dissimulé, le Maitre de I'Ouvrage pourra procéder a la
résiliation du marche.

7-7 - PENALITES POUR INOBSERVATION DE LA CLAUSE D'INSERTION SOCIALE ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI

Se reporter a l'article 7- Bilan de la clause d'insertion sociale et de promotion de I'emploi et pénal

7-8- CONTROLE DU RESPECT DE LA CLAUSE D'INSERTION ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI — BILAN ET PENALITES

7-8-1 - CONTROLE DU RESPECT DE LA CLAUSE D'INSERTION ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI

Le contrdle de I'exécution de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi pour laquelle le titulaire du marché
s'est engagé, sera réalise par la transmission au maitre d'ouvrage de tous renseignements relatifs :
v" Aux embauches effectuées directement ou par ses sous-traitants (contrats de travail) ou au recours a
une main d'ceuvre mise a disposition (convention de mise & disposition),
v" Aux décomptes des heures de travail effectives confiées aux personnes énumérées & l'annexe 3 du
présent CCAP

7-8-2 - BILAN DE LA CLAUSE D'INSERTION ET DE PROMOTION DE L'EMPLOI ET PENALITES

A l'occasion de réunions de chantier, des bilans intermédiaires seront réalisés, afin d'évaluer I'état d'avancement
de la prise en compte de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi par I'entreprise titulaire.

Lors de la réception des travaux, un bilan final des opérations d'insertion sera dressé. La constatation par le
maitre d'ouvrage de la mauvaise exécution des conditions du marché par I'entreprise au regard de ses
obligations en matiere d'emploi entrainera une pénalité maximale applicable égale a 60 € net de TVA par heure
d'insertion non réalisée.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrdle de I'exécution
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de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 € net de TVA par jour calendaire de retard a compter
de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 8 - RECEPTION DES OUVRAGES

8-1-RECEPTION

La réception aura lieu pour I'ensemble des lots, des 'achévement des travaux de tous les corps d'état mentionnés
au présent C.C.A.P.

Elle sera prononcée par le représentant Iégal du Maitre de I'Ouvrage, s'il estime que les travaux sont recevables
conformément a |'article 41 du C.C.A.G. Travaux.

Conformément & l'article 42 du C.C.A.G. Travaux, une réception partielle pourra étre prononcée pour les parties
d'ouvrages dont le Maitre d'Ouvrage aura pris possession.

De plus, la réception est subordonnée a la production, par les Organismes de Controles et de Sécurite, des
certificats de conformité.

Toutefois, le Maitre d'Ouvrage pourra prononcer la réception sous cette réserve, aprés avis favorable des
Commissions compétentes pour autoriser l'ouverture de I'Etablissement.

Sauf décision contraire du Maitre d'Ouvrage ou stipulation contraire du marché, les Entreprises doivent remédier
aux imperfections et malfagons portées aux réserves a la réception dans un délai de 15 jours a compter de cette
réception.

Indépendamment des mesures coercitives prévues, le Maitre d'Ouvrage appliquera la pénalité de retard prévue a
I'article 6.3 si les dates ci-dessus ne sont pas respectées

8-2-DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G.Travaux, I'Entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage
un mois avant la date de réception des travaux prévus au planning.

8-2-1-Notice de fonctionnement et d’entretien

Pour tous les ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien établies conformément aux prescriptions et
recommandations des Normes Frangaises en vigueur.

8-2-2-plans d’exécution

Pour les batiments et ouvrages de génie civil, les plans d'exécution mis a jour, certifiés conformes a I'exécution et
signés de I'Entrepreneur.

8-2-3-Information du personnel exploitant

Les Entreprises attributaires des lots techniques et d'équipements spéciaux, auront I'obligation d'instruire et de
former, pendant la période de garantie, le personnel technique et de service qui sera mis a sa disposition a cet
effet par le Maitre d'Ouvrage, et de remettre, avant réception, aux Services Techniques de I'Etablissement, tous
documents, notes techniques, plans, instructions, notices, efc... nécessaires a I'entretien et a la compréhension du
fonctionnement des appareils et installations.
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Les Entreprises en cause pourront proposer au Maitre d'Ouvrage des projets de contrat de conduite
pour I'année de garantie, de conduite et d'entretien pour les années suivantes.

D. 1. U. : les entreprises et maitre d'ceuvre remettront 15 jours avant la réception de I'ouvrage les
éléments pour le D. I. U. au coordonnateur S. P. S.

8-3-DELAI DE GARANTIE

Il est précisé que les périodes de garantie prévues aux articles 1792 et 2270 du Code Civil ont pour point de départ
le jour de la réception sans-réserves lot par lot ou du procés-verbal de levée des réserves.

La mise en service anticipée de certains équipements, pour les besoins du chantier (par exemple préchauffage),
ne fait pas obstacle a ce que le délai de garantie coure de la réception des ouvrages.

8-4-ASSURANCES

Avant tout commencement d'exécution, dans un délai de 15 jours (quinze) au début de chaque année civile et
avant réception, I'Entrepreneur devra justifier qu'il est assuré dans les conditions définies ci-aprés et en faire la
preuve en communiquant pour controle, copie de sa police ainsi que l'attestation récente de la Compagnie
d'Assurance prouvant que les primes sont réglées. Les documents devront indiquer le niveau de couverture de la
prime d'assurance.

En cas d'insuffisance, méme constaté ultérieurement, les Entreprises concemnées seront tenues de contracter tous
les contrats ou compléments nécessaires sans pouvoir prétexter a quelconque modification des conditions
financiéres de leur marché.

Aucun réglement pour solde ne sera effectué au profit de tout Entrepreneur qui n'aura pas justifié du réglement
intégral de ses primes d'assurances par la présentation du quitus de I'assureur.

Police d’'assurance de base :

Chacun des Entrepreneurs et sous-traitants relevant d'une activité "batiment" appelés a participer aux travaux,
sans exception, quelles que soient la nature et importance de leurs parts respectives dans I'ensemble doivent
justifier par une attestation de leur Compagnie d'Assurance précisant les qualifications QUALIBAT OU
QUALIFELEC ou equivalent qu'ils sont titulaires d'une police individuelle de base en vigueur au moment de la
remise des offres, comportant au minimum les plafonds de garantie P 2 des conditions particuliéres de cette police.

Les Entrepreneurs et les sous-traitants doivent présenter une attestation de leur Compagnie d'Assurances prouvant
qu'ils ont demande et obtenu un avenant spécial a leur police de base concernant leur spécialité.

Cette police d'assurance de base couvrira également antérieurement & la réception des travaux :
. les risques cumulés d'effondrement et de menace d'écroulement
. les frais cumulés de déblaiement
Elle couvrira également postérieurement a la réception des travaux :
. les dommages matériels subis par la construction
. les frais de déblaiement
. les dommages immatériels

. les dommages aux existants

Les Entrepreneurs classés CDE dans les catégories d'activité du batiment pourront, a défaut de police individuelle
de base type P 2 justifier, soit d'une police individuelle de base du type P 1, soit d'une décennale Entreprise ou
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décennale artisan.

De plus, si des travaux de "caractére exceptionnel" (au sens de I'article 1.02 ¢ des conditions géneérales de la police
individuelle de base type 73) sont exécutés, il sera produit une attestation d'assurance prouvant qu'un avenant
spécial a la police individuelle de base a été passé pour ces ouvrages de "caractére exceptionnel".

Les Entreprises ne relevant pas d'une activité batiment devront fournir des attestations d'assurances correspondant
a leur profession et garantissant leur responsabilité qui pourrait découler des articles 1792 et 2270 du Code Civil,
par exemple "une assurance décennale Entrepreneur.”

Aucune sous-traitance ne pourra étre admise si le sous-traitant proposé par I'Entrepreneur concerné n'est pas en
mesure de fournir les mémes attestations qui sont exigées du titulaire du lot et éventuellement celles d'ouvrages a
caractére exceptionnel relevant de ses propres spécialités.

Avant tout commencement des travaux, les Entrepreneurs devront adresser a leur assureur une déclaration
d'ouverture de chantier et leurs déclarations en vue du contrdle technique, conformément aux stipulations des
conditions particuliéres de leurs polices individuelles de base.

ARTICLE 9 - QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ENTREPRISES

Les Entreprises soumissionnaires devront étre titulaires selon leurs spécialités des qualifications professionnelles
suivantes : tous les matériels proposés bénéficieront du marquage C.E.

LOT N°1 - DESAMIANTAGE

15562 - EFF 2
LOT N°2 - DECONSTRUCTION - GROS-CEUVRE - VRD - CARRELAGE
1112 - EFF 3
2112- EFF 3

LOT N°3 - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PROTECTION ANTI-FEU
4132- EFF3

LOT N°4 - MENUISERIE BOIS ET RESINE
4312 - EFF 2

LOT N°5 - MENUISERIE EXTERIEURE
3512- EFF 2

LOT N°6 - PLOMBERIE - SANITAIRE
5113 - EFF 3

LOT N°7 - CHAUFFAGE - C.V.C.
5252 et 5313 - EFF 3

LOT N°8 - ELECTRICITE COURANTS FORTS
QUALIFELECE3 Classe 4
QUALIFELEC CF3 Classe 4

LOT N°9 - PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX
6112 - EFF 2
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LOT N°10 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
6224 - EFF 2

LOT N°11 - FLUIDES MEDICAUX
5122 - EFF 3

LOT N°12 - SERRURERIE METALLERIE
4412 - EFF 2

LOT N°13 - COUVERTURE - ZINGUERIE
3131 - EFF2

LOT N°14 - ETANCHEITE
3213 - EFF 3

ARTICLE 10 - SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est admise pour ces marchés, dans  les conditions décrites aux articles 133 et suivants du
décret.

Aucun sous-traitant ne sera admis, s'il n'a été préalablement agréé par le Maitre d'Ouvrage et déclaré au
coordonnateur S. P. S. ou au service sécurité et si ses conditions de paiement n'ont pas été acceptées par le
maitre d'ouvrage.

Le ou les sous-traitants devront justifier, soit des mémes qualifications que celles visées au paragraphe 8 ci avant,
soit au moins de l'une des qualifications en cause, lorsque plusieurs qualifications sont exigées pour un méme lot.

En cas de sous-traitance, I'Entrepreneur reste responsable envers le Maitre d'ceuvre et le Maitre de 'Ouvrage de
I'ensemble des travaux qui lui ont &té confiés.

ARTICLE 11 - SECURITE DES CHANTIERS

11-1-CHANTIERS ENTRANT DANS LE CADRE DU DECRET DU 20 FEVRIER 1992

11-1-1-Champ d’application

Il s'agit de travaux réalisés par une entreprise extérieure ou plusieurs, au sein du CHR. Ce chantier n'est ni clos ni
indépendant.

Pour régler les problémes d'interférence entre le ou les entreprises extérieures et le CHR un plan de prévention
doit étre établi. Le responsable du marché ou son délégué assure la coordination générale des mesures de
prévention.

11-1-2-Plan de prévention et inspection commune

Pour chaque entreprise et entreprise sous-traitante obligatoirement déclarée a I'hdpital un plan de prévention doit
étre établi par I'entreprise avec I'hdpital.

Les chefs d'entreprise extérieurs doivent faire connaitre par écrit & 'hdpital la date de leur arrivée, la durée
prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne
chargée de diriger l'intervention.

Une inspection commune des lieux de travail doit avoir lieu avec toute entreprise avant le debut des travaux et de
I'établissement du plan de prévention.
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Les personnes de |'hdpital & contacter sont :

. Le chargé de sécurité des sites de Metz pour les sites de METZ (Tél. 03.87.55.30.09)

. Le chargé de sécurité des sites de Thionville et Hayange pour les sites de THIONVILLE et HAYANGE
(Tél. 03.82.55.80.43)

. Le chargé de sécurité de Briey pour les sites de BRIEY (Tél. 03.82.47.50.00)

En ce qui concerne les travaux répétitifs, un plan de prévention sur 12 mois est établi avec les entreprises procédant

a de tels travaux. Ce plan de prévention est complété par une autorisation de travail avant toute intervention (sauf
dans le cas du nettoyage journalier).

11-2-CHANTIERS ENTRANT DANS LE CADRE DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1994 (COORDINATION SPS)

11-2-1-Champ d’application

Il s'agit des travaux de batiment ou de génie civil réalises pour I'hdpital. Ce chantier doit &tre clos et isolé (pas ou
peu d'interférences avec I'hépital).

Le Maitre d'Cuvrage désignera pour chacune des opérations entrant dans ce cadre un coordonnateur SPS.

11-2-2-Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)

Avant tout début de travaux, les titulaires et les sous-traitants acceptés par le CHR et déclarés au coordonnateur
et travailleurs indépendants regoivent un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé ou une notice de sécurité ou 1 PGC simplifié.

Les entreprises, sous-traitants, travailleurs indépendants participent & une inspection commune et remettent leur
P.P.S.P.S au coordonnateur (pour les chantiers de niveau | et Il). L'inspection commune des sous-traitants
éventuels ne peut avoir lieu qu'une fois ces entreprises agréées par le Maitre de 'Ouvrage.

Ce n'est qu'apres approbation par le coordonnateur du P. P. S. P. S. des entreprises que celles-ci sont autorisees
a intervenir sur le chantier.

11-2-3-Protocoles
Un protocole pour le chargement et le déchargement (livraisons) est établi obligatoirement pour toute livraison et

manutention (grutage par exemple). Il est établi conjointement par le service sécurité du CHR Metz Thionville et
le transporteur avant toute livraison et manutention

11-2-4-Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.)

Les entreprises sont tenues de remettre au coordonnateur S. P. S. du chantier les éléments, notices, plans, notes
de calcul, efc... nécessaires a I'élaboration du D.1.U.O. (en deux exemplaires). Le D.1.U.O. se compose du D.O.E.
(dossier des ouvrages exécutés) et de tous les éléments, tels que accés pour I'entretien, dispositifs de sécurite,
lignes de vie, etc... permettant I'entretien de I'ouvrage en toute sécurité.

Pénalités et amendes :
. la non remise des documents P.P.S.P.S. et D.I.U.O.

. le retard ou la non participation aux inspections communes

. le retard dans le nettoyage et remise en état du chantier demandé par le coordonnateur entrainent
I'application des pénalités et amendes prévues a l'article 6 du CCAP auxquelles peuvent s'ajouter les amendes
prévues dans le cadre du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994.
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11-3-DISPOSITIONS GENERALES A TOUS LES CHANTIERS D’INTERVENTIONS

Hygiéne et sécurité :

a) Base de vie

Le C.H.R. met & disposition, dans la mesure du possible, un emplacement pour le baraquement de
chantier dans I'enceinte de I'ndpital autant que faire se peut, sinon le personnel arrivera sur le chantier en tenue
de travail. Les toilettes seront celles mises a dispositions dans le cadre du chantier.

b) Repas

Il est interdit de prendre ses repas sur le chantier.

c) Badges

L'article 35.1 du CCAG s'applique (port permanent d'un badge, enregistrement exhaustif des personnes
présentes sur le chantier, ...)

d) Régles de sécurité propres a I'hopital

Les entreprises extérieures doivent a tout moment respecter :
. les regles de securité de I'hdpital et son réglement intérieur
. le plan de prévention

. la notice de sécurité ou le P.G.C. s'il existe

e) Acces et fermeture de chantier

Les accés se feront conformément au plan de prévention, au P.G.C. ou au P.G.C. simplifié.

Les véhicules legers des entreprises sont autorisés a entrer dans I'enceinte de I'hdpital pour charger ou
décharger du matériel, mais ne peuvent y stationner.

f) Fermeture du chantier

Les chantiers clos et isolés seront fermés le soir, une entreprise étant désignée pour assurer la fermeture
et l'ouverture.

Le personnel des entreprises empruntera le chemin le plus court (indiqué au PGC ou au plan de
prévention) pour accéder au chantier. Il lui est interdit de circuler dans les services sans motif valable et autorisation
du chef de service ou cadre hospitalier.

ARTICLE 12 - PRESENTATION DES FACTURES - DELAI GLOBAL DE PAIEMENT -
MODE DE REGLEMENT - INTERETS MORATOIRES

12-1-PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les factures seront libellées a chaque établissement concerné :
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e Centre Hospitalier Régional METZ-THIONVILLE
Hopital de Mercy - Direction des Achats de la Logistique et de I'Hétellerie — 1, Allée du Chateau, CS 45001 - 57085
Metz Cedex 3.

e EPSM de METZ-JURY : Route d'ARS-LAQUENEXY - BP 75088, 57073 JURY

e Centre Hospitalier de LORQUIN : 5, rue du Général de Gaulle - 57790 LORQUIN

e Centre Hospitalier de BRIEY : 31, avenue Albert de BRIEY - 54150 BRIEY

e GCS Nord Lorraine UCPA : 27 avenue de Plantieres - 57070 METZ

e GCS de Blanchisserie Lorraine Nord : 14 rue des Potiers d'Etain - 57070 METZ

o Centre Hospitalier de BOULAY : 1, rue de ['Hépital, 57220 BOULAY-MOSELLE

EPDS de GORZE : 163, rue de la Meuse, 57680 GORZE

Elles seront envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Portail Pro de |'Etat
a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Attention a sélectionner le code SIRET correspondant a chaque établissement.

Etablissements N° de SIRET Code service
CHR METZ-THIONVILLE 265.702.803.00510 Selon I'objet de la facture :
DTCHR/DTMY /DTTH/
EXCHR
| EPSM de METZ-JURY 265.700.021.00016 ECO1
; CH LORQUIN 265.700.096.00018 TEC
CH de BRIEY 265.400.200.00019 AT01B
CH de BOULAY 265.700.179.00012 ECO
EPDS de GORZE 265.703.041.00029 ECO
GCS NORD LORRAINE UCPA | 130.023.401.00024 Factures publiques
GCS de BLANCHISSERIE 265.703.454.00016 Factures publiques
LORRAINE NORD

Les factures contiennent les informations suivantes :

1 les noms et adresse du créancier ;

1 le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;
1 le numéro du marché ;

0 la copie du bon de commande ;

0 ladate d'exécution des prestations ;

1 le prix unitaire H.T ;

1 le montant hors T.V.A;;

| letaux etle montantdela T.V.A.;

I le montant total T.T.C. ;

1 la date d'envoi de la demande de paiement.

Toute facture ne comportant pas I'ensemble des renseignements ci-dessus ne pourra étre mise en paiement, et
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sera retournée au fournisseur pour correction.
Le paiement s'effectuera par les soins du trésorier.

Le réglement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique.

12-2-DELAI DE PAIEMENT

Conformément a larticle R2192-11 du code de la commande publique les factures sont réglées, hors délai
bancaire, sous le délai maximum de 50 jours.

Les factures donneront lieu & paiement dés lors que la Direction des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical, de la
Maintenance, de I'Environnement et de la Sécurité (D.T.P.B.M.E.S.) a pu constater le service fait (prestation
effectuée correctement).

Le délai global de paiement commence a courir a la plus tardive des deux dates, de service fait en premier lieu, et

de réception de la facture conforme, contenant I'ensemble des informations listées au point 12-1 supra en second
lieu.

12-3-SUSPENSION DU DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Toute demande de paiement ne comportant pas I'ensemble des renseignements de I'article 12-1 supra ne pourra
étre acceptee, et sera donnera lieu a notification motivée d'un sursis au paiement, adressé par télécopie ou par
lettre recommandée AR au fournisseur pour correction.

Au cas o la facture presentée en réglement n'est pas conforme aux prestations exécutées ou n'est pas présentée
comme il est indiqué au point 12-1 supra, il sera opposé un sursis de paiement au cocontractant, applicable jusqu'a
execution compléte des prestations concemeées par la demande de paiement, ou jusqu'a production des piéces
justificatives mentionnées au courrier portant sursis de paiement.

12-4-INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit au titulaire du marché des intéréts moratoires selon
le taux de refinancement principal de la banque centrale européenne en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent & compter de I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en
paiement du principal inclus.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du
solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application des clauses d'actualisation,
de révision et de pénalisation.

Le montant de 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé & 40 euros.

ARTICLE 13 - AVANCE FORFAITAIRE - GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

13-1-AVANCE FORFAITAIRE

e L'avance forfaitaire est constituée d'une somme que le C.H.R. Metz-Thionville pourra, avant toute exécution,
octroyer en une fois au fournisseur retenu pour tout lot ou marché dont le montant minimal est supérieur & 50
000 € H.T., sauf si le titulaire du marché en a exprimé par écrit son refus.
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o ['avance forfaitaire représente un montant de 5% du montant contractuel des prestations a exécuter dans les
12 premiers mois de validite du marché, soit l'offre du candidat retenu divisée par la durée maximale
contractuelle de validité du marché.

13-2-GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

e Le versement de l'avance forfaitaire ne pourra avoir lieu avant que le titulaire ait fait parvenir au C.H.R. la
preuve de sa constitution d'une garantie a premiére demande auprées d'un Etablissement de crédit mentionné
a l'article L.612-1 du code monétaire et financier.

e | 'Etablissement de crédit s'engage alors a rembourser le C.H.R., dés sa premiére demande, des montants qui
auraient été avances forfaitairement au titulaire.

13-3-REMBOURSEMENT DE L’AVANCE FORFAITAIRE

e Le remboursement des sommes ayant donné lieu a avance forfaitaire interviendra lorsque le montant facturé
par le titulaire aura atteint 65% du montant minimal contractuel de prestations ou de commandes.

e Le C.H.R Metz-Thionville procédera au remboursement de |'avance, par précompte sur la ou les demandes
de paiement faisant suite & I'atteinte de ce seuil de 65%, jusqu'a remboursement total de la somme avancée.
e Le précompte devra étre achevé au plus tard lorsque que 70% du marché aura été exécuté.

ARTICLE 14 — ACTIONS D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d'insertion sociale et professionnelle, le
pouvoir adjudicateur décidé d'appliquer les dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en
incluant une condition d'exécution relative a l'insertion professionnelle des publics en difficulté.

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées de I'emploi et
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Sont notamment concernés :
- Les demandeurs d'emploi de longue durée,
- Les allocataires du revenu de solidarité active demandeurs d'emploi,

- Les allocataires de minima sociaux,
- Les personnes reconnues travailleurs handicapés,

- Les jeunes de moins de 26 ans sortis sans qualification & lssue de leur scolarité ou sans experience
professionnelle,

- Les personnes relevant d'un dispositif de I'insertion par I'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres, sur avis motivé peuvent étre considérées
comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

Il leur sera obligatoirement réservé, a 'occasion de I'exécution du marché, un minimum de 3 % du nombre d’heures
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du temps de travail nécessaire a la réalisation des travaux.

14-1 MODALITES DE MISE EN (EUVRE

Cela consiste, pour le titulaire, & réserver une part du temps total de travail nécessaire a 'exécution du marché (en
I'espece 3%) a une action d'insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous.

o 1¢e modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d'insertion.
o 2¢m modalité : la mise a disposition de salariés. L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir :
- d'une entreprise de travail temporaire d'insertion,
- d'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification,
- d'une association intermédiaire.
e 3éme modalité : 'embauche directe par le titulaire de personnes répondant aux critéres définis ci-dessus.
Dans ce cas, il sera nécessaire de solliciter une structure d'insertion agréée par I'Etat afin de valider cette
démarche.

Les heures d'insertion réalisées par I'entreprise ne sont pas forcément réalisées sur les opérations du Maitre
d'Ouvrage, mais doivent pouvoir étre clairement identifiées comme étant en lien avec le présent contrat, et
indépendant de tout autre.

14-2 L’ ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTION

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le maitre d'ouvrage suggere que le titulaire prenne
attache auprés d'une structure d'insertion agréée par I'Etat, de type Association intermediaire, Entreprises
d'Insertion et Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion, Ateliers Chantiers d'Insertion, Groupement
d’Employeurs pour I'lnsertion et la Qualification.

Dans ce cadre, la structure d'insertion choisie aura pour mission :
- D'informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs d'insertion

- De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d'insertion avec le concours des
organismes spécialisés

- De réaliser des actions de formation professionnalisantes préalables a I'embauche, en lien avec les
financeurs publics de la formation professionnelle

- De fournir, & titre indicatif, la liste des opérateurs de l'insertion par I'activité é&conomique concernés par le
marche

- De suivre l'application de la clause et d'évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi en liaison avec les
entreprises.

14-3 LE CONTROLE DE L’ACTION D’INSERTION

Il sera procédé annuellement au contréle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est
engage.

A cet effet, le titulaire produira un état annuel de suivi avec comparaison entre les heures totales réalisées et les
heures d'insertions validés par une structure d'insertion agréée.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec AR, qu'il
rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
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ARTICLE 15 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable assignataire des paiements est :

Madame I'Inspectrice des Finances
Rue des Fréres Lacretelle
57070 Metz
tel. : 333876517 60
fax : 33 387 6517 99.
e-mail : T057061@cp.finances.gouv.fr

ARTICLE 16 - RESILIATION

En dehors du cas prévu a l'article 6.3.1 du présent CCAP, le Centre Hospitalier Régional METZ-THIONVILLE
pourra résilier le marché selon les dispositions du chapitre 6 du CCAG Travaux.

ARTICLE 17 - JURIDICTION COMPETENTE

Tout litige né de l'exécution du marché sera déféré devant le tribunal administratif de STRASBOURG a
I'exclusion de toute autre juridiction.

ARTICLE 18 - DEROGATION AU CCAG TRAVAUX

L'article 7-3 du présent CCAP déroge & l'article 20-1 du CCAG Travaux.
L'article 8-2 du présent CCAP déroge a |'article 40 du CCAG Travaux.

Fait a Metz, le 24 mars 2025,

Katia REBELO-SEWASTIANOW

affes Achats, de la Logistique
Et de 'Hotellerie
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ANNEXE 1

FORMULES DE REVISION

LOT N°1 - DESAMIANTAGE

P=Po(0.15+085x  BT01)
BT 010

LOT N°2 - GROS OEUVRE - VRD - DEMOLITION - CARRELAGE

P=Po(0.15+0.85x BT01)
BT 010

LOT N°3 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PROTECTION ANTI-FEU
P=Po (0.15+0.85xBT 08 )

BT 080

LOT N°4 - MENUISERIE BOIS ET RESINE

P=Po (0.15+0.85x BT 18)
BT 180
LOT N°5 - MENUISERIE EXTERIEURE

P=Po (0.15+0.85x BT 26)
BT 260

LOT N°6 - PLOMBERIE SANITAIRE

P=Po(0.15+0.85x  BT38)
BT 380

LOT N°7 - CHAUFFAGE C.V.C.

P = Po (0.15+ 0.85 x BT41 )
BT 410

LOT N°8 - ELECTRICITE

P=Po(0.15+0.85x BT 47 )
BT 470

LOT N°9 - PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX

P=Po (015+0.85x BT46 )
BT 460
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LOT N°10 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

P =Po(0.15+0.85x BT10 )
BT 100

LOT N°11 - FLUIDES MEDICAUX

P=Po(0.15+0.85x BT 38 )
BT 380

LOT N°12 - SERRURERIE - METALLERIE

P =Po (0.15 + 0.85 x BT 42)
BT 420

LOT N°13 - COUVERTURE - ZINGUERIE

P=Po(0.15+085x  BT30)
BT 300

LOT N°14 - ETANCHEITE

P=Po(0.15+085x  BT53)
BT 530
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ANNEXE 2

ESTIMATIF DES MONTANTS DES MARCHES

DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN
PAR LOTS POUR LA DUREE MAXIMALE DU MARCHE (4 ANS)

Ces données sont estimatives et non contractuelles.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MONTANT TOTAL PREVISIONNEL TOUS LOTS
" \ METZ- JURY  |THIONVILLE - BRIEY
N CORPS D'ETAT - LOT GORZE RPRREE ~ St LORQUIN

1|DESAMIANTAGE 300000 € 300000 € 40000 €
2|GROS CEUVRE VRD DECONSTRUCTION CARRELAGE 300000 € 850000 € 40000 €
3|PLATRERIE FAUX-PLAFONDS PROTECTION ANTI FEU 350000 € 700 000 € 40000 €
4|MENUISERIE BOIS ET RESINE 550 000 € 900 000 € 40000 €
5|MENUISERIE EXTERIEURE 350000 € 700 000 € 40000 €
6|PLOMBERIE SANITAIRE 350000 € 900 000 € 40000 €
7|CVC CHAUFFAGE 600000 € 120000 € 40000 €
8|ELECTRICITE 1100 000 € 2000000 € 40000 €
9|PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX 350000 € 750 000 € 40000 €
10|REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 400000 € 650 000 € 20000 €

11|FLUIDES MEDICAUX 120000 € 250000 €
12{SERRURERIE METALLERIE 300000 € 300000 € 40000 €
13|COUVERTURE - ZINGUERIE 180000 € 200000 € 40000 €

14|ETANCHEITE 100000 € 300000 €
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ET R N TS YA R Y,

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
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Annexe n° 3 — Tableau des actions d’insertion a réaliser

Lot n°®

(ABC) Libellé du lot Nombre d’heure d’insertion a réaliser
01 Désamiantage 0 heures par tranche de 10 000 €HT
02 Démolition — Gros-ceuvre - Carrelage 5 heures par tranche de 10 000 €HT
03 Platrerie - Faux-plafonds — Protection anti-feu 10 heures par tranche de 10 000 €HT
04 Menuiseries intérieures 5 heures par tranche de 10 000 €HT
05 Menuiseries extérieures 5 heures par tranche de 10 000 €HT
06 Plomberie - Sanitaire 5 heures par tranche de 10 000 €HT
07 Chauffage — Ventilation - Désenfumage 5 heures par tranche de 10 000 €HT
08 IEiectr(i;;ité courants forts et courants faibles - Systéme de Sécurité 10 heures par franche de 10 000 €HT
ncendie

09 Peinture et revétements muraux 10 heures par tranche de 10 000 €HT
10 Revétements de sols souples 5 heures par tranche de 10 000 €HT
11 Fluides médicaux 0 heures par tranche de 10 000 €HT
12 Serrurerie - Métallerie 5 heures par franche de 10 000 €HT
13 Charpente - Couverture - Zinguerie 5 heures par tranche de 10 000 €HT
14 Etanchéité 10 heures par tranche de 10 000 €HT

La clause d'insertion est exécutoire dés lors que le nombre d’heures d'insertion a effectuer, calculé au regard du montant
attribué, est égal ou supérieur a 35 heures.
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