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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBIJET DU PRESENT CCTC

Le présent document définit les principes et les prestations nécessaires qui seront a fournir et a mettre en ceuvre par
I’ensemble des entreprises dans le cadre des travaux de construction d’une antenne médicale — Quartier Foch
Delestraint — 3™ RIMA & VANNES (56).

Emplacement des travaux : Rue Wolfgang Amadeus Mozart, 56 000 VANNES

1.2 PRESENTATION DE L’OPERATION

Le site militaire est composé de plusieurs batiments.

Nous interviendrons aprés la déconstruction et la dépollution du batiment existant 0005 et apres les fouilles
archéologiques.

‘l""..:.
TEAS

Source : Google Maps

Nous construisons dans le cadre de DCE une nouvelle antenne médicale. Batiment en simple RDC ou nous retrouvons :

Un espace pole accueil / administration
Un espace pole consultations

Un espace pole expertise biométrie

Un espace pole soins

Un espace poOle vie

Un espace pole logistique

Des locaux techniques

1.3 CONTRAINTES DE SITE

Le site est un site militaire en activité.

L’acces et la sortie a I’emprise du chantier s’effectue aprés avoir traversé le site. De fortes contraintes de sécurité pour
I'acces au site sont a intégrer.

L’ensemble des démarches administratives inhérentes a un tel site seront a réaliser par I’'ensemble des entreprises en
anticipant les délais de validation de la MOA. A cet effet le délai de préparation prévu est de 4mois.

1.4 DECOMPOSITION PAR CORPS D’ETAT

Les travaux sont décomposés en 4 macro lots.
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1.4.1 Liste des lots

- Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) a tous les lots (prescriptions communes a tous les lots) et ses
annexes

- Macro Lot 01 :
-VRD
- Gros (Euvre
- Ravalement
- Charpente bois
- Etanchéité
- Menuiserie Extérieure aluminium
- Porte Sectionnelle

- Macro Lot 02 :
- Menuiserie Intérieure bois
- Cloison — Doublage — Faux-plafonds
- Revétements de sol durs et souples
- Peinture — Nettoyage

- Macro Lot 03 :
- Chauffage — Ventilation — Plomberie — Climatisation

- Macro Lot 04 :
- Electricité courants forts et faibles — Panneaux Photovoltaiques

1.5 TRANCHES TRAVAUX

Le présent dossier ne fait pas I'objet de tranche travaux.

1.6 CONNAISSANCE DES LIEUX

Chaque entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et difficultés
de circulation et de stationnement, les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité
sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

L’entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Sans remarques particulieres d’impossibilité de réalisation faites par I'entreprise, il sera admis que les documents qui
lui sont fournis n’appellent pas d’observation de sa part et que toutes prestations et modifications a apporter aux
installations sont considérées incluses dans son offre.

2 DOCUMENTS DE BASE

2.1 DOCUMENTS GENERAUX

Tous les DTU et normes en vigueur (au premier jour du mois MO tel que défini au CCAP / ou premier jour du mois de la
remise de |'offre), les cahiers des charges des matériaux soumis a la procédure de I'avis technique, les regles de calcul
qui ont valeur de DTU, les reglements (décrets et arrétés en vigueur) et plus précisément :

- Les documents de caractéres réglementaires applicables a la construction :
- Code de l'urbanisme,
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- Lois, décrets, arrétés et circulaires, reglements sanitaires, ces documents étant nationaux, départementaux ou
municipaux,

- Le Code de la Construction et de I'Habitation et ses décrets et arrétés d'application,

- Le Code du Travail suivant les arrétés des 31.03 et 05.08.1992,

- L'Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public,

- L'Arrété du 22 Juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le reglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU,
PX),

- L'Arrété du 10 Décembre 2004 modifié portant approbation des dispositions particulieres applicables aux
établissements de type U (Etablissement de soins),

- Arrétés du 1°" Ao(t 2006 et 21 mars 2007 modifiés fixant les dispositions prises pour I'application des articles
R111-19-8 et R111-19-11 du code de la construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les
personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes
au public,

- Le décret 95-408 applicable pour la protection de I'environnement contre le bruit,

- Les Eurocodes,

- Le décret relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux et parties nouvelles des batiments (RT2012),

- Leréglement sanitaire départemental,

- Les normes frangaises AFNOR et européenne EN,

- Les normes électriques, en particulier les NF-C 15.100 et NF-C 14.100, UTE, etc.,

- L'ensemble des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

- Les matériaux ou éléments devront satisfaire aux Normes européennes et francaises homologuées,

- Les prescriptions du Guide n° 1 du reglement sanitaire pour la distribution d'eau potable,

- Lesdirectives de I'UTEC,

- Les recommandations de I'OTUA,

- Lesrecommandations d'emploi des fabricants,

- Les regles professionnelles, codes de pratiques spécifiques aux corps d'état sont cités en téte de chaque
chapitre quand cela est nécessaire.

Il est rappelé que les polices d'assurance de la responsabilité biennale et décennale des entrepreneurs du batiment
(polices type individuelle de base et décennale entrepreneur) ne couvrent pas automatiquement les travaux réalisés
avec des matériaux et/ou suivant des procédés non traditionnels pour lesquels des procédures d'admissibilité en
garantie ont cependant été prévues. La procédure la plus couramment utilisée est celle de I'avis technique.

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que certains ouvrages peuvent demander |'obtention d’un avis de
chantier ou d’un ATEX ; le titulaire du marché de travaux concerné par ces ouvrages aura a sa charge les frais rémunérant
les organismes qualifiés pour attribuer ces documents compris tous les essais nécessaires.

L’entrepreneur devra faire diligence pour obtenir les avis en temps utile pour ne pas perturber le déroulement prévu
du chantier.

L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la non-connaissance de toutes les réglementations en vigueur et en particulier
des documents de base listés ci-dessus, quelles que soient les incidences pouvant en découler pour ses propres
ouvrages. Il ne peut de ce fait prétendre a aucune indemnisation ni augmentation de délai contractuel quelles que soient
les incidences de tous compléments qui a ce titre peuvent lui étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particuliere, non envisagée lors de la rédaction des pieces d'appel d'offre ou de marché,
comme quelconque modification qui recoit I'agrément du Maitre d'Euvre et du contrdleur technique, comme du Maitre
d'Ouvrage, entraine pour son initiateur I'application de tous textes pouvant concerner les nouvelles dispositions.

2.2 Documents de la présente consultation
Les différentes piéces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées aussi exactement que

possible afin de renseigner I'entrepreneur avec le maximum de précision, sans qu'aucun caractere restrictif ne puisse
leur étre opposé au regard des prestations dues.
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Les pieces écrites ou graphiques du marché pour I'ensemble des corps d’état constituent un tout que I'entrepreneur
contractant doit considérer et connaitre dans son ensemble.

L'entrepreneur doit dans le cadre de son marché, la totalité des éléments qui lui ont été communiqués dans le CCTC,
CCTP et les pieces graphiques.

En cas de discordance, de différences entre les pieces écrites et graphiques du marché, ce sont les dispositions les plus
contraignantes qui doivent étre chiffrées par I’entrepreneur et que le Maitre d’Euvre peut demander d’appliquer pour
I’exécution des ouvrages pour chaque corps d’état ; Il suffit que les prestations soient citées dans une seule piéce écrite
ou graphique pour que celles-ci soient dues au titre du marché concerné.

En conséquence, I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble du dossier, avoir examiné
avec soin toutes les piéces et documents techniques et avoir signalé au Maitre d'Ouvrage avant remise des offres, les
imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles.

De méme l'entrepreneur ne peut aprés remise de son offre et signature du marché, refuser I'exécution d'ouvrages, de
travaux complémentaires de parachévements de quelque nature que ce soit, implicitement a prévoir pour satisfaire aux
régles de I'art, rendre I'ouvrage en mesure de remplir son office ou que peut ordonner le Maitre d'CEuvre, les jugeant
utiles ou indispensables pour une parfaite finition des travaux et le respect du caractére du projet.

L'entrepreneur ne peut d'autre part, prétendre que ces compléments puissent donner lieu a une augmentation de son
prix forfaitaire ou a un allongement de son délai contractuel.

En cas de contradiction du présent document, commun a tous les corps avec les indications, détails ou prescriptions
particuliéres des CCTP propres a chacun des corps d’état ou a celles des plans, I'entrepreneur est tenu de tenir compte
des prescriptions les plus contraignantes financierement.

2.3  Pieces a fournir par le titulaire du marché
Les documents graphiques auront tous une dimension normalisée :

AO 84,0x118,8
Al 59,4 x 84,0
A3 29,7x 42,0
Ad 21,0x 29,7

Les documents écrits auront les formats A3 ou A4 (21 x 29,7).

La numérotation sera conforme aux principes définis par la Maitrise d'CEuvre, dans l'objectif d'un traitement
informatique du dossier.

Le cartouche sera conforme au modele fourni par la Maitrise d'CEuvre.
23.1 Documents fournis pendant la période de préparation

- les plans d’hygiéne et de sécurité et d’installation de chantier,

- le dossier de retrait des matériaux amiantés,

- les besoins en surface de stockage, d’approvisionnement et d’énergie pour I’élaboration du plan d’installation
de chantier,

- les notes de calcul (bilan thermique, bilan électrique, descentes de charges, fondations, etc.),

- les plans d’atelier de chantier,

- les plans de détails et de réservations.

Le Maitre d'CEuvre demeurant juge en chaque cas d'espéece, ont toute autorité et pouvoir de décision pour rejeter d'une
proposition de matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux définitions caractéristiques minimales exigées.
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L'entrepreneur ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critere d'ordre financier.
L'entrepreneur est tenu de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou
matériaux retenus.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces techniques et architecturales du dossier de consultation,
I'entrepreneur devra prendre en compte les éléments les plus contraignants dans sa proposition. En cas
d’incohérence I'avis du Maitre d’ceuvre devra étre consulté.

2.3.2 Documents fournis avant exécution des travaux

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de base au sens de la loi MOP. Les études d’exécution sont a
la charge des entreprises.

Ainsi la maitrise d’ceuvre fournit dans le dossier de consultation des entreprises les quantités des ouvrages a réaliser
(que doit confirmer I'entreprise dans le cadre de son offre forfaitaire) ainsi que les plans d’appel d’offres correspondant
aux plans d’exécution nécessaires a I'entrepreneur pour la réalisation de ses travaux.

Ces plans d’exécution seront mis a disposition des entrepreneurs pour leur permettre si besoin de les modifier ou
compléter en fonction de leurs méthodologies et optimisations.

Ils seront complétés par les plans d’atelier et de chantier dus par les entreprises titulaires de ces lots (schémas, notes
de calculs, analyse modale, plans d’armatures, etc...)

Toutes les études techniques, plans et détails nécessaires a I'exécution des travaux seront a exécuter sur support
informatique.

Les études, plans d'exécution et plans d’atelier et de chantier sont commencés dés la période de préparation et sont
mis au point au cours de la réunion de coordination, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Les différentes
pieces sont fournies informatiquement a la MOE et en version papier au contréleur technique pour approbation. Le
bordereau d’envoi est transmis a I’'OPC.

Au préalable, tous les plans techniques et notes de calculs doivent étre soumis par les soins de I'entrepreneur au Maitre
d'CEuvre. Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents qui
ont été examinés et approuvés par le Maitre d'CEuvre et le contréleur technique.

Faute du respect de cette regle, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les matériels ou matériaux installés et
de les faire remplacer aux frais des entrepreneurs sans indemnités ni rallongement de délais.

Tous les procés-verbaux d'essai des équipements participants a la sécurité incendie doivent étre fournis par les
entrepreneurs a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Les documents spécifiques a fournir pour chaque Corps d’état (liste non exhaustive) en complément des études
d’exécution partielles fournies par la maitrise d’ceuvre, sont indiqués dans les tableaux suivants :

CORPS D’ETAT PIECES A FOURNIR

VRD ET AMENAGEMENTS | Notes de calculs des réseaux d'évacuation EU et EP

EXTERIEURS Notes de calculs des constitutions de chaussées

Plan de réalisation des plates-formes

Plans d'exécution (canalisations, regards,...) avec indication des pentes et
cotes de fil d’eau et tampons

Plans d’exécution des aménagements extérieurs

Plan de planimétrie des chaussées

Profils en travers des chaussées

Détails d’exécution

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages.

Echantillon des matériaux proposés

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV.

SOGED

Plan de retrait amiante
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GROS OEUVRE Plans d’installation de chantier selon le phasage des travaux
Notes de calculs concernant les descentes de charges, les fondations, la
structure en béton armé, y compris analyse modale sismique (gros-ceuvre
+ charpentes)
Plans d’implantation et de dimensionnement
Plans des canalisations enterrées
Plans de ferraillage
Mise a jour éventuelle des plans de coffrage (ouvrages béton,
magonneries, coupes, réservations principales) établis par la maitrise
d’ceuvre, en fonction de la méthodologie et des optimisations éventuelles
de I'entreprise
Plans de détails
Plans des réservations et des passages de canalisations demandés par les
autres corps d’état
Notices techniques et avis techniques des matériaux a mettre en ceuvre
P.V. d’essais des organismes certifiés pour les procédés de protection au
feu des structures
Echantillon des matériaux proposés
FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV.
SOGED

RAVALEMENT Plans d’exécution des travaux de ravalement

Fiche produit
FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020/ ACV.

CHARPENTE BOIS

Notes de calculs concernant les descentes de charges des éléments de
charpente bois

Prise en compte des incidences de I'analyse modale spectrale (gros-ceuvre
+ charpente)

Plans d’'implantation et de dimensionnement

Plans de charpente métallique

Plans, coupes et détails

Plans de réservations

Tous les plans d’exécution devront comprendre les passages de
canalisations et toutes les réservations nécessaires a tous les corps d’état
Notices techniques et avis techniques des matériaux a mettre en ceuvre
P.V. d’essais des organismes certifiés pour les procédés de protection au
feu des structures

P.V. d’essais de réaction au feu des isolants et complexes et leur
classement ISOLE

Echantillon des matériaux proposés

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

ETANCHEITE

Notices techniques des matériaux proposés

Plans d’implantation et de dimensionnement

Plans d’étanchéité

Plans, coupes et détails

Plans de réservations

P.V. d’essais de réaction au feu des isolants et complexes
Classement FIT, avis technique

P.V. d’essais des chassis de désenfumage

Echantillon des matériaux proposés

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV
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MENUISERIE
EXTERIEURE

Plans d’exécution des différents ouvrages

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages.

Plans de repérage

Détails et coupes

Avis techniques des ouvrages

Certificat AEV des menuiseries extérieures

P.V. d’essais des chassis de désenfumage

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

SERRURERIE

Plans de repérage et d’exécution

Notices techniques et avis techniques concernant les différents ouvrages
et ou matériaux proposés

P.V. de résistance au feu, acoustique et thermique des portes, des trappes
et P.V. d’essais Echantillon des différents ouvrages (garde-corps, ...)

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

PORTE SECTIONNELLE

Plans de repérage et d’exécution

Notices techniques et avis techniques concernant les différents ouvrages
et ou matériaux proposés

P.V. acoustique et thermique des portes,

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

CLOISONS
DOUBLAGE

Notices techniques des matériaux proposés

Plans des cloisonnements

P.V. d’essais coupe-feu et de réaction au feu des cloisons et des joints
coupe-feu

PV acoustique et thermiques des ouvrages

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

FAUX PLAFONDS

Notices techniques concernant les différents ouvrages et/ou matériaux
proposés

P.V. d’essais coupe-feu et de réaction au feu des faux-plafonds
Echantillon des matériaux proposés

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

MENUISERIES INTERIEURES

Plans de repérage et d’exécution

Notices techniques et avis techniques concernant les différents ouvrages
et ou matériaux proposés

P.V. de résistance au feu des portes, des trappes et P.V. d’essais
Echantillon des différents ouvrages

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

REVETEMENTS DE SOLS

Notices techniques des matériaux proposés (classement UPEC, coloris
format)

PV de réaction au feu

PV des performances acoustiques

Certificat du CSTB indiquant le classement UPEC

Echantillons des matériaux proposés et échantillon de chaque type

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV
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PEINTURE NETTOYAGE

Notices techniques et avis techniques concernant les différents ouvrages
et ou matériaux proposés

Prototypes de teintes différentes

PV de réaction au feu

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
VENTILATION
CLIMATISATION

Notes de calculs

Mise a jour éventuelle des plans d’exécution des réseaux mis a disposition
par la maitrise d’ceuvre : indication des diamétres, pentes, purges, tés,...
Détails des réservations et percements

Plans d’implantation et de positionnement des matériels et équipements
(a coordonner avec les autres Corps d’états techniques)

Notices techniques de tous les matériels proposés

PV de réaction au feu

PV de résistance au feu

PV des performances acoustiques

Echantillons des différents appareils sanitaires et accessoires

Notes de calcul avec notamment :

— calcul des déperditions et bilan calorifique

— calcul des coefficients UBat, calcul et détermination des centrales de
traitement d’air,

— calcul et détermination des extracteurs et ventilateurs,

— détail des puissances électriques installées et absorbées des divers
matériels

— calcul du désenfumage mécanique et naturel

Documentations techniques de tous les matériels et matériaux indiquant
la marque, le type et les performances, ainsi que les P.V. d'essais,
certificats et agréments éventuels.

La procédure des essais (chauffage, ventilation et climatisation) qui sera
appliquée avant essais et opérations préalables a la réception.

Les plans :

— plans de réservation,

— plans généraux d’exécution (réseaux et locaux techniques ; mise a jour
éventuelle des plans fournis par la maitrise d’ceuvre, en fonction de la
méthodologie et des optimisations éventuelles de I'entreprise),

— plans de détails nécessaires a la bonne compréhension des plans
généraux.

Echantillons des grilles, diffuseurs, radiateurs, gaines et supports.

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

ELECTRICITE

Courants Forts

Courants faibles

Panneaux photovoltaiques

Mise a jour éventuelle des plans fournis par la maitrise d’ceuvre, en
fonction de la méthodologie et des optimisations éventuelles de
I'entreprise), plans détaillés et cotés, vues et coupes comportant en
particulier les plans d’éclairage intérieur et extérieur et les plans
d’implantation et de cablage

Plans d’atelier et de chantier comprenant notamment :

— les plans des réservations et les plans guides de génie civil
— les plans de fourreautage

— les plans des chemins de cables (courants forts et faibles)
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— les schémas de l'installation précisant les caractéristiques complétes :

. des sources (puissance, tension nominale, intensité de court-
circuit, couplage, intensité nominale)

. des canalisations (sections, type, mode de pose, longueur, etc)

. desjeux de barres des tableaux (courant nominal, tenue au court-
circuit)

. des dispositifs de protection contre les surintensités (type,
calibre, nombre de pales, pouvoir de coupure, réglage, type de
commande, etc.)

. de la protection contre les contacts indirects (seuil de
fonctionnement et temporisation des dispositifs de coupure
automatique ou de surveillance de I'isolement)

Les notes de calculs pour chaque circuit :

— des chutes de tension

— des courants de courts-circuits

— des protections contre les contacts indirects,
— des panneaux photovoltaiques

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages :

— la documentation compléte de tous les matériels,

— les descriptifs des dispositions adoptées pour la reconstitution du
degré coupe-feu ou de l'isolation phonique en cas de traversées de
murs, planchers, cloisons ou d’encadrement dans ceux-ci,

— avis technique des panneaux photovoltaiques

Les échantillons suivants :

1 tableau divisionnaire équipé

1 appareil d’éclairage de chaque modéle

1 exemplaire de chaque type d’interrupteur, prise de courant, bouton
poussoir, etc

1 échantillon des cables résistants au feu

1 échantillon des chemins de cables

Documentation technique de la centrale incendie

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages.

Rapports d'associativité des composants de la centrale incendie
Certificat de conformité APSAIRD de l'installation

Certificat d'agrément NF des matériels

P.V. d'essais

FDES et quantités de tous les matériaux pour la mise a jour des études
RE2020 / ACV

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur doit examiner les plans établis par chacun des autres corps d'état ou
MOE le cas échéant et demander tous dessins de détails, épures, graphiques complémentaires qu'il estime nécessaires
a la mise en ceuvre de ses propres travaux, accompagnés de notes de calculs, le cas échéant.

Cet examen s'effectue pendant la période de préparation du chantier et au cours de la réalisation des plans de synthese.

Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle sur plans. En cas de contradiction ou d'erreurs relevées, il en réfere
immédiatement au Maitre d'CEuvre en lui signalant, les erreurs, omissions ou insuffisances de précision qui auraient pu
se produire ainsi que les changements qu'ils croient utiles d'apporter. Il provoque tous les renseignements
complémentaires pour tout ce qui leur semble douteux, non conforme aux régles de l'art et aux prescriptions légales.

Les controles de conformité s'entendent également au niveau de la coordination pour correspondance entre documents

des divers corps d'état.
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2.3.3 Dossier GE2

Un dossier répondant a I'article GE2 de la réglementation ERP devra étre réalisé et transmis aux autorités compétentes.
L’entreprise pour les parties les concernant devront la transmission a la MOE des documents et plans constituant ce
dossier pendant la période de préparation des travaux. Les entreprises transmettront ces documents en 3 exemplaires
papiers. Sa constitution doit respecter I'arrété du 25 Juin 1980 modifié.

2.3.4 Apres exécution des travaux : dossier de recollement des ouvrages

Les entrepreneurs devront fournir a leurs frais un dossier des ouvrages exécutés qui comportera deux volets.
1-D.1.U.O. : Dossier des Interventions Ultérieures sur I’'Ouvrage
2 —D.O.E. : Dossier des Ouvrages Exécutés

Les dossiers des ouvrages exécutés devront étre transmis par le titulaire du présent lot a la MOE et au CSPS. Au préalable
de la remise du dossier définitif, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’CEuvre et au CSPS pour avis un exemplaire témoin
du dossier.

2.34.1  D.LU.O. (Tracabilité)

Les titulaires de chaque lot auront a fournir tous les renseignements utiles a I'entretien et la maintenance des matériaux,
appareillages et autres installations qu’ils auront mis en ceuvre.

2342 D.O.E
Un sommaire précis avec la liste de tous les plans et les pieces diverses accompagnera le dossier.

Tous les éléments de ce dossier devront étre remis a jour en fonction des travaux réellement exécutés et comporter un
indice avec la mention « conforme a I'exécution ».

Les DOE contiendront notamment les documents suivants :
- plans des ouvrages tels qu'exécutés,
- maquette numérique .rvt 2020 ou autocad 2020 le cas échéant,
- notes de calculs,
- avis techniques,
- notices techniques des produits et équipements,
- schémas,
- liste des fournisseurs,
- liste des pieces de rechange fournies,
- liste des pieces de rechange préconisées,
- rapport d'essais,
- rapports d'essai COPREC,
- PV de controles réalisé en cour de travaux des entreprises,
- relevé des performances spécifiques,
- fiche FDES et quantité des matériaux mis en ceuvre.

Les documents spécifiques minimum a fournir pour chaque corps d'état sont les suivants auxquels s’ajoutent ceux
figurant dans les CCTP :

CORPS D’ETAT PIECES A FOURNIR
VRD ET AMENAGEMENT | Bordereau de suivi des déchets, les tonnages valorisés, le taux de valorisation matiere
EXTERIEURE par nature de déchet, le taux global de valorisation matiére au niveau du chantier, la

liste des filieres utilisées pour les déchets produits par le chantier, leur implantation,
leur autorisation d’exploitation et leur taux de recyclage/valorisation

Plans des voiries et des réseaux VRD (y compris I'implantation des regards, chambres
de tirage cotés en plan et en altimétrie). Ce plan reprendra les réseaux existants situés
a proximité des travaux

Plans des aménagements extérieurs

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages

Fiches produits et d’entretien des végétaux et matériaux

PV d’essais des passages caméras

PV de restitution désamiantage
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Dossier désamiantage
Essais a la plaque
Essais Coprec

GROS C(EUVRE

Bordereau de suivi des déchets, les tonnages valorisés, le taux de valorisation matiere
par nature de déchet, le taux global de valorisation matiere au niveau du chantier, la
liste des filieres utilisées pour les déchets produits par le chantier, leur implantation,
leur autorisation d’exploitation et leur taux de recyclage/valorisation

Plans de récolement des fondations et note de calcul

Essai sur fondation

Essai a la plaque

Rapports géotechnique G3

Plans de récolement des canalisations enterrées sous batiment cotés en plan et en
altimétrie

Plans de récolement de béton armé et de magonnerie

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages

Essais Coprec

P.V. d’essai et avis techniques des matériaux

RAVALEMENT

Notices techniques détaillées de tous les ouvrages

CHARPENTES BOIS

Plans de récolement de charpente bois et note de calcul
Notices techniques détaillées de tous les ouvrages

ETANCHEITE Plans de récolement d’étanchéité
Notices techniques détaillées de tous les ouvrages
Avis et notices techniques P.V. d’essais

BARDAGE Plans de récolement des ouvrages

Avis et notices techniques détaillées de tous les ouvrages P.V. d’essais

MENUISERIE EXTERIEURE

Plans de récolement des ouvrages

P.V. généraux des essais réalisés pour les différents matériaux et matériels mis en
ceuvre, de tenue de différents types de vitrages spécifiques.

PV d’essai des exutoires d’acces a la couverture et des lanterneaux d’éclairage
Notices techniques détaillées de tous les ouvrages

SERRURERIE

Plans de récolement des ouvrages

Repérage et caractéristiques des portes et vitrages spécifiques mis en place
P.V. de tenue des portes coupe-feu et/ou pare-flamme

Notices techniques

PORTE SECTIONNELLE

Plans de récolement des ouvrages

Repérage et caractéristiques des portes et vitrages spécifiques mis en place
P.V. de réception

Notices techniques

CLOISONS
DOUBLAGE

Plans de récolement des cloisonnements

Notices techniques des matériaux proposés

P.V. d’essais coupe-feu des cloisons, trappes et des joints coupe-feu
Avis de chantier pour les cloisons qui n’ont pas d’avis techniques

FAUX-PLAFONDS

Plans de récolement des faux-plafonds

Notices techniques des matériaux proposés

P.V. de réaction au feu des faux-plafonds

Avis de chantier pour les faux-plafonds qui n’ont pas d’avis techniques

REVETEMENT

Avis techniques et notices techniques
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DE SOLS

Classement UPEC
P.V. de réaction au feu des revétements de sol

MENUIS. BOIS

Plans de récolement des ouvrages

Repérage et caractéristiques des portes et vitrages spécifiques mis en place
P.V. de tenue des portes coupe-feu et/ou pare-flamme

Notices techniques

PEINTURE

Plans de récolement des ouvrages
Notices techniques
Notices d’exploitation et d’entretien

CHAUFFAGE
VENTILATION
CLIMATISATION
PLOMBERIE

Plans des installations avec repérage des matériels et des organes de manceuvre
Plans des réseaux

P.V. des essais réalisés - Essais

Notices techniques et manuels d’entretien

Les plans définitifs conformes a I'installation réalisée :
— plans généraux (réseaux et locaux techniques)
— plans de détail nécessaires a la bonne compréhension des plans généraux

Le rapport des essais ayant permis la réception de I'installation

Les P.V. de réception des installations

Essais Coprec

Un manuel de fonctionnement et de maintenance de I'installation

Une documentation technique compléte concernant les matériels installés (marque,
type, performance, PV ou certificats)

Les mesures d’hygro thermie et de la qualité de 'eau

Test d’étanchéité a I'air des réseaux

La mise a jour de la note concernant les puissances électriques installées et absorbées
des divers matériels de ce corps d’état

ELECTRICITE
COURANTS FORTS
ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES
PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES

Dossier de récolement de l'installation constitué du dossier d’exécution mis a jour
suivant I'exécution

Procés-verbaux des essais, vérifications et contréles réalisés - Consuel - Essais

Un jeu de plans plastifiés sous pochette plastique est mis en place dans chaque
armoire, tableau, tableautin

Note de calcul production des panneaux photovoltaiques

Notices d’exploitation et d’entretien

Mesures d’éclairement

NETTOYAGE

Procédé de nettoyage du batiment : matériaux et matériel, périodicité

En complément se référer a I'annexe 05 DOE jointe au présent CCTC pour le nombre, contenu et organisation des DOE

a remettre.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

3.1 CONTROLE DES PIECES DU MARCHE

Avant tout commencement des travaux chaque entreprise devra vérifier toutes les cotes des plans qui complétent les

CCTP. Elles devront, signaler, en temps utile, au Maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qu’elles auraient pu relever.

Cette vérification devra également étre faite sur les plans remis avec les ordres de service ou en cours de travaux.
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Faute de se conformer a ces prescriptions, les entreprises seront tenues pour responsables des erreurs ou omissions
constatées lors de I'exécution et des conséquences qui en résulteraient.

Elles ne pourront arguer d’omissions sur les plans et CCTP pour se dispenser d’exécuter intégralement tous les travaux
nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage, ni pour réclamer une majoration de prix ou indemnité quelconque.

3.2 RESPECT DU DOSSIER

Chaque entreprise aura une obligation de moyens et de résultat pour exécuter I'ensemble des travaux conformément
a 'ensemble des pieces du marché (plans, CCTP, etc.).

Toutes modifications devront étre soumises au préalable a I'accord du Maitre d’CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage avant
exécution. Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire démolir les ouvrages non conformes, de
les faire reconstruire conformément au marché et de faire évacuer les gravats des démolitions, le tout dans le respect
du planning contractuel et aux frais de I’entrepreneur ou des entrepreneurs défaillants.

3.3 GEOTECHNIQUE

Les études de sol G2 AVP et G2 PRO sont jointes au DCE.

3.4 SISMIQUE

Le batiment est soumis a la reglementation sismique en vigueur : Eurocodes.
Voir document « CCTP » jointe dans le DCE.
Batiment construit : Zone 2 - catégorie Il - DCL

3.5 POLLUTION DU SOL

Le diagnostic pollution des sols INFOS/DIAG de Juillet et Octobre 2022 établi par Inovadia est joint dans le dossier de
consultation des entreprises.

Les terres polluées diagnostiquées dans ce rapport seront traitées par le lot VRD

En cas de suspicion de pollution des sols, les entreprises de VRD et GROS (EUVRE aviseront la maitrise d’ceuvre et I'OPC.

3.6 PYROTECHNIE

Aucun engin pyrotechnie n’a été mis en évidence.
En cas de découverte d’engins pyrotechnique les entreprises de VRD et GROS (EUVRE aviseront la maitrise d’ceuvre et
I'OPC.

3.7 PLOMB

Les diagnostics plomb sont joints au DCE. Les matériaux contenant du plomb seront évacués dans le cadre de ce projet.

3.8 RADON

La ville de VANNES est située en zone a potentiel 3 selon le site du gouvernement IRSN.

Pour se faire des dispositions constructives suivantes sont a respecter :
- Parfaite étanchéité de la dalle basse sur terre-plein (tous les lots)
- Calfeutrement de tous les réseaux a travers la dalle basse sur terre-plein (tous les lots)
- Réalisation d’une nappe étanche drainage sous dalle basse sur terre-plein (lot GO)

Des mesures de taux de radons seront réalisées par la MOA en fin de chantier et en cours de chantier au besoin pour
s’assurer d’un taux inférieur 8 300Bq/m?3.
Les entreprises auront a leur charge tous travaux de reprise nécessaires pour assurer le taux inférieur a 300Bg/m?.
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3.9 AMIANTE

Les rapports amiante avant travaux sont joints au dossier de consultation des entreprises.

Le désamiantage des réseaux sera réalisé par le macro lot 01 VRD.

3.10 TERMITES

La commune de VANNES (56) n’est pas déclarée contaminée.

3.11 GESTION DES EAUX PLUVIALES

Voir documents « les arrétés du PC et CCTP » joints dans le DCE.

3.12 THERMIQUE / STD

Notre projet est soumis soit a la RT 2012 et niveau E3 du label E+C-.
Voir document « Etude thermique RT2012, STD et leurs annexes » jointes dans le DCE.
Voir document « exigences minimales de performance énergétique » joint en annexe du présent CCTC.

La note de calcul réglementaire a été réalisée par la MOE dans le cadre de I'établissement du dossier de consultation
avec un logiciel agréé et validé par le CSTB.

Dans le cadre de ses études d’exécution, I’entreprise du lot CVC Pb devra la mise a jour des notes de calcul RT, STD, E+
en utilisant un logiciel certifié. L’entreprise du lot CVC Pb devra cette mise a jour de la note ce calcul en prenant en
compte les caractéristiques techniques précises du matériel, systeme et matériaux installés lors de la construction par
sa société ou/et les autres sociétés. L’entreprise du lot CVC Pb devra la mise a jour du calcul E+ en se basant sur les
matériels et matériaux utilisés lors de la construction par sa société ou/et les autres sociétés. L’'ensemble des corps
d’état devra donc fournir a la maitrise d’ceuvre les données techniques des matériel, systeme et matériaux validées en
exécution. Si des éventuels écarts de performances techniques sont constatés entre les matériaux/matériels ou
systémes prévus par les entreprises et les performances prévues dans les études RT, STD et E+ du DCE, le maitre d’ceuvre
sera en droit de refuser le matériau / matériel correspondant.

Sur la base de ces notes de calculs mises a jour, la Maitrise d’ceuvre établira I'attestation finale de conformité au PC si
le projet est soumis a la réglementation thermique. L’entrepreneur du lot CVC PB remettra en fin de chantier a la MOE
dans le cadre du DOE cette note de calcul RT, STD, E+ a jour.

3.13 CERTIFICATION HQE

Le projet ne fait pas I'objet d’une certification HQE.
Le projet est congu dans une démarche vertueuse de |'environnement.
Les exigences sont définies dans le CCTC, les CCTP, les notices jointes dans le DCE.

3.14 OBIJECTIFS THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale forte. Le projet d’extension doit répondre
aux objectifs suivants :

e Démarche de qualité environnementale,
e Niveau de performance RT 2012 — E3
e Etanchéité a I'air : Q4 < 1 m3/(h.m?)

e  Confort thermique : 28°C moins de 50H par an

L’ensemble des préconisations techniques et environnementales devra étre respecté scrupuleusement afin de ne pas
dégrader la performance du projet.

Toutes les hypothéeses de calculs sont détaillées dans les notices thermiques et environnementales, jointes au dossier
de consultation. Chaque entreprise devra prendre connaissance de ces documents.
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Il est demandé aux entreprises d’intégrer toutes les exigences thermiques et environnementales minimales dans
leurs offres et leur approche globale du projet.

Voir document « exigences minimales de performance énergétique » joint en annexe du présent CCTC.

3.15 PERFORMANCES THERMIQUES ET ENERGETIQUES

Les objectifs de la réglementation thermique devront étre respectés par toutes les entreprises.

Afin de respecter les ambitions thermiques et énergétiques fortes du projet, les caractéristiques des produits et
équipements sélectionnées par I'entreprise devront étre conformes aux valeurs saisies dans les calculs. Celles-ci sont
rappelées dans les notices thermiques et environnementales, jointes au dossier de consultation.

Un tableau récapitulatif devra étre fournis pour chacun des isolants utilisés reprenant les données suivantes :
=  Localisation de I'isolant,

= Surface approximative de I'isolant (+/- 10%),
= Performance thermique (lambda, épaisseur et résistance),
= Certificat ACREMI.

Voir document « exigences minimales de performance énergétique » joint en annexe du présent CCTC.

3.16 CONFORT ET SANTE DANS LE BATIMENT

Une attention particuliere devra étre apportée par I'entreprise sur le choix et la mise en ceuvre des systemes pour
respecter I'ensemble des enjeux de confort et de santé des occupants :

= Qualité de I'air intérieur,

= Qualité de I'eau,

=  Acoustique,

= Confort visuel,

= Confort hygrothermique.

Les prescriptions spécifiques permettant de répondre aux enjeux de confort et santé des occupants dans le batiment,
sont rappelées dans les CCTP, notices acoustiques, notices thermiques et environnementales jointes au dossier de
consultation. Elles devront étre respectées par toutes les entreprises.

Voir document « exigences minimales de performance énergétique » joint en annexe du présent CCTC.

3.17 ACOUSTIQUE

Chaque entreprise devra intégrer dans son offre I’étude acoustique jointe au présent DCE.

3.18 SECURITE INCENDIE

Le batiment est soumis a la réeglementation établissement recevant du public. Voir document « notice sécurité
incendie » jointe dans le DCE.

3.19 PERMEABILITE A L’AIR

Les entreprises devront inclure dans leur proposition de prix global et forfaitaire tous les travaux, fournitures et
accessoires pour assurer I’étanchéité a I'air du batiment.

L’obtention des performances attendues repose essentiellement sur 3 principes :
e Une mise en ceuvre soignée des matériaux et de I'ensemble des ouvrages de calfeutrements entre les
différents éléments qui constitue I’enveloppe du batiment
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e ['utilisation des produits et matériaux adaptés aux différents cas de figure rencontrés, pour traiter les
jonctions entre les éléments constituant I'enveloppe du batiment
e L'intégrité et la continuité de la membrane constituant la barriere d’étanchéité a I'air du batiment et
notamment en :
- Traitant 'ensemble des percements réalisés a travers cette membrane avec les produits adéquats
- Traitant les dégradations accidentelles de cette membrane en cours de chantier, qui en détériore
I'efficacité.

Le projet devra respecter une perméabilité inférieure ou égale a 1.0 m3/(h.m?) sous 4Pa.

Des tests avec mesure de résultat seront réalisées en fin de phase "hors d'eau hors d'air" et en fin de chantier.
Ces essais sont a la charge de ’AMO AUNEA.

Dans le cas d’écarts constatés lors des mesures par rapport a I'exigence, le maitre d'ceuvre demandera aux entreprises
concernées de procéder aux actions correctives relevant de leurs responsabilités

Les entreprises reconnues défaillantes en matiére de perméabilité a I'air du batiment, auront a leur charge les frais de
réalisation des nouveaux tests d'étanchéité a I'air ainsi que tous les frais inhérents aux actions correctives a mener et
travaux a exécuter afin de parvenir aux objectifs fixés par le maitre d'ouvrage.

Point de vigilance

Ci-dessous, les quelques points singuliers et constructifs permettant de diminuer les infiltrations,
au niveau de différents points singuliers de I'enveloppe sur lesquels il faudra porter une attention forte :

= Liaisons ouvrants/dormants des menuiseries extérieures (portes et fenétres, accés techniques sur toiture),

= Liaisons menuiseries extérieures / Béton

= Ljaisons étanchéité / Béton

= Points lumineux en plafond, équipement électrique,

= Arrivées des réseaux dans les locaux techniques et locaux d'occupation,

=  Gaines techniques,

= Fourreaux électriques, prises de courant, informatique et téléphone.

Sensibilisation - formation des entreprises

Une sensibilisation sur I'étanchéité a I'air est réalisée, en début de chantier, par la MOE et I'organisme désigné par la
Maitrise d’ouvrage qui réalisera ces essais. Chaque titulaire de corps d’état a obligation d’y assister: Doit
impérativement étre présent le chargé d’opération de I'entreprise et le chef de chantier qui sera garant du suivi de
I’exécution pour la totalité du chantier.

Chaque titulaire de corps d’état doit sensibiliser et former son personnel.

Suivi de I'exécution

Chaque entreprise devra remettre avec son dossier technique, un carnet de détails spécifiques concernant le traitement
de I'étanchéité a I'air avec I'indication des marques des produits utilisés et la fiche technique de chaque produit.

Les produits présentés devront étre spécifiquement congus pour assurer leur fonction d’étanchéité a I'air. Ils devront
étre validés par la maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre. La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser un produit
et de demander un produit de qualité supérieure si elle le juge nécessaire.

Tests

Tous les tests seront réalisés par un organisme indépendant certifié.

Lors de chaque test, chaque titulaire de corps d’état doit étre présent et doit apporter, si nécessaire, les modifications
sur ses ouvrages pour atteindre la valeur minimum d’étanchéité a I'air.

En cas d’essai d’étanchéité a I'air non concluant, le titulaire de corps d'état responsable de ces malfagons aura a sa
charge tous les travaux nécessaires de remise en conformité (tous titulaire de corps d’état confondus, compris tests
d’étanchéités a I'air supplémentaires).
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Dans le présent DCE est joint une notice de perméabilité a I'air.

Voir document « exigences minimales de performance énergétique » joint en annexe du présent CCTC.

3.20 SECURITE SANITAIRE DU CHANTIER

Les mesures a prévoir par les entreprises sont explicitées ci-apres :

— Informer et sensibiliser les personnes intervenant sur les chantiers des risques infectieux liés aux travaux : Lot GROS
CEUVRE

— Réaliser et afficher un plan de circulation des ouvriers, matériaux et engins de chantier a I'extérieur et a I'intérieur
du site militaire : Lot GROS CEUVRE

— Balisage des issues de secours et accés des locaux limitrophes a notre emprise chantier : Lot GROS CEUVRE

— Interdire I'accés du chantier au public : Lot GROS CEUVRE

— Afficher les mesures de prévention a appliquer par les personnes travaillant sur le chantier : Lot GROS CEUVRE

— Protéger de la poussiére le matériel en attente d'installation (gaines, tuyaux, ...) : Tous les Lots

— Mettre en place une aire de lavage et de décroutage des camions : Lot GROS CEUVRE

— Gestions et évacuation des déchets sous bennes fermées : Lot GROS GEUVRE

—  Effectuer en milieu humide les démolitions et tous les travaux générant de la poussiére : Lot GROS CEUVRE

— Arroser régulierement la zone de travaux et les gravats pour éviter la formation de nuages de poussiere ; Lot VRD
lors des terrassement et lot GROS CEUVRE

—  Utiliser des machines équipées d'aspirateurs (perceuses, trongonneuses a béton, ...) : Tous les Lots

— Utiliser des aspirateurs munis de filtres performants (HEPA) : Tous les Lots

— Le nettoyage intérieur du chantier sera exécuté quotidiennement sous humidification légére, ou lorsque
I'avancement ne permet plus par aspiration des poussieres et détritus : Tous les Lots

3.21 OUVRAGES TEMOINS — PROTOTYPES

Dans le cadre de ce projet il est demandé I"élaboration d’une partie de la fagade en ouvrage témoin. Cet extrait de
facade est localisé sur les plans architecte du DCE.

Les entreprises retrouveront sa localisation sur les plans du DCE. Les lots GROS C(EUVRE, CHARPENTES BOIS,
MENUISERIES EXTERIEURES, RAVALEMENT DOUBLAGE et MENUISERIE INTERIEURE prévoiront la réalisation de cette
partie de facade dans le but de parfaitement valider les dispositifs d’étanchéité a I'air, I'intégration des protections
extérieur, I’habillage des tableaux et les jonctions entre le ravalement et les menuiseries extérieures. Le Maitre d’ceuvre
se réserve le droit de demander aux entreprises de reprendre leur ouvrage jusqu’a obtention d’une parfaite réalisation.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander aux entrepreneurs la réalisation de prototypes concernant tout ou
partie d'un ouvrage, pour juger de sa qualité ou de son aspect.

3.22 OPERATIONS DE CONTROLE ET ESSAIS

3.22.1 Nature et fréquence

Ces opérations sont conformes aux DTU et réglements en vigueur. Les contrdles et essais s'effectuent en 3 périodes
distinctes :

AVANT EXECUTION DES TRAVAUX :
Ce sont les essais et contréles préalables des matériaux. s sont effectués sur le chantier ou en usine et a la charge de
I'entrepreneur.

PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX :
lls ont pour but de vérifier si les matériaux et matériels mis en ceuvre sont conformes aux prescriptions et aux
échantillons agréés.

APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX :
Ce sont les opérations relatives a la réception des ouvrages et installations. Les essais doivent étre réalisés dans les
délais contractuels.
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3.22.2 Exécution

Les entrepreneurs ont a leur charge également, tous les frais de contrdles et d'essais de leurs matériaux (éprouvettes,
etc.) conformément aux demandes faites par le Maitre d'CEuvre ou le contréleur technique.

En regle générale :

— Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique font I'objet d'essais avant les OPR. Les débits, rendements,
fonctionnement, bruits, sécurité, doivent étre conformes aux prescriptions ou normes imposées.

— Des essais complémentaires peuvent étre demandés en cours de travaux ou a leur réception, soit en usine, soit sur
le chantier.

Au cours de l'opération et a des dates fixées en fonction du calendrier des travaux, il est procédé aux contrdles
intermédiaires suivants :

— Gaine avant fermeture,

— Essais de pression,

— Surfaces a peindre (contréle des supports)
— Planimétrie et état des surfaces des sols,
— Cage d'ascenseur.

Les coffrages de toutes natures et matériels divers de mise en ceuvre font obligatoirement I'objet d'une réception avant
utilisation.

Les entrepreneurs doivent, dans leur prestation, tous matériels, matériaux, personnels, consommables, énergies et
fluides nécessaires aux essais de leur installation en présence du contréleur technique, de la MOE ou encore lors du
passage de la commission de sécurité.

Concernant les essais dirigés par la Maitrise d’CEuvre, les entrepreneurs se tiennent a la disposition de celui-ci et
fournissent tous les matériaux et équipements nécessaires a ces essais.

Pour les essais du controleur technique ou de la MOE, avant chaque réception et pendant le passage de la commission
de sécurité les entreprises auront a leur charge :
- Les fumigenes, les notes de calcul et matériaux nécessaires pour les foyers type sont a la charge du lot
Electricité

Par ailleurs, les analyses de potabilité d’eau (analyses physico-chimiques complétes), ainsi que les analyses de
légionelles, toutes zones et toutes phases sont a la charge du lot CVP. Les PV d’essais seront a transmettre a la MOE et
au CT. lls seront joints dans le DOE.

3.22.3 Moyens de controle

Les appareils de contrdle et de mesures nécessaires sont mis a la disposition du Matitre d'CEuvre par les entrepreneurs
concernés, a savoir :

— thermomeétre - enregistreur

— sclérometre, étalonné régulierement

— régle en alu de 2 m de long avec 2 niveaux a bulle incorporés

— 1télescometre de 5 m avec niveau a bulle incorporé

— 1 anémometre enregistreur

— 1 pluviometre

— 1laser de chantier

— 1sonomeétre.

Cette liste n'est pas limitative.

Toutes les opérations sont dirigées par le Maitre d'CEuvre et le contréleur technique et pour certains essais particuliers
par le coordonnateur sécurité santé. Elles sont effectuées a la charge et aux frais de I'entrepreneur.
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L'entrepreneur est tenu de mettre a ses frais, a la disposition du Maitre d'CEuvre le matériel, le personnel et I'énergie
ou fluides nécessaires a leur exécution. Si nécessaire, ces essais pourront étre effectués dans un laboratoire reconnu.

3.22.4 Essais et vérifications Coprec

Dans le cadre du controle technique institué par la loi n°® 78-12 du 04 janvier 1978 et ses décrets d'application, les
entrepreneurs devront justifier de la réalisation des essais de vérification et autocontréle.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entrepreneurs
devront effectuer a leur frais, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les fiches d’attestation d’essais de
fonctionnement de I’AQC, depuis 2016.

INSTALLATIONS CONCERNEES PAR CES ESSAIS (liste non exhaustives) :

— Réseaux de distribution collective de radiodiffusion

— Conditionnement d'air

— Chauffage : chauffage eau chaude

— Installations électriques établissements industriels, tertiaires ou recevant du public (ERP)
— Plomberie sanitaire

— Portiers électroniques

— Portes sectionnelles

— Réseau d'alimentation en eau

— Réseau d'évacuation

— Ventilation mécanique

Le controleur technique (SOCOTEC) est missionné pour cette opération pour la VAMST (vérification avant mise sous
tension des installations.

4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier rappelées ci-dessous seront mises en ceuvre des le démarrage de la période de préparation,
et pour toute la durée du chantier.

Un plan de principe d’installation de chantier est joint au DCE dans le cadre de I'appel d’offres.

Il est ici précisé que le titulaire du lot GROS CEUVRE devra, des le démarrage de la période de préparation,
I’établissement de son propre P.I.C. en fonction des moyens qu’il mettra en ceuvre, de son matériel et du récolement
des besoins des autres corps d’état dans la limite des contraintes définies dans le présent document.

Les installations de chantier font I’objet d’un chapitre spécifique dans le PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC) joint
au présent dossier.

4.1 CONSTAT CONTRADICTOIRE

Avant intervention des entreprises sur le site, un constat d’huissier sera effectué a la charge du lot GROS CEUVRE.

Ce constat aura pour but de lister I’état des ouvrages avoisinants, ainsi que celui des voiries, bordures, clétures, trottoirs,
canalisations, mobilier urbain, arbres, ouvrages mitoyens étant susceptibles d’étre endommagés pendant les travaux et
ce sur toute I'emprise qui pourra étre concernée par les travaux.

En fin de chantier, ce constat fera foi et permettra de définir quels ouvrages seront a remettre en état ou a refaire par
I’Entrepreneur ou les Entrepreneurs suite aux dégradations éventuelles subies pendant les travaux.

L’entreprise responsable des dégradations devra assurer a ses frais la remise en état des ouvrages endommagés ; si le
responsable des dégradations n’est pas reconnu, c’est le compte PRORATA qui prendra en charge le co(t des remises
en état.

4.2 CLOTURES DE CHANTIER

Le lot GROS CEUVRE aura en charge la mise en place des cl6tures de chantier pour 'ensemble des zones et des autres
lots ; leur implantation de principe est définie sur le plan d’installation de chantier joint au DCE.
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Les clotures de chantier seront aussi a prévoir au pourtour du périmétre de la zone de vie avec une surlargeur selon
indications portées au plan de masse et dans les limites de celui-ci.
L'implantation exacte sera définie en accord avec le maitre d'ceuvre et les représentants des autres entreprises
concourant a la réalisation des travaux
Ces clotures seront établies sur une hauteur suffisante et seront constituées de panneaux rigides pleins. Les cl6tures
seront maintenues de fagon rigide et en sécurité. Elles seront parfaitement contreventées.
Les clotures seront déplacées au gres de I’'avancement du chantier et des phases travaux autant que nécessaire.
Il sera prévu un acces unique et une sortie unique au chantier de largeur suffisante, et qui seront condamnées par la
mise en place d'une fermeture par cadenas ou équivalent ; le cadenas est a prévoir au lot GROS GEUVRE avec un nombre
de clés suffisantes (ou a code) pour I'ensemble des entreprises intervenantes et pour la MOE.
Les modalités d'accés au chantier seront définies durant la phase de préparation du chantier. Tous les collaborateurs
seront munis d’un badge opérateur afin d’étre identifiable en permanence.
Sur la cloture de chantier et au droit de I'acces principal au chantier, il devra, notamment, étre apposé les panneaux de
sécurité réglementaires rappelant les principales consignes de sécurité de chantier et l'interdiction d'acces aux
personnes étrangeres au chantier. La signalisation devra comprendre aussi les éléments suivants :

- Indication de changement de trottoir,

- Zone de stationnement,

- Voie en sens unique,

- Point de rencontre,

- Zone de livraison et d’attente.
Rappel : pour accéder au site militaire il n’y aura qu’1 seul accés.
Le lot GROS CEUVRE devra le fléchage du chantier et sa géolocalisation.
Le lot GROS CEUVRE devra également assurer a ses frais 'amenée des cl6tures, leur pose, leur entretien, leur évolution
et adaptation a I'avancement des travaux, pendant la durée du chantier et leur repli en fin d’opération.
Le lot GROS CEUVRE devra la pose et la dépose des clotures et acces de chantier a la fin de ses travaux.

4.3 BARAQUEMENTS — AIRES DE CHANTIER

Le lot GROS GEUVRE a en charge la mise en place de I'ensemble des installations de chantier communes a tous les lots
pour la base vie. Il prend a sa charge la fourniture et I'entretien journalier de cette base vie sur le site ainsi que le
raccordement de cette base vie en électricité, téléphone, internet, eau potable et évacuations des EU, EP et EV.
Pour la réalisation de sa base vie, le lot GROS CEUVRE devra se reporter au descriptif des équipements dans le PGC
(baraguements, zones de stockage, ...).

Pour chaque énergie (ELECTRICITE, EAU, TELEPHONE, INTERNET, ASSAINISSEMENT) le lot GROS CEUVRE se rapprochera
des concessionnaires pour le raccordement et la mise en place de compteurs provisoires.

Les indications sur les installations de chantier données dans les différents lots nont pour objet que de rappeler aux
entreprises leurs obligations, ces indications ne se substituant en aucune fagon aux demandes du SPS.

A noter que pour les travaux du lot VRD en fin d’opération, le lot VRD installera sa propre base vie.

L’effectif de pointe prévisionnel du chantier est de 15 personnes.

Le lot GROS CEUVRE devra, entre autres, la fourniture, 'amenée, I'installation complete et les raccordements (et le repli
en fin de chantier apreés les travaux) des bungalows de chantier suivants, avec tous les mobiliers et prestations suivants :
- a) un bungalow « Salle de réunion » dimensionné pour 15 personnes minimum, d’une surface utile minimale
de 35 m? (SUM), destiné uniquement aux réunions de chantier, a minima composé des mobiliers et prestations
suivants :
- des tables et des chaises de réunion pour 15 personnes,
- 1 armoire métallique, fermant a clé, pour ranger les dossiers,
- 1 table de desserte pour disposer les échantillons,
- 1 tableau blanc magnétique avec un nombre suffisant d’aimants pour afficher les plans sur les murs,
- 1 vidéo projecteur sur écran mural pour une bonne visibilité d’'une 15aine de personne avec la
connectique nécessaire aux études de SYN,
- 1 tableau d’affichage avec les consignes,
- cette salle conforme a la réglementation en vigueur (incendie...) sera éclairée, chauffée, munie de
prises de courant en nombre suffisant (branchement d’ordinateurs, recharge de téléphones,
entretien, cafetieres...) et sera équipée d’un téléphone fixe et d’un réseau « WI-FI » internet ;
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b) un bungalow « Vestiaires / douches », dimensionné pour I'effectif de pointe du chantier (a raison de 1.5 m?
de surface utile minimum par personne pour la partie « vestiaires »), destiné aux ouvriers de tous les lots, avec
séparation « hommes / femmes », a minima composé des mobiliers et prestations suivants :
- de bancs adaptés a I'effectif de pointe du chantier ;
- d’armoires vestiaires double (propre/salle), fermant par cadenas, pour chacun des ouvriers, en
nombre adapté a I'effectif de pointe du chantier ; (Chaque ouvrier devra étre muni de son propre
cadenas) ;
- de patéres en nombre suffisant ;
- d’un tableau d’affichage avec les consignes ;
- ces locaux « vestiaires/douches » seront conformes a la réglementation en vigueur (incendie...) et
seront éclairés, chauffés, ventilés, munis de prises de courant étanches (pour I'entretien) en nombre
suffisant ; Les douches seront alimentées en eau chaude et en eau froide (avec réglage de la
température). La séparation « « hommes/femmes des vestiaires et la séparation « hommes/femmes »
des douches devront étre obligatoirement assurées ; Le nombre de douches « hommes » et le nombre
de douches « femmes » seront conformes au code du travail et a la réglementation ; Des lavabos
seront également mis en place dans chacun des locaux.
- ¢) un lave-botte extérieur (alimenté en eau froide, raccordé au réseau d’assainissement avec traitement
des boues, grilles décrottoirs, etc...) ;

- d) un bungalow « Sanitaires / WC dimensionné pour 'effectif de pointe du chantier, destiné aux ouvriers de
tous les lots, avec séparation « hommes/femmes », composé de :
- de locaux « WC hommes » comprenant des lavabos, des cuvettes de WC et des urinoirs ;
- de locaux « WC femmes » comprenant des lavabos et des cuvettes de WC ;
- pour chacun des locaux: des pateres, des savons, des essuie-mains, les matériels d’hygiene
nécessaires ;
- d’un tableau d’affichage avec les consignes ;
- ces locaux « Sanitaires WC » seront conformes a la réglementation en vigueur (incendie...) et seront
éclairés, chauffés, ventilés, munis de prises de courant étanches (pour I’entretien) en nombre suffisant
; Les lavabos seront alimentés en eau chaude et en eau froide (avec réglage de la température) ; Le
nombre de cuvettes de WC, de lavabos et d’urinoirs seront conformes au code du travail et a la
réglementation ;

- e) un bungalow « Réfectoire » dimensionné pour I'effectif de pointe du chantier (a raison de 1.5 m? utile
minimum par personne pour le local « réfectoire »), destiné aux ouvriers de tous les lots, afin de pouvoir se
restaurer, a minima composé des mobiliers suivants :
- de tables a manger et de chaises en nombre adapté a I'effectif de pointe du chantier ;
- d’un évier double bac;
- de 2 fours micro-ondes ;
- d’un réfrigérateur ;
- de prises de courants étanches (en nombre suffisant) pour brancher des appareils d’électro-
ménagers ;
- du savons, des essuie-mains, des matériels d’hygiéne nécessaires ;
- d’un tableau d’affichage avec les consignes ;
- ces locaux seront conformes a la réglementation en vigueur (incendie...) et seront éclairés, chauffés,
ventilés, munis de prises de courant étanches (pour I’entretien et les appareils électro-ménagers...) en
nombre suffisant ; L'évier sera alimenté en eau chaude et en eau froide (avec réglage de la
température). »
- f) les autres installations de chantier et équipements demandés dans le PGC.

4.4 MISE A DISPOSITION DES FLUIDES DANS LE CHANTIER

Les dépenses liées a la consommation des divers fluides seront a la charge du compte PRORATA géré par le lot GROS
CEUVRE.

4.4.1 Eau potable

Le lot GROS (EUVRE prévoira la réalisation au minimum de 2 points d’eau situés a I'extérieur au niveau RDC de la
construction.
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A partir du branchement général AEP en limite de propriété, I’entreprise du lot GROS CEUVRE prendra a sa charge tous
les travaux et équipements nécessaires a cette distribution. Ces équipements comporteront le compteur avec clapet
disconnecteur anti-pollution.

4.4.2 Electricité

Le lot GROS CEUVRE devra le tableau général courant fort au niveau de la base vie. Ce tableau sera alimenté depuis le
poste de transformation le plus proche. Le lot GROS CEUVRE devra les démarches concessionnaires, les raccordements
électriques au niveau du TGBT, du poste de transformation, les cheminements des cables électriques et ses protections
ainsi que les mats de supportage. Lors de la période de préparation le lot GROS CEUVRE devra obtenir auprés des autres
entreprises leur besoin électrique et souscrire et prévoir I'installation électrique en conséquence. Le lot GROS CEUVRE
devra les installations électriques de la base vie et de ses circulations communes horizontales et verticales (éclairage et
balisage de sécurité). Le lot GROS GEUVRE devra les installations électriques des moyens de levage comme la grue.

A partir du tableau général au niveau de la base vie, I'entreprise du lot ELECTRICITE prendra a leur charge tous les
travaux et équipements nécessaires a I'amenée du courant sur le chantier. La distribution de I'électricité pour I'éclairage
extérieur du chantier et du balisage de sécurité du chantier est a la charge I’entreprise du lot ELECTRICITE.

Le lot ELECTRICITE assurera la desserte en électricité (prises de courant) des zones de chantier via des coffrets mobiles,
a raison de 5 ou 6 coffrets au minimum par niveau (le nombre de coffret pouvant varier selon les phases travaux). Dans
tous les cas, la densité des coffrets devra permettre qu’aucun point d’intervention dans le batiment a réaliser ne se
situe a plus de 20 métres d’un coffret.

Le lot ELECTRICITE devra un coffret électrique au pied des échafaudages du bardeur et en toiture terrasse et couverture.
Le lot GROS CEUVRE devra les essais et consuel de I'ensemble des installations électriques. En cas d’observation sur les
installations réalisées par le lot ELECTRICITE devra la reprise des installations a ses frais et le frais pour établir un
nouveau consuel.

Les lots ELECTRICITE devra la maintenance durant toute la durée du chantier de leur propre installation d’électricité.

443 EU-EV

L’entreprise du lot GROS CEUVRE établira, a leurs frais, les raccordements des sanitaires sur les réseaux existants du site
apres en avoir fait la demande auprés du concessionnaire concerné. Il est demandé au lot GROS CEUVRE de prévoir une
fosse ainsi que son entretien pour les EU-EV du chantier. Au démarrage du chantier les réseaux EU et EP de la zone
seront fortement modifiés.

4.5 INSTALLATIONS PARTICULIERES

4.5.1 Evacuation provisoire des eaux de pluie et des eaux usées de la construction

Les entreprises ayant la charge de réaliser les réseaux définitifs EP et EU devront la mise en ceuvre des évacuations
provisoires permettant de garder les locaux dans I'état de propreté le plus satisfaisant.

Ainsi, sitot les naissances mises en ceuvre par le lot ETANCHEITE, le lot CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE devra la
mise en place de descentes provisoires permettant d’évacuer sur |'extérieur les eaux de pluie jusqu’a 1m au-dela du
batiment a construire. A I'extérieur et au-dela de cette distance de 1m, ces eaux seront récupérées et raccordées de
fagon provisoire ou définitive sur le réseau par le lot VRD.

4.5.2 Aire de lavage des engins de chantier

Pendant toute la durée du chantier, les entreprises devront a leur charge assurer le décrottage et le nettoyage de leurs
engins avant leur départ du chantier. Cette aire de lavage comprendra l'installation d’un point d’eau a partir de
I'installation générale du chantier, ainsi que d’un bac de décantation des eaux avant leur rejet dans le réseau
d’assainissement public. Ces équipements sont a installer par le lot GROS CEUVRE.

Le lot GROS CEUVRE devra la signalisation de cette aire de lavage ainsi que des aires de stockage des matériaux.

453 Rejets d’eaux souillées et nettoyage du matériel

Toutes les entreprises intervenantes devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour le rejet des eaux souillées,
le nettoyage des matériels, etc.

Chaque entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter le souillage des réseaux neufs du futur
batiment, notamment lors des rincages des matériels, le nettoyage des outils, etc.

Une attention particuliere sera apportée pour éviter de souiller les exutoires par le rejet des eaux chargées de ciment,
ou autres.
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Le non-respect de cette clause, imposera I'application aux entreprises responsables le nettoyage et la désinfection des
ouvrages par tous moyens appropriés.

4,54 \Voiries de chantier

L’acces au chantier se fera a I'entrée principale existante du site.

Les signalétiques et les protections au sol sont a la charge du lot GROS CEUVRE.

Le nettoyage des voies devra étre réalisé régulierement et aussi souvent que nécessaire, et sera assuré durant toute la
période du chantier par le lot GROS CEUVRE.

En fin de chantier, la remise en état des voiries entre le portail d’acces au chantier cloturé et I'entrée principale existante
du site se fera par le lot GROS CEUVRE.

45,5 Plateforme de chantier

Le lot VRD devra la réalisation des acces de chantier aux plateformes de livraison, de stockage et d’emplacement de la
base vie. Le lot VRD devra I’entretien de ces plateformes.

Le lot VRD devra la réalisation de la plateforme batiment compris 3m en périphérie pour mise en place échafaudage du
bardeur. Le lot VRD devra I'entretien de ces plateformes.

Le lot VRD devra I’évacuation des matériaux et la remise en état des zones concernées par les plateformes de stockage
et d’emplacement de la base vie et voirie de chantier.

Le lot GROS CEUVRE devra toutes les dispositions constructives des plateformes batiment et chantier pour permettre
un chantier hors d’eau (pompages, réseaux et tranchés, drainage, rabattement de nappe, décantation, filtration, frais
des rejets sur réseau, etc...) pendant toute la durée du chantier.

45,6 Acces au chantier

Le lot GROS CEUVRE devra installer les portails et portillons nécessaires a I'accés des différentes zones de travaux et a
la base vie pendant toute la durée du chantier.

Les portails et portillons seront munis de fermetures a clé. Leur fermeture chaque soir sera de la responsabilité de
I’entreprise du lot GROS CEUVRE.

Le lot GROS CEUVRE devront également I'entretien des portails et portillons pendant toute la durée du chantier.

En annexe n°04 jointe au présent CCTC les mesures a respecter par les entrepreneurs pour I’accés a un site protégée
militaire.
4.5.7 Panneau de chantier

Le lot GROS (EUVRE devra la fourniture et mise en ceuvre a ses frais d’'un panneau de chantier de 3,00 x 2,50 ml au
minimum, intégrant :

- D’une part les noms et sigles de tous les intervenants (Mafitre d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, Exploitant, etc. et un
graphisme du projet),

- D’autre part la liste des entreprises intervenant sur le chantier.

L’emplacement de ce panneau ainsi que les textes détaillés et les logos et leur mise en forme sera définis en début des
travaux en coordination avec la Maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur respectera la charte graphique de maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre du panneau devra assurer sa parfaite stabilité en fonction de sa dimension, de son exposition aux
vents, etc.

Le panneau sera maintenu pendant toute la durée du chantier et sera déposé, selon ordonnancement du maitre
d'ceuvre, par le responsable du lot GROS CEUVRE.

En annexe n°01 du présent CCTC, un panneau de chantier type.

4.5.8 Signalétique

L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE prévoiront, a leurs frais, des le début du chantier, la signalisation intérieure au
chantier (acces aux zones de cantonnement, accés des moyens de levage, accés des zones chantier intérieures, aux
bureaux Maitrises, aux sanitaires, niveaux, escalier, vestiaires, salle de réunion, réfectoire, autres bungalows, etc.).
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4.5.9 Emballages et palettes

Tous les emballages, palettes, récipients, etc. ayant servi a I'approvisionnement des matériaux pour le chantier, seront
enlevés au fur et a mesure de I'avancement des travaux par les entreprises concernées

Le non-respect de cette clause imposera au maitre d'ceuvre et son représentant de faire procéder a I'enlévement des
éléments non nécessaires sur le chantier.

Cette disposition a pour but d'éviter un encombrement excessif de la zone de stockage et de maintenir les abords du
chantier en parfait état de propreté.

Les frais d'enléevement seront alors supportés par la ou les entreprises défaillantes concernées, et si I'appartenance de
ces palettes et emballages ne peuvent étre identifiée I’enlevement se fera au titre du compte prorata.

4.5.10 Gestion des déchets

- Voir dispositions particuliéres décrites au PGC et charte chantier propre et annexes du présent CCTC

En application des articles R. 541-43 et suivants du code de l'environnement, les bordereaux de suivi des déchets
dangereux et des déchets POP produits a I'occasion de la prestation de service ou des travaux prévus dans le présent
marché, doivent étre dématérialisés via le télé service "Trackdéchets".

Cette obligation s'applique a I'ensemble des sociétés intervenant dans le cadre du marché, jusqu'a I'opération finale de
traitement des déchets. Les entreprises titulaires du marché s'assurent de |'utilisation de ce télé service par les sociétés
auxquelles recourent pour collecter et traiter ces déchets.

Le lot GROS CEUVRE devront la signalisation des bennes a déchets.

4.5.11 Emprises étroites des abords du chantier

- Voir dispositions particuliéres décrites au PGC.

4.5.12 Stationnement des véhicules de chantier

Voir dispositions particulieres décrites au PGC.

Les véhicules privés des personnels des entreprises sont interdits sur le site hormis dans la zone cl6turée du chantier
dans la limite du plan d’installation de chantier définitif établi par le lot GROS CEUVRE.
4,5.13 Sécurité et protection de la santé

- Voir dispositions particuliéres décrites au PGC.

4,5.14 Suivi photographique - Timelapse

Sans objet.

4,5.15 Gardiennage

Chaque lot est responsable de ses matériels, matériaux et installations pendant toute la durée du chantier et doit
prendre a sa charge toutes les dispositions et mesures de sécurité et de slreté nécessaires contre les vols, les
dégradations et le vandalisme.

4.5.16 Isolement du chantier
- Voir dispositions particulieres décrites au PGC.

Le lot GROS (EUVRE devra selon les plans joints au DCE et plus particulierement le plan PIC01 :

- Une ronde incendie devra étre réalisée tous les soirs (aprés les travaux) dans tous les lieux concernés par les
travaux (vérification du rangement du chantier, absence de stockage de produits dangereux et/ou inflammable
et de détritus, absence de sources de chaleur (chalumeaux...), vérifications que I'éclairage soit éteint, que les
installations électriques du chantier soient hors tension, de I’absence de feux couvant, que les parois coupe-feu
soient en bon état, de la fermeture des portes, que les zones de chantier soient closes, etc...

Le lot ELECTRICITE devra :

- Une ronde incendie, dés lors que les travaux du lot GROS CEUVRE sont terminés, devra étre réalisée tous les soirs
(apres les travaux) dans tous les lieux concernés par les travaux (vérification du rangement du chantier, absence
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de stockage de produits dangereux et/ou inflammable et de détritus, absence de sources de chaleur
(chalumeaux...), vérifications que I'éclairage soit éteint, que les installations électriques du chantier soient hors
tension, de I'absence de feux couvant, que les parois coupe-feu soient en bon état, de la fermeture des portes,
que les zones de chantier soient closes, etc...

Tous les lots devront :

- Prévoir des extincteurs adaptés pour les taches spécifiques (points chauds, travaux isolés...)

4.5.17 Travaux bruyants

Les exigences concernant les travaux bruyants, les travaux de démolition/déposes, ainsi que les approvisionnements
des matériaux et matériels ou encore les évacuations des déchets et gravois, sont définies au §8 du présent CCTC
« charte chantier propre ».

4.5.18 Horaires du chantier

Les horaires de travail sur le chantier sont les suivants : du lundi au vendredi inclus : 07h30 a 17h30.

4.5.19 Fermeture du chantier

L'entreprise du lot GROS CEUVRE doit la fermeture du chantier tous les jours jusqu’a la fin du chantier. Les heures
d’ouvertures du chantier sont définies ci-avant. Ces heures d’ouvertures seront suivies sur un registre journal.

L’entreprise du lot GROS CEUVRE sera responsable de I'organisation matérielle et collective du gardiennage du chantier,
et devra toutes les fermetures provisoires pour I'ensemble de I'opération ainsi que tous moyens anti —intrusion qu’elle
juge nécessaires.

En particulier le lot MENUISERIES EXTERIEURES prévoira la fermeture par plaque de bois des accés du chantier au RDC.
Dans ces fermetures le lot MENUISERIES EXTERIEURES prévoira une porte d’acces au chantier ainsi que sa fermeture
par code.

Le lot MENUISERIES EXTERIEURES distribuera a I'ensemble des autres les lots le code d’accés.

4,5.20 Moyens de levage

Chaque entreprise devra inclure dans son offre les moyens de levage et d’échafaudage propre a ses interventions.

Des conventions de grutage pourront étre étudiées avec I'entreprise du lot GROS (EUVRE.

4.5.21 Stockage — approvisionnement — agent de trafic

Les zones de stockage, d’approvisionnement et les voies qui les desservent sont définies sur le plan de principe
d’installation de chantier joint au présent document.

Ces zones et leurs voies d’accés seront délimitées par des barrieres matérielles comme des bornes de défense, des
garde-corps ou palissades maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier a la charge du lot GROS CEUVRE.

L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE mettra a disposition sur toute la durée des travaux TCE un homme trafic chargé
d’organiser les livraisons sur site et de gérer le trafic des véhicules de livraison.

C'est cet agent de trafic qui s’assurera avant toute livraison que les zones et voie de desserte sont utilisables. L’agent
de trafic devra continuellement surveiller le trafic et s’assurer du stockage des camions qui ne peuvent entrer
immédiatement, par tout moyen approprié. Une zone de stockage amont des véhicules sera définie au démarrage du
chantier.

Cet agent de trafic établira les plannings hebdomadaires de livraison, la gestion et la régulation des livraisons.

Les temps de chargement et déchargement seront limités pour assurer un approvisionnement sans embouteillage et
perte de temps.

L’entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité des gabarits disponibles sur les voies empruntées avec le gabarit de
ses véhicules de livraison.
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4.5.22 Préchauffage du batiment en construction

Il sera prévu un préchauffage en phase chantier par les installations du lot CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
PLOMBERIE deés lors que celles-ci sont fonctionnelles.

Le lot PEINTURE devra la mise en place et la gestion de solution de type aérothermes tout électrique couplé
éventuellement a des déshumidificateurs. Le lot PEINTURE devra assurer I'isolement des zones a préchauffer par des
fermetures provisoires (panneaux, polyanes armés, portes, etc.). Il convient de maintenir en température un demi
niveau a la fois.

Le lot PEINTURE transmettra au lot GROS CEUVRE des le début du chantier les puissances du matériel qu’il pourrait
mettre en place ceci afin que le lot GROS OEUVRE puisse en tenir compte lors de sa demande de raccordement
électrique chantier.

Les frais des installations provisoires et indépendantes permettant de maintenir une température minimum de 16°C
nécessaire aux travaux de second ceuvre, et ce jusqu’en phase finale de l'opération ou par des conditions
atmosphériques favorables seront imputés au compte PRORATA.

4.5.23 Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux,
procéder a I'enlévement des gravois provenant de ses travaux et au balayage des locaux.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie des gravois apres nettoyage et leur stockage dans les bennes a gravats
spécifiques mise en place par le lot GROS C(EUVRE.

Dans le cadre d’'une démarche environnementale il sera installé 3 types de benne a gravats :
- 1benne DIB : papiers, cartons, verre, plastiques...,

- 1benne DIS : peinture, solvants...,

- 1benne Inerte : béton, briques, tuiles

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des fagcades ; mais ils devront toujours étre sortis,
soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre
ses dispositions a ce sujet.

En cas de manquement d’une ou de plusieurs entreprises a cette obligation de devoir nettoyer régulierement leurs
zones d’intervention, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit pendant toute la durée du chantier de faire exécuter, par
une tierce entreprise, le nettoyage complémentaire nécessaire, aux frais du compte prorata.

5 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, au jour et a I'heure fixés par le Maitre d'CEuvre.
Tous les entrepreneurs sont tenus d'y assister pendant toute la durée d'exécution de leurs travaux ou de s'y faire
représenter.

Les entrepreneurs doivent désigner des représentants qualifiés, agréés par le Maitre d'CEuvre, susceptibles d'enregistrer
les ordres, d'en assurer I'exécution de méme que celle des mises au point d'études ou de chantier objet des rendez-
vous de coordination notamment, et d'étre habilités a prendre toute décision, méme d'ordre financier. Il n'est admis
gu'un seul responsable par entrepreneur, avec possibilité maximale d'une représentation distincte au niveau des études
et au niveau du chantier.

Les entrepreneurs ou leurs représentants qualifiés sont en outre tenus de se rendre a toute convocation du Maitre
d'CEuvre pour rendez-vous particulier sur chantier aussi bien qu'en leurs agences.

L'accés du chantier doit étre permanent aux représentants désignés par le Maitre d'CEuvre.

103387 — VANNES — 3EME RIMA — ANTENNE MEDICALE

CCTC et ses annexes 31/78



5.2 ENCADREMENT DE CHANTIER

L’entrepreneur doit avoir sur le chantier, a partir du moment ou il a commencé ses travaux, du personnel travaux
hautement qualifié qui doit étre agréé par le Maitre d'CEuvre, chargé de la direction des travaux.

L’entrepreneur reste responsable des conséquences qui peuvent résulter de I'absence de son conducteur de chantier.

Il doit pourvoir a son remplacement immédiat pour toutes causes de maladie, accident, ou autre.

5.3 PREVENTION CONTRE L’'INCENDIE

5.3.1 Moyens contre I'incendie

L’entrepreneur titulaire doit assurer a ses frais sous sa responsabilité les mesures de protection contre l'incendie,
comportant la présence obligatoire sur le chantier de matériels d'extinction efficaces contre les feux pouvant étre
provoqués par les matériels, engins, véhicules employés et engins ou moteur thermique relevant de sa responsabilité.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére.

Interdiction formelle d'utiliser ou de stocker un combustible solide, liquide ou gazeux a l'intérieur du batiment.
Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance.

L’équipement de lutte contre I'incendie est a réaliser par les entrepreneurs a leurs frais et conformément aux
dispositions du PGC.

Enfin, chaque entrepreneur doit désigner un responsable assurant a tous les arréts de travaux |'extinction des feux, le
controle des mesures de sécurité, notamment |'absence de feux courants pouvant étre provoqués par I'emploi
d'appareils de chauffage ou de chalumeaux et/ou de toute autre source de chaleur.

5.4 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Il n’y a pas sur ce projet de BIM Manager.
La MOE a congu le projet en étude de conception sur une maquette numérique 3D.
Il est idéalement demandé aux entreprises de poursuivre leurs études a partir de cette maquette 3D.

5.5 RELEVE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Il est joint au DCE les plans des existants en possession de la MOA. Les études de conception ont été réalisés sur cette
base et suite a des relevés complémentaires.

Les entreprises devront dans le cadre de leur étude d’exécution la vérification de ces informations techniques sur site
et la modification des maquettes numériques d’exécution selon ces relevés si ils divergent des maquettes numériques
de conception. Cette vérification et mise a jour des maquettes est a réaliser dans les zone emprises de notre chantier
sur tous les équipements, réseaux et structure.

Les installations existantes dans notre zone emprise chantier figureront dans les maquettes numériques exécution et
DOE.

Les plans des existants en possession de la MOA sont joints a ce DCE. Les études de conception ont été réalisées sur la
base de ces plans et grace a des relevés complémentaires, quand il était possible de les réaliser.

Les entreprises devront, dans le cadre de leur étude d’exécution, la vérification de ces informations techniques sur site
ainsi que tout relevé complémentaire nécessaire. De plus, les entreprises devront I'actualisation de la modélisation de
ces éléments existants pour leur exécution, et notamment pour permettre leur prise en compte en synthése
technique. Ces vérifications et mises a jour de plans/maquettes sont a réaliser dans toute I'emprise de notre chantier
sur tous les équipements, réseaux et structure.

A terme, ces installations existantes de notre chantier figureront donc sur les plans/maquettes numériques exécution
et DOE.
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5.6 ETUDE D’EXECUTION

Chaque entreprise devra |'établissement des plans d'exécution, de fabrication et de montage, ainsi que les notes de
calcul et toutes études techniques nécessaires a la réalisation de ses ouvrages. Les dessins doivent comporter tous les
détails et références nécessaires a leur parfaite compréhension.

Ces plans, détails et notes de calcul justificatives, seront transmis au maitre d'ceuvre, au bureau de controle, CSPS et
aux entreprises concernées, pour avis avant toute commande ou mise en fabrication au format AUTOCAD, IFC, PDF et
papier pour validation. L'entreprise est responsable du retard éventuel de I'approbation des plans si ces éléments ne
sont pas transmis pendant la période de préparation.

Les remarques du bureau de controle ou CSPS imposant des travaux complémentaires n'ayant pour but que de rendre
les ouvrages conformes aux régles en vigueur, ne pourront faire I'objet d'aucun supplément de prix apres signature du
marché.

Le Maitre d'CEuvre peut demander aux entrepreneurs des explications sur les divers projets et apporter a ceux-ci des
modifications jugées utiles.

Le Maitre d'CEuvre se réserve les délais fixés au CCAP a compter de la date de réception des divers documents pour faire
connaitre son acceptation ou ses réserves. L'acceptation de certaines pieces peut étre subordonnée a la production de
documents supplémentaires, dans ce cas le délai d'examen repart de la date de fourniture des documents.

Dans tous les cas, I'entreprise conservera |'entiére responsabilité des suggestions et informations portées sur ses
documents, méme apres avis favorable.

Une fois approuvés, les divers documents ne peuvent plus recevoir de modification sans autorisation écrite.

5.7 PLANS D’ATELIER ET DE CHANTIER

En complément des limites de prestations définies ci-dessus, I'Entrepreneur pourra modifier ou compléter les études
fournies dans le DCE dans le cadre des plans d’atelier et de chantier, en particulier en fonction :

Des spécifications complémentaires liées aux méthodologies d’entreprises d’exécution (préfabrication des poutres, des
prédalles, des escaliers, etc.,

- De son mode opératoire,

- De son phasage,

- De son expérience, son savoir-faire sur des opérations de méme type,

- Des techniques utilisées (emploi de bétons de caractéristiques différentes, emploi d’autres matériaux, etc.),

- De l'optimisation éventuelle des tracés des gaines avec indication des diameétres et débits cumulés, ainsi que leur
localisation par des représentations différentes suivant légende,

- Adaptations résultant des marques et types de matériels retenus par les entreprises et validées par la maitrise
d’ceuvre et le controleur.

Pourront ainsi étre demandés dans le cadre des plans d’atelier et de chantier :
- Les plans de rotations de banches pour le lot GROS OEUVRE,
- Des notes de calculs résultant de méthodologies d’entreprises ou choix de matériel.
- Des schémas de principe (qui seront affichés avant la réception dans les locaux techniques) comprenant :
- Dénomination du matériel sélectionné,
- Puissances, vitesses, débits,
- Charge, puissance électrique, etc.
- Des schémas et plans d’armoires électriques avec indication des :
- puissances électriques unitaires,
- organes de protection, commande, signalisation, asservissements,
- section des cables d’alimentation,
- organes de commande et signalisation en fagcades, avec sens d’ouverture des portes, etc.

- Des plans des gaines techniques : détails d’organisation, etc.
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- Des plans, schémas et croquis de détails utiles a la compréhension et a I'exécution des ouvrages.
- Des plans de réservations
- Plans de détail de chantier : supports, accrochages, etc....

- Plans des locaux techniques : plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines canalisations,
serrurerie intérieure, socles, etc...

- Trongonnages, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareils, suspensions,
accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrements, isolations

- Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage
- Etc.

Les Entrepreneurs devront incorporer dans leurs offres le co(t de ces études et le colt de ces adaptations et
compléments.

Dans tous les cas, les adaptations devront impérativement respecter les dimensions maximales indiquées sur les plans
et ne pourront remettre en cause d’aucune fagon que ce soit le parti architectural défini dans le dossier d’appel d’offres,
sans I'accord écrit préalable du Maitre d’ceuvre.

Format et diffusion des PAC et plans d’exécution complémentaires au DCE

Les plans complémentaires établis par I'Entrepreneur devront respecter le format .ifc ou Autocad.

Sur chaque plan, les hypotheses de calcul principales devront apparaitre ainsi que I’origine du plan, I'indice avec la date
et devront apparaitre clairement les modifications du dernier indice (nuages + mires, ou liste exhaustive des corrections
apportées).

Pour plus de clarté, 'Entrepreneur retrouvera dans chaque C.C.T.P, les hypotheses de calcul propres au lot considéré et
qui ne sont qu’un rappel des reglements en vigueur ou certaines hypotheses dérogatoires.

Chaque plan d’exécution sera diffusé sur support papier en fonction du nombre d’exemplaires suivant :
- 2 exemplaires MOE,
- 1 exemplaire papier au contrdleur technique,

- 1 exemplaire par mail a chaque entreprise concernée par les informations portées sur le plan ; si celles-ci
souhaitent un tirage papier, elles devront en faire la demande a leur frais auprés d’un tireur de plans,

- copie des bordereaux d’envoi systématique a I'OPC.

Exemples :

- Un plan structure sera diffusé par mail a chaque corps d’état technique ayant fourni des réservations figurant sur
le plan,

- Un plan de réseau extérieur sera diffusé par mail a chaque entreprise ayant des cables ou fluides a passer dans les
tranchées ou fourreaux prévus par un autre lot.

Ouvrages provisoires

a

Les notes de calculs et plans des ouvrages provisoires, nécessaires a I'exécution des travaux tels que blindages,
étaiements, échafaudages, coffrages, etc. seront a la charge de I'Entrepreneur dans le cadre des P.A.C.

5.8 ETUDES DE SYNTHESE

5.8.1 Mission de la cellule de synthése technique

La mission de synthése technique a pour objectif la gestion de la coordination des réseaux/terminaux entre les différents
lots techniques.
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Elle sera pilotée par le lot CVCPb. Avant mise en ceuvre sur chantier, elle consistera a coordonner spatialement réseaux,
équipements et terminaux afin de limiter au maximum les soucis de coordination entre lots techniques et vis-a-vis de
la structure et des lots architecturaux directement en lien avec ces réseaux/terminaux.

En complément de la synthése technique, les interactions entre les lots architecturaux feront I'objet d’échanges entre
les entreprises des lots concernés et pourront nécessiter des détails spécifiques entreprises a faire valider par la MOE.

La synthése technique interviendra avant la mise au point des plans d'exécution définitifs des entreprises des lots
techniques.

La cellule de synthése travaillera dans un premier temps directement depuis la compilation des maquettes numériques
ou plan autocad issues de la conception, puis dans un second temps a partir des maquettes numérique ou plans autocad
produits par les entreprises ayant en charge I’exécution des travaux des lots techniques (plans et/ou maquettes selon
le choix du logiciel EXE entreprise).

Les plans pour la synthese seront au format .rvt ou dwg le cas échéant.

. Le travail de la cellule de synthése technique consistera a :

- Réunir les différents spécialistes (entreprises et bureaux d'études) concernés par cette synthése réseaux/terminaux.

- Coordonner, entre les lots techniques, les tracés de réseaux, passages de gaines, chemins de cables, etc, en évitant
les conflits, et en cohérence avec les contraintes structurelles et architecturales.

- S'assurer que la notion d’accessibilité/maintenance des éléments techniques est respectée, afin de garantir au
maitre d’ouvrage une exploitation la plus aisée possible de son batiment.

. L'organisation du processus de synthése technique sera la suivante :

- La synthese transmets éventuellement aux lots techniques des pistes d’améliorations potentielles de la base de
conception.

- Les lots techniques diffusent un premier jet de plans/maquette « Bon pour synthése » (tenant compte de ces
améliorations s’il y en a eu).

- La synthese fait une premiére analyse de la compilation de ces éléments et transmet cette analyse aux entreprises.

- Ce processus se reproduit autant de fois que nécessaire jusqu’a obtention de plans/maquettes EXE entreprises se
compilant sans conflits.

- En paralléle, la synthese terminaux est menée avec la MOE et les entreprises pour un calage coordonné. Pour cette
synthese des exports terminaux dwg seront demandés aux entreprises.

- Les lots techniques fournissent les demandes de réservations dans la structure qui découlent de ces
plans/maquettes EXE cohérentes entre elles.

La cellule de synthese technique n’émet pas de visa. Les visas seront émis sur les plans PEO par la maitrise d’ceuvre
et le bureau de contrdle. La cellule de synthése pourra cependant matérialiser, par une compilation datée, un état
d’avancement de synthése finalisée par zone et/ou niveau lorsque les plans/maquettes EXE des entreprises des lots
techniques seront réputés conformes aux différentes analyses de synthese.

La cellule de synthese technique n'ayant pour objectif que de visualiser les rencontres d'ouvrages et de proposer les
solutions communes discutées et validées avec les spécialistes des lots concernés, elle ne peut engager sa responsabilité
sur les études. Il ne lui appartient donc pas de vérifier I'exactitude des renseignements que les spécialistes des lots
techniques lui communiquent.

. Spécificité des demandes de réservations pour le gros-ceuvre :
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La cellule de synthése technique ne gere pas les réservations et ne produit pas de plans de compilation de réservations.
Les entreprises sont responsables de leurs demandes de réservations, et doivent fournir des plans/maquettes de
réservations au lot gros-ceuvre pour leur lot (selon le protocole a convenir avec le lot concerné lors de la période de
démarrage des travaux), en cohérence avec la synthése réseaux qui aura été réalisée. Le lot gros-ceuvre établi les plans
de compilation de réservations et en fait I'analyse. En cas de conflit entre différents demandes le lot GO revient vers les
entreprises concernées.

. Spécificité des réseaux VRD/enterrés :

La synthése technique n’a pas pour mission de gérer la coordination des réseaux extérieurs et enterrés sous batiment.
Ces calages spécifiques sont a prévoir par les lots concernés (VRD pour les réseaux extérieurs et gros-ceuvre pour les
réseaux sous batiment) dans le cadre de leur Marché.

. Spécificité des réseaux existants conservés/adaptés :

Dans les zones existantes, les entreprises concernées par la synthése doivent la vérification et la modélisation précise
sur plans ou maquettes des réseaux existants, dés lors qu’ils sont conservés ou qu’ils restent en place le temps des
travaux. Cette démarche devra également étre faite concernant la structure pour le relevé précis des hauteurs sous
dalles et poutres éventuelles. Tous ces relevés seront a anticiper autant que possible en amont de I'étude de synthése
de ces zones. Les analyses de synthése ne pourront se faire qu’une fois ces réseaux existants clairement modélisés
(réseaux, structure béton). En aucun cas ces relevés en phase de travaux ne sont a prévoir par la MOE ou par la direction
de synthese.

5.8.2 Mission de la cellule de synthése clot couvert

La compilation des plans/maquettes d’exécution de chacun des lots concernés par le clét couvert (étanchéité, gros
ceuvre, charpente métallique, bardage, ...) sera a la charge de l'architecte. Cette compilation n’enléve en rien la
responsabilité de chaque lot de produire ses propres plans et détails d’exécution avec les contextes environnants.

Les arbitrages et choix définitifs seront réalisés par la maitrise d’ceuvre.

5.8.3 Constitution de la cellule de synthése technique
La cellule de synthése technique sera constituée de I'ensemble des entreprises participant au chantier (sauf

dérogation particuliere de la Maitrise d'ceuvre), et particulierement les lots techniques.

Chaque entrepreneur participe autant que besoin a cette cellule de synthese et y délegue le personnel en nombre et
compétence appropriés, pour respecter les délais fixés au calendrier détaillé d'exécution.

Le représentant de chaque entreprise doit appartenir au personnel permanent de celle-ci et étre au minimum du
niveau de technicien qualifié.

Il sera investi des pouvoirs de décision nécessaires pour les taches et travaux dépendants de son entreprise, leur
agrément préalable doit étre soumis a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

Toute défaillance d’une entreprise participant a la cellule de synthése, constatée dans I'accomplissement de la mission
confiée a la cellule de synthese pourra amener la maitrise d'ceuvre a exiger de chacun des participants, toute mesure
propre a redresser la situation, allant jusqu’au remplacement de ce représentant de I'entreprise.

5.8.4 Animation et organisation des réunions de synthése

Le Macro-lot CVCP a une mission d'animation de la cellule de synthése technique, il planifie et organise les réunions
nécessaires qui se tiendront hors des réunions de chantier. Des compte-rendu seront établis suite a ces réunions.
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5.8.5 Le contrdleur technique et CSPS

Dans leur mission, ils assisteront aux réunions sur invitation de la Maitrise d'ceuvre et formuleront leurs avis au fur et
a mesure de I'avancement des compilations des plans/maquettes EXE entreprises.

5.8.6 Durée des cellules de synthése

La mission confiée a la cellule de synthese part de la date fixée de démarrage de la période de préparation et se
prolonge jusqu'a la validation par la MOE des plans d’EXE entreprises qui sont conformes aux demandes de
coordination de la synthese.

5.8.7 Imputation des dépenses de fonctionnement de la cellule de synthése

Les frais de transmission de tous les documents de synthese sont a la charge de chaque corps d'états.

5.9 DEPENSES COMMUNES

La gestion des dépenses communes de chantier (Application des dispositions de I'Annexe A de la norme NF P 03.001 -
décembre 2000) sera établie sur un compte prorata établi entre toutes les entreprises, qui devra inclure.

- les dépenses d'équipement.

- les dépenses de fonctionnement :

¢ les dépenses de consommations en fluides,
¢ les dépenses d'exploitation,

* |es prestations diverses.

Cette gestion sera effectuée par le lot GROS CEUVRE.

5.10 ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra obligatoirement fournir au Maitre d'CEuvre ou dans le lieu du chantier qui sera affecté aux
présentations, les échantillons, modéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés
pour I'exécution de leur marché.

Il fournira, sur les piéces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.
Les échantillons fournis deviendront la propriété du Maitre de I'Ouvrage.

Les échantillons seront obligatoirement fournis dans le délai de préparation du chantier et feront I'objet d'un inventaire
détaillé comprenant les références, numéros de série ou de type, couleur, description sommaire.

Les coloris seront toujours présentés dans la gamme compléte du fabricant. Plusieurs coloris pourront étre retenus pour
le méme produit, sans supplément de prix.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, de revétements de sols, dalles sur corps d’états, ...,
d'équipement, les matériels ou quincaillerie des menuiseries, des serrureries, de la plomberie, du chauffage, de
I’électricité et des luminaires, des ascenseurs, des fermetures, les matériaux ou produits manufacturés, les fournitures
spéciales, etc. Cette liste n'est pas limitative, il est rappelé a I'entrepreneur qu’elle doit fournir les prototypes suivant
demande de la MOE.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre en deux exemplaires chacun, tous les documents photographiques qui lui
seront demandés concernant les ouvrages qu'il aura exécutés.

Tous les échantillons seront présentés suivant les formes approuvées par le Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve un délai de quinze jours calendaires pour faire connaitre son acceptation ou ses
observations.
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5.11 FICHES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET MATERIELS

Il est rappelé aux entrepreneurs qu’ils devront soumettre pour accord, au Maitre d’ceuvre et au contréleur technique,
les fiches techniques et PV des matériels et matériaux avant leur achat et leur livraison.

Faute du respect de ces regles, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les matériels ou matériaux installés et
de les faire remplacer aux frais des entrepreneurs sans indemnités ni rallongement de délais.

5.12 INTERPRETATIONS DES DOCUMENTS — MESURES

Les documents écrits et graphiques établis par la maitrise d’ceuvre ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la
nature et la localisation des ouvrages a réaliser, et ils sont indissociables.

L’entrepreneur doit toutes les prestations définies dans les piéces écrites et/ou dessinées sur les piéces graphiques,
dans le cas de contradiction entre les pieces, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre la solution la plus contraignante.

La nature et la composition des éléments ont été déterminées a partir des visites exécutées in-situ. Les éventuelles
imprécisions et/ou contradictions relevées au cours de I'exécution des travaux concernés par la présente opération ne
peuvent en aucun cas conduire a modification du prix remis, a prolongation de délai et a demande d'indemnité. Les
adaptations nécessaires décidées sur place sont, du fait de la technicité et des connaissances professionnelles de
I'entrepreneur, réputées comprises dans les prix remis.

Les documents graphiques établis par la maitrise d’ceuvre ne tiennent pas compte des tolérances qui sont admises lors
de la construction du batiment. Les dispositions particulieres a prendre pour tenir compte de ces tolérances sont
réputées comprises dans le prix remis.

Aucune mesure ne doit étre prise a |'échelle métrique sur les documents graphiques établis par la maitrise d’ceuvre. En
cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cote, I'entrepreneur le signale afin que les précisions nécessaires soit
données. L'inobservation de cette clause par I'entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications
nécessaires pour I'ensemble des travaux.

Il convient en outre de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif et que
I'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a
la réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit compte tenu de I'existant et compte tenu des ouvrages
contigus et/ou environnants prévus.

5.13 IMPLANTATIONS DES OUVRAGES — TRAITS DE NIVEAU

L'Entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE est responsable a part entiere des implantations, niveaux, traits de niveaux,
etc. Elle devra en assurer I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire et/ou a la demande du Maitre d'ceuvre.

Les implantations et vérifications indispensables relatives au terrain (cotes, nivellements, terrassements, etc.) aux
batiments et aux ouvrages, sont a la charge du lot GROS CEUVRE.

Les implantations et nivellements doivent étre faites par un Géomeétre Expert sous la responsabilité de I'entreprise du
lot GROS OEUVRE et a sa charge.

La suite des vérifications en plan et en altitude est également a la charge du lot GROS CEUVRE.

A ce titre, il doit suivre la procédure suivante :

— Points de repére en cotes NGF a chaque niveau (6 a minima chaque niveau et par batiment) par le Géometre agréé.
Les points de repére doivent étre maintenus jusqu’a la fin du chantier (contrdle et entretien par I’entrepreneur)

— Limplantation des axes verticaux et horizontaux

—  Controdle systématique par le GEometre agréé de tous les aplombs, notamment :
- Des trémies d’ascenseur, etc
- Des différentes facades

— Contréle de l'altimétrie

— Vérifications mensuelles d’implantation, de nivellement et d’aplomb supplémentaire

— Compte-rendu écrit et figuré de chaque controle a remettre, en deux exemplaires, au Maitre d'CEuvre
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Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter toutes les vérifications supplémentaires qu’il juge nécessaires et
ce, aux frais de I'entrepreneur.

Le lot GROS OEUVRE doit le battage des traits d’altitude et de niveau sur tous les murs, cloisons et poteaux a chaque
niveau.

Ces traits de niveau sont rattachés a la cote NGF dont le repérage est effectué en 2 points a chaque niveau et par cage
d’escalier et ils sont matérialisés de fagcon indélébile.
Tous les traits de niveau sont battus au niveau fini.

A l'exception des cloisons et autres équipements, toute erreur d'implantation, niveaux, traits de niveaux, etc., sera
reprise par I'Entreprise du Lot GROS OEUVRE qui supportera la charge financiere de tous les travaux de démolition ou
de toutes modifications rendues obligatoires par cette erreur.

5.14 MESURES PARTICULIERES

5.14.1 Réception des supports
Les prescriptions des DTU, les devis descriptifs et le présent document précisent les tolérances, planimétries, états de

surfaces, arasent, etc., des différents ouvrages.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, le Maitre d'CEuvre décide des
mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résultent de la mauvaise exécution des supports sont a la charge
de I'entrepreneur titulaire du lot ayant réalisé le support.

5.14.2 Protection des ouvrages

Chaque corps d'état doit la protection efficace de ses ouvrages et fournitures avant et apres mise en place sur le chantier
et ce, pendant toute la durée du chantier.

Il importe que chaque corps d’état ait le souci constant et le respect des travaux exécutés par les autres corps d'état.

Dans ce but, chacun doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade ou salisse
les ouvrages des autres corps d'état ou puisse nuire a la solidité et a la bonne finition de I'ensemble.

Il est veillé a I'observation de cette discipline nécessaire.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre sont exécutées selon les ordres que
donne le Maitre d'CEuvre et sont a la charge de I'entrepreneur.
5.14.3 Formation du personnel de maintenance

Tous les corps d’état et notamment ceux des corps d’états techniques sont tenus de former le personnel chargé par le
Maitre d'Ouvrage de la Sécurité, de I'entretien et de la conduite des installations aux méthodes d'utilisation des
matériels et installations.

Cette formation sera assurée sur site. Les utilisateurs n’ont aucune expérience. La formation a assurer se fera jusqu’a
assimilation et application de la formation sur le site par ces derniers.
5.14.4 Relevés

Au fur et a mesure de |'avancement des travaux, les entrepreneurs relevent les ouvrages qui sont cachés une fois
exécutés. Ce relevé est établi contradictoirement avec un représentant du Maitre d'CEuvre. Les plans sont établis par
les entrepreneurs et remis au fur et a mesure de leur établissement.

5.14.5 Serrures et fermetures provisoires

Toutes les serrures définitives sont commandées sur passe partiel et général, aussi est-il exigé une parfaite coordination
entre les entrepreneurs intéressés.
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La mise au point par organigramme des combinaisons a lieu suffisamment tot, de facon a permettre l'installation des
serrures dés la livraison des portes.

Rappel général :
- Création de I'organigramme : Lot Menuiserie Intérieure

- Fourniture des cylindres et clés : lots concernés (M. Intérieure, M. Extérieure ou Serrurerie)
- Pose des cylindres : a la charge de I'entreprise posant la porte (M. Intérieure, M. Extérieure ou Serrurerie)

Au cours du chantier, il n'est en aucun cas posé de canon utilisant les serrures définitives. Chaque entrepreneur (lot
MENUISERIE INTERIEURE, MENUISERIE EXTERIEURE ou lot SERRURERIE) fait son affaire de la fourniture du canon
provisoire et des clés assurant la fermeture des locaux au titre de I'organisation et de la sécurité du chantier sur ses
propres ouvrages.

Chaque entrepreneur a a sa charge toutes les fermetures provisoires par portes provisoires pour la fermeture des locaux
contenant du matériel sensible aux dégradations et au vol tels que les locaux techniques courants faibles, locaux
transformateurs, chaufferie, etc.

Jusqu'a la réception, les clés restent sous la seule responsabilité de I'entreprise des lots MENSUIERIE INTERIEURE,
MENUISERIE EXTERIEURE ou SERRURERIE pour leurs portes respectives. Elles doivent étre fournies en 3 exemplaires,
en parfait état, mises au trousseau et étiquetées. La perte de l'une d'elles entraine le changement automatique de la
serrure ou du verrou correspondant.

Le nombre de passes partiels et généraux est déterminé en accord avec les utilisateurs. Les clés déformées ou rouillées
sont refusées a I'achevement des travaux.

5.14.6 Coordination des détails d'exécution

5.14.6.1 Serrures

Cylindres et clés définitifs fournis par les entreprises et posés par les entreprises.

5.14.6.2 Chemins de cables et supports de canalisations

Les corps d’états techniques mettant en ceuvre des cables et des supports de canalisations, doivent coordonner leurs
passages et unifier leurs supports et chemins de cables. Les dispositions prises dans ce sens par les entrepreneurs
intéressés sont soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

5.15 CONTROLES DES TRAVAUX

5.15.1 Auto-controle

Les entrepreneurs doivent suivre I'ensemble de I’exécution des travaux des autres lots pour s’assurer que les indications
concernant ou conditionnant leurs propres travaux sont bien observées et dans le cas contraire en référer au maitre
d’ceuvre au plus tot.

Enfin, ils doivent organiser leur chantier de telle sorte que le contrdéle des moyens et I'auto-contréle de la mise en ceuvre
soient systématiquement assurés.
5.15.2 Contréles et essais aux frais de I’entreprise

Les divers matériaux ou matieres intervenant dans les travaux, font I'objet de préléevements sur le chantier aux fins
d’analyse et d’essais par un laboratoire qualifié dans les conditions fixées par les CCTP.

En outre, les entrepreneurs doivent la réalisation des essais préconisés et/ou demandés pour les avis techniques des
matériaux mis en ceuvre. A ce titre, les essais sont exigés pour I'ensemble des lots concernés sur la base des fiches
d’attestations d’essais de fonctionnement publiées par 'AQC :

- réseaux d’alimentation en eau,
- réseaux d’évacuation,

- la plomberie / sanitaires,
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- le chauffage,
- la ventilation,
- les installations électriques.

L'ensemble des contrdles et essais prévus dans le présent dossier et qui sortent du cadre de I'auto-contréle des
entrepreneurs devront obligatoirement se faire en présence d’un représentant du Maitre d’ceuvre et ce, en particulier
pour tous les essais particuliers prévus dans les CCTP des divers lots (étanchéité, lots techniques, etc...).

Les résultats de ces controles devront étre transmis au plus-tot au Maitre d’ceuvre, en particulier s’ils conditionnent la
continuation des travaux du projet ou I'accord du Maitre d’ceuvre est nécessaire.

5.16 GARANTIES

L'ensemble des travaux prévus dans le cadre du présent marché seront couverts, dans le cadre de la législation actuelle,
par la garantie décennale ou biennale.

Les entreprises devront intervenir en cas de besoin sur simple convocation du Maitre d'CEuvre. En cas de non-
intervention immédiate, celui-ci sera en droit de faire intervenir une entreprise de son choix, aux frais et dépens de
I'entreprise.

5.17 CONTRAT D’ENTRETIEN

Les propositions souhaitées pour les contrats d’entretien sont définies dans le CCTP.

103387 — VANNES — 3EME RIMA — ANTENNE MEDICALE
CCTC et ses annexes 41/78



6 OPERATION PREALABLE A LA RECEPTION

6.1 LIBERATION DU CHANTIER

6.1.1 Clotures et installations de chantier

En fin de travaux et avant les opérations préalables a la réception, les entrepreneurs devront procéder a la libération

du chantier de tous les équipements nécessaires aux travaux et en particulier :

Evacuation de I'ensemble des clotures, portails et du panneau de chantier (lot GROS CEUVRE),

Evacuation des installations de chantier y compris coupure et repli des fluides et amenée électrique de la base vie
(lot GROS CEUVRE),

Repli des installations électrique de chantier installées par le lot ELECTRICITE (lot ELECTRICITE),

Evacuation des matériaux des voiries provisoires d’acces a la base vie et aux aires de stockages ou de
retournement (lot VRD),

Evacuation des matériaux des aires de stockages ou de retournement (lot VRD),

Nivellement du sol de maniéere a ne laisser subsister aucune trace de chemine provisoire, d’orniere, de dép6t de
matériaux, de fouille quelconque (lot VRD),

Remblaiement jusqu’au TN initial en terre végétal et remise en état d’origine (lot VRD),
Evacuation des chutes et matériaux non utilisés sur le chantier (compris Vide sanitaire) (tous les lots),
Evacuation des containers par chaque titulaire de chaque lot concerné (tous les lots),

Remise en état des lieux (aménagements extérieurs et voirie) depuis le portail d’accés cléture du chantier jusqu’a
I’entrée du site (lot VRD),

Le lot VRD devra prévoir une installation de chantier mobile pour réaliser ses derniéres prestations travaux une fois
I'installation de chantier principale déposée par le lot GROS CEUVRE.

6.1.2 Remise en état des lieux

Le constat contradictoire établi par un huissier a la charge du lot GROS GEUVRE est réalisé en début de travaux servira

de base pour la détermination des ouvrages endommagés a remettre en état par les entreprises responsables des
dégradations a leur frais si elles sont connues ; a défaut, le compte prorata prendra en charge les réfections et reprises

nécessaires.

6.2 NETTOYAGE GENERAL

Le nettoyage général du chantier pour les Opérations Préalables a la Réception ainsi que pour la réception et la livraison

du batiment sera assuré par le lot PEINTURE NETTOYAGE. Le nettoyage pour la réception sera un nettoyage « de mise
en service » et non pas un « nettoyage général de chantier ».

Pour autant, les entreprises restent responsables du nettoyage de chantier et nettoyage journalier de leur zone de

travaux et circulation empruntées par leur personnel.

Le nettoyage pour les OPR ainsi que pour la réception concerne :

L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,

L'ensemble des occultations (extérieures ou intérieures),

L'ensemble des vitrages, glaces et miroirs (faces intérieure et extérieure),
Les faux plafonds y compris les retombées,

L'ensemble des sols et leurs plinthes,

Les mobiliers,

Les verrieres et exutoires,

Les bardages et revétements extérieurs,

L'appareillage de chauffage,
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— L'appareillage sanitaire,

— L'appareillage électrique,

— Les revétements verticaux y compris la faience,
— Les voiries et aménagements extérieurs.

6.2.1 Moyens de controle lors des OPR

Les appareils de contrdle et de mesures nécessaires sont mis a la disposition du Maitre d'CEuvre par les entrepreneurs
concernés, a savoir :

— thermometre - enregistreur

— sclérometre, étalonné régulierement

— régle en alu de 2 m de long avec 2 niveaux a bulle incorporés

— 1télescometre de 5 m avec niveau a bulle incorporé

— 1 anémometre enregistreur

— 1 pluviometre

— 1laser de chantier

— 1sonometre.

Cette liste n'est pas limitative.

Toutes les opérations sont dirigées par le Maitre d'CEuvre et le contréleur technique et pour certains essais particuliers
par le coordonnateur sécurité santé. Elles sont effectuées a la charge et aux frais de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de mettre a ses frais, a la disposition du Maitre d'CEuvre le matériel, le personnel et I'énergie
ou fluides nécessaires a leur exécution. Si nécessaire, ces essais pourront étre effectués dans un laboratoire reconnu.

6.2.2 Essais et vérifications

Dans le cadre du controle technique institué par la loi n°® 78-12 du 04 janvier 1978 et ses décrets d'application, les
entrepreneurs devront justifier de la réalisation des essais de vérification et autocontréle.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entrepreneurs
devront effectuer a leur frais, avant les OPR, les essais et vérifications figurant sur les fiches d’attestation d’essais de
fonctionnement de I’AQC, depuis 2016.

INSTALLATIONS CONCERNEES PAR CES ESSAIS (liste non exhaustives) :

— Ascenseurs, ascenseurs de charge

— Réseaux de distribution collective de radiodiffusion
— Conditionnement d'air

— Chauffage : chauffage eau chaude

— Installations électriques établissements industriels, tertiaires ou recevant du public (ERP)
— Plomberie sanitaire

— Portiers électroniques

— Réseau d'alimentation en eau

— Réseau d'évacuation

— Ventilation mécanique

— Climatisation
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7 LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

7.1 LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

7.1.1  Gros ceuvre
7.1.1.1 Réservations

Réservations : ouverture a réaliser dans les ouvrages a créer.

Dans les ouvrages de gros-ceuvre, les réservations de section supérieure a 0,8 dm? seront a la charge du présent lot,
sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps utile.

En complément des regles citées ci-dessus, toutes les réservations indiquées sur les plans du présent lot sont a sa charge,
quelles que soient leurs dimensions.

Les dimensions des réservations sont données a titre indicatif. Les dimensions réelles seront fournies par les corps d’état
concernés en phase d’exécution. Les sections des réservations ne devront pas excéder de plus de 20 % les sections des
équipements les traversant. Dans le cas contraire, les rebouchages complets seront a la charge du lot demandeur mais
obligatoirement exécutés par le présent lot.

Nota :

L’entreprise doit toutes les réservations, suivant les regles ci-dessus, qu’elles soient indiquées ou non sur les plans de
principe du présent lot. Elle doit consulter 'ensemble des plans du dossier (plans Architecte, plans des lots
techniques, etc.).

Dans le cas ou les réservations n’auraient pas été transmises dans les délais, le présent lot effectuera les travaux
nécessaires mais a la charge du lot défaillant.

7.1.1.2 Percements

Percements : ouverture a réaliser dans les ouvrages existants.

Dans les ouvrages en béton armé, les percements de section supérieure a 0,8 dm? seront a la charge du présent lot,
sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps utile.

Dans les magonneries ordinaires et les planchers hourdis, les percements de section supérieure 3 8 dm? seront a la
charge du présent lot, sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps utile.

Pour tous les réseaux subdivisés (groupes de canalisations, chemins de cables, etc.), les passages dans les existants
seront réalisés au moyen de plusieurs percements de section inférieure a 0,8 dm? par I'entrepreneur demandeur sauf
dans les retombées de poutres.

Dans le cas des retombées de poutres, les percements seront réalisés sous contréle du lot Gros CEuvre et, en particulier,
les chemins de cables seront interrompus de part et d’autres de I'ouvrage a traverser et les cables passés en torons dans
les percements ainsi réalisés.

Les dimensions des percements sont données a titre indicatif. Les dimensions réelles seront fournies par les corps d’état
concernés en phase d’exécution. Les sections des percements ne devront pas excéder de plus de 20 % les sections des
équipements les traversant. Dans le cas contraire, les rebouchages complets seront a la charge du lot demandeur mais
obligatoirement exécutés par le présent lot.

Nota :

L’entreprise doit tous les percements, suivant les régles ci-dessus, qu’ils soient indiqués ou non sur les plans de
principe du présent lot, quelles que soient leurs dimensions. Elle doit consulter ’ensemble des plans du dossier (plans
Architecte, plans des lots techniques, etc.).

Mémes réalisés par d’autres entreprises, tous les percements doivent étre réalisés sous contrdle du présent lot.

7.1.1.3 Incorporations

Les incorporations de canalisations, gaines, fourreaux, etc., dans les ouvrages en béton armé, sont a la charge des corps
d’état concernés et doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :

e  Etre situés entre les nappes d'armature, de chacune des deux faces,

e Permettre un enrobage par le béton au moins égal au diameétre de la plus grosse gaine, avec un minimum
de 50 mm,

e  Présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles, au moins égale a leur diametre, avec un
minimum de 50 mm,
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e Au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur du béton coulé
en place et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage
des raccordements dans les boitiers.

Le présent lot devra faire respecter ces spécifications, par les entreprises concernées, avant coulage et assurer un
enrobage suffisant (espacement des cales, etc.).

7.1.1.4 Scellements

Chaque entrepreneur exécutera ses propres scellements quelle que soit la nature des matériaux.

Il devra étre réservé, lors de ceux-ci, tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou des revétements définitifs.
Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I’entrepreneur de gros ceuvre de
reprendre ceux-ci, a la charge de I'entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

7.1.1.5 Raccords et calfeutrements

Tous les raccords intérieurs ou extérieurs, sur des supports existants ou sur les supports a la charge du lot gros ceuvre
seront a la charge du présent lot et ce, quelle que soit la nature de I'enduit ou du support. Le présent article concerne
notamment les raccords aux pourtours des murs et cloisons démolis et du matériel déposé.

e Remises a niveau des sols au droit des murs et cloisons démolis,
e Reprise des cloisons et doublages conservés,
e Reprise des enduits apres dépose des revétements muraux,

e Etc.
Les calfeutrements au droit des menuiseries existantes ou a créer, dans ses propres ouvrages, seront également a la
charge du présent lot.
Le présent lot devra le rebouchage :

e Desouvertures existantes décelables (par exemple : ouvertures liées aux réseaux non réutilisées, ouvertures
visibles lors d’une visite ou sur les plans, etc.),

e Desouvertures qu’il aura lui-méme percées ou réservées.
Dans le cas de découvertes d’ouvertures existantes antérieures a la présente opération, non calfeutrées et non
décelables, le calfeutrement sera réalisé par le présent lot dans le cadre d’un marché complémentaire.
Le rampannage et le calfeutrement au droit des éléments de charpente et de couverture sont a la charge du présent
lot.
Le présent lot devra se coordonner avec les autres corps d’état avant de procéder aux calfeutrements et rebouchages.

7.1.16 Limites de prestations avec les autres corps d’état

Avec le lot V.R.D.

Le lot GROS OEUVRE devra tous les terrassements complémentaires nécessaires a la réalisation de ses ouvrages (Puits
de fondation, approfondissement des cheminements en vide sanitaire, semelles, longrines, réseaux, cours anglaises,
etc..). Le lot GROS OEUVRE devra, également, les remblaiements au pourtour de ses ouvrages dans I'emprise du
batiment et les remblaiements extérieurs au pourtour du batiment jusqu'au niveau de plate-forme livrée par le lot VRD.
Les remblais drainant autour du batiment fini sont a la charge du lot VRD. Le lot GROS (EUVRE doit les réseaux de
drainages.

Avec le lot CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE

Le lot CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE doit, d’une fagon systématique, tous les réseaux situés
dans I'emprise du batiment et sortant de 1m du batiment, compris attentes femelles en sol arasées au niveau des sols
finis.

Le lot CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE devra I'ensemble des réseaux aériens dans le vide
sanitaire avec débord de 1m au-dela du batiment. Le lot VRD les raccordera sur les regards extérieurs suivant les plans
hormis pour les réseaux AEP et chauffage.

Avec le lot ELECTRICITE

Le lot ELECTRICITE devra I'ensemble des réseaux aériens et chemin de cable de supportage dans le vide sanitaire avec
débord de 1m au-dela du batiment. Le lot VRD les raccordera sur les fourreaux sur les regards extérieurs suivant les
plans.
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Avec le lot CHARPENTE METALLIQUE

Le lot CHARPENTE METALLIQUE devra la fourniture de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (platines de pré-
scellements, etc.).

Le lot GROS CEUVRE devra la pose de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (platine de pré-scellement, etc.).
Le lot GROS OEUVRE devra toutes les réservations nécessaires au lot CHARPENTE, ainsi que les calfeutrements et
rampannages apres pose de la charpente.

Dans le cas ou le Maitre d’Euvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I’entrepreneur du lot GROS OEUVRE
de reprendre ceux-ci, a la charge de I’entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

Avec le lot MENUISERIE INTERIEURE

Le lot MENUISERIE INTERIEURE devra la fourniture et la pose de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (bati
de portes, etc.).

Le lot MENUISERIE INTERIEURE devra les calfeutrements de ces ouvrages.

Avec le lot REVETEMENT DE SOL

Le lot GROS OEUVRE doit tous les décaissés en planchers nécessaires aux autres corps d’état, ainsi que les recharges
rendues nécessaires par la configuration des structures, dans les zones qui a priori n’avaient pas lieu d’étre décaissées.
Les plots en béton sur toutes les pénétrations de canalisations dans les dalles ne sont pas a la charge du lot GROS
CEUVRE.

Le GROS OEUVRE devra la fourniture et la pose des siphons de sol uniquement dans les zones en plancher bas sur terre-
plein ne recevant pas de chapes. Le niveau de pose et le scellement seront réalisés en concertation avec le lot GROS
CEUVRE.

Avec le lot PEINTURE
Le lot GROS OEUVRE devra la fourniture et la pose des siphons de sol des locaux sans finition de sol ou avec une finition
de peinture. Le niveau de pose et le scellement seront réalisés en concertation avec le lot GROS CEUVRE.

Avec le lot EQUIPEMENT DE CUISINE

La fourniture et pose des siphons de sol de la cuisine ne sont pas a la charge du lot REVETEMENT DE SOL.

La fourniture des caniveaux de la cuisine est a la charge du lot équipement de cuisine. La pose est a la charge du lot
revétement de sol.

Le calfeutrement au droit de ces ouvrages pour rétablir le degré d’isolement phonique et le degré de coupe-feu est a la
charge du lot GROS OEUVRE.

7.1.2 Limite de prestation charpente bois
7.12.1 Réservations — Supports

Le présent lot devra communiquer I'ensemble de ses besoins a la Maitrise d'CEuvre et aux corps d’état concernés, et ce
dés le début du chantier :

e Aire de stockage,
e Réservations,
e Supports a la charge des autres lots (Gros CEuvre, etc.),

e Etc.
En cas de retard dans la fourniture de ces renseignements, toutes les modifications nécessaires seront a la charge du
présent lot.

7.1.2.2 Scellements

Le lot CHARPENTES BOIS devra la fourniture de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (platines de pré-
scellements, etc.).

Le lot GROS (EUVRE devra la pose de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (platine de pré-scellement, etc.).
Le lot GROS OEUVRE devra toutes les réservations nécessaires au lot CHARPENTES BOIS, ainsi que les calfeutrements et
rampannages apres pose de la charpente.

Dans le cas ol le Maitre d’Euvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I’entrepreneur du lot GROS OEUVRE
de reprendre ceux-ci, a la charge de I’entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.
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7.1.2.3  Descente de charges

Dés le début du chantier, le lot CHARPENTES BOIS devra communiquer a la Maitrise d’CEuvre et aux entreprises
concernées, I'ensemble de ses descentes de charges et contraintes diverses, afin de permettre aux autres entreprises
de réaliser leurs études.

7.1.2.4 Chevétres

L'ensemble des chevétres sont a la charge du lot CHARPENTES BOIS. Les réservations sont transmises par les lots
concernés par les ouvrages en toiture.

7.1.3 Limite de prestation plomberie / CVC

CONCESSIONNAIRES A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

- Alimentation du batiment en EF depuis
réseaux existants dans le batiment existant

- Consignations techniques, purges des réseaux

- Stockage des émetteurs statiques pour ré
emploi en fin de chantier

- Travaux préalables de coupure ou dévoiement
pour réalisation des travaux des autres
entreprises afin d’assurer la continuité de service

A charge du lot V.R.D. et AMENAGEMENTS A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE
EXTERIEURS
- Tranchées — Remblaiement pour canalisations et | -  Fourniture et pose des canalisations d'eau potable
lits de sable et de chauffage et d'un grillage avertisseur
- Réseaux d'évacuation extérieurs EU-EV-EP vy | - Dépose des coffrets gaz extérieur et dépose des
compris regards siphon disconnecteur a 1m du réseaux gaz dans les vides sanitaires
batiment.

- Neutralisation de I'antenne gaz “Laboratoire”
- Raccordements sur regards depuis chaufferie avant dépose

- Dépose du réseau gaz extérieur

A charge du lot GROS CEUVRE A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE
- Réservations dans les ouvrages de gros-ceuvre | - Fourniture des plans de réservations cotés.
H 2
pour section > 0,8 dm - Modifications dues aux oublis ou omissions du lot
- Rebouchage des percements et réservations Plomberie / Sanitaire ou résultant de travaux
réalisés par le lot GO. complémentaires
- Rattrapages de I'exécution non-conforme aux | - Percement et réservations dans les ouvrages de
plans signés. gros-ceuvre pour section < 0,8 dm?
- Socles et massifs en BA pour matériels en locaux | - Percements non indiqués sur les plans marchés du
techniques lot gros-ceuvre quelle que soit leur section
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Exécution des saignées et des rebouchages apres
passage des canalisations.

Rebouchage et calfeutrement de tous les
percements, réservations et saignées réalisés et
demandés par le lot PBS, avec reconstitution du
degré coupe-feu de la paroi. L'ensemble des
rebouchages devront se faire avec le méme
matériau que la paroi (la mousse est interdite).

Raccordement sur attente ou regards, localisation
et indication des débits pour attentes et regards.

Localisation et indication des cotes.

Indications des besoins et des poids des matériels

A charge du lot ETANCHEITE

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Fourniture et pose des moignons tronconiques
pour naissances EP arasées a 15 cm sous toiture
Evacuation des eaux pluviales extérieures au
batiment

Fourniture et pose des moignons et chapeaux
pare-pluie pour ventilation de chutes arasés a 15
cm sous toiture

Fourniture et pose des grilles de ventilation
aéraulique arasés a 15 cm sous toiture.

Raccordements des eaux pluviales intérieures sur
moignons.

Evacuations des eaux pluviales intérieures au
batiment

Raccordements des ventilations de chute sur
moignons

Raccordements des ventilations aéraulique
Transmission des sections libres par ouvrages
Localisation et raccordement

A charge du lot BARDAGE

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Fourniture et pose des grilles

Raccordements des ventilations aéraulique sur
grilles
Transmission des sections libres par ouvrages

A charge du lot REVETEMENT DE SOL

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Fourniture et pose des siphons de sol et caniveaux
dans les locaux carrelés et sols souples

Fourniture et pose des siphons de sol et caniveaux
dans les locaux recevant une résine de sol

Raccordement sur siphons et caniveaux hors
dallage ou dalle portée sur terre-plein et vide-
sanitaire non accessible

Joint d'étanchéité autour des appareils sanitaires
(bac a douches...)

A charge du lot PEINTURE

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Peinture définitive des canalisations et supports
apparents
Peinture des radiateurs existants conservés

Finition en cas d'intervention aprés peinture des
pieces

Stockage et regroupement des radiateurs par zone
travaux

A charge du lot ELECTRICITE — C.F.O. — C.F.A.

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Alimentation électrique en attente a proximité des
appareils

Liaisons équipotentielles des appareils et
canalisations et raccordements sur bornes de
terre.

Mise en ceuvre de prises RJ45 a proximité des
armoires techniques et électriques

Localisation et indication des caractéristiques
électriques (Mono — Tri — Puissance — Intensité —
etc.)

Armoires et raccordements des appareils
Raccordement des appareils sur attentes avec
coupure de proximité réglementaire.

A charge du lot MENUISERIE INTERIEURE

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Meubles et/ou plans menuisés pour éviers et
paillasse
Fourniture et pose des miroirs

Fourniture du gabarit de découpe du meuble, pose
et raccordement des équipements.
Dimensionnement des trappes ou portes de visite
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Fourniture et pose des trappes de visite ou portes
dans les éléments du GROS CEUVRE

Fourniture des trappes et portes dans les éléments
du lot CLOISON / DOUBLAGE

Fourniture et pose des éviers

A charge du lot CLOISON DOUBLAGE

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Fourniture et pose des renforts intégrés aux
cloisons seches pour supportage des matériels
sanitaires et accessoires

Pose des trappes et portes dans les cloisons,
doublage ou faux-plafonds non démontable
Constitution des gaines techniques

Fourniture et pose des batis supports WC
suspendus

Localisation et pose des appareils et accessoires
Localisation et dimensionnement des trappes de
visite

Exécution des saignées et rebouchage apres
passage des canalisations

Dimensionnement des trappes de visite ou portes
d’accés au gaine technique

Rebouchage des traversées des cloisons méme si
la cloison est réalisée aprés le passage des fluides.

A charge du lot FAUX-PLAFONDS

A charge du lot PLOMBERIE / SANITAIRE

Renforts des faux-plafonds au droit des organes
de sectionnement, de diffusion, de réglage et de
régulation

Localisation et dimensionnement des organes de
sectionnement, de diffusion, de réglage et de
régulation

A charge du lot GROS-CEUVRE

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

Réservations dans les ouvrages de gros-ceuvre pour
section > 0,8 dm?
Rebouchage des percements et réservations réalisés
par le lot GO.

Socles et massifs en BA pour matériels en locaux
techniques

Fourniture des plans de réservations cotés
Modifications dues aux oublis ou omissions du lot CVC
ou résultant de travaux complémentaires
Percement et réservations dans les ouvrages de gros-
ceuvre pour section < 0,8 dm?
Percements non indiqués sur les plans marchés du lot
gros-ceuvre quelle que soit leur section

Exécution des saignées et des rebouchages apres
passage des canalisations.

Rebouchage et calfeutrement de tous les percements,
réservations et saignées réalisés par le lot CVR, avec
reconstitution du degré coupe-feu de la paroi.
L’ensemble des rebouchages devront se faire avec le
méme matériau que la paroi (la mousse est interdite)
Localisation et indication des cotes
Indications des besoins et des poids des matériels

A charge du lot CHARPENTE BOIS

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

Réalisation des chevétres et trémies

Fourniture des plans de réservations cotés

A charge du lot CLOISON DOUBLAGE

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

- Réalisation des chevétres pour les clapets coupe-

feu

- Pose des trappes de visite et portes dans les

cloisons, doublage ou faux-plafonds non

démontable

- Constitution des gaines techniques

- Exécution des saignées et

- Localisation des emplacements des clapets coupe-

feu

- Localisation et dimensionnement des trappes ou

portes de visite

rebouchage apres
passage des canalisations
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Rebouchage des traversées des cloisons méme si la
cloison est réalisée apres le passage des fluides.

A charge du lot FAUX-PLAFONDS

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

Réalisation du calepinage des rails et structures de
fixations des plafonds en fonction des contraintes
techniques du positionnement et d’encastrement
des différents types de luminaires devant étre
encastrés dans ceux-ci.

Localisation et dimensionnement des organes de
sectionnement, de diffusion, de réglage et de
régulation

Fourniture au lot FAUX-PLAFONDS des cotes
d’encombrements précises et du positionnement
des équipements a encastrer.

Réalisation des découpes des dalles de plafond
d’encastrement des équipements

Fourniture et pose des équipements

Fourniture et pose des renforts de faux-plafonds
lors d’encastrement d’équipements

Rebouchage des passages

A charge du lot BARDAGE

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

Fourniture et pose de la grille pare-pluie

Indication des cotes et des sections utiles libres

Toutes sujétions de raccordement sur les grilles y
compris plénum, raccord d’étanchéité.

A charge du lot PEINTURE

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

Toutes les peintures définitives des tuyauteries,
supports et appareillages prépeints antirouille des
corps d'état techniques dans le cas ou il serait
demandé de les peindre

Baguage et repérage des tuyauteries aux teintes
conventionnelles

Finition en cas d'intervention, apres peinture des
pieces

A charge du lot ELECTRICITE - COURANTS FORTS -
COURANTS FAIBLES

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

Alimentations
appareils,

électriques a proximité des

Coffret de coupure extérieure du local technique
PAC

Arrét d'urgence général ventilation suivant CH34,

Bornes de terre en attente et vérification des
branchements,

Branchements sur borniers pour reports

Mise en ceuvre de prises RJ45 a proximité des
armoires techniques et électriques

Localisation et indication des caractéristiques
électriques (Tri, Mono, Puissance, intensité de
démarrage, etc.),

Armoires et raccordements des appareils,

Liaisons équipotentielles et raccordements sur
attentes pour mise a la terre,

Raccordement des appareils sur attentes avec
coupure de proximité réglementaire

Fourniture des contacts secs a fermeture sur défaut
et regroupement sur bornier spécifiques en
armoires.
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7.14

A charge du lot MENUISERIE EXTERIEURE

A charge du lot CHAUFFAGE / VENTILATION

- Pose des entrées d’air naturelles en menuiseries
(suivant besoins du lot CVC).

Fourniture des entrées d’air.

Limite de prestation lot Electricité courants forts et courants faibles

A charge du lot GROS OEUVRE

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Trous, réservations, dans béton armé pour section >
0.8dm?, et magonnerie pour section >0.8dm?

Percements dans les ouvrages de gros ceuvre de fortes
épaisseurs

Fourniture et pose des fourreaux sous dallage

Fourniture des réservations et leur
positionnement a exécuter par le lot Gros ceuvre,

Trous, réservations, dans béton armé pour section
<0.8dm?

Rebouchages et calfeutrements des réservations
et percements du présent lot quelques soient les
supports, avec produits reconstituant le degré
coupe-feu de la paroi.

Scellement des fourreaux et supports

Indication au lot Gros ceuvre du positionnement
souhaité des pénétrations des réseaux dans les
locaux, regards et caniveaux, ainsi que la forme
des masques de pénétration de ces fourreaux, en
regard des continuités de cheminements a
I'intérieur du batiment qui, eux, sont a la charge
du présent lot

Inhibition des liaisons électriques

Mise en place et raccordement du cable de terre

A charge du lot VRD

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Les tranchées, fourreaux et regards de tirage

Pénétrations dans le Vide sanitaire

Canalisations électriques de toute nature a insérer
dans les réseaux enterrés,

Indication au lot VRD des tranchées a découvrir

Indication au lot VRD du positionnement souhaité
des pénétrations des réseaux dans les locaux

Mise a disposition du lot “VRD" des attentes
électriques nécessaires suivant les besoins

A charge du lot Etanchéité

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Fourniture et pose de tous les dispositifs de protection
et d’étanchéité nécessaires au passage des canalisations
tels que : Crosse, plaques passe-cables, etc.

Indication au lot électricité des déconnexions de cables

Etanchéité des supports du feuillard de

paratonnerre

plots

Indication aux lots Couverture/Etanchéité du
positionnement souhaité des points de passage
des cables, leurs dimensionnements et la position
précise des mats supports,

Inhibition des réseaux électriques en toiture.
Déplacement des cébles cheminant en toiture
selon les génes

Fourniture et fixation des plots supports du
feuillard du paratonnerre et des luminaires en
accord avec le lot étanchéité
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A charge des lots "Menuiserie Extérieure / Menuiserie
Intérieure "

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Les huisseries, ouvrants, portes et toute la quincaillerie
doivent pouvoir recevoir les produits et organes devant
y étre intégrés ou associés,

Les éléments de menuiserie doivent permettre le
passage des canalisations dans les vides des ossatures,

Les dispositifs de verrouillage électromécanique ou
électromagnétique (Verrou, ventouse, gache, serrure,
etc.), ainsi que les contacts de position (vantaux, fond de
péne, etc.), les flexibles, et 'ensemble du cablage de ces
propres équipements, ressorti en attente dans le faux-
plafond.

Raccordements du cable des brises soleils ou volets
roulants sur les bornes laissées en attente par le lot
électricité dans le plénum,

Mise en service avec le lot ELECTRICITE CFO-CFA

L'ensemble des organes de ses propres
installations, qui doivent étre intégrées dans ou
fixés sur les menuiseries de tous types et de
toutes natures, tels que : bris de glace vert,
claviers, voyants de signalisations, cables, etc.,
ainsi que les raccordements

Raccordements des verrous, des contacts de
position, des bris de glace vert

Indication aux lots Menuiseries Extérieures /
Menuiseries Intérieures, le positionnement, les
caractéristiques électriques des dispositifs de
verrouillage raccordés sur ses installations, et la
position précise des équipements a prévoir
Elaboration des plans de passage et de cablage
des différents organes, tout ceci en étroite
collaboration avec les lots menuiseries, lots
auxquels il pourra sous-traiter la pose de ses
installations

Fourniture, pose de boites encastrées avec
couvercle dans le cas d’attente électrique sur les
murs extérieurs

Fourniture et pose de contact de position sur
chaque vantail sur les portes issues de secours
verrouillées

Mise en attente des alimentations des brises
soleils et voulants roulants dans un boite de
raccordement encastrée en fagade (coté
intérieur) du batiment

Mise en attente des alimentations des portes
automatiques du batiment

Fourniture et pose des fourreaux dans le béton ou
cloison des diverses alimentations des
équipements de menuiseries intérieures et
extérieures

Mise en service avec le lot menuiserie extérieur

A charge du lot faux plafonds

A charge du lot Electricité CFO-CFA
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Réalisation du calepinage des rails et structures de
fixations des plafonds en fonction des contraintes
techniques du positionnement et d’encastrement des
différents types de luminaires devant étre encastrés
dans ceux-ci.

Fourniture au lot FAUX-PLAFONDS des cotes
d’encombrements précises et du positionnement
des équipements a encastrer.

Réalisation des découpes des dalles de plafond
d’encastrement du matériel électrique
Fourniture et pose des renforts de faux-plafonds
lors d’encastrement d’équipements électriques
(luminaire, haut-parleur,...)

Exécution des saignées et rebouchage apres
passage des canalisations

A charge du lot Cloisons / Doublages

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Renforts de cloisons et doublages pour les supports
d’équipements du lot concerné

Fourniture aux lots “Cloisons / Doublages ” des
positions exactes, modes de fixations et charges
maximales admissibles des supports (support TV
par exemple) et de leurs annexes dés le
démarrage du chantier.

Exécution des saignées et rebouchage apres
passage des canalisations

Rebouchage des traversées des cloisons méme si
la cloison est réalisée aprés le passage des fluides.

A charge du lot CVC Plomberie

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Fourniture des besoins en alimentation électrique et
leurs positions exactes.

Raccordements des alimentations ou cables mis a
disposition.

Mise a disposition sur bornes des alarmes techniques.

Mise a disposition du lot CVC Plomberie des
attentes électriques,

Installation des  coffrets de coupure
d’alimentation a I'entrée des locaux ou a
proximité des équipements (BECS, etc.).

Liaisons, raccordements et programmation des
alarmes techniques.

Fourniture pose et raccordements des prises RJ45
dans les armoires du lot CVC

A charge des autres lots

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Fourniture des besoins en alimentation électrique et
leurs positions exactes,

Raccordements des cables mis a disposition et essais de
fonctionnement avec chaque lot considéré,

Les équipements doivent pouvoir recevoir les produits
et organes devant y étre intégrés ou associés,

Les éléments doivent permettre le passage des
canalisations dans les vides des ossatures.

Mise a disposition de chaque lot des attentes
électriques nécessaires, suivant les besoins,

Coordination, suivi, fourniture de tous les plans et
schémas nécessaires a lintégration de ses
matériels et canalisations dans les ouvrages.

Limites de prestations spécifiques aux travaux sur le systéme de sécurité incendie et équipement d’alarme

Avec les lots Menuiseries extérieures

A charge du lot Electricité CFO-CFA
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Fourniture et pose des verrous électriques a la norme
NFS 61-937 sur les portes issues de secours,
verrouillées, repérées les plans.

Fourniture et pose des ouvrants de désenfumage de
I’escalier (Selon plans). Ces ouvrants DAS seront équipés
conformément a la norme NFS 61-937.2 et au reglement
de sécurité incendie dans les E.R.P.

Fourniture et pose des ouvrants en couverture pour le
désenfumage (Selon plans). Ces ouvrants DAS seront
équipés conformément a la norme NFS 61-937.2 et au
réglement de sécurité incendie dans les E.R.P.

Fourniture, pose et raccordements des boitiers
bris de glace vert de déverrouillage des issues de
secours.

Raccordement, essais, mise en service des portes
verrouillées et ouvrants de désenfumage compris
reprise de position de chaque vantail depuis la
centrale.

A charge des lots Chauffage / Ventilation / Climatisation

/ Plomberie

A charge du lot Electricité CFO-CFA

Les schémas et synoptiques détaillés des installations
concourantes a la sécurité incendie (ventilation,
désenfumage, clapet coupe-feu, trappes d’amenée d’air
neuf ou d’extraction de fumée, etc.)

Les schémas électriques détaillés avec borniers pour
permettre les raccordements des cables
d’asservissements et d’arréts techniques.

Fourniture dans ses armoires de ventilation ou autres,
les interfaces nécessaires pour assurer les arréts
techniques des équipements.

Fourniture et pose des extracteurs de désenfumage des
trappes de désenfumage - Entrée d'air neuf (VAA) et
extraction des fumées (VEF), ainsi que les pressostats de
confirmation de dépression dans les gaines, des clapets
coupe-feu sur les réseaux de ventilation.

Chaque trappe de désenfumage ou clapet CF est un
D.A.S équipé conformément a la norme NFS 61.937 et
au reglement de sécurité Incendie dans les E.R.P.
comprenant :

- Une bobine de déclenchement 24 ou 48 V a émission
de courant,

-Un contact de signalisation début et fin de course

Fourniture et pose de la tourelle de désenfumage avec
son pressostat de confirmation de dépression dans la
gaine.

Fourniture et pose des trappes de désenfumage - Entrée
d'air neuf (VAA) et extraction des fumées (VEF), Chaque
trappe de désenfumage ou clapet CF est un D.A.S équipé
conformément a la norme NFS 61.937 et au réglement
de sécurité Incendie dans les E.R.P. comprenant : une
bobine de déclenchement 24 ou 48 V a émission de
courant, un contact de signalisation début et fin de
course

Fourniture et pose de la motorisation des clapets coupe-
feu

Fourniture et pose de la motorisation du volet de
désenfumage dans le hall

Participation aux essais de mise en service

Indication aux lots Chauffage / ventilation, les
caractéristiques électriques des D.A.S et arréts
techniques pilotés par le systeme de sécurité
incendie

Raccordements des cables sur les borniers des
D.A.S.

Amener au voisinage de I'armoire de commande
de chaque ventilation ou climatisation, un cable
donnant l'information d’arrét (Par contact sec)
des équipements a la détection incendie, y
compris raccordement.

Fourniture et pose des coffrets de relayage NFS
61.937, avec boitiers de télécommande et
réarmement pour les extracteurs de
désenfumage, y compris cables CR1,

Liaisons, raccordements sur les borniers du
moteur de désenfumage et sur les borniers du
coffret de relayage (puissance et informations)

Raccordements trappes de désenfumage. Essais,
mise en service

Raccordements des moteurs des clapets coupe-
feu compris commandes locales par
commutateur a clé, alimentations adaptées
suivant les informations du lot CVC

Raccordements du moteur du volet de
désenfumage dans I'ancien hall compris
commandes locales par commutateur a clé,
alimentations adaptées suivant les informations
du lot CVC

Essais, mise en service
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8 CHARTE CHANTIER PROPRE

La présente charte décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la QE (Qualité Environnementale) du
chantier en minimisant ses nuisances, tant pour le personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage et
I’environnement naturel.

8.1 DEFINITION DES OBJECTIFS

La Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) se soucie de préserver a la fois I'environnement et I’étre humain dans
toutes les étapes de la vie d’un batiment. Les régles concernant le chantier de construction de I'antenne médicale a
VANNES expliquées dans cette charte et doivent étre comprises et respectées par tous les intervenants afin de :

1. Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains,
2. Limiter les risques pour la santé et la sécurité du personnel,
3. Limiter les pollutions sur le chantier.
Exemple : pas de dépots sauvages, pas de briilage, etc.
4, Augmenter le recyclage des déchets.
Exemple : séparer les déchets dangereux des autres déchets, etc.
5. Favoriser les filieres de valorisation les plus proches.

8.2 RESPECT DE LA REGLEMENTATION

Les entreprises intervenant sur le chantier s’engagent a respecter les réglementations en vigueur, notamment en
matiére de protection de I'environnement et de conditions de travail (hygiéne et sécurité).

8.3 ROLES ET RESPONSABILITES

Le lot GROS CEUVRE désigneront au sein de ses effectifs un « responsable Chantier a faibles nuisances » au démarrage
du chantier. lls controlent le respect des engagements liés a I’'environnement et trace ses constats.

Ses missions :

» Récupere et contrdle tous les Bordereaux de Suivi des Déchets (B.S.D.) et autres bons d’enlévement et les
archives dans un classeur dédié tenu a disposition de tous,

» Controle le suivi de la dépose sélective,

» Controle I'installation du matériel, des bennes ou conteneurs, et controle leur accessibilité et la signalétique en
vue du tri,

» Controle I’évaluation et le suivi en continu des quantités de matériaux réellement traités par filiéres,

» Controle I’évaluation réguliére des déchets pour la bonne tenue du chantier (débordements interdits, contenant
adapté, zone de stockage définie en phase préparation respectée)

> Etablir le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) définitif,

» Tient a jour un suivi des consommations (eau, électricité) basé sur les relevés de compteurs et sur la facturation
et prend les mesures nécessaires en cas de fuites constatées.

» Tient a jour le panneau d’information destiné aux compagnons et reléve les demandes et plaintes des riverains et
des compagnons.

» S’assure du niveau sonore en limite de chantier et procede aux ajustements nécessaires.

» Assure la rédaction d’'un document de synthése mensuel sur la gestion environnementale du chantier et le suivi
des consommations d’eau et d’électricité.
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L’ensemble de ces éléments de suivi sont consignés dans un carnet de bord tenu a la disposition de tous.

Le responsable Chantier a faibles nuisances assure la coordination avec I'ensemble des entreprises et ce jusqu’a la fin
des travaux. Cette coordination se fera par le biais des interlocuteurs chantier.

Chaque entreprise titulaire d’un lot désigne un interlocuteur H.Q.E. qui est responsable de I'application de cette charte
et de la SOGED. Ce responsable informe son personnel, ses co-traitants et ses sous-traitants et controle le tri sélectif.

La non remise des bordereaux de suivi des déchets (BSD) fait obstacle a la réception des travaux.

8.4 INFORMATIONS DES RIVERAINS

Un panneau d’affichage permanent, attractif et pédagogique signale :

» Les horaires de chantier et le calendrier des nuisances ponctuelles,

» Lesinformations, en lien avec la démarche environnementale du chantier, validées par la maitrise d’ceuvre :
efforts de réduction des nuisances, mesures facilitant le tri sélectif...

Ce panneau est initié et géré par le lot GROS OEUVRE.

8.5 INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE CHANTIER

Une sensibilisation est organisée par la MOE a I'arrivée de chaque nouvelle entreprise afin d’expliquer et de commenter
la présente charte et notamment :

» Le plan de circulation et stationnement des véhicules,

> Lesregles de propreté du chantier,

» Les conditions d’utilisation de I'huile de décoffrage végétale (lot GROS OEUVRE), des peintures, lavage des outils,
entreposage des produits liquides,

> La planification des activités particulierement bruyantes, utilisation des talkies-walkies,

» Laclassification des déchets et régles de tri et de gestion.

Une signalétique est également mise en place par le lot GROS OEVURE de maniere a favoriser les bonnes pratiques,
notamment en matiere de tri des déchets de chantier ou des pictogrammes seront utilisés.

8.6 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

Lors de la préparation du chantier, les différentes zones du chantier sont définies et délimitées :
Aire de stationnement,

Livraison et stockage des approvisionnements,

Livraison du béton,

Aire de manceuvre des engins de chantier,

Aire de tri des déchets,

Aires de lavage des roues des camions,

Aire de rétention des laitances de béton.

VVVVVYYY

8.7 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

Les entreprises, dans leurs propositions de matériaux ou de produits entrant dans la construction, ou nécessaires a la
mise en ceuvre, doivent garder a I'esprit que le fait qu’un produit doit satisfaire non seulement a des qualités d’usage,
mais aussi de préservation de I’'environnement. Un produit « équivalent » du point de vue fonctionnel ne I'est pas
toujours du point de vue de sa durabilité ou de ses conséquences environnementales. Cet aspect environnemental
interviendra dans le visa que la maitrise d’ceuvre sera amenée a délivrer sur les produits mis en ceuvre.

Il convient de se procurer les fiches de données de sécurité pour I'ensemble des produits qui y sont assujettis, et des
fiches de données environnementales et sanitaires pour tous les produits proposés.
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Le choix des matériaux (en particulier les colles, peintures, enduits, joints) se fera en évitant chaque fois que possible
les produits étiquetés N (Dangereux pour I'environnement), Xn (Nocifs) ou T/T+ (Toxiques / Trés Toxiques). On évitera
la présence de métaux lourds en particulier, les produits de traitement des bois seront sans chrome ni arsenic.

Dans le cas d’utilisation de peinture type glycérophtaliques, les compagnons devront s’équiper des protections
individuelles (masque) et s’assurer que les locaux sont trés fortement ventilés.

8.8 DECHETS

8.8.1  Tri sélectif

Sur le chantier une aire est dédiée au tri et comprend a minima 3 bennes dont au moins :
» 1benne DIB : papiers, cartons, verre, plastiques...,

» 1benne DIS : peinture, solvants...,

» 1benne Inerte : béton, briques, tuiles

8.8.2  Suivi des déchets

La récupération des Bordereaux de Suivi de Déchets se fera a hauteur de :
» 100 % pour les déchets réglementés,
» 100 % pour les déchets non réglementés.

8.8.3 Valorisation des déchets

La mise en CET n’est envisagée qu’en ultime recours. Les plates-formes de tri et les filieres de valorisation des déchets

doivent respecter les critéres suivants :

> Filiéres proches et locales,

> Filieres approuvées par la maitrise d’ouvrage H.Q.E. sur la base d’un rapport de gestion,

» Un bordereau de suivi des déchets (BSD) ou un bon d’enlévement existe pour chaque benne de déchets quittant
le site.

Le taux de valorisation des déchets issus de la démolition sera au minimum de 70%.

La liste de tous les centres de valorisation des déchets situés a proximité du chantier est disponible sur le site de la
Fédération Frangaise du Batiment.

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

8.8.4 Réduction des quantités

Les entreprises sont tenues de mettre en ceuvre des produits et procédés de construction générant moins de déchets
lors de la mise en ceuvre. Pour cela, elles présenteront les plans de calepinage (revétements de sols et faux plafonds
notamment).

Le travail sera rigoureusement planifié et soigné de sorte a éviter les reprises, casses entrainant une production de
déchets supplémentaire.

Dispositions d prendre :

» La production du béton est majoritairement faite hors site,

» Des éléments réutilisables en bois ou métalliques sont utilisés pour réaliser les réservations,

> Lareprise des emballages et des palettes fait I'objet d’'un accord avec les fournisseurs,

» L'apport des matériaux sera régulé selon I"lavancement du chantier pour limiter la casse au stockage.
8.8.5 DOE

Dans le cadre de la remise du DOE, les entreprises remettront a la MOE :
> LesBSD

» Lestonnages valorisés

» Le taux de valorisation matiére par nature de déchet
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» Le taux global de valorisation matiére au niveau du chantier
» Un document présentant par nature de déchets, la liste des filiéres utilisées pour les déchets produits par le
chantier, leur implantation, leur autorisation d’exploitation, et leur taux de recyclage/valorisation.

Ces documents sont a remettre dans un classeur et en dématérialisé a la MOE.

8.9 CIRCULATION - ACCES

Le stationnement des véhicules s’effectue sur la zone prévue a cet effet, et en aucun cas sur la voie publique en dehors
du chantier.

Les entreprises chargées de la livraison sont tenues informées de la démarche environnementale du chantier.

Les livraisons sont planifiées sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou a des heures susceptibles
de créer des nuisances au voisinage. Des panneaux indiquent I'itinéraire et les accés prévus pour le chantier.

8.10 PROPRETE

Le chantier en lui-méme et ses abords sont maintenus propres :

» Toutes les zones de circulation internes, y compris les zones d’entreposage, sont recouvertes de graves.

> Les acces, zones de passage et aires déchets sont nettoyés régulierement. Les salissures sur la voie publique sont
nettoyées sans délai, par une balayeuse de voirie.

Les cl6tures de chantier, les bungalows et les sanitaires sont entretenus.

Les bennes sont couvertes afin d’éviter les envols de déchets et de poussiéres pour les inertes.

Une aire de lavage est aménagée en sortie de chantier pour le décrottage des engins et le nettoyage des
goulottes des toupies. Un bac recoit ces effluents qui décantent puis sont rejetés vers le réseau EU.

» Le matériel de pongage utilisé est muni d’un aspirateur.

» Des arrosages du sol sont pratiqués par temps sec afin d’éviter la diffusion de poussiéres.

YV V V

8.11 BRUIT

Le chantier sera organisé de maniére a réduire au maximum les bruits susceptibles de troubler le voisinage. Pour cela,
les entreprises devront veiller a appliquer, a minima, les consignes suivantes :

» Respect des horaires chantiers et en particulier des phases bruyantes : entre 7H30 et 17H30.

> Restriction des livraisons et des circulations d’engins sur la voirie entre 7H30 et 17H30.

» Placer de préférence les engins bruyants fixe et en fonctionnement continu (groupe électrogéne, bétonniére etc.)
a 'opposé des immeubles de bureau voisins.

» Cette régle de bon sens consiste 4 éloigner les sources sonores des zones de voisinage. Veiller dans I'organisation
du chantier a favoriser les voies de circulations pour limiter au mieux le nombre de manceuvres des camions et
engins.

» Utiliser de préférence une grue dont le moteur est placé en position basse, selon les possibilités
d’encombrement. Utilisation d’une liaison radio pour les communications depuis le sol avec le grutier.

» Planifier les taches bruyantes simultanément et a des moments adaptés a I’environnement direct du site. Regle
de bon sens.

» Utilisation d’engins conformes a la réglementation sonore. Fourniture des certificats de conformité, y compris
pour le matériel loué.

» Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de
sécurité) seront inférieurs ou égaux a 75 dB(A) a 10 m de I’engin ou de I'outil (ce qui correspond a un niveau de
puissance sonore de I’engin a la source de 100 dB(A).

Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit »,
avec ses décrets et arrétés d’application parus, relative & la lutte contre le bruit.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que des arrétés municipaux complémentaires peuvent étre pris pour
la lutte contre le bruit.
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Les matériels de chantier et engins de terrassement utilisés devront étre conformes a la réglementation en vigueur
(arrétés du 12 mai 1997 ou arrétés du 02 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les matériels mis sur le marché
avant I'entrée en vigueur de ces textes).

8.12 CONSOMMATIONS DES RESSOURCES

8.12.1 Consommation d’énergie

Tous les intervenants sur le chantier devront prendre toutes les dispositions pour économiser I'énergie
(Carburants, électricité).

Le transport étant un des plus importants consommateurs d’énergie dans le batiment, dés la phase de

préparation du chantier, on cherchera toutes les solutions permettant leur réduction :

Optimiser les déplacements des moyens de transport,

Trouver des fournisseurs a proximité du chantier,

Utiliser des moyens de capacité adéquate aux quantités transportées,

Dans la mesure du possible, déconditionner les matériaux avant de les apporter sur le chantier (contribue aussi a
la diminution des quantités de déchets sur le chantier).

Arréter le moteur des engins hors utilisation (chargement, déchargement, pauses, etc.). Contribue aussi a la
réduction du bruit.

YV VYV

Y

Des économies d’énergie peuvent étre réalisées aussi par le choix des techniques appliquées sur le chantier (ex : ne pas
utiliser des appareils de séchage a air chaud) ou par I'organisation judicieuse des zones de travail (ex : positionnement
de I'éclairage).

8.12.2 Consommation d’eau

Tous les intervenants sur le chantier sont invités a réfléchir sur les possibilités d’économie d’eau potable :
»  Suivi mensuel des consommations d’eau,

» Maitrise des gaspillages (points de puisage non fermés, tuyaux qui fuient, etc.),

> Utilisation éventuelle de I’eau pluviale pour le lavage des engins.

8.13 PROTECTIONS DES SOLS ET DES EAUX

» Lelavage des outils et de benne a béton se fait exclusivement sur I'aire de lavage équipée d’un bac de
décantation.

» Les laitances de béton seront récupérées dans des bacs de rétention (infiltration ou écoulement interdits).

» L’huile de décoffrage est végétale et les excédents sont collectés (égouttures). Le produit prévu est au préalable
soumis a approbation de la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne ses impacts sur I'environnement.

» Le personnel recoit une formation interne sur 'emploi des huiles de décoffrage afin de réduire les
consommations.

» Lentreposage des produits liquides (carburant, huile de décoffrage...) se fait systématiquement sous rétention
étanche et adaptée.

» Chaque produit est étiqueté et dispose d’une fiche de données sécurité accessible par tous et a tout moment.
Aucun feu n’est autorisé sur le chantier,

» L'enfouissement des déchets sur le site est interdit.

8.14 RESERVATIONS

L'utilisation du polystyrene pour effectuer les réservations est strictement interdite sur ce chantier. La vérification des
études d’exécution permet d’éviter les reprises de réservation au marteau-piqueur.
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8.15 LISTE DES DOCUMENTS REMIS AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE CETTE CHARTE
CHANTIER

8.15.1 Bordereaux de suivi des déchets de chantier

Les bordereaux ci-dessous concernent les Déchets Dangereux, Inertes et les DIB.

Déeret n°2005-635 du 30 mai 2005
Formulaire CERFA n°® 12571*01 Arrété du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets Page n® /

- A REMPLIR PAR L'EMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° :

1. Emetteur du bordercau 2. Installation de destination ou d’entreposage ou de
Dl’roducteur du déchet D(‘ 11 de petites ités de | r liti prévue
déchets relevant d’une méme Entreposage provisoire ou reconditionnement
rubrique (joindre annexe 1) D oui (cadres 13 a 19 aremplir)
non
DPcrsonnc ayant transformé ou [:’ Autre détenteur D
réalisé un traitement dont la NeSIRET ||| I L o o
provenance des déchets reste NOM :
identifiable (joindre annexe 2) Adresse :
NOSIRET : ||| L) L ) 1
NOM : Tél. : Fax :
Adresse : Mél :
Personne & contacter :
Tél.: Fax :
Mé¢l - N° de CAP (le cas échéant) :
Personne & contacter : Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :

3. Dénomination du déchet

Rubrique déchet : ) L LuJ — Consistance : Dsolide D liquide D gazeux

Dénomination usuelle :

4. Mentions au titre des réglements ADR, RID, ADNR, IMDG (l¢ ¢ ant)
5. Conditionnement: D benne D citerne D GRV [] fat Dau(rc (préciser) Nombre de colis :
6. Quantité [[] réelle [T estimée tonne(s)
7. Négociant (le cas échéant) Récépissén® : Département :
NeSIREN :|_|_|| |IL| LIl Limite de validité:
NOM : R Personne a contacter :
Adresse : Tél : Fax. :
Mél :

- A REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -
8. Collecteur-transporteur Réceépissé n® : Département :
N°SIREN : ||| L) [ Limite de validité :
NOM : T Mode de transport :
Adresse : Date de prise en charge:  / /
Tél, ¢ Fax. : Signature:
Mél :

D Transport multimodal (Cadres 20 et 21 aremplir)
- DECLARATION GENERALE DE L’EMETTEUR DU BORDEREAU -
9. Déclaration générale de I’émetteur du bordereau : Signature et cachet :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

Personne & contacter :

NOM : Date : / /

- A REMPLIR PAR L’ INSTALLATION DE DESTINATION -
10. Expédition regue a Pinstallation de destinati 11. Réalisation de opération :
NeSIRET : ||| ||| L) LI L Code DIR:
NOM :
Adresse : Description :

Personne a contacter :

Quantité réelle présentée : tonne(s) Je soussigné certifie que I"opération ci-dessus a été effectuée
Date de présentation:  /  / NOM :

Lot accepté : l:l oui [:] non Date: I § Signature et cachet :

Motif de refus :

Signataire : Signature et cachet :

Date: / [/

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant ades déchets dont la provenance reste
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) :
Traitement prévu (code D/R) :

NeSIRET : | _|_|| |_L) oo o 1 ?cnsonnc i contacter :
NOM : Teél: Fax. :
Adresse : Mél :

L original du bordereau suit le déchet.
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Décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Formulaire CERFA n® 12571*01 Arrété du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets (suite) Pagen® /

[ N° du bordereau de rattach t:

- A REMPLIR EN CAS D’ENTREPOSAGE PROVISOIRE OU DE RECONDITONNEM

13. Réception dans Pinstallation d’centreposage ou de | 14. Installation de destination prévue

reconditionnement N SIRET : ||| | [ o L 1
NeSIRET :|_|_| | ||| L L NOM
NOM : Adresse:
Adresse :
Tél. : Fax :
Quantité présentée : Drécllc Dcsliméc tonne(s) Mél :

Personne & contacter :
Date de présentation : P ]

Lot accepté : oui Dnon N° de CAP (le cas échéant) :
Motif de refus : Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :
Date: A Signature et cachet : re 14 rempli par :

Emetteur du bordereau (cf cadre 1)

[:l Installation d’entreposage ou de reconditic (cfcadre 13)

15. Mentions au titre des réglements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant) :
(aremplir en cas de reconditionnement uniquement)

16. Conditionnement: [_Jbenne D citeme  [JGRV  [Jfat [ _Jautre (préciser) Nombre de colis :
(aremplir en cas de diti q )

17. Quantité D réelle D estimée tonne(s)

(arempliren casde r li uniquement)

18.  Collecteur-transporteur  aprés  entreposage  ou

reconditionnement Récépissé n® Département :
N°SIREN :|_| || [ [ Limite de validité:
NOM :
Adresse: Mode de transport :
Date de la prise en charge :  / /
Tél. :
Fax: Signature :
Mél :

Personne a contacter :
|:|Transpon multimodal (Cadlres 20 et 21 aremplir)

19. Déclaration de Pexploitant du site d’entreposage ou de r i s
Je soussigné certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

NOM : Date: I Signature et cachet :

- A REMPLIR EN CAS DE TRANSPORT MULTIMODAL -

20. Collecteur-transporteur n® Récépissé N° Département :
NeSIREN :|_|_|| [l L Limite de validité :
NOM : Mode de transport :
Adresse : Date de prise en charge : !
Tél. : Fax. : Signature:
Mél :
Personne & contacter :
21. Collecteur-transporteur n° Récépissé N° : Département :
N°SIREN :|_| || | L] Limite de validité :
NOM : Mode de transport :
Adresse : Date de prise en charge : [/ /
Signature:
Tél : Fax. :
Mél :

Personne a contacter :

Ce feuillet n’est ajoindre que lorsqu'une des cases est remplie.
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Ministére chargé de I'Environnement

@@

NC 07 0320

Arrété du 4-1-85 (J.0. du 76-2-85)

BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS INDUSTRIELS

1 PRODUCTEUR

—
NO SIRET : N\

DENOMINATION :

RESPONSABLE :

ADRESSE, TELEPHONE, TELEX :

DESIGNATION DU DECHET :

CODE NOMENCLATURE

AU TITREDU R.T.M.D.

C A MATIERE D'ASSIMILATION : N® DE GROUPE
CONSISTANCE DU DECHET : [] soLbe [] BouES D LIQUIDE
TRANSPORT : ] BENNE ] CITERNE [J FOTS NBRE : [ AUTRE PRECISEZ :

— MODE D'ELIMINATION FINALE :
— INSTALLATION :
— ADRESSE - TELEPHONE :

N° DE CERTIFICAT D’ACCEPTATION PREALABLE :

Atteste I’exactitude des renseignements ci-dessus, que les matiéres sont admises au
transport selon les dispositions du réglement pour le transport des matiéres
dangereuses du 15.04.45, et que notamment les conditions exigées pour le

DATE DE REMISE AU TRANSPORT :

condltlonnemen‘t et I'emballage ont &té remplies, e NTITE RENISE AU m .
Signature :
TONNE
S
2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR |"°*™" )
DENOMINATION : RESPONSABLE :
ADRESSE, TELEPHONE, TELEX :
STOCKAGE Ayant pris connaissance des informations DATE DE REMISE A L“ELIMINATEUR :
. i-dessus
[] OuUl Lieu de stockage o .
Signature : QUANTITE TRANSPORTEE :
[J non TONNE
J
3 DESTINATAIRE )
DENOMINATION RESPONSABLE :
ADRESSE :
TELEPHONE - CODE FILIERE A.FB. &
TELEX : 1 ]
OPERATION SUR LE DECHET : [J PRETRAITEMENT ] REGROUPEMENT [] AUTRE PRECISEZ
[J VALORISATION [T INCINERATION [J DETOXICATION [] MISE EN DECHARGE
EN CAS DE REGROUPEMENT INDIQUEZ LE N° DE CUVE ET LA DESTINATION FINALE DU DECHET :
EN CAS DE PRETRAITEMENT :
— DESCRIPTION DU PRETRAITEMENT : — DESTINATICN FINALE DU DECHET
REFUS DE PRISE EN CHARGE LE : Signature : DECHETS PRIS EN CHARGE LE :
MOTIFS : QUANTITE REGUE :
TONNE
\. J

Sont punies d'amendes ou d’emprisonnement toutes fausses déclarations. Articles 8 et 24 - 3% de la Loi N® 75-633 du 15-7-75
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BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER
DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Déchets banals et déchets inertes

Bordereau n°..

1. MAITRE D’OUVRAGE (a remplir par I'entreprise) :

Raison sociale :

Nom du chantier :

Adresse : Lieu:

Tél: Fax Tel: Fax:

Responsable : Responsable :

2. ENTREPRISE (a remplir par I'entreprise):

Raison sociale de I'entreprise : Date :

Adresse : Cachet et visa :

Tel: Fax:

Responsable :

Destination du déchet 0O Centre de tri 0 Centre de stockage de classe 2 0 Valorisation matiére
O Chaufferie bois 0 Centre de stockage de classe 3 O Incinération (UIOM)
Autre :

Désignation du déchet Type de contenant N°® U | capacité Taux de remplissage

12 0 314 O plein_ O

3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur - transporteur) :

(lieu de traitement)

Nom du collecteur - transporteur Nom du chauffeur Date:
Cachet et visa :
4. ELIMINATEUR (a remplir par le destinataire - éliminateur) :
Nom de ['¢liminateur Adresse de destination Date :

Cachet et visa :

Quantité recue

Qualite du déchet: 0 Bon

O Refus de la benne > Motif

0 Moyen

0O Mauvais

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur
— exemplaire n® 1 a conserver par I'entreprise
— exemplaire n° 2 & conserver par le collecteur - transporteur
— exemplaire n° 3 a conserver par |'éliminateur
— exemplaire n® 4 a retourner diment complété a I'entreprise

Conception FLORIO Consultants 02 99 00 18 13
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8.15.2 Classification des déchets de chantier

/ FF BRETAGNE
FEDERATION FRANGAE OU SATIHENT

DECHETS NON DANGEREUX
.1.B.)
= Terres et matériaux de terrassement non = Matériaux de construction a base de gypse et | = Bois traité avec des sels ou oxydes de
pollués de platre métaux lourds ou des créosotes
= Platre sur support inerte = Carreaux de platre = Amiante libre (poussiéres et fibres)
= Béton armé et non armé = Métaux y compris leurs alliages (fer & béton, = Matériaux de construction a base d’amiante
= Parpaings fonte, acier, ...) = Accumulateurs au plomb et Ni-Cd
= Briques = Bois non traité avec des sels ou oxydes de = Peintures et vernis
= Carrelage, granito métaux lourds ou de créosotes = Certaines colles et mastics
= Faience = Matiéres plastiques (PVC, PET, ...) = Accessoires et matériels souillés (pinceaux,
= Tuiles et céramiques = Caoutchouc brosses, filtres, gants, ...)
= Ardoises = Polystyréne = Agents i (
= Laine de verre, laine de roche = Textiles = Huiles minérales (vidange, décoffrage)
= Verre = Moquettes = Pyraléne
= Enrobés bitumineux et asphalte coulé = Colles et mastics a I'eau (sans solvants) = Verres spéciaux
= Déchets en mélange ne contenant que des = Piles alcalines et accumulateurs = Tubes fluorescents
déchets inertes = Verre armé = Matériaux et produits contenant des
= Déchets en mélange ne contenant pas de goudrons
déchets dangereux
EMBALLAGES
= Emballages souillés par des résidus solides

EMBALLAGES liquides pateux ou en poudre

Emballages non souillés (palettes, boites en s, de primail vides,

carton, métal, plastique, film plastique, papier- séchés (rincés ou non mais ayant contenu

carton, ...) un produit étiqueté F, F+, T, Xn)

9 ANNEXE N°01 : EXEMPLE DE PANNEAU DE CHANTIER

—
Liberté « Egaliré * Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

\\

MINISTERE

ETABLISSEMENT
DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE

DE LA DEFENSE DE RENNES

INTITULE DE L'OPERATION

Montant de I'opération (TTC)
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Maitrise d'ouvrage : Maitrise d'ceuvre :
Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de
Rennes
P6le Conduite d'Opération
Quartier Margueritte - BP 14
35998 — RENNES CEDEX 09

B.E.TTCE : B.E.T. Acoustique :
Coordonnateur SPS : Controle Technique :
Mandataire :

Marché n® xxxx du xxxx
Nom de I’entreprise

-
<«

v

- 2,50 métres
- 250
LOT n°1
ST 1 : Ent. XXXXX
ST 2 : Ent. XXXXX
ST 3 : Ent. XXXXX
ST 4 : Ent. XXXXX
ST 5 : Ent. XXXXX
LOT n°2
ST 1 : Ent. XXXXX
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ST 2 : Ent. XXXXX

85 85

—

10 ANNEXE N°02 : Notice de respect de I’Environnement

Ce document prévoit les modalités techniques de réalisation des travaux et de chiffrer précisément les mesures a
prendre et dispositifs a mettre en ceuvre. Il est demandé aux entreprises de joindre a leur offre, un Plan de Respect de
I’Environnement (P.R.E) répondant a cette notice. Il constitue un engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Le P.R.E doit ensuite pouvoir étre révisé au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Le démarrage des travaux est
conditionné par I'obtention du visa sur le P.R.E initial ou les compléments rendus nécessaires en cours de travaux.

Il est rappelé aux entreprise qu’une charte chantier a été établie et intégrée au CCTC.

Contenu du P.R.E :

Le Plan de Respect de I'Environnement établi par I'entreprise doit permettre de préciser les points suivants :

CONTENU DETAILS

Organisation
générale du chantier

Préciser I'organisation interne de I'entreprise pour répondre a toutes les
exigences réglementaires. Il est notamment attendu de I'entreprise qu’elle
précise dans son PRE I'organisation et tous les moyens qui seront mis en
ceuvre pour le respect de I'environnement.

o Moyens de I'entreprise

o Sous-traitant

o Fournisseurs

o Organigramme

o Responsable du suivi environnemental
Préciser les procédures et contréle a mettre en ceuvre pour assurer, en

matiére environnementale, la conformité de |’exécution des prestations

Points critiques
identifiées

Lister des points critiques

Lister les taches de chantier et leur impact sur les enjeux environnementaux
Evaluer les incidences de chaque tache sur ces enjeux,

Développer les propositions envisagées, les méthodes d’exécution et
dispositions constructives pour réduire ou supprimer les impacts

environnementaux.
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Mesures envisagées - Estimer des quantités et catégories de déchets produits par I'entreprise sur le
pour la réduction des
nuisances et
différents types de - Détailler les mesures préventives et curatives pour limiter les atteintes au
pollutions (aérienne,
visuel, sols, etc)

chantier

milieu naturel
- Détailler les méthodes de gestion, suivi et tragabilité
- Développer les propositions pour la valorisation des déchets de chantier
- Estimer du pourcentage des déchets recyclés et engagement
-  Développer les propositions pour la réduction des consommations eau et

énergie chantier

Communication et - Détailler les précautions relatives a la communication et la sensibilisation pour
sensibilisation au

N la préservation de I’environnement
chantier a faible

impact - Développer les principes d’élaboration et de suivi des procédures
environnemental

retenue

Controles - Préciser les modalités de controle de son application et du respect des objectifs

- Proposer des modeles de notices de contrdle, consignes d’exécution

- Définir les modalités d’adaptations des processus

11 ANNEXE N°03 : SOGED

Le Schéma d’Organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets de chantier (SOGED) consiste a préciser les
engagements pris par I'entreprise concernant la gestion des déchets de chantier. Il précise les modalités de gestion pour
chaque typologie de déchet. Il est demandé a I'entreprises de joindre ce SOGED a son offre. Le document remis par
I’entreprise devra a minima détailler les informations suivantes :

Présentation générale :
Nom de I'entreprise :
Adresse de l'entreprise :

Lieu du chantier :
Maitre d’ouvrage :
Titulaire du lot (n°, désignation) :

Moyens généraux pour la démarche environnementale du chantier :
Coordonnées de l'interlocuteur :
Actions de sensibilisation des compagnons :
Suivi des actions :

Action de sensibilisation des compagnons et de suivi de actions :
L’entreprise détailler les actions mises en place et détaille les actions pour contréler la bonne application des consignes.
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Schéma d’organisation Gestion des déchets :

1/ Déchets inertes

TYPE DE DECHETS QUANTITE FILIERE TYPE DE MOYENS JUSTIFICATI
ESTIMEE D’ELIMINATI | TRAITEMENT UTILISES
Précisez la nature des Evaluez les | Indiquez les | Indiquez le | Précisez le | Indiguez
déchets que vous avez qguantités coordonnée | devenir des | matériel quel
décidé de trier de déchets | s des déchets utilisé Justificatif
de votre filieres vous
chantier pouvez
produire
concernant
le dispositif
mis en
place

Béton non ferraillé,
gravats, parpaings

Céramique, carrelage

Terre, pierre, cailloux

Tuiles, brigues

Fraisat d’enrobés

Verre

Autres

2/ Déchets non dangereux

TYPE DE DECHETS QUANTITE FILIERE TYPE DE MOYENS JUSTIFICATI
ESTIMEE D'ELIMINATI = TRAITEMENT UTILISES FS
ON
Précisez la nature des Evaluez les | Indiquez les | Indiquez le | Précisez le | Indiquez
déchets que vous avez quantités coordonnée | devenir des | matériel quel
décidé de trier de déchets | s des déchets utilisé Justificatif
de votre filiéres vous
chantier pouvez
produire
concernant
le dispositif
mis en
place

Emballages papier carton

Emballages plastique

Polystyrene

Chutes de PVC

Déchets verts

Bois

Métaux

Autres

3/ Déchets dangereux

TYPE DE DECHETS

QUANTITE

ESTIMEE

FILIERE
D’ELIMINATI
ON

TYPE DE
TRAITEMENT

MOYENS
UTILISES

JUSTIFICATI
FS
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Précisez la nature des Evaluez les | Indiquez les | Indiquez le | Précisez le | Indiquez
déchets que vous avez quantités coordonnée | devenir des | matériel quel
décidé de trier de déchets | s des déchets utilisé Justificatif
de votre filieres vous
chantier pouvez
produire
concernant
le dispositif
mis en
place

Déchets de peinture
(pots, outils...)

Bombes aérosols
Solvants, produits
chimiques de traitement,
cartouches de produits
toxiques

Chiffons souillés
Emballages souillés
Terre polluée

Produits goudronnés
Kits antipollution souillés
Batteries, accumulateurs
Huiles usagées

Amiante

Autres

Suivi des déchets :

Le suivi des déchets jusqu’au traitement final garantit la gestion des déchets conformément a la réglementation.
Les entreprises transmettent mensuellement au MOA/MOE les justificatifs de traitement des déchets :

- BSD (bordereaux de suivi des déchets) pour les déchets réglementés (huiles, piles, batteries, VHE, pneus,
DEEE et déchets inertes en province Sud)

- Factures des prestataires de collecte et traitement

- Bonsde pesées

- Bons de réception et bons de destruction des déchets dangereux

Plans d’installation de chantier :

L’entreprise réalise les plans d’installation de chantier afin d’identifier le positionnement des ouvrages en fonction de
I’avancée du chantier.
Ces plans doivent étre affichés sur le chantier.

Elle indiquera les positionnements suivants :

e Zone de tri principale + volume des bennes et bacs
e Stockages secondaires (si nécessaire)
e Bassin laitance béton

Actions de prévention mises en place :

L’entreprise liste les actions visant a limiter la production des déchets su chantier.
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12 ANNEXE N°04 : ACCES ZONE PROTEGEE

Voir annexe 04.1 jointe au présent CCTC pour les obligations concernant les acceés sur une zone protégée
Voir annexe 04.2 jointe au présent CCTC pour le guide de remplissage de la fiche CPR
Voir annexe 04.3 jointe au présent CCTC pour la fiche CPR

13 ANNEXE N°05 : DOE

Il sera fourni au Maitre d'ceuvre, un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en sept (7) exemplaires [4 exemplaires
papiers et 3 exemplaires CLE USB].

Pour la bonne compréhension et I'exploitation des fichiers « plans » une norme est établie par I'Etablissement du
Service Infrastructure de la Défense. La convention d’affectation, de niveau, couleur et style de trait doivent étre
scrupuleusement respectées (conformément a I'annexe jointe aux présentes dispositions générales).

L'ensemble de ces documents, dénommé DOE (Dossier d'Ouvrage Exécuté), comprendra en fonction des indications ci-
apres tout ou partie des sous-ensembles suivants :
o Dossier de Construction de I'Ouvrage (DCO)
e DCOI/1: Plans conformes a I'exécution,
e DCOJ/2 : Documentations équipements, matériels et matériaux.

e Dossier de Fonctionnement de I'Ouvrage (DFO)
e DFO/1 : Notes de calcul,
e DFO/2: Essais,
¢ DFO/3: Notice de fonctionnement.

e Dossier de Maintenance des Ouvrages (DMO)
¢ Notice de maintenance pour l'utilisateur (DMO1)
e Notice de maintenance pour la maintenance (DMO1)

13.1.1 Plans conformes a I'exécution (DCO/1)

e Ces plans a fournir par les titulaires de chaque lot aprés exécution des travaux doivent étre
ceux des ouvrages réellement exécutés.

¢ Laliste minimale des plans exigés est définie par ce qui suit :

- plan général des niveaux de chaque batiment précisant la constitution des parois verticales
modifiées, les portes, nature des revétements de sol et muraux modifiés, l'implantation des
équipements sanitaires et radiateurs modifies, limplantation des tableaux électriques,
I'implantation du petit appareillage électrique (PC, interrupteurs, etc.) et des luminaires, etc.

- plan des batiments précisant I'implantation des équipements électriques spécifiques a la sécurité
incendie (tableaux électriques, éclairage de sécurité, dispositifs d'alarmes incendie, détection
incendie, etc.).

— plan des réseaux intérieurs (EF, ECS, chauffages, évacuations, fluides techniques, gaz divers,
électricité BT, courants faibles, alarme incendie, ventilation, climatisation, ) sur fond de plan
précisant le cheminement des réseaux, nature et caractéristique dimensionnelle des réseaux,
implantation des équipements et ouvrages de production, implantation des organes d'isolement,
de vidange et de purge et seront complétés par des schémas de tableaux électriques, etc.

13.1.2 Documentations matériels, équipements et matériaux (DCO/2)
Matériels et équipements
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o En dehors des matériels non spécifiques a l'opération (ex : canalisations d'eau, vanne,
robinet d'arrét,...) tout le matériel fourni, posé et repéré sur les plans d'exécution devra faire
I'objet d'une documentation technique a fournir par I'entrepreneur.

e Cette documentation ne devra en aucun cas étre purement commerciale.
¢ Une nomenclature compléte de ces matériels ou équipements sera présentée sous forme
de tableau et devra préciser :

- dénomination du matériel ou équipement,

- marque,

- modéle,

- fonction,

— caractéristiques physiques (géométrie, encombrement, poids, etc.),

— caractéristiques techniques (puissance, débit, tension, intensité, etc.),

- repérage sur les plans conformes a I'exécution,

- fournisseur le plus proche.

Matériaux

e Tout matériau mis en ceuvre devant répondre a des exigences particulieres donnera lieu a
la fourniture d'une documentation technique mettant en évidence sa conformité a ces
exigences (PV d'essais, classement au feu, classement UPEC, etc.).

e Ladocumentation pour les courants faibles sera remise conformément aux spécifications du
lot concerné.

13.1.3 Notes de calcul (DFO/1)

e Ce document comportera :
- laliste a jour des notes de calcul relatives aux ouvrages exécutés,

- l'ensemble des notes de calcul correspondantes, présentées conformément aux prescriptions
précédentes.

13.1.4 Essais (DFO/2)

e Ce document rassemblera les procés-verbaux de tous les essais réalisés sur les ouvrages,
établis en respectant les points suivants :

- indication des ouvrages faisant l'objet des essais,
— référence aux plans nécessaires au repérage des parties d'ouvrage concernées,

- référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG,...) avec indication des articles des textes
de référence,

- indication de chaque essai et vérification effectués ; les résultats seront consignés en faisant
apparaitre tous les parametres mesurés et les états de situation contr6lés. En regard seront
portés les valeurs et résultats spécifiés par les documents généraux ou particuliers du marche,

- chaque P.V. sera daté et mentionnera les noms et visas des personnes ayant participé aux
épreuves, ainsi que le nom des organismes de contrble éventuels,

- les épreuves et essais a effectuer par les entreprises comporteront au minimum ceux
mentionnés dans le document technigue COPREC construction n°1 publié dans le cahier spécial
du Moniteur n°4954 du 06/11/98. Les procés-verbaux correspondants seront rédigés selon le
document technigue COPREC construction n°2 de la méme édition.

13.1.5 Notices de fonctionnement (DFO/3)
Objet de la notice

¢ Une notice telle que définie ci-apres sera fournie pour I'ensemble des installations.
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¢ Chaque notice devra permettre aux services utilisateurs et chargés de la maintenance des
installations de connaitre le fonctionnement général, et la conduite a tenir dans les diverses
situations normales ou anormales pouvant intervenir. Elle devra étre rédigée spécifiguement
pour l'installation concernée.

Contenu de la notice
¢ Chaque notice sera décomposée comme suit, chaque libellé de chapitre figurant en téte
d'une nouvelle page.

e Lorsque cela est nécessaire ou permet d'améliorer la compréhension du texte, il sera
systématiquement fait référence de fagon précise aux autres documents du dossier (plans
et schémas d'exécution, notices techniques des matériels,...).

o Les éventuels documents graphiques (schémas) complémentaires seront regroupés en
annexe.

e Tous renseignements utiles pourront étre rajoutés au canevas défini ci-aprées :

CHAPITRE 1 - FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'INSTALLATION :
- présentation de l'objectif général de l'installation, localisation dans I'ensemble immobilier
- principe général de fonctionnement
- décomposition en sous-ensembles fonctionnels (éventuel)
- principe de fonctionnement de chaque sous-ensemble

- liste des interfaces éventuelles avec d'autres réseaux ou installations (alimentation électrique,
liaisons aux réseaux fluides, évacuation,...).

o Dans ce cas, les positions de ces interfaces dans les locaux seront repérées sur un schéma
d'implantation joint en annexe.

CHAPITRE 2 - PROCEDURES DE MISE EN ROUTE ORDINAIRE:
- repérage des organes de commande concernés

- liste chronologique détaillée des manceuvres a effectuer, avec contrbles intermédiaires
éventuels

CHAPITRE 3 - PROCEDURES D'ARRET ORDINAIRE :
— idem chapitre 2.

CHAPITRE 4 : REGLAGES ET COMMANDES :

- liste des réglages et commandes a disposition de l'utilisateur, et description détaillée de chacun
d'entre eux (idem chapitre 2)

- liste des manceuvres interdites a l'utilisateur (manceuvres totalement proscrites ou du ressort du
service technique chargé de la maintenance).

CHAPITRE 5 : CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT

— description détaillée des observations et manceuvres permettant au service utilisateur de
s'assurer sans technicité particuliere du bon fonctionnement général de l'installation et de ses
différents organes (y compris essais des dispositifs éventuels de signalisation de défauts).

CHAPITRE 6 : FONCTIONNEMENT ANORMAL, PANNES :
- liste compléte des pannes et modes de fonctionnement anormaux pouvant intervenir pour
chacun d'entre eux :
Observations permettant de diagnostiquer le type de dysfonctionnement (alarme, arrét,
surchauffe,...)

103387 — VANNES — 3EME RIMA — ANTENNE MEDICALE

CCTC et ses annexes 72/78



Conduite a tenir par l'utilisateur, supposé sans technicité particuliére : procédure de

remise en fonctionnement normal, ou procédure d'attente précisant les intervenants
a contacter (service chargé de la maintenance dans le cas général), les
conséquences liées a la panne (pour l'installation elle-méme, et pour la fonction

gu'elle exerce), et I'urgence de l'intervention en regard de ces conséquences.

ANNEXE | DOCUMENTS DE REFERENCE .

- liste compléete des éléments figurant par ailleurs dans le dossier et nécessaires a la
compréhension de la présente notice (plans, schémas, notices,...).

- un exemplaire de la nomenclature des matériels (définie au § O ci-dessus).
— schéma d'implantation des interfaces (éventuel, voir chapitre 1)
- autres schémas et documents graphiques particuliers éventuellement nécessaires

13.1.6 Notices de maintenance (DMO/1, DMO/2)
Objet des notices
e Des notices telles que définies ci-aprés seront fournies pour chacune des installations.

e Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour
assurer les maintenances préventive et corrective qui seront assurées par les services
"Utilisateur" et "Maintenance”.

Définition des niveaux "Utilisateur" et "Maintenance"

1) - "UTILISATEUR"

o |l s'agit de I'exploitant de l'installation sur site, qui intervient sans outillage particulier avec un
lot de pieces consommables trés faible.
o Les types d'intervention sont :
- Réglages simples au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture
d'équipement
- Echanges d'éléments consommables accessibles en toute sécurité (voyants, fusibles...)

- Vérifications du bon fonctionnement de l'installation par tests intégrés (voyants, essais de mise
en marche...).

2) - "MAINTENANCE"
¢ |l s'agit d'un service regroupant des techniciens habilités et un atelier central gérant le lot de
piéces de rechange.
o Les types d'intervention sont :
- Dépannages par échanges d'éléments standards prévus dans le lot de piéces de rechange
- Opérations de maintenance préventive (graissage, changement de courroies...)
- Identification et diagnostic des pannes, réglages

- Opérations de maintenance corrective y compris rénovation et reconstruction de certains
équipements (moteurs, circuits électriques...)...

Contenu des notices de maintenance

¢ |l sera fourni deux notices adaptées l'une au service "Utilisateur" (DMO/1), l'autre au service
"Maintenance" (DMO/2).

e Dans ce qui suit, une intervention compléte de maintenance sur l'installation sera appelée
"opération de maintenance". Elle sera décomposée en un ou plusieurs sous-ensembles
élémentaires appelés "modes opératoires” (chaque mode opératoire pouvant
éventuellement intervenir dans plusieurs opérations de maintenance distinctes).

e Chaque notice sera réalisée selon le canevas suivant :
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| - OUTILLAGE

o Récapitulation de I'ensemble des moyens nécessaires pour effectuer les opérations de
maintenance décrites plus loin, contenant les renseignements précis d'identification des
éléments suivants :

— outillages, équipements et accessoires standard disponibles dans le commerce

- outillages et équipements spécifigues éventuellement susceptibles d'étre fournis par le
constructeur y compris moyens d'essais et de recherche de pannes (uniguement dans la notice
DMO/2).

[I- LOTS DE RECHANGES
o Liste des pieces détachées nécessaires a la maintenance.
e Liste des produits et ingrédients et des quantités nécessaires (huile, graisse, ...).

[l - MODES OPERATOIRES
o llIs seront présentés suivant une forme adaptée a proposer au maitre d'ceuvre.

e Chaque mode opératoire comportera en particulier :
- titre et numéro d'identification

- reférences précises aux documents généraux fournis précédemment : plans, notices
techniques...

- documents complémentaires joints : schémas, éclatés...

- description détaillée avec association texte-illustrations aussi étroite que possible (insister sur
les précautions a prendre afin d'effectuer en toute sécurité l'intervention)

- fiche de démontage-remontage
- nombre et qualifications des opérateurs
- énumération des outillages nécessaires

- données numériques éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou
électriques : tolérances, jeux, couples de serrage, cotes a respecter...

- liste des matiéres consommables et des piéces de rechange

- liste des contréles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si
les performances exigées ne sont pas atteintes.

IV - OPERATIONS DE MAINTENANCE

o Liste des opérations de maintenance présentée sous forme (voir annexe) de tableaux (voir
modele ci-apres) précisant :
- désignation de l'installation et de I'équipement concerné (un tableau minimum par équipement)

- désignation de l'opération de maintenance et des numéros et titres des modes opératoires
concernés dans l'ordre d'exécution

- indication de la durée globale de l'intervention en heures
— périodicité de l'intervention :
: journaliere
hebdomadaire
mensuelle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
a déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".

[

XrPWNW-HZI

- informations complémentaires nécessaires a la bonne réalisation de la maintenance.
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Installation : Equipement : Durée de la|Périodicité Observations
maintenance

Désignation Numéro et titre du mode J [H [M |T [S [A |X
opératoire

FICHIERS PLANS DE MASSE

GROUPE M_EI
LV co WT LC ELEMENTS GRAPHIQUES
1 0 - 0 Cadre, cartouche, nord, échelle graphique
2 3 - Limite de propriété Limite de propriété, clétures, murets, portails
3 5 4 0 Contour des batiments
4 4 - 0 Equipements extérieurs : stade, aire de jeux, mobilier
5 6 - 0 Routes, parkings, trottoirs, ilots, voies ferrées
6 7 - 0 Equipements militaires : parcours d'obstacles, stand de tir, etc.
7 3 - 0 Servitudes : passage, électrique, réseaux, SNCF, routes civiles hors et dans
immeuble
8 0 - 0 Divers : cimetieres, ruines, fortifications, etc.
9 1 - 0 Hydrographie
10 3 - 0 Textes : n° des batiments, noms des rues
GOUPE M_TOPO
LV co WT LC ELEMENTS GRAPHIQUES
11 0 - 0 Altitudes des points
12 0 - 0 Points TOPO
13 0 - 0 Croix-coordonnées
14 4 - 0 Courbes de niveau
15 2 - 0 Talus
GROUPE M_PG RESEAUX GAZ
LV co WT LC ELEMENTS GRAPHIQUES
16 5 - Réseau GAZ Tracé des canalisations gaz et équipements (MDL FILTER cellules et couleurs)
GROUPE M_PV VOIRIES
LV co WT LC ELEMENTS GRAPHIQUES
17 2 - 0 Espaces verts : arbres
18 6 - 0 Tracé des bordures (patterns) et texte (MDL FILTER texte)
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GROUPE M_PE RESEAUX ELECTRIQUES
Lv co WT LC

19 14 - Haute tension
20 10 - Téléphone

GROUPE M_PU RESEAUX EU - EP

Lv co WT LC

21 3 - EU

22 7 - EP

GROUPE M_PO ADDUCTION D'EAU - INCENDIE
Lv co WT LC

23 12 - EAU

GROUPE M_PW RESEAUX CHAUFFAGE - ECS
Lv co WT LC

24 1 - Chauffage primaire
GROUPE M_PH RESEAUX HYDROCARBURES
LV co WT LC

25 8 - Essence

26 8 - 0

GROUPE M_PD DECHETS

Lv co WT LC

ELEMENTS GRAPHIQUES

Tracés des cables HT-BT et équipements (MDL FILTER cellules et couleurs)
Tracé des réseaux courants faibles et équipements (MDL FILTER cellules et
couleurs)

ELEMENTS GRAPHIQUES
Tracé du réseau EU et équipements (MDL FILTER cellules et couleurs)
Tracé du réseau EP et équipements (MDL FILTER cellules et couleurs)

ELEMENTS GRAPHIQUES
Tracé du réseau Eau - Incendie et équipements (MDL FILTER cellules et
couleurs)

ELEMENTS GRAPHIQUES
Tracé des réseaux ECS et équipements (MDL FILTER cellules et couleurs)

ELEMENTS GRAPHIQUES
Tracé des canalisations (essence, gas-oil, fuel hydrocarbure)
Equipements : Volucompteurs, cuves de stockage, bacs de rétention

ELEMENTS GRAPHIQUES

27 11 - 0 Emplacement des stations incinérations, décharges
NOTA :

30 Niveau réservé pour bascules temporaires des applications MDL FILTER

31 - idem -

Les abréviations ont les significations suivantes : LV (niveau), CO (couleur), WT (épaisseur de trait) et LC

(légende sur tracé).
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FICHIERS BATIMENTS

GROUPE GROS-OEUVRE

LV co WT LC

3 4 - 0

14 0 - 0

15 0 - 0

32 5 - 0

33 6 - 0

34 12 - 0

35 7 - 0

36 2 - 0

37 10 - 0

GROUPE SECOND OEUVRE

Lv co WT LC

38 0 - 0

39 0 - 0

40 13 - 0

41 11 - 0

42 14 - 0

43 2 - 0

44 2 - 0

45 8 - 0

GROUPE RESEAUX

LV co WT LC

16 5 - Réseau gaz
19 14 - Haute tension
20 10 - Téléphone
21 3 - EU

22 7 - EP

23 12 - EAU

24 1 - Chauffage primaire
46 9 - 0

ELEMENTS GRAPHIQUES

Murs porteurs, refends, poteaux, retombées de poutres, gaines
Indication du terrain naturel ou remodelé (dessin en coupe)
Fond de forme, fond de vide sanitaire

Cloisons

Planchers techniques - plafonds suspendus

Charpente - couverture

Escaliers - ascenseurs?

Rénovations (murs et parties a conserver) - démolitions
Rénovations (murs et parties a reconstruire)

ELEMENTS GRAPHIQUES

Menuiseries - portes et fenétres échelles 1/100 et 1/200
Menuiseries - portes et fenétres échelles 1/50 et 1/20
Serrurerie - ferronnerie

Doublage - isolation

Bardage - revétement extérieur

Sanitaires échelles 1/100 et 1/200

Sanitaires échelles 1/50 et 1/20

Equipements divers : mobilier, cuisine, véhicules

ELEMENTS GRAPHIQUES

Equipement gaz

Equipement électrique - courant fort
Equipement électrique - courant faible
Plomberie : réseau EU

Plomberie : réseau EP

Adduction d'eau - incendie
Equipement chauffage et ECS

Réseau VMC
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GROUPE DESSIN - HABILLAGE
Lv co WT LC

1 0 6
47 15 -
48
49
50
51
52

W NO R Ww
L]
O O O OO o o

ELEMENTS GRAPHIQUES

Cadre, cartouche, échelle graphique, nord, traits de coupe
Patterns, hachures

Cotation

Traits de construction

Texte : nom des piéces, de logements, de batiments
Indication de niveau

Shape pour le calcul des surfaces, surfaces

14 ANNEXE N°06 : EXIGENCES MINIMALES DE PERFORMANCE

ENERGETIQUE

Voir annexe nommée « exigences minimale de performance énergétique ».
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