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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché est un marché d'assistance a la maitrise d'ouvrage (AMO) pour répondre a la
problématique de compensation d’abattage de 13 tilleuls situés le long de la RN 10 et étudier les partis
d’amélioration d'aménagements paysagers sur le domaine public routier national (géré par la DIRA).

Les prestations concernent :
* laréalisation du diagnostic paysager de I'existant ;
* les propositions de différents partis d'aménagement et I'analyse comparative multicritére de ces
partis ;
* la réalisation d'une étude paysagére de niveau projet relatif au parti d'aménagement de
compensation retenu ;

* l'assistance a la passation du marché des travaux paysagers ;
* des vacations d’'assistance au maitre d'aeuvre pour le suivi des travaux paysagers.

Les prestations concernent des espaces publics du domaine public routier national (géré par la DIRA) situés
de part et d'autre de la RN 10, bretelles d’accés comprises, entre I'échangeur 46 (commune des Adjots —
16002) et I'échangeur 55 (commune de Vars — 16330), entre les entre les PR 40 et 5 de la RN 10fr.

2 - CONTEXTE

L'historique, le contexte, les enjeux et les objectifs du projet sont précisés dans la piéce « Notice de
présentation du contexte et des enjeux de la mission ».

2.1 - Contexte général d’organisation

Le service mission maitrises d’ouvrage (MiIMO) de la DIR Atlantique assure les missions de maitrise
d’ouvrage du projet.

La fonction de maitrise d’ceuvre en phase travaux sera assurée par le district d’Angouléme de la DIRA.
Le service de la DIR Atlantique en charge de I'exploitation de ce trongon est le CEl de Mansle du district
d’Angouléme.
Un comité technique sera constitué dés le début du marché.
Les membres potentiels (autres que la DIRA) du Cotech sont les suivants :

* DREAL Nouvelle-Aquitaine ;

» Préfecture de la Charente ;

* DDT de la Charente ;

* Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

+  Podle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays ruffécois :

+ Collectivités territoriales concernées.

2.2 - Contexte réglementaire

Le projet s'inscrit notamment dans le respect de l'article L.350-3 du code de I'environnement sur la protection
des arbres d'alignement. Article modifié par loi du 21 février 2022 relative a la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de I'action publique locale
(loi 3DS) a clarifié et renforcé le régime de protection des allées d’'arbres et alignements d’arbres bordant les
voies ouvertes a la circulation publique, postérieurement a I'abattage des 13 sujets en 2021.

Il s’attache a mettre en ceuvre des mesures compensatoires locales en nature (plantations) et en entretien
ultérieur.
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3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

3.1 - Documents mis a disposition du titulaire

Les données suivantes pourront étre transmises au titulaire sur demande pour la réalisation de I'étude :
* des extraits de la base de données SIG de la DIRA comprenant notamment les couches suivantes :
o le référentiel routier de la DIRA ;
o les points de repéres routiers ;
o lalocalisation des échangeurs ;
o le fuseau de délimitation du domaine public routier ;

* les rapports de présentation des mesures compensatoires et le compte rendu de la CDNPS du
15 octobre 2021.

3.2 - Tranche ferme

3.2.1 - Objectifs de la tranche

Afin de déterminer le positionnement de nouvelles plantations d’arbres d’alignement, I'étude consistera a
effectuer un diagnostic paysager de la zone d'étude, a trouver quelques zones potentielles ou réaliser la
compensation paysagére de I'abattage des 13 tilleuls et plus généralement étudier des pistes d’amélioration
paysageres.

Parmi les secteurs retenus pour la mise en place de plantations, une hiérarchisation de ces derniers par
ordre de priorité permettra au maitre d’ouvrage de poursuivre I'étude en phase projet, uniguement sur les
mesures compensatoires liées a la suppression d’'un alignement de 13 tilleuls. Les autres secteurs identifiés
comme propices a de nouvelles plantations, pourront étre repris dans I'hypothése de nouvelles
compensations liées a d'éventuels travaux de sécurité de la RN 10.

3.2.2 - M1 : Diagnostic paysager de |'état initial

Cette premiére phase de I'étude doit permettre d'établir, a partir des données collectées, un diagnostic
paysager de I'existant dans les deux sens de circulation entre les échangeurs 46 et 55 de la RN 10 (bretelles
d’acces comprises).

Le diagnostic doit contenir a la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs sur I'état paysager de la zone.

Ce diagnostic s’appuiera sur un ensemble d’indicateurs. Le titulaire proposera les indicateurs qu'il juge
pertinent d’utiliser pour ce diagnostic. Le titulaire devra notamment établir des représentations graphiques
permettant d’appréhender clairement les résultats de son diagnostic

Le diagnostic sera présenté et validé en réunion de restitution au comité technique (Cotech) en fin de phase.

Livrables de I’élément de mission M1 :

Le titulaire regroupera I'ensemble des résultats dans un rapport qui présentera :
* un rapport de synthése en précisant les modalités adoptées :
» des cartes (« planches paysageéres ») permettant d’identifier les unités paysagéres homogénes.
* tout autre mode de représentation (schémas, illustrations, axonométrie...) pour faciliter la lecture.

3.2.3 - M2 : Définition des partis d’aménagement

L'objectif de cette phase est de proposer différents partis d’'aménagement, puis d’analyser leur faisabilité.

Le titulaire proposera deux solutions (création ou regarni dalignement d'arbres) dans les zones pré-
identifiées (cf. notice de présentation du contexte et des enjeux de la mission) sur la base dune
compensation des 13 tilleuls abattus situés le long de la RN 10 (ratio de compensation : 3 pour 1).

En plus des deux solutions imposées ci-dessus, deux solutions devront étre proposées par le titulaire pour
I'amélioration paysageére du linéaire. Ces deux solutions supplémentaires intégreront les compensations mais
ne devront pas prendre place dans les zones pré identifiées dans la notice de présentation.

Des recommandations concernant les structures paysageéres transversales a I'axe de la RN 10 pourront
accompagner cette étape.

Des échanges avec le PETR du Pays du Ruffecois, associé a ce projet de replantations, seront également
nécessaires afin de permettre une approche partagée et a la croisée des regards (et angles de vue) pour une
action paysageére pertinente.
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Des analyses de sol sur les différentes séquences retenues en fin de diagnostic, sont a réaliser le plus en
amont possible de I'étude, afin de s'assurer des conditions de plantations (des échecs pouvant étre
constatés dans ce secteur) et choisir les essences les plus adaptées.

L'étude sera présentée et validée en réunion de restitution au Cotech en fin de phase.

Livrables de I’élément de mission M2 :

Le titulaire regroupera I'ensemble des résultats dans un rapport présentant le parti d'aménagement de
chacune des partis et ses impacts.

Ce rapport sera accompagné d’un cahier de format A3 dans lequel les partis d'aménagement feront I'objet de
représentations graphiques. Les échelles des documents graphiques seront adaptées a un cahier de
format A3.

Une ou plusieurs cartes regrouperont les « zones potentielles de compensation paysagére » ou tout autre
mode de représentation (schémas, illustrations, axonométrie...) pour faciliter la lecture et la compréhension
des choix retenus.

3.2.4 - M3 : Analyse multicritere des partis d’'aménagement

Le titulaire établira, pour les quatre solutions issues de I'élément de mission M2 une analyse comparative
multicritére, en reprenant I'ensemble des themes abordés pour chague solution, de maniere synthétique.

Les critéres et contraintes suivantes seront affinées en réunion de présentation de I'élément de mission M2 :
e critéres:
© aspects paysagers ;
o d’environnement ;
o financier ;
o planning ;
o nombres et types d’espéces implantées (=compensation associée),
* contraintes :
o thématiques de sécurité (obstacles latéraux, visibilité) ;
o gestion et entretien aprés mise en place par le CEL.
Le choix de la solution de compensation fera I'objet d’'une réunion de point d'arrét.

Livrables de I’élément de mission M3 :
Le titulaire regroupera I'ensemble des résultats dans un rapport.

L'échelle sera adaptée a une restitution au format A3 pour les plans de synthése des solutions
d’aménagement et tout autre mode de représentation (schémas, illustrations, axonométrie...) pour faciliter la
lecture et la compréhension des choix retenus.

3.2.5 - Forme des documents

Documents finaux :

A lissue des études, 'ensemble des résultats devront étre remis par le titulaire :
* en 2 exemplaires couleur reliés, au format qui lui paraitra judicieux (A4 ou A3) ;
* enversion informatique au format Acrobat (.pdf) ;
* enversion informatique source, conforme aux prescriptions ci-dessous.

Le titulaire devra s’assurer dés le démarrage des études que les versions informatiques qu'il utilisera pour sa
production sont compatibles avec celles susceptibles d’étre utilisées par le maitre d’ouvrage.

Ilindiquera dés le début des études la liste des logiciels informatiques qu'il compte utiliser.

Pour chaque remise de fichiers informatiques autres que pdf, le titulaire joindra la liste détaillée des fichiers
en précisant le nom, le format, le type, les liaisons externes (ex : fichiers xref sous Autocad) et le contenu des
fichiers.

En particulier, il devra veiller a transmettre au maitre d’ouvrage des fichiers intégralement utilisables avec les
logiciels suivants :

» fichiers dessins au format dwg : logiciel Autocad compatible version 2023 ;
* traitement de texte : Libre Office Writer ;
» données pour supports éventuels de communication : Libre Office Impress.

Tous les documents seront produits avec un systéeme de codification permettant d'identifier les versions
successives et les motifs de leur mise a jour.
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Documents intermédiaires :

Les documents intermédiaires (comptes rendus de réunions et dossiers provisoires) seront remis ou transmis
a la DIRA/MIMO :

* enversion informatique pour les fichiers dessins (pdf et Autocad) ;

* en version informatique au format Libre Office Writer pour les piéces écrites et dans les formats
indiqués ci-dessus pour les autres documents.

3.3 - Tranche optionnelle 1

3.3.1 - Objectifs de la tranche

Cette phase permettra de sécuriser et décrire les étapes clefs d’'un projet de plantation, telles que :

» la sélection des essences : fourniture locale si possible (label végétal local), force des sujets et
conditions de préparation en pépiniére et critere de sélection, etc.

* la description des conditions optimales de plantations (préparation du terrain, livraison, réception et
mise en ceuvre) ;

* les conditions de reprise des végétaux (contrat sur une durée de trois ans et garantie de reprise) ;
* les conditions d’entretien des espaces verts, de conduite des plantations (tailles de formation...).

L'étude inclura un volet notice de gestion en lien avec les outils existants dont dispose le gestionnaire (CEI de
Mansle), ceci afin de ne pas alourdir la charge de travail des agents, mais au contraire de maniére a leur
permettre d’intégrer une méthode dans leur pratique courante.

Par ailleurs, cette notice technique précisera les éventuelles tailles de formation des nouvelles plantations,
ainsi que la gestion courante des emprises du projet, incluant des recommandations environnementales pour
I'optimisation de la biodiversité.

Un outil de suivi de I'entretien pourra étre proposé.

3.3.2 - Etude paysagere de niveau projet

Le projet d'aménagement paysager tiendra également compte des contraintes suivantes :
*  prévoir tous les cheminements nécessaires pour I'entretien mécanique ;

* entretien le plus réduit possible au terme des trois ans de conduite des végétaux qui seront compris
dans le marché de I'entreprise et estimation du co(t annuel d’entretien ;

« privilégier une végétation composée d’essences locales et favorisant le maintien de la biodiversité
e aucune plantation ne devra :
o masquer les signalisations verticales et de police,

o ou constituer a terme un obstacle (hotamment au sens du guide « traitement des obstacles
latéraux » Sétra 2002 et de I'arrété RNER),

© ou représenter a terme un masque a la visibilité (notamment au sens du guide « Révision des
régles sur la visibilité et sur les rayons en angle saillant du profil en long » Cerema 2018) ;

* compatibilité avec les réseaux existants et avec les ouvrages d’assainissement.

Contenu des livrables :
Le rendu attendu pour la prestation de niveau projet est le suivant :
e un plan synoptique des orientations d'aménagement ;

* une notice explicative précisant la démarche suivie et justifiant les choix faits ; ce document est
destiné a la communication externe du maitre d’ouvrage ;

* un plan général au 1/1000 présentant le parti d'aménagement paysager retenu en intégrant des
croquis et des perspectives sous des angles utiles et significatifs ;

» des montages photos si besoin est, et tout autres moyens permettant une bonne compréhension,
lisibilité et visualisation de 'aménagement ;

e un cahier relié de format A3 des coupes types au 1/250 présentant le parti d’'aménagement paysager
retenu ;

e une estimation de niveau projet des travaux de plantations et d’entretien sur trois ans.

3.3.3 - Etablissement des piéces techniques du DCE

Le titulaire rédigera les piéces suivantes a partir des documents validés dans la phase précédente :
* les piéces écrites techniques du futur DCE (CCTP, bordereau des prix, cadre de détail estimatif) ;
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e la vue en plan au 1/1000 et un cahier relié de format A3 non plié du plan général au 1/1000 avec
zooms ou détails au 1/500 ; sur chaque plan, un tableau quantitatif des travaux a réaliser et des
végétaux a planter ;

* des coupes et plans de détails au 1/100 ou au 1/50 ;
* une estimation du marché, y compris entretien sur trois ans ;

* un document décrivant les prescriptions et les procédures d'exécution que le titulaire du marché de
travaux devra respecter, ainsi qu’'une proposition d’'un critére « technique » de jugement des offres
(basé sur 2 a 4 sous-criteres : la pondération de chaque sous-critére sera proposée par le
prestataire).

3.3.4 - Assistance a l'analyse des offres

Le rendu attendu est un rapport d’analyse du critére « technique » de jugement des offres défini dans le DCE
des travaux d’aménagements paysagers. Chaque offre fera, pour chaque sous-critere défini dans le DCE
des travaux d'aménagements paysagers, I'objet d’'une analyse précise du prestataire et d’'une proposition de
notation.

Il est attendu également une note a I'attention du maitre d’ouvrage proposant les mises au point de I'offre de
I'attributaire pressenti avant notification du marché.

3.4 - Tranche optionnelle 2

Les prestations consistent a préparer les travaux et a apporter une assistance technique pendant les travaux
de plantation puis la période contractuelle de garantie et d’entretien :

» validation des fournitures de végétaux et accessoires (tuteurs, paillages, produits d’'amendement,
etc.) au regard des prescriptions des marchés de travaux ;

» avis sur documents d’'exécution ;
» conseil sur les adaptations éventuelles des végétaux lorsque la configuration de terrain appelle une
adaptation ;
* participation aux opérations préalables a la réception du marché de I'entreprise ;
*  participation aux constats de reprise et de remplacement des végétaux.
Le pouvoir adjudicateur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché, I'exécution de la
totalité des prestations ci-dessus définies.

Les prestations en acceptation des fournitures de végétaux ou en constat de reprise seront remises sous
forme de tableaux de remarques (accepté, refusé, motifs) établis a partir des tableaux d’'inventaire qui auront
préalablement été établis par I'entrepreneur, au format Libre Office.

Vacations de chantier :

Les vacations de chantier se tiendront a la demande du maitre d'ceuvre désigné pour la phase DET
(DIRAJ/CEI de Mansle) ; le titulaire y sera convoqué par courriel avec un délai de préavis d’'une semaine.

Le titulaire doit établir un compte rendu de chaque vacation, qui peut étre manuscrit s'il est ainsi lisible et qui
sera remis au maitre d’ceuvre sous un délai de 2 jours ouvrés.

Les déplacements du titulaire pour validation de fournitures sont inclus dans le prix de vacation dans
I'hypothése ou les échantillons sont visibles sur chantier ou en Charente. L'entreprise en charge des travaux
paysagers fera son affaire des frais supplémentaires du titulaire, avec lI'accord de celui-ci, pour le cas
alternatif ou elle lui proposerait une intervention sur d’autres sites [clause & inclure par le titulaire dans les
DCE travaux].

Vacations de suivi post-travaux :
Un dispositif de surveillance et de suivi est prévu sur les trois années suivant la fin des travaux de plantation.
Ce suivi permettra de s'assurer de la bonne prise des végétaux et de leur entretien.

Ces visites se feront trois fois par an :
* une visite en avril/juin de chaque année permettra de constater les plantations réalisées pendant
I'hiver (constat dit de « reprise ») ;
* une visite en octobre de chaque année permettra de constater les végétaux morts et dépérissant a
remplacer (constat dit de « remplacement »).
Les comptes-rendus des visites effectuées par le titulaire seront adressés au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre dans un délai d'une semaine.

Les constats de reprise et de remplacement se tiendront a la demande du maitre d'ceuvre. Le titulaire y sera
convoqué par courriel avec un délai de préavis d’'une semaine. Le prestataire doit établir un projet de constat,
permettant de compter précisément les végétaux (a remplacer pour les constats de reprise / remplacés pour
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les constats de fin de garantie), sur la base de l'inventaire de I'entreprise de travaux et qui sera remis au
malitre d’ceuvre.

Le titulaire aura inséré dans les DCE des clauses facilitant concretement les opérations de constatation.

4 - REUNIONS

4.1 - Réunion de lancement du marché

Une réunion de lancement sera organisée par la maitrise d’ouvrage, en présence du titulaire et des membres
du Cotech. Cette premiére rencontre permettra au prestataire de présenter les éléments de son offre et sa
méthode de travail, de cadrer les attentes et de valider le programme de la mission.

Le titulaire rédigera le compte-rendu de la réunion qu'il diffusera par courriel aux participants pour avis dans
un délai de 7 jours a compter de la date de réunion. Les participants ont sept jours pour faire part de leurs
remarques, a défaut le compte-rendu sera considéré comme validé. Le titulaire reprendra a ses frais le
compte-rendu et diffusera ce dernier par courriel dans sa version définitive aux participants.

Les frais de déplacement, la réunion en elle-méme et la rédaction du compte-rendu (versions initiales et
reprises) sont inclus dans le prix n° 1.

4.2 - Réunion d’étude / de présentation

Les réunions d’'étude ou de présentation seront organisées :
» soit conformément a la proposition de méthode formulée par le titulaire dans sa remise d'offre ;
* soit a la demande expresse du représentant du RA (prix n° 4) et a son initiative.

Le titulaire aura la charge d'organiser ces réunions dans les locaux qui pourront lui étre mis a disposition par
la DIRA ou ceux de personnes associées a I'étude (Cotech, CEl de Mansle, commune de Ruffec par
exemple).

Le titulaire rédigera le compte-rendu de la réunion qu'il diffusera par courriel aux participants pour avis dans
un délai de 7 jours a compter de la date de réunion. Les participants ont sept jours pour faire part de leurs
remarques, a défaut le compte-rendu sera considéré comme validé. Le titulaire reprendra a ses frais le
compte-rendu et diffusera ce dernier par courriel dans sa version définitive aux participants.

Les frais de déplacement, la réunion en elle-méme et la rédaction du compte-rendu (versions initiales et
reprises) sont inclus dans le prix n° 4.

4.3 - Réunion de point d’arrét

Des réunions de point d’arrét seront organisées par le représentant du RA, en cours d’étude de conception
pour concertation avec les membres du Cotech et I'exploitant ; sa finalité est de valider les options
principales de conception paysagere a l'issue d’une premiére phase de propositions du titulaire ;

Le délai de levée de chaque point d'arrét par le représentant du RPA, le maitre d’ouvrage et I'exploitant est
de 15 jours a compter de la remise par le titulaire, en réunion, de I'ensemble des documents requis.

Au cours de ces réunions, le titulaire présentera au maitre d’'ouvrage et au Cotech le « résultat » de son
travail, pour validation.

A ce titre, le titulaire se chargera de demander au maitre d’ouvrage d’organiser ces réunions lorsque qu'il
jugera son travail suffisamment abouti pour envisager sa validation. Il veillera néanmoins a ne pas les
organiser trop tardivement afin de disposer du temps nécessaire pour reprendre les éventuelles remarques
sur les rendus avant la fin des délais contractuels.

5 - PHASAGE ET PLANNING PREVISIONNEL

5.1 - Déroulement de la mission

Diagnostic et étude d’'amélioration de compensation paysagéere
e élément de mission M1

Présentation au comité technique

e élément de mission M2
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Présentation au comité technique

e élément de mission M3

Point d’arrét : choix de la solution de compensation

Etude paysagére de niveau projet et assistance en phase DCE
*  étude paysagéere

Présentation au comité technique

« DCE travaux paysagers

Appel d’offres - travaux paysagers

* phase 2 : assistance a la passation des marchés de travaux paysagers

Point d’arrét : choix du titulaire
Notification marché travaux paysagers

Assistance en phase travaux et post-travaux — a partir d’avril 2027 + 3 ans de garantie/entretien

5.2 - Planning prévisionnel

Le tableau ci-dessous décrit le planning prévisionnel avec un pas mensuel.

année 2025 2026 2027 2028 2030

olzlglelsls Eééﬁﬁmfﬁ:f)« E%%Eﬁm—ﬁgas E%é =

= cs|8|g 2|2 = c|8|s 2.2 = c| B3 =

mois El:|E|2|5|8 HEHEHEEE R R glelg|8le|E[&|E[=2|5 |8 g2 g H

2|8~ °le|s[ ™ 2|5

Appel d'offre AMO
Notification TF
Réunion de cadrage

Tranche Ferme

M1_Diagnostic paysager de I'état initial

M2_Définition des partis d'amé |

M3_Analyse multicritére des partis d’'aménagement
Tranche optionnelle 1
M4_Réalisation de I'étude paysagere de niveau projet

M5_Piéces techniques du DCE 1

Appel d'offre marché travaux

Légende : temps de validation MOA (|
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M6_Assistance en phase analyse des offres
Notification marché de travaux
Tranche optionnelle 2 [
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