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Monsieur le Directeur des Archives nationales par intérim

Comptable assignataire des paiements :
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v
C1 Données Internes



1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

1.1. Objet
Le présent lot 3 du marché a pour objet la mise en place des réseaux électriques et la
conception et la réalisation de la mise en lumiére de I'’exposition Faux et faussaires qui se
tiendra aux Archives nationales, a I’hétel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003
Paris, du 15 octobre 2025 au 2 février 2026.

Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports
d’exposition spécifiques pour mettre en scene le parcours défini, présente environ 100 documents
provenant principalement des Archives nationales ou empruntés a des services d’archives
publiques, des musées, des collectionneurs privés francais ou étrangers. Les documents seront
présentés sur cimaises ou en vitrines.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur des
Archives nationales sur son site de Paris.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit plus particulierement les
prestations nécessaires au lot 3 du marché, relatives a la conception et la réalisation de I'éclairage
et les clauses spécifiques qui y sont assujetties. Le présent CCTP a donc pour objet de décrire
d’'une maniére aussi précise que possible la nature et la position des prestations a exécuter.

1.2. Propos de I’exposition
Objet d’étude pour les sciences historiques et sociales, le faux est d’abord le produit d’une
intention délictueuse. C’est comme tel qu’il se travestit, et sous ses habits controuvés qu'il est
poursuivi.

De fait, la fabrication de faux — faux en écriture, fausse monnaie, contrefacon de marchandise —
accompagne avec constance I'histoire des sociétés humaines. Rien qu’en France, la matiére ne
manque pas... Faussaires et forgeries prospérent dans des domaines sans cesse plus divers,
alors que s'instaurent de tierces instances entre les hommes : garantie d'origine de la
marchandise, valeur faciale de la monnaie, authenticité d'un titre I1égal. Le rapide développement
moderne, et surtout contemporain, de moyens d’information dispensant tout un chacun d’aller
vérifier a la source est a l'origine de I'extraordinaire prolifération des « fake news » visant a
fagonner I'opinion publique dans le sens d’intéréts plus ou moins avouables.

Des l'invention de la monnaie, I'autorité qui la frappait dut s’opposer a ceux qui, espérant créer a
bon compte de la valeur, en faussaient le titre ; et ce n’est pas I'ébouillantage promis aux
contrefacteurs médiévaux, puis la décapitation, qui retinrent d’entrer dans cette dangereuse et
profitable carriére ! A moindre risque, un Bojarski y gagna méme, dans les années 60’, une sorte
de renommée.

Le faux en écriture publique fut de tout temps vigoureusement traqué et condamné par l'autorité
dont la légitimité était ainsi engagée. Toutefois, dans certaines circonstances, les enjeux de paix
publique et, dans les sociétés démocratiques, I'impératif moral de justice, ne rendent-ils pas le
faux tolérable, voire recommandable ? C’est ainsi qu’on peut considérer les faux papiers fabriqués
par les résistants durant les moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.

La pratique de la contrefagon commerciale est plus variée dans ses effets, mais part d'un méme
point : I'usurpation de brevet ou de fagon. Mais si le produit contrefait nuit toujours au créateur
original, il peut contenter un acheteur flatté par I'envie que suscite sa garde-robe, tandis que le
médicament falsifié ne satisfait qu'illusoirement le malade qui y accroche son espoir de recouvrer
la santé...

Les arts n’échappent pas a la forgerie, et si 'excellence du talent requis des faussaires rend
'aventure plus rare, les affaires ayant défrayé la chronique ne manquent pas : de la tiare
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prétendue du satrape Saitapharnés a de trop pittoresques tanagras, des faux Rodin a d'inconnus
Vlaminck, c’est autant de chef-d’ceuvres d’habileté manuelle qui ont mis sur la sellette la crédibilité
des experts, la fortune de collectionneurs ou la réputation de conservateurs.

Pas de faussaire sans dupe ! Le dupé, celui dont la vigilance est trompée et dont la crédulité,
parfois, étonne... De ce duo on peut faire un trio puisqu’il faut y ajouter le représentant des
organes de lutte et de répression que la société tente d’adapter en permanence : police, douanes,
répression des fraudes, syndicats professionnels, justice interviennent pour faire tomber les
faussaires. lls s’adjoignent des experts, qui engagent leur réputation, et, grace a des technologies
de plus en plus pointues, dévoilent les falsifications, sachant qu’il existe et existera sans doute
toujours une marge d’erreur...

L’antidote au faux, la « méthode critique », a fait beaucoup pour permettre de progresser aux
hommes qu’anime le souci de la Vérité. Le discrimen veri, « moyen de distinguer I'authentique »
est, sans aucun doute, toujours d’actualité. Entrez, regardez, lisez ... et faites preuve « d’esprit
critiqgue » au meilleur sens du terme !

1.3. Lieux d’exécution
L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, a savoir I'hétel de Soubise a
Paris, sis 60 rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris et plus particuliérement :
- Premier étage, salle des Gardes : 274 m? (entierement munie d’un grill technique pour
I'éclairage)
- La chapelle : 48 m2 (équipée d’un grill technique) ;
- La cour de Soubise, le palier de part et d’autre de I'escalier au 1° étage.

Contraintes propres aux sites de I'exposition

L’exposition est installée dans la Salle des Gardes (274 m?2) au premier étage de I'hétel de Soubise.
Le seul mode d’acceés au premier étage de I'hétel est un grand escalier en pierre de taille (largeur
de I'escalier : 3 métres), comprenant une quarantaine de marches avec un palier intermédiaire. La
manutention, le montage et le démontage de I'ensemble des structures, etc. a l'intérieur de I'hbtel
de Soubise se feront avec la mise en place d’'un passage de sécurité, par le titulaire du lot 1, pour
le public accédant aux différents salons attenants aux salles d’exposition.

L’accés au site de I'hétel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes suivantes

- Acces obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris ;
dimensions de la porte : H. 4,75 m x L. 2,40 m ;

- Manceuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-
Bourgeois 75003 Paris ;

- Une fois dans la cour de I'hétel de Soubise, acces obligatoire par la porte d’entrée de
I'hétel de Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir, avant de
pouvoir accéder a la porte elle-méme, deux marches, puis un palier, puis une marche ;

- L’escalier d’honneur comprenant 40 marches ;

- Une fois I'escalier gravi, accés obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ;
dimensions de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m.

La salle des Gardes est équipée d’un plafond technique pour I'éclairage (ponts rails, HSP 915 cm).
Les murs sont en pierre de taille recouvert d’'un doublage périphérique de cimaises en MDF 19 mm
sur une hauteur de 430 cm.

La salle des Gardes commandant 'accés aux salons classés des appartements de la princesse de
Soubise, il est demandé au prestataire de ménager, tant que cela est possible et lorsque les
conditions de sécurité sont respectées, le passage du public a travers la salle d’exposition pendant
le travail de construction sur site.

La Chapelle est équipée de trois rails techniques (HSP 365 cm), d’'une cloison en bois peint le long
des murs c6té droit et gauche (MDF 19 mm).
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sujétions entrainées par I'exécution de travaux
simultanés pendant son intervention, et sur les mémes lieux, et donc avoir une parfaite connaissance
de 'ensemble des sujétions pouvant affecter ses ouvrages, ou les mises en ceuvre, et il est réputé
avoir intégré ses conséguences dans son prix.

La manutention, le montage et le démontage de I'ensemble des structures, etc. a l'intérieur de 'hotel
de Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 a 18h00). L’entreprise
favorisera le mardi, jour de fermeture au public, pour les livraisons et manutention dans les espaces
d’accueil et les escaliers.

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité jointes au dossier de consultation des
opérateurs économiques. Avant le début du chantier, une visite préalable commune sera fixée par
les Archives nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira a I'élaboration et a la signature d'un
plan de prévention rédigé par I'assistant de prévention des Archives nationales.

L’hétel de Soubise sera ouvert au public pendant toute la phase d’installation de 'exposition, mais
cela ne devra géner en rien le montage.

1.4. Les acteurs du projet
Les acteurs de ce projet sont :
- Le département a I'action culturelle et éducative des Archives nationales, a travers son
équipe de documentation qui assure la coordination générale du projet, le commissariat technique
et larégie des ceuvres ; I'atelier de montage et d’encadrement qui assure le montage et I'accrochage
des piéces exposées, ainsi que la coordination du travail des différents prestataires techniques.
Responsables : M. Régis LAPASIN, responsable du service des expositions, Mme Marine BENOIT-
BLAIN, commissaire technique de I'exposition, M. Jérbme POLITI, responsable de I'atelier de
muséographie, M. Raymond DUCELIER, technicien d’art.
Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du marché dés natification

- Le commissariat scientifique de I'exposition est assuré par : Marie-Frangoise Limon-
Bonnet, directrice des fonds aux Archives nationales, Aude Rcelly, cheffe du département Exécutif
et Législatif aux Archives nationales, Arnaud Manas, chef du service du patrimoine historique et des
archives, a la Banque de France.

- La conception scénographique et graphique ainsi que le suivi de réalisation du projet sont
assurées par l'agence Greephéme (scénographe mandataire) et Camille Guitton (graphiste).
L’agence Graepheme sera le principal interlocuteur du titulaire du présent marché. Les coordonnées
précises des interlocuteurs seront fournies au titulaire du marché dés notification.

Le titulaire travaillera en collaboration étroite avec la scénographe et la graphiste de I'exposition qui
veilleront a ce que la mise en ceuvre de la mission respecte les impératifs techniques et esthétiques
de I'exposition.

1.5. Calendrier d’exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution est annexé au présent CCTP (Annexe n°10_Calendrier). Il
sera daté et définitif lors de la réunion de coordination indiquée au CCAP. Il sera ainsi demandé
aux entreprises des différents lots de joindre un planning précis de leurs interventions sur
le site.

1.6. Généralités
Les entreprises sont consultées pour I'ensemble de ces prestations. Sauf précisions contraires
définies dans le présent CCTP, les prescriptions énumérées ci-aprés s’appliquent a tous les
ouvrages ayant la méme destination. Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans
le prix global et forfaitaire.
Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les
documents graphiques qui lui seront remis.
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Matériel

Le matériel devra étre obligatoirement normalisé et devra porter la norme NF ou la marque USE
dans tous les cas ou les normes UTE en prévoient I'attribution ainsi que le marquage CEM et
I'estampille CE ou équivalent..

Les appareils en location seront de premiére qualité et en parfait état de fonctionnement. Leur tenue
au feu et caractéristiqgues seront conformes a l'usage prévu et aux emplacements ou ils seront
installés.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRESTATIONS

2.1. Champ des prestations
Note : Les Archives nationales ont déja sur site un réseau de rails d’alimentation, ainsi gu’'un stock
de matériel d’éclairage. L’entreprise doit utiliser le matériel sur place et ne fournir qu’'une petite
quantité de matériel complémentaire et des consommables.

Le cablage sera réalisé conformément aux normes en vigueur.

Il'y alieu de se rapprocher de I'entreprise de construction (lot n°1 agencement) pour les passages
des cables. Une grande attention doit étre mise en ceuvre quant a la propreté des raccordements
(goulottes, couleurs...).

Le présent lot comprend :

- La fourniture du matériel d'éclairage complémentaire ;

- La pose, les réglages et le raccordement des appareils d’éclairages sous la direction de la
maitrise d’oceuvre ;

- La fourniture, la pose des filtres et accessoires ;

- La fourniture, la pose, et I'alimentation de rails complémentaires ;

- Le déplacement et repositionnement des éclairages de sécurité (BAES) dans les salles
d’exposition ;

- La maintenance pendant la durée de l'exposition ;

- En fin d’exposition, la dépose du matériel d'éclairage et rangement dans les zones de
stockage du musée.

L'entreprise s'engage a exécuter les ouvrages selon les régles de I'art et les normes en vigueur dans
ce type de batiment.

L'entreprise s'engage a respecter l'ensemble des spécifications décrites dans ce lot
notamment :

- Type, photométrie, caractéristiques, accessoires des appareils d'éclairage ;

- Type, puissance, photométrie et marque des lampes.

Pour l'implantation exacte des appareils d'éclairage, I'entreprise doit se référer aux plans fournis.
En l'absence d'informations suffisantes données par les plans, limplantation des appareils
d'éclairage se fera en présence de la scénographe.

Les réglages comprennent : l'orientation des appareils, le filtrage (gélatine ou verre) et différents
petits travaux de finition.

Le prestataire est tenu d'organiser sa mission en coordination avec les autres lots,
particulierement en ce qui concerne I'élaboration du calendrier de montage, en particulier le lot 1
Agencement, pour les alimentations des cimaises construites au centre de la salle d’exposition, et
le lot 4 — Fourniture du matériel audiovisuel.

La majorité des ceuvres sont sur papier. Eclairage a 50 lux maximum.
Allumage :

Le circuit d’alimentation de tous ces dispositifs est connecté sur le circuit général des éclairages de
I'exposition. Il s’allume et s’éteint avec les éclairages de I'exposition.
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Localisation et quantité
Carnet de plans lumiére et électrique et plans de détails scénographiques.

Le prestataire est invité a consulter le cahier de plans et élévations du lot n°1 afin de comprendre
'intégration des éclairages dans I'exposition.

L’entreprise devra vérifier les alimentations électriques existantes dans cette salle et prévoir le
cablage nécessaire pour les rails.

2.2. Liste des points d’intervention (CF DPGF)

-1 REGLAGES

Mise en place et réglage des appareils :

Les Archives nationales mettent a disposition le parc d’éclairages dédié aux expositions :

- 161 cadreurs ClZ, Procédés Halliers, 75 W, 12 V, 3 lentilles, 4 couteaux, dont 17 mutés
en version LED 10W, 4000K

- 15 cadreurs LED Syclop 25w 18/42° SPX

- 7 Projecteurs asymétriques a volets, Procédés Hallier halogénes équipées en led R7S

- 15 loupis dimmables orientables 40°

l1I-2 ALIMENTATION DES AUDIOVISUELS ET DE L’ECLAIRAGE INTEGRE
L'ensemble des arrivées électriques pour l'audiovisuel (écrans) devra étre prévu et mis en place
selon le plan fourni (Annexe : AN_FAUX DCE Annexe 7 Lot3 Carnet de plans d'éclairage).

[11-2.1 alimentation des audiovisuels

Les alimentations des audiovisuels doivent étre congues en collaboration avec le lot 4 fourniture
matériel audiovisuel et le lot 1 agencement :

- Alimentations a intégrer sur les cimaises existantes :

Percement de la cimaise et acheminement du cable jusqu'a destination a prévoir. Les
alimentations devront étre descendues du plafond et passer dans les cimaises existantes contre
les murs périphériques.

- Alimentations venant du plafond, les positions seront a ajuster avec le lot 4 en fonction des
besoins pour les audiovisuels.

[l1-2.2 alimentation des éclairages intégrés

L’exposition compte 1 socle avec éclairage intégré, équipé d’éclairage intégré composé d’un
projecteur type Loupi, fourni par les Archives nationales (voir liste du matériel a disposition : Annexe
8 Liste des éclairages disponibles).

Il est prévu :

- 1 unité

- 1 transformateur

- 1 potentiometre

-3 BAES
Pose et raccordement d’éclairages de sécurité LED type BAES fournis par le musée :
Quantité : 5 unités.

Voir Annexe 12 Lot3 Expo Faux et faussaires BAES.pdf décrivant les emplacements des BAES
proposés par le service de la sécurité-sdreté des Archives nationales.
Les emplacements définitifs seront validés aprés notification avec les équipes de sécurité.

[11-4 MAINTENANCE CURATIVE

Maintenance de I'éclairage durant la durée de I'exposition (4 mois) avec I'utilisation d’ampoules LED.
L’intervention devra avoir lieu au plus tard le mardi suivant le signalement de la panne par le
service de I'Atelier du DACE.
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I1I-5 DEMONTAGE ET EVACUATION
Dépose de I'ensemble des éléments mis en place, y compris le matériel mis a disposition par les
Archives nationales.

[11-6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Location et pose de rubans LED intégrés aux mobiliers scénographiques

Les six vitrines niches intégrées aux cimaises centrales et I'armoire (MOB2) sont dotées
d’éclairages led intégrés.

La mise en place de ces éléments nécessitera une coordination avec le lot 1-agencement afin de
prévoir les arrivées de cables les plus discrétes possibles.

L’entreprise chiffrera la location, la pose et le raccordement aux alimentations de rubans LED de
type ATEA REGULAR 12 Watts au métre 4000°K ou équivalent sur profilé plat métallique et profilé
a45°,

L’entreprise fournira les systémes de fixation, les divers connecteurs d’alimentation, les
transformateurs, potentiomeétres et le raccordement électrique de ces dispositifs. L’alimentation de
ces vitrines se fera depuis le rail 3 allumages au plafond.

L’exposition compte 7 dispositifs (6 vitrines et 1 meuble) équipées d’éclairage intégré.
Dénomination des vitrines et dispositif, voir carnet de plans de détails scénographique.

Il est prévu :

- 8 ml de rubans LED

- 7 transformateurs

- 7 potentiométres

2.3. Phasage des prestations
Les prestations incluent toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation
sur site et dépose. Elles incluent la mise en place de I'ensemble des dispositifs.

Elles se déclinent en 4 phases :

- Phase 1 : Mise au point technique et spatiale. A l'issue de cette phase I'entreprise remet
tous les documents d’exécution permettant la validation du projet final avant fabrication (fiches
techniques des appareils) ;

- Phase 2 : Livraison et montage sur site ;

- Phase 3 : Maintenance ;

- Phase 4 : Dépose en fin d’exposition de tous les matériels installés. La réversibilité doit
étre totale.

2.4. Respect de I'esthétique et coordination

L’ensemble des alimentations sera le plus discret possible. Les cébles passeront a l'intérieur des
cloisons creuses (coordination nécessaire avec le lot 1). Lorsque cette solution ne sera pas
possible (cimaises existantes), les cables passeront sous goulottes laguées de la couleur des murs.
Comme décrit dans les CCTP du lot 1, du lot 3 et du lot 4, les éléments sont a intégrer dans les
structures de I'exposition. Une coordination est a organiser entre les prestataires des lots 1, 2, 3 et
4 pour lintégration des visuels, le passage des cables d’alimentation et réseau des dispositifs
d’éclairage et audiovisuels dans les structures.

2.5. Nettoyage du chantier
Le titulaire du marché est lié par une obligation de nettoyage aprés son intervention au moment du
montage, mais aussi du démontage.

2.6. Gestion des déchets
Les prestations a réaliser se feront dans des espaces et locaux occupés par le public et le
personnel des Archives nationales.
Le titulaire du présent lot devra s’inscrire dans une démarche de respect environnemental.
Le titulaire est tenu de déposer et d’évacuer les emballages et déchets au fur et & mesure de
I'exécution du chantier, de les trier, éliminer ou les valoriser conformément a la réglementation en

vigueur.
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