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1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le marché objet du présent fascicule du CCTP, concerne la mission de contréle extérieur topographique
des travaux de déviation de la route bidirectionnelle a chaussées séparées de la section Lussac et
Mazerolles, dans le sens Poitiers vers Limoges.

La mission a réaliser au titre du contréle extérieur comprend :

e L'assistance en personnels spécialisés,

e Laréalisation de levés topographiques a la demande du Maitre d'ceuvre,

e Le contrdle des opérations topographiques des entreprises (vérification des fiches de suivi),
e La vérification du dossier de récolement topographique.

Les travaux contrdlés seront réalisés par les titulaires de différents lots du marché principal de travaux
d’aménagement de la déviation de Lussac et Mazerolles :

La mission réalisée au titre du contrble extérieur topographique comprend :

e L'assistance de personnels spécialisés,

e Laréalisation de levés topographiques a la demande du Maitre d'ceuvre,

e Le contrdle des opérations topographiques des entreprises (vérification des fiches de suivi),
e La vérification du dossier de récolement topographique.

La durée previsionnelle du marché est de 55 mois, y compris la période de préparation. La date
prévisionnelle de démarrage des prestations est fixée a juin 2025 (donnée ici a titre indicatif), apres une
période de préparation de deux (2) mois.

1.2 Identification des intervenants
Le Maitre d'Ouvrage est la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

La Maitrise d'Euvre est confiée a Ingerop Conseil et Ingénierie.

Le CSPS est Qualiconsult

1.3 Travaux concernés
Les travaux sur lesquels porte la présente mission de contrble sont les suivants :
e Lestravaux préparatoires,
e Le dégagement des emprises,

e Les terrassements de la section courante et des rétablissements de communication, y compris la
couche de forme, les purges...,

e Lestravaux de chaussée de la section courante et des rétablissements de communication,
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e Lerétablissement des écoulements des eaux extérieures a la plateforme et 'assainissement de la route,
y compris les bassins de rétention et de traitement,

e La construction d'ouvrages d'art courants et non courants, y compris fondations, blocs techniques et
équipements,

e La construction d'écrans acoustiques,
o Lesréseaux secs,y compris la réalisation des chambres de tirage,

e Les équipements : signalisation horizontale, signalisation verticale, équipements de sécurité et
d’'exploitation, dispositifs de retenue,

e Les aménagements paysagers.

1.4 Composition du service topographique

Le service topographique chargé du contrle extérieur, qui ne pourra pas étre celui en charge du contrdle
externe des entreprises chargées des travaux, devra comprendre :

e Une équipe topographique confirmée indépendante,

e Lematériel d'implantation et de contrble, avec les caractéristiques techniques conformes aux exigences
de précisions attendues en planimétrie et en nivellement,

e Les moyens de calcul (implantations, nivellement, cubatures, TN, etc.),
e Les moyens de déplacement nécessaires.

Le contrdle extérieur topographique sera juridiquement indépendant de toutes les entreprises intervenant
sur le chantier.

L'équipe topographique sera composée d'un ingénieur géometre expérimenté et d'un topographe. Cette
équipe sera la méme que celle présenté lors de l'offre a la Maltrise d'ouvrage et au Maitre d’'ceuvre.

L'équipe devra présenter une expérience minimum sur ce genre de projet (5 ans pour l'ingénieur et 2 ans
pour le topographe)

L'ingénieur géomeétre sera l'interlocuteur direct du Maitre d'ceuvre. L'ensemble des prestations est a réaliser
sur le chantier.

Tous les documents produits seront vérifiés et visés avant diffusion par l'ingénieur géometre.

1.5 Obligations générales

Les prestations, objet du présent marché, interviennent dans le cadre de la réalisation de travaux
d'infrastructures routieres et a ce titre elles nécessiteront de la part du cabinet de contréle extérieur une
grande réactivité d'intervention afin de ne pas retarder la réalisation du chantier, une partie des prestations
servant de démarrage aux travaux de 'entreprise, 'autre a la levée de points d'arréts.

Les contrbles seront effectués sous la forme de sondages a l'initiative du Maitre d'ceuvre.
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Peuvent entrer dans la mission, faisant 'objet du présent marché, tous les travaux qui font partie de l'activité
du géometre-topographe et qui sont nécessaires a la réalisation de l'opération.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la conduite de sa mission en
respectant les criteres de délais et de qualité requis dans le présent CCTP.

Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

e L'outillage et le matériel de levé,
e Les protections et les équipements de protection individuels,
e Les matériels de communication,

e Lestenues de travalil.

1.6 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés dans un site soumis a diverses contraintes d'exploitation : circulation des usagers
de laroute, des voies locales, contraintes de balisage sur route, présence d’autres entrepreneurs, végétation
existante sur site.

L'attention du géometre-topographe titulaire est attirée sur les précautions a prendre pour exécuter les
travaux pres des voies circulées (autoroutieres et routieres) et sur les zones de chantier.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux ou sur les chantiers sans nécessité liée a son
intervention.

1.7 Responsabilité du titulaire
Tous les travaux topographiques devront étre conformes aux regles de l'art.

Le titulaire ne pourra pas élever de réclamation a la suite de l'interruption des travaux, nécessitée par les
différentes phases de construction des ouvrages et par la réalisation de travaux simultanés.

Le titulaire supportera l'entiére responsabilité financiére des incidents, retards de chantier ou reprises
d'ouvrages nécessités par une erreur ou l'imprécision de son travail ou des pénalités financieres si les
fichiers informatiques ne sont pas conformes.

Le titulaire du présent marché prendra toutes dispositions pour éviter les dégradations ou dommages sur
les propriétés privées, lesquels seront & sa charge s'ils sont constatés. A ce titre, il remettra, dans les détails
et conditions prévus, les attestations d'assurances prescrites au contrat.

1.8 Précision des levés et systeme de référence

La qualité et la préparation des prestations sont celles qui résultent du fascicule 50 du CCTG « Travaux
topographiques Plans a grande échelle ». La précision des levés sera celle qui résulte de l'arrété
interministériel du 16 septembre 2003 et la circulaire d'application correspondante.

RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Fascicule A Lot 1 : Contréle extérieur Topographie Rév.C 24/02/25

INGEROP

lvenfons clenain



En référence a I'Arrété et a la Circulaire du 16 septembre 2003 (EQUP0300864A et EQUP0300865C), sauf
mention contraire dans les paragraphes suivants, la classe de précision fixée pour les travaux de levé de la
plateforme est le suivant :

e Catégorie planimétrique P2 (classe de précision demandée : 4 cm),

e Catégorie altimétrique Al (classe de précision demandée : 1 cm) pour les chaussées et les éléments
de génie civil,

o Catégorie altimétrique A3 (classe de précision demandée : 4 cm) pour les éléments des terrassements
et du terrain naturel.

En planimétrie, le systeme de référence est le RGF93 Lambert-93 CC47.

Pour l'altimétrie, le systeme de référence est constitué par le Nivellement Général Frangais (NGF-IGN69 pour
la France métropolitaine).
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2 DESCRIPTION DE LA MISSION DU CONTROLE EXTERIEUR TOPOGRAPHIQUE

2.1 Contenu des prestations

Les paragraphes suivants détaillent le contenu de la mission. Les items sont applicables a la fois pour les
travaux de section courante et les travaux de rétablissements.

En tout état de cause, le titulaire devra effectuer tous les contréles topographiques quels qu'ils soient a la
demande du Maitre d'ceuvre, dans le délai de réactivité prescrit a l'article 2.3 du présent CCTP.

Les levés devront étre réalisés selon les normes en vigueur.

2.1.1 Période de préparation

Pendant la période de préparation, le titulaire :

e Rédigera son Plan d'Assurance Qualité (PAQ),

e Rédigera son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

e Se soumettra a l'inspection préalable organisée par le coordonnateur sécurité (CSPS).

2.1.2 Contenu général de la mission

La mission se rapporte notamment & :

e L'appropriation des données d'entrées, notamment tous les relevés terrestres de la zone,

e La participation aux réunions préparatoires des chantiers a la demande du Maitre d'ceuvre,

e La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du Maitre d'ceuvre,

e Les calculs de volume ou de cubature,

e Leslevés topographiques détaillés sur différentes zones,

e Tous les controles demandés par le Maitre d'ceuvre et détaillés dans les paragraphes suivants, dans les
délais prescrits par le présent CCTP.

2.1.3 Polygonale principale

La polygonale principale a déja été réalisé en amont.

2.1.4 Controle des procédures et documents de l'entreprise
La mission se rapporte notamment a :

e L'examen et l'analyse des pieces des marchés de travaux et de tous les documents relatifs aux travaux
topographiques, utiles a I'obtention et 'assurance de la qualité sur les chantiers (intégration du projet),

e Laréception etles avis sur les levés topographiques effectués par les entreprises en charge des travaux,

e Lesavis sur les dossiers de récolement topographiques des entreprises de travaux.
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e L’harmonisation des fiches de contrble entre le contrble extérieur et I'entreprise

215 Contrble des implantations

La mission se rapporte notamment au contréle de I'implantation :

e Des bornes polygonales, (primaire ou secondaire)

e Des piguetages de chantier,

e Desterrassements généraux (entrées en terre, pente des talus),

e Des ouvrages provisoires, des dispositifs d'assainissement provisoires et de tous les éléments
d'exploitation provisoires (marquage provisoire, équipements provisoires, etc.),

e Desouvrages d'art et des ouvrages hydrauliques, y compris les fondations, les appuis, les équipements,
etc,,

e Des écrans acoustiques,

e Des dispositifs d'assainissement, y compris les bassins de la section courante et des voies de
rétablissements,

e Des chambres de tirages des réseaux secs et de tous les fourreaux associés,

e Delasignalisation horizontale et de tous les équipements (signalisation verticale, dispositifs de sécurité,
équipements statiques d’exploitation, ...),

e Des réseaux existants,

e Des bases travaux, pistes chantier et acces de chantier.

2.1.6 Contréles de nivellement

La mission se rapporte notamment aux contrdles suivants :

e Contréles topographiques relatifs aux travaux de décapage,

e Contréles topographiques relatifs aux opérations de purges et substitutions,
e Contrbles de nivellement des terrassements en remblai et en déblai,

e Controles de nivellement des couches de forme et des couches de chaussées, y compris le contrdle
des dévers,

e Controles de nivellement du réseau d'assainissement,
e Controles de nivellement des bassins et de leurs ouvrages annexes,
e Controles de nivellement des ouvrages hydrauliques,

e Contréles de nivellement des ouvrages d'art, y compris les contréles de nivellement des fouilles pour
réalisation des fondations et des appuis,

e Contrbles de nivellement des fouilles réalisées pour les chambres de tirage et la mise en ceuvre des
fourreaux,
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o Contrbles de nivellement des réseaux d'assainissement provisoires.

2.1.7 Autres contrbles topographiques

La mission se rapporte notamment aux contréles :

e Des gabarits sous les équipements de signalisation verticale et sous les réseaux aériens,
e Des gabarits sous les passages supérieurs et sous les passages inférieurs,

e Des épaisseurs de terre végétale mises en ceuvre.

2.1.8 Procédures, comptes rendus et récolement

La mission se rapporte notamment & :

e Lafourniture de toutes les procédures de missions topographiques du titulaire du présent marché,
e Lafourniture d'un plan d’assurance qualité,

e La fourniture de plans topographiques et la mise en forme des levés de terrain, dans le cadre des
controles contradictoires effectués a la demande du Maitre d'ceuvre,

e Laremise des plans sur lesquels figurent les relevés effectués sur le terrain,

e Laremise de compte rendu d'intervention,

e Laremise de notes et avis techniques,

e Laremise de documents de synthése des contrles réalisés,

e Laremise des dossiers de récolements conformes aux prescriptions du présent CCTP (voir § 3.2.4)

Les diverses prestations seront effectuées conformément au présent CCTP ou a la demande du Maitre
d'ceuvre.

2.2 Prescriptions diverses

En cas de modifications de normes ou de modes opératoires ou de création de nouvelles normes
concernant les mesures en cause, il peut étre fait application des nouvelles spécifications des leurs entrées
en vigueur sans modification des conditions du présent marché.

Le titulaire est tenu de signaler les défauts, anomalies, incidents et toutes opérations ou travaux non
conformes aux modes opératoires en vigueur, aux stipulations des marchés, aux procédures d'assurance
qualité annoncées par les entreprises et aux dispositions arrétées par le Maitre d'ceuvre, notamment lors
des réunions de chantiers, dont il a eu connaissance.

Sauf demande expresse du Maitre d'ceuvre, le titulaire n'est pas habilit¢é a donner des consignes ou
instructions aux entreprises ou a leurs personnels, quels qu'ils soient. Ses avis ne se substituent pas aux
décisions relevant du Maitre d’ceuvre en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux,
notamment pour ce qui a trait a la réception et a ses opérations préalables.
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Le Maitre d’ceuvre informera le titulaire des suites qu'il a réservées aux diverses informations techniques que
lui aura fournies ce dernier, et d'une fagon générale, le tiendra au courant de la marche du chantier.

Les méthodes de levé et le matériel utilisé sont laissés a l'initiative du titulaire, dans la mesure ou ceux-ci
concourent & assurer la précision requise dans les prescriptions données ci-apres. La maitrise d'ceuvre se
réserve le droit de faire procéder a un audit par un de ses représentants ou par un organisme indépendant,
portant sur la conformité du matériel utilisé, la validité des contrdles périodiques de ce matériel et des modes
opératoires, tant dans les locaux du titulaire que sur le site. En cas de non-conformité, le titulaire aura un
délai maximum de deux semaines pour mettre le matériel d'essai en conformité.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité, dans le cadre du contrble des fichiers informatiques fournis par
le titulaire, de demander a celui-ci des éléments complémentaires aux fichiers décrits au paragraphe 3.2.4
et établis dans le méme format.

2.3 Délais d'intervention

Les différentes interventions, sur la demande du Maitre d'ceuvre, doivent étre réalisées dans un délai
maximum d’une journée (vingt-quatre heures).

Dans le cas d'un contréle nécessaire au levé d'un point d'arrét, le titulaire fournira immeédiatement au Maitre
d'ceuvre une minute des résultats du contréle avant 18h00, le jour du contréle.

Il s'engage ensuite a remettre dans un délai de vingt-quatre heures un rendu informatique et plus élaboré
des résultats comprenant les points énumérés a l'article 2.4.

Dans le cadre de sa mission, le titulaire pourra, sur simple sollicitation du Maitre d’ceuvre, étre amené a
réaliser des prestations complémentaires.

Le titulaire devra intervenir des la demande du Maitre d'ceuvre, dans le délai de vingt-quatre (24) heures fixé
précédemment.

2.4 Documents a remettre au Titulaire
Ala fin des travaux de levés numériques par méthode terrestre, le titulaire remet au Maitre d'ceuvre

e Un rapport sur la conduite des opérations, mentionnant I'état de conservation des points d'appui, les
procédés, matériels et méthodes de calcul utilisés et les difficultés rencontrées,

e Une édition graphique et informatique au 1/100 du fichier de levés.

Suite aux contrbles effectués pour lever un point d'arrét, le titulaire remet au Maitre d'oeuvre, dans un délai

de vingt-quatre heures, un rapport d'intervention comprenant les points suivants :
e Un plan de situation de I'ouvrage,

e Un croquis de repérage des stations de base, coordonnées en X, y, z ainsi que la méthodologie
employée afin d'atteindre le résultat,

e Des vues en plan et des coupes permettant d'apprécier le positionnement des points levés et
matérialisés sur les ouvrages,
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e Les résultats du calcul x, y, z de ces repéres, ainsi que la méthodologie employée afin d’atteindre le
résultat,

e Lescalculsx, y etz théoriques des éléments d'ouvrages,

e Les écarts constatés dx, dy, dz et suivant les axes principaux de l'ouvrage,

e La comparaison vis-a-vis des tolérances d’exécution,

e Ladate et I'heure de l'opération,

e Latempérature et les conditions atmosphériques,

e Le matériel utilisé,

e Ladésignation et le visa de l'opérateur,

e Ladésignation et le visa du responsable du contréle,

e Les documents ayant servi de référence,

e Les conclusions sur le contréle et la conformité (avec mention d'un avis favorable ou défavorable).
A la fin de l'exécution de chaque phase de contrdle, et dans un délai de cing jours ouvrés maximum, le

titulaire remet au Maitre d'ceuvre un compte-rendu d'intervention, qui doit comporter obligatoirement les
éléments suivants :

e Un plan de positionnement des levés effectués,
e Lesrésultats des levés effectués,
e Une analyse des résultats obtenus et un commentaire précisant, le cas échéant, les non-conformités,

défauts et anomalies constatés.

Ala fin de chaque mois, et au plus tard le cing du mois suivant, le titulaire devra remettre au Maitre d’ceuvre
un dossier de synthése regroupant par theme I'ensemble des contréles effectués durant le mois achevé. Il
présentera également I'ensemble des notes danalyses et interprétations du titulaire, ainsi que ses
conclusions.

En fin de chantier, et au plus tard un mois apres la demande du Maitre d'ceuvre, un document de récolement
regroupera, par theme, I'ensemble des contrbles réalisés sur le chantier. Si possible, il sera fait une analyse
statistique sommaire des résultats obtenus. Il comprendra entre autres :

e Lasynthése des résultats des contrdles des entrepreneurs en charge des travaux et ses commentaires,
e Lasynthese des résultats des contrdles du titulaire et ses commentaires,

e Lasynthese de la conformite,

e Lerécapitulatif de tous les comptes rendus d'intervention.

L'élaboration et la remise des proces-verbaux, comptes rendus et rapports de synthese sont inclus dans les
prix des contréles et ne font I'objet d'aucune rémunération particuliere.

Pour tout type de travaux effectués par le titulaire et a la fin de chaque demande :
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e Chaque document sera remis en 2 exemplaires sur papier, a I'exception du dossier de récolement qui
sera remis en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

e Chaque document sera également remis sous forme de fichier informatique : AUTOCAD 2018 pour les
plans, tous les autres types de fichiers devront étre compatibles avec la suite bureautique Office.

e Le support informatique utilisé sera reproductible, sous forme de CD-ROM, DVD ou clé USB.

Tous les documents seront présentés a l'aide d’'un cartouche mis au point au démarrage du marché.

Au démarrage des travaux, un fichier test sera réalisé par le titulaire a partir de la charte graphique fournie
par le Maitre d'Ouvrage, et remis au Maitre d'ceuvre et au Malitre d'ouvrage sous format numérique pour
vérification des conditions d’exploitation des documents. Si des incompatibilités éventuelles (systéme
d'exploitation, écriture, codification, etc.) survenaient, de nouveaux fichiers seraient réalisés jusqu'a
résolution de ces problemes.

Le fichier informatique du plan numérique comportant les informations topographiques et cartographiques
du plan définitif, sur support magnétique, doit étre compatible avec le matériel informatique du Malitre
d'ceuvre (PC fonctionnant sous environnement WINDOWS) et intégrable dans ses programmes de calcul et
ses logiciels de projets routiers, a savoir MACAO, MENSURA et AUTOCAD pour le logiciel de DAO.

Les semis de points sur les supports ASCI et .DWG devront étre identiques. Cette mesure est indispensable
afin d'assurer une interpolation identique entre le logiciel de conception routiere et le logiciel de DAO.

Le Titulaire sera en mesure de produire des fichiers compatibles avec les trois logiciels de calcul
précédemment cités.

Le titulaire remet au Maitre d’'ceuvre 'ensemble des originaux des fichiers.
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3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

3.1 Polygonales

La polygonale principale a été réalisé en amont.

3.2 Modalités d’exécution des levés de contréle contradictoire

Régles générales pour les levés topographiques, qui s’appliquent également dans le cadre des
levés ponctuels du Contréle Extérieur.

3.2.1 Consistance des levés

Le levé terrestre numérique a pour objet de produire des plans topographiques réguliers avec courbes de
niveau et les fichiers informatiques associés.

A la demande du Maitre doeuvre, le géométre-topographe procédera a lexécution des levés
topographiques :

e Avant travaux, par des levés du terrain naturel,

e Pendant les travaux, par des levés de plateformes, dépoéts, talus divers, ouvrages de génie civil,
d'assainissement ...

3.2.2 Levés en planimétrie et en altimétrie

Dans les deux cas, le levé comportera une densité de points planimétriques et altimétriques suffisante pour
assurer une bonne définition topographique du terrain. Tous les points particuliers seront levés (points bas,
hauts, rupture de pente, etc.).

e Relevés de profils en travers sur la plateforme routiere projetée et existante :

Les éléments suivants doivent étre relevés : 'axe, les différents éléments représentatifs de la plate-
forme (bord de plateforme au niveau PST / couche de forme / chaussé définitive), les dispositifs de
retenue, le dispositif éventuel d'assainissement (foss€, cunette, caniveau ...), les bassins, les chambres
éventuelles, les talus, le terrain naturel de part et d'autre de la plateforme, etc.

e Relevés de profils en travers sur des voiries routieres projetées et existantes :

Les éléments suivants doivent étre relevés : I'axe de la chaussée, les différents éléments représentatifs
de la voie (bords de chaussée, d'accotement, de TPC, de BDG ou BDD), les dispositifs de retenue, le
dispositif éventuel d’assainissement (fossé, cunette, caniveau ..), les talus, le terrain naturel de part et
d'autre de la voie, etc.

e Releveé d'ouvrages d'art projetés et existants :

Ce relevé doit comprendre le repérage de I'axe de la chaussée et un profil en travers situé sur 'ouvrage
(position de l'axe, de la limite de chaussée, des trottoirs, des corniches et des 2 points extrémes du
tablier).
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e Relevés de profils en travers de cours d'eau ou fossés :

Les éléments suivants doivent étre relevés : le fond de fossé (sous le niveau d'eau éventuel, ainsi que
les vases), les pieds de berge, les hauts de berge, deux points sur chaque rive (jusqu'a 5m de part et
d’autre du fossé).

e Relevés de réseaux souterrains :

Le titulaire fournira a la demande du Maitre d'ceuvre, le levé des regards, des puits, des chambres et
les canalisations avec l'indication de l'altitude du radier et le sens d’écoulement.

e Relevés ponctuels :

lls consistent a relever, a la demande du Malitre d'ceuvre, un certain nombre de points en x, y, z, en
respectant les tolérances.

Sur le plan issu de ce levé, figureront les points hauts et bas et les dimensions de chaque tranchée.

Le géometre fournira les schémas des ouvrages existants dans la zone levée. Ils comporteront les
dimensions principales de I'ouvrage ainsi que ses c6tés de calage (radiers, génératrices supérieures, etc.).

Les densités minimales de points a I'hectare, en fonction de I'échelle du plan, seront de :

e Echelle au 1/1000e : 100 points/hectare
e Echelle au 1/500e 200 points/hectare
e Echelle au 1/200e 300 points/hectare

Le levé au 1/500° et au 1/200° des routes circulées devra comporter des points de niveau (pieds et crétes
de talus, fonds de fossés, bords d'accotements, bords de chaussées, axes), les équipements (dispositifs de
retenue, signalisations horizontales et verticales, mats, ...), les réseaux (assainissement, chambres, ...) de
facon a pouvoir dessiner des profils en travers.

Ces profils en travers seront espacés de 20 a 30 metres pour 'échelle 1/500° et de 10 a 15 metres pour
I'échelle du 1/200°. Les bords de fossés pourront étre supprimés si 'accotement est inexistant, avec accord
préalable du Maitre d'ceuvre.

En altimétrie, le levé a pour objet la représentation des courbes de niveau a partir dun modele numérique
de terrain issu d'un semis de points judicieusement choisis. L'équidistance de base de ces courbes de
niveau, applicable & 'ensemble du plan, sera de 1 m. Toutefois, dans les zones ou, sur le plan, la distance
entre deux de ces courbes serait :

e Inférieure a 1 mm, 'équidistance est portée a 2 metres ;

e Supérieure a 2 cm, I'équidistance est réduite a 0,5 metre par lintroduction de courbes de niveau
intercalaires.

Les courbes de niveau doivent étre complétées par :
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e Des points cotés supplémentaires permettant de définir les formes remarquables du relief (sommets,
points bas, replats, thalwegs, etc.)

e Eventuellement, des points complémentaires nécessaires pour assurer une densité moyenne de 9
points par dm? a I'échelle du plan (densité pouvant étre adaptée éventuellement, sur proposition du
titulaire et avec l'accord du Maitre d'ceuvre, en fonction de la configuration du terrain).

Le calcul des points levés sera fourni sous forme de listing définissant les coordonnées x, y, z de chaque
point, les reports seront effectués et fournis sous format électronique compatible avec AUTOCAD.

Le fichier informatique définissant la totalité du terrain sera en 3D sous format AUTOCAD. Le fichier sera
établi de fagon que chaque calque constitutif du fichier soit associé a un type de levé (ex: 1 calque pour le
TN, 1 calque pour les fossés, 1 calque pour les voiries, etc.).

Avant toute remise définitive du support informatique, un test sera effectué avec le Maitre d’ceuvre sur un
échantillon afin de vérifier I'exploitation possible des données informatiques.

Les fichiers devront faire I'objet d'une validation par le Maitre d’ceuvre avant d'étre considérés comme
définitifs. De plus, chaque fichier devra étre accompagné d'un listing comprenant :

e La source des informations topographiques (date et échelle de la prise de vues),

e Lataille de I'enregistrement,

e Le descriptif des fichiers constitutifs du fichier global,

e Lenombre de ces fichiers, le nom et |a taille de chacun d'eux,

e Lanature de leur contenu ainsi que les limites (coordonnées extrémes des points de chaque fichier),

e Les points durs tels que voiries, cours d'eau, ouvrages, etc.

3.2.3 Levés par profils en travers

Le Maitre d’ceuvre pourra faire effectuer des levés des profils en travers pendant et apres les travaux de
terrassements. Ces vérifications pourront porter sur des profils en travers de plateforme complets ou en
cours de réalisation, ou bien sur des profils en travers « tronqués ».

Le nombre de points minimal & lever par profil est de 9 points pour la section courante et 7 points pour les
voies rétablies, dont :

e L'axe de la plateforme,
e Lesbords de la plateforme,
e Lesentrées en terre des talus.

Pour les chaussées, le nombre minimal de points a lever est de 9 points pour la section courante et 7 points
pour les voies rétablies, dont :

e |'axe de la chaussée,
e Lesbords de chaussée,

e Les bords d'accotement
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e Lesentrées en terre des talus.

Des points supplémentaires seront ajoutés dés que nécessaires (dispositifs d'assainissement, dispositifs de
retenue, équipement d'exploitation, signalisation verticale, ...).

Le titulaire aura la charge de comparer (sous forme d'un tableau) les points des profils théoriques a ceux
levés.

Les échelles utilisées seront de 1/100e en longueur et hauteur.

L'ensemble des éléments sera fourni sur support informatique directement exploitable sous les versions
AUTOCAD du Maitre d'ceuvre.

3.24 Rédaction des plans définitifs

Les plans définitifs devront comporter les éléments ou renseignements suivants :
Planimétrie :

e Tous les éléments dont la représentation a I'échelle du plan est supérieure a 1 mm.

e Tous les points caractéristiques et tous les détails de voirie, d'assainissement et d'équipements (axes,
tampons de regard, bouches avaloirs, caniveaux, candélabres, chambres de tirage, poteaux divers,
glissieres, ..). La représentation sera assurée par signes conventionnels (tableau annexé a larrété
interministériel du 17 mai 1957) qui peuvent étre complétés par des propositions du titulaire apres
approbation du Maitre d'ceuvre.

e Tous les points connus en coordonnées.
Altimétrie :

Tous les ouvrages d'assainissement et les chaussées existantes seront nivelés. Les pentes longitudinales et
les dévers transversaux des voies existantes apparaitront sur le rendu.

L'altimétrie concerne :

e Les courbes de niveau,

e Les points a coter issus de la saisie planimétrique,

e Les points déterminés a l'issue de travaux complémentaires.

Toponymie : en faisant référence aux désignations cadastrale, communale et départementale

e Les limites administratives,

e Le parcellaire,

e Lesnomsdes cours deau (une fleche dans le sens de I'écoulement),

e Les noms des communes, villages, hameaux et lieux dits,

e Lesnoms et numéros de toutes les voies routieres y compris les voies communales et chemins ruraux,

e Les caractéristiques des lignes électriques (emplacement des pylones, transformateurs et indication
des tensions basse, moyenne ou haute),
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e Lesbornes et signaux divers,

e Le quadrillage décimétrique avec lindication des coordonnées x et y tous les kilométres, la fleche de
direction du Nord, I'échelle, le numéro de la feuille du plan et un tableau d'assemblage des feuilles (a
soumettre a 'accord du Malitre d'ceuvre), la date de I'établissement.

3.3 Implantations et piquetages

Dans le cadre de leur mission, les entreprises en charge des travaux doivent implanter les ouvrages et pour
cela réaliser des piquetages : implantations d'axe, dentrées en terre, d'ouvrages dassainissement,
chambres de tirages, dispositifs de retenue, etc.

Le titulaire sera amené a vérifier ponctuellement ces implantations dans le cadre de sa mission de controle
extérieur.

Les contrbles d'implantation devront étre effectués avec les précisions spécifiées a l'article 1.8.

3.4 Contrble topographique des terrassements et chaussées

Les contrdles a effectuer par le titulaire seront précisés par le Maitre d'ceuvre si possible 1 (une) semaine
avant la date dexécution des travaux. En tout état de cause, le Maitre d'ceuvre pourra demander
lintervention du titulaire selon les délais de prévenance indiqués dans le présent CCTP (24h avant
intervention).

Ces contrOles ont pour objet d'effectuer tous les levés nécessaires a la vérification de I'implantation en
planimétrie et altimétrie, conformément a leur cahier des charges, au référentiel technique, et a leurs plans
d'exécution visés par le Maitre d'ceuvre, des ouvrages réalisés par les entreprises titulaires des marchés de
travaux et permettant au Maitre d'ceuvre de réceptionner les dits ouvrages.

lIs visent aussi a vérifier I'efficacité des procédures mises en place par les entreprises pour assurer leur suivi
topographique.

Ces contrdles sont réalisés a partir des bornes de la polygonale. lls devront étre effectués avec les précisions
spécifiées a l'article 1.8.
3.4.1 Contrble des terrassements

Le contréle portera sur la vérification de l'implantation et l'altimétrie des terrassements, a la demande du
Malitre d'ceuvre.

Parallelement au levé et a I'établissement des cahiers de profils en travers exécutés par les entreprises dans
le cadre de leurs marchés de travaux, le topographe, pour le compte du Maitre d'ceuvre, établira des profils
en travers a I'échelle du 1/100°, relevés dans les conditions suivantes :

e Au niveau du terrain naturel ;
e Apres décapage de la terre végétale ;
e Avant et apres purge éventuelle ;

e Apres terrassements.
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Le contréle des terrassements s'effectuera :
e Tous les 20 m pour la section courante a raison de 9 points levés minimum par profil.

e Tous les 20 m pour les voies rétablies a raison de 7 points minimum par profil plus la vérification des
pieds de talus de déblais, ou créte de talus de remblai.

e Tousles 20 m pour les fonds de décaissements de la section courante et de ses annexes, a raison de 3
points levés au minimum par profil et ¥2 plate-forme.

e Tous les 20 m pour les fonds de décaissements des voies rétablies a raison de 4 points minimum par
profil.

Le titulaire aura la charge de comparer (sous forme d'un tableau) les points des profils théoriques a ceux
levés.

3.4.2 Controle des couches de chaussées

Le Maitre d’ceuvre pourra faire effectuer des contréles sur les différentes couches de chaussée (couche de
fondation, de base et de roulement) a 'avancement des travaux.

Les différents points a lever feront I'objet d'un accord du Maitre d'ceuvre avant la réalisation des travaux. Le
contrble sera effectué sur la base de profils en travers tous les 20 m avec 9 points par profil.

Le contrdle portera sur :

e La vérification de l'implantation,

o Lerelevé des différentes couches de chaussées a 'avancement des travaux,
e L'altitude des points de contréle,

e La fourniture d'un tableau ou devront apparaitre pour chaque profil les cotes théoriques et les cotes
relevées, leur différence et 'écart avec I'épaisseur théorique. Ces tableaux seront calculés sur le chantier
et remis au Maitre d'ceuvre ou son représentant avant le départ du chantier de la brigade.

En ce qui concerne les chaussées neuves, le titulaire établira a la demande du Maitre d'ceuvre des profils
en travers apres :

e Laréalisation de la couche de forme,

e Laréalisation de la couche de fondation,
e Laréalisation de la couche de base,

e Laréalisation de la couche de liaison,

e Laréalisation de la couche de roulement.

En ce qui concerne les chaussées existantes, il établira a la demande du Maitre d'ceuvre des profils en
travers apres :

e Lefraisage de la chaussée le cas échéant,

e Laréalisation des couches de reprofilage,
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e Laréalisation de la couche de roulement.

Le titulaire devra intervenir dés la demande du Malitre d'ceuvre afin de permettre a l'entrepreneur de
reprendre éventuellement une couche jugée hors tolérance. Compte tenu de I'importance économique de
ces levés, une plus-value pour intervention en-dehors des jours ouvrés pourra étre appliquée au titulaire le
cas échéant.

3.5 Controle topographique des ouvrages dart et des ouvrages
d’assainissement

3.5.1 Contréle des ouvrages d’'art

Le titulaire sera amené a vérifier 'implantation des ouvrages d’'art, a 'avancement des travaux, de la maniéere
suivante :

e Controle topographique en z des fonds de fouille,

e Controle topographique en x, y, z de chaque semelle et axes de pile,
e Controle topographique en x, y, z de chaque téte d’appui ou voile,

e Controle topographique en X, y, z du ou des tabliers ou dalles,

e Controle topographique en x, y, z du gabarit.

Ces contrbles seront réalisés soit avant travaux  (contrble  dimplantation  avant
coffrage/ferraillage/bétonnage), soit sur des structures réalisées (contréle de conformité).

Ces contrbles seront effectués en prenant pour référence les documents d'implantation des marchés relatifs
aux ouvrages et les documents d’exécution a la charge des entreprises.
3.5.2 Contrble des ouvrages d’assainissement

Le titulaire sera amené a vérifier 'implantation des ouvrages d'assainissement (regards, ouvrages de
traitement, ouvrages de répartition et fossés stockeurs), a 'avancement des travaux, de la maniére suivante :

e Controle topographique en x, y, z des bétons de propreté,

o Controle topographique en x, y, z des entrées / sorties « fil d'eau » des ouvrages,

e Controle topographique en x, y, z des tampons et fil d'eau des regards neufs de raccordement,

e Controle topographique en X, y, z des remblais contigus de l'ouvrage.

Ces contrbles seront effectués en prenant pour référence les documents d'implantation des marchés relatifs
aux ouvrages et les documents d’exécution a la charge des entreprises.

3.5.3 Précision des contrbles

Les contréles d'implantations et altimétriques des parties d'ouvrages d'art, d'assainissement, de réseaux
devront étre effectués avec une précision de plus ou moins un millimetre (+ 1 mm).
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Les contrbles altimétriques autres que ceux cités précédemment devront répondre & une précision de plus
ou moins un millimetre (£ 1 mm).

Les points contr6lés devront étre matérialisés.

Dans le cas d'un écart planimétrique supérieur ou égal a 5 cm entre un point théorique et un point réel, le
titulaire devra également niveler le point a sa position théorique.

A partir des plans d’exécution des parties d'ouvrage, le titulaire aura la charge de
e Calculerles coordonnées (x, y, z) théoriques des points levés par la suite.

e Réaliser un plan (dont I'échelle est a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre) a partir de ces points
contrélés.

e Comparer (sous forme d'un tableau) les coordonnées (x, y, z) des points théoriques a celles des points
levés.

e Conclure avec un avis favorable ou défavorable sur les résultats obtenus, en fonction des tolérances
prévues dans les marchés de travaux.
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4 RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D’CEUVRE ET LA MAITRISE D’'OUVRAGE

4.1 Documents remis par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre remettra au titulaire chargé du contréle extérieur les documents suivants :

e Les plans dépure dimplantation définissant les caractéristiques géométriques de laxe et
lemplacement des profils en travers,

e Les plans parcellaires et les fichiers numériques DWG,

e Les listings des points comportant la définition des courbes, alignement droit et les coordonnées des
points d'axe de chaque profil,

e Le plan de repérage de la polygonale générale et les coordonnées des sommets,

e Les plans d’exécution des parties d'ouvrages d'art et d'assainissement.

4.2 Prescriptions relatives au personnel du titulaire

Le personnel intervenant doit étre le méme que celui soumis a I'offre par le titulaire.

En cas de changement, le titulaire doit soumettre a I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre la liste nominative,
par catégories et par domaines d'intervention, du personnel technique qui réalise ou participe a la réalisation
des prestations objet du marché.

La demande d'agrément est accompagnée du Curriculum Vitae des personnes concernées. Cette liste est tenue
a jour au moins quinze jours avant toute modification prévisible.

Le personnel du titulaire doit posséder les qualifications requises pour I'exécution des taches qui lui sont
confiées.

Le titulaire s’engage a garantir la disponibilité du personnel désigné, pendant toute la durée du chantier, sauf
période de congés et arréts maladie. Durant ces absences, ils devront étre remplacés par des personnels de
méme qualification et possédant une expérience équivalente.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du Maitre d’ceuvre. Tout changement
de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de celui-ci.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
e Auxdispositions générales prévues par la Iégislation du travail,

e Lecaséchéant, aux regles spécifiques aux chantiers en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les personnels du titulaire qui effectuent leurs missions restent sous sa responsabilité administrative,
notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les assurances et ce, quel que soit le lieu ou ils
interviennent.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit a tout moment, pour manquement a ses obligations ou au respect des
regles de sécurité ou d'hygiene ou pour tout autre motif diment justifié, de demander le remplacement de tout
membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en tout ou partie.
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Le Maitre d’Ouvrage peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d’un agent pour incapacité ou
défaut de probité et ce, sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité. Le titulaire devra
procéder au remplacement de cet agent par un agent de méme qualification, dans un délai de 72 heures.
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