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1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le marché objet du présent fascicule du CCTP, concerne la mission de contréle extérieur laboratoire des
terrassements, de l'assainissement et des chaussées dans le cadre des travaux de déviation de la route
bidirectionnelle a chaussées séparées de la section Lussac et Mazerolles, dans le sens Poitiers vers
Limoges.

La mission a réaliser au titre du contrdle extérieur comprend :

e L'assistance a temps partiel de personnels spécialisés,

e Le contrdle, en carriere et sur site, des matériaux utilisés pour les terrassements,
e Le contrble des terrassements,

e Lecontrble sur site,

e Lecontrble du réseau d'assainissement,

e Le contrble des PAQ,

e Le contrdle des interprétations des essais de I'entreprise travaux,

e Laréalisation et l'interprétation des essais de réception et des essais du contrdle extérieur au cours de
la réalisation,

e Le suivi de limpact environnemental.

Les travaux controlés seront réalisés par les titulaires des différents marchés de travaux d'aménagement de
la déviation de Lussac et Mazerolles :

e DCE9:Travaux de construction du chemin revétu de la Faillodrie, du passage supérieur de la Faillodrie,
du viaduc des Ages et de la section courante & ses abords (50 m de part et d'autre des culées du
viaduc) ;

e DCE 10: Travaux construction des giratoires RD11, RD13, de la section courante a leurs abords et des
aires de controle ;

e DCE 13: Travaux de construction de la section courante de la RN147 et des voies de rétablissement
non réalisées.

La mission ne s'applique pas aux prestations de missions géotechniques G4 ni aux contréles de la mission
G3 de I'Entreprise, réalisés par ailleurs.

Le personnel affecté au chantier et les sous-traitants éventuels devront étre identiques a ceux indiqués dans
l'offre.
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1.2 Ildentification des intervenants

Le Maitre d'Ouvrage est la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

La Maitrise d'Euvre est confiée a Ingérop Conseil et Ingénierie.

Le CSPS est QUALICONSULT

1.3 Travaux concernés

Les travaux sur lesquels porte la présente mission pour les terrassements sont notamment :

Le décapage de la terre végétale sur l'intégralité des emprises du chantier,

L'exécution des déblais y compris les transports vers les dépbts ou le site de réemploi ainsi que les

opérations de modelage des dépdts réalisés,
L'exécution des remblais avec les matériaux provenant des déblais,

L'exécution des purges et substitutions éventuelles,

Le nivellement et compactage soigné par couche de tous les remblais mis en ceuvre,

La préparation des assises de terrassements,

La réalisation des PST, convenablement nivelées et compactées, ainsi que leur protection, en remblai

et déblai,

La réalisation du drainage éventuel de la PST,

La mise en ceuvre éventuelle de géotextiles de renforcement et/ou anti-contaminants,

La réalisation des couches de forme en matériaux d'apport extérieur,

La mise en ceuvre des drains verticaux,

La réalisation des mares écologiques et des bassins en déblai ou en remblai,
L'exécution des écrétements des talus en déblais et des excavations

La réalisation des confortements de talus

La réalisation de raidissement de perrés,

La reprise sur dépbt provisoire et la mise en ceuvre, de terre végétale, en revétement des talus, des

bermes...

La réalisation éventuelle de préchargements, notamment au droit de blocs techniques de certains

ouvrages d'art,

La mise en ceuvre et le suivi de l'instrumentation pour le suivi des tassements,

La réalisation des traitements éventuels a la chaux ou aux liants hydrauliques de la Partie Supérieure

des Terrassements, en déblai comme en remblai,
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e La mise en ceuvre dans les zones inondables ou zones de nappe sub-affleurante, d'une couche de
matériaux ZI, éventuellement couplée a une base drainante,

e L'ouverture et le remblaiement des tranchées pour pose de fourreaux et de chambres, si nécessaire

e Laréalisation des essais de contréle dans le cadre du PAQ,

Les travaux sur lesquels porte la présente mission pour 'assainissement sont notamment :

e L'ouverture et le remblaiement des tranchées pour la pose des canalisations,

e Lafourniture et la pose des diverses canalisations et caniveaux béton et des ouvrages de téte,
e L'exécution des terrassements complémentaires pour les ouvrages d'assainissement,

e Laréalisation de tous les travaux d'assainissement provisoires,

e Laréalisation de tous les travaux d'assainissement définitifs,

e Lecurage et le reprofilage de fossés existants,

e La mise en ceuvre, en pied des talus de déblais, des tranchées drainantes

e Laréalisation des essais de contréle dans le cadre du PAQ,

Les travaux sur lesquels porte la présente mission pour les chaussées sont notamment :

e Les différentes opérations de démolition sciage et rabotage de chaussées existantes avant mise en
ceuvre des chaussées neuves,

e La mise en ceuvre de béton bitumineux semi-grenu (BBSG) en couche de roulement de la section
courante de la RN147, des branches de giratoires, des voies de rétablissement.

e Lamise en ceuvre de béton bitumineux anti-orniérant (BBAO) en couche de roulement sur anneaux des
giratoires,

e La mise en ceuvre de grave bitume (GB) en couche de base de la section courante de la RN147, des
voies de giratoire et des voies de rétablissement

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'un bicouche porphyre pour le revétement des
accotements et trottoirs,

e La mise en ceuvre de graves naturels traités (GNT) pour les couches d'assise,
e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de couche d'accrochage et d'enduit bicouche gravillonné,
e La mise en ceuvre de couche d'étanchéité,

e Le renforcement et I'entretien des chaussées des chemins ruraux considérés comme déviations de
voies publiques au cours des travaux ;

e Leraccordement des chaussées neuves aux chaussées existantes et aux chaussées de part et d'autre
des ouvrages (création de redans par rabotage),
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e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre

e Laréalisation des controles a chaque étape,

e Le nettoyage préalable du chantier, le nettoyage courant et le nettoyage en fin de chantier.
e L'évacuation de tous les produits de démolition, fraisage en décharge agréée,

e Les épreuves et contrles de conformité : les planches d'essais et de référence de mise en ceuvre, les
contrbles de fabrication, les controles pendant la mise en ceuvre et apres réalisation ;

1.4 Obligations générales

Les prestations, objet du présent marché, interviennent dans le cadre de la réalisation de travaux
d'infrastructures routieres et a ce titre elles nécessiteront de la part du cabinet de contréle extérieur une
grande réactivité d'intervention afin de ne pas retarder la réalisation du chantier, une partie des prestations
servant de démarrage aux travaux de 'entreprise, l'autre a la levée de points d'arréts.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la conduite de sa mission en
respectant les criteres de délais et de qualité requis dans le présent CCTP.

Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

e Les matériels nécessaires
e Les moyens de déplacement de I'ensemble de son personnel
e Les protections et les équipements de protection individuels,

e Les dispositions d'accueil de son personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires) conformément aux
dispositions mentionnées dans le PGCSPS,

e Les matériels de télécommunication,
e Lestenues de travail,

e Le balisage de protection des ateliers et/ou des véhicules lors du travail sur ou a proximité de pistes de
chantier,

e Le balisage léger des zones d'intervention lors du travail dans les zones de chantier en activité des
autres lots.

1.5 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés dans un site soumis a diverses contraintes d'exploitation : circulation des usagers
de laroute, des voies locales, contraintes de balisage sur route, présence d’autres entrepreneurs, végétation
existante sur site.

L'attention du titulaire est attirée sur les précautions a prendre pour exécuter les travaux pres des voies
circulées (autoroutieres et routieres) et sur les zones de chantier.
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Le prestataire s'intégrera dans 'organisation globale du chantier et devra respecter les exigences en matiere
de sécurité applicables.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux ou sur les chantiers sans nécessité liée a son

intervention.
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2 DESCRIPTION DE LA MISSION DU CONTROLE EXTERIEUR LABORATOIRE
TERRASSEMENTS, COUCHE DE FORME, ASSAINISSEMENT

2.1 Contenu des prestations

Les paragraphes suivants détaillent le contenu de la mission de contrdle extérieur laboratoire terrassements,
assainissement, chaussées.

En tout état de cause, le Titulaire devra effectuer tous les contréles et essais quels qu'ils soient a la demande
du Maitre d'ceuvre, dans le délai de réactivité prescrit a 'article 2.4 du présent CCTP.

Les contréles et essais devront étre réalisés selon les normes en vigueur.

2.1.1 Période de préparation

Pendant la période de préparation, le titulaire :

e Rédigera son Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et le Plan de Respect de 'Environnement (PRE),
e Rédigera son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

e Se soumettra a I'inspection préalable organisée par le coordonnateur sécurité (CSPS).

2.1.2 Contenu général de la mission

La mission se rapporte notamment a :

e L'appropriation des données d'entrées,

e La participation aux réunions préparatoires des chantiers a la demande du Maitre d'ceuvre,
e La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du Maitre d'ceuvre,

e L'ensemble des contrbles et essais spécifiés dans le présent CCTP, demandés par le Maitre d'ceuvre
dans les délais prescrits par le présent CCTP.

2.2 Description de la mission de contrdle extérieur
Les prestations a réaliser par le Titulaire comprennent notamment :
e Lapréparation et la gestion du marché
e La mise a disposition d'ingénieurs et techniciens spécialisés en terrassement,
e Lamise a disposition d'ingénieurs et techniciens spécialisés en assainissement,
e La mise a disposition d'ingénieurs et techniciens spécialisés en chaussée,

e Lescontrles, en carriere et sur site, de la qualité des matériaux de terrassement,
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e Les contrbles sur site,

e Les contréles, en carriere et sur site, de la qualité des matériaux de chaussée (produits, granulats,
fournitures),

e Lescontroles en centrale de la qualité des enrobés,

e Les controles des formulations des produits élaborés pour les chaussées,
e Laréalisation d’'essais de laboratoire pour les terrassements,

e Laréalisation d’essais in situ pour les terrassements,

e Laréalisation d'essais de laboratoire pour les enrobés, fillers, bitumes, graves non traitées et structures
de chaussée,

e La réalisation d'essais in situ pour les enrobés, fillers, bitumes, graves non traitées et structures de
chaussée,

e Le contrdle des couches d'accrochage,

e Laréalisation des essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre et I'interprétation des essais
réalisés par I'Entreprise en charge des travaux,

e Lescontrbles a réaliser a la demande de la Maitrise d’ceuvre suivant le Bordereau des Prix,

e Sibesoin, la représentation du Maitre d'ceuvre sur le chantier (levé de points d'arrét, prise de décision,
réception d'un fond de fouille ou de purge...) avec accord préalable du Maitre d’ceuvre ;

e La participation a la demande du Maitre d'ouvrage et/ou du Maltre d'ceuvre aux réunions préparatoires,
périodiques de chantier et réunions techniques spécifiques,

e L'auditdu contréle intérieur des Entreprises (interne et externe) portant notamment sur I'état du matériel,
e Lerespect des modes opératoires,

e Les procédures de controles,

e Lavalidation des demandes d'agrément des fournitures,

e Lavalidation du PAQ des entreprises et procédures d'exécution,

e La vérification du respect du PAQ des entreprises,

e Lerassemblement des documents établis au titre du PAQ des entreprises permettant de justifier que la
qualité a été obtenue,

e L'émission de rapports mensuels d'activité,
e Laréalisation de dossier de synthése mensuelle des essais et controles,
e Laréalisation d'un dossier de récolement en fin de chantier.

Les essais de contréle devront étre réalisés selon les normes en vigueur. Les contrbles nécessitant du
matériel de laboratoire seront réalisés dans les locaux du Titulaire, ou son sous-traitant.
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Pendant la période de préparation du présent marché, le Titulaire rédigera son Plan d’Assurance Qualité
(PAQ) et son Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS).

Les prestations comprennent également :

e [|'examen et 'analyse des pieces des marchés de travaux, propositions d'entreprises, plans d’assurance
qualité, procédures d'exécution, respect des normes et référentiels techniques, cadres de fiches de suivi
d'exécution, demandes d'agréments de matériaux et d'une maniere générale de tous documents utiles
a l'obtention et 'assurance de la qualité sur les chantiers, qui lui seront communiqués par le Maitre
dceuvre (plans dexécutions des travaux, comptes rendus réunions de chantier, plannings
d'exécution, ...). L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que les CCTP des marchés de travaux
figurent en piece non contractuelle.

e Les contréles de qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre, sur les lieux de fabrication, de
production et de mise en ceuvre,

e Linterprétation des mesures, constatations et essais effectués par le Titulaire au regard de la qualité
requise par les marchés de travaux et de la qualité d'usage a laquelle les ouvrages réalisés doivent
satisfaire,

e Lassistance a la Maitrise d’ceuvre dans la recherche de solutions techniques visant a résoudre des
problémes de qualité rencontrés sur les chantiers,

e Laremise de proces-verbaux d'essais, de comptes rendus d'interventions, de notes et avis techniques,
de documents de synthése,

e La sensibilisation du personnel de la Malitrise d'ceuvre chargé de surveiller et de contréler I'exécution
des travaux,

e L'analyse des résultats d'essai, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire ou celui de
I'Entreprise avec élaboration de comptes rendus,

e Laformation etla sensibilisation du personnel du Titulaire aux problématiques de sécurité sur le chantier
et de la préservation de I'environnement.

2.3 Prescriptions diverses

Les libellés des prix contenus dans le bordereau des prix unitaires font référence aux normes, modes
opératoires et documents divers applicables aux essais. En cas de modifications de normes ou de modes
opératoires ou de création de nouvelles normes concernant les essais en cause, il peut étre fait application
des nouvelles spécifications dés leurs entrées en vigueur sans modification des conditions du présent
marché.

Le Titulaire est tenu de signaler les défauts, anomalies, incidents et toutes opérations ou travaux non
conformes aux modes opératoires en vigueur, aux stipulations des marchés, aux procédures d'assurance
qualité annoncées par les Entreprises et aux dispositions arrétées par la Maitrise d’ceuvre, notamment lors
des réunions de chantiers, dont il a eu connaissance.
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Sauf demande expresse de la Maitrise d’ceuvre, le Titulaire n'est pas habilité & donner des consignes ou
instructions aux entreprises ou a leurs personnels quels qu'ils soient. Ses avis ne se substituent pas aux
décisions relevant de la Maitrise d'ceuvre en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux, notamment pour ce qui a trait a la réception et a ses opérations préalables.

La Maitrise d'ceuvre informera le Titulaire des suites que la Maitrise d'Ouvrage et elle-méme ont réservées
aux diverses informations techniques que lui aura fournies ce dernier, et d'une fagon générale, le tiendra au
courant de la marche du chantier.

La Maitrise d'ceuvre facilitera l'intervention du Titulaire aupres de I'entrepreneur chaque fois que ce sera
nécessaire.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un audit par un de ses représentants ou par un
organisme indépendant, portant sur la conformité du matériel utilisé et des modes opératoires d'essais, tant
dans les locaux du Titulaire que sur le site.

En cas de non-conformité, le Titulaire aura un délai maximum de deux (2) semaines pour mettre le matériel
d'essai en conformité.

231 Controle des procédures de I'Entreprise
La mission se rapporte notamment a :

e L'examen et l'analyse des pieces des marchés de travaux et de tous les documents utiles & I'obtention
et 'assurance de la qualité sur les chantiers (intégration du projet),

e La réception et les avis sur les modes opératoires des essais effectués par les Entreprises en charge
des travaux.

2.3.2 Procédures, comptes rendus et récolement

La mission se rapporte notamment a :

e Lafourniture de toutes les procédures de contrbles et d'essais du Titulaire du présent marche,

e Lafourniture d'un plan d’assurance qualité,

e Laremise de compte rendu d'intervention,

e Laremise de notes et avis techniques,

e Laremise de documents de syntheése des contrles réalisés,

e Laremise des dossiers de récolements conformes aux prescriptions du chapitre 2.2 du présent CCTP.

Les diverses prestations seront effectuées conformément au présent CCTP et a la demande du Maitre
d'ceuvre.
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2.4 Délais d'intervention

En fonction du planning travaux fourni par I'Entreprise, le Maitre d’ceuvre établit et remet au Titulaire un
planning prévisionnel d'intervention du Contréle Extérieur précisant pour chacune de ces interventions, le
type et I'objet de la prestation.

Le Titulaire doit pouvoir intervenir sur le terrain pour les différentes interventions, sur demande du Maitre
d'ceuvre, dans un délai maximum d'une (1) journée ouvrée.

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire pourra, sur simple sollicitation du Maltre d'ceuvre, étre amené a
réaliser des essais complémentaires.

2.5 Documents a remettre par le Titulaire

Aprés chaque intervention «in situ » et aprés obtention des résultats de chaque essai, si la prestation
concerne la levée d'un point d'arrét, le Titulaire remettra au Maitre d'ceuvre une fiche provisoire concluant
Sur son avis.

Ala fin de I'exécution de chaque phase de contréle, tant "in situ” qu'en laboratoire, et dans un délai de deux
(2) jours ouvrés, le Titulaire remet a la Maitrise d'ceuvre un proces-verbal d'essai ou un compte-rendu
d'intervention en trois (3) exemplaires.

Chaque proces-verbal doit comporter obligatoirement les éléments suivants :
e Un plan de positionnement des essais "in situ",

e Un rappel des références des normes et modes opératoires utilisés, accompagné d'une description
sommaire de |'essali,

e Lesrésultats des essais effectués, apres dépouillement éventuel,

e Une analyse des résultats obtenus et un commentaire précisant, le cas échéant, les non-conformités,
défauts et anomalies constatés.

A la fin de chaque mois et au plus tard le cing (5) du mois suivant, le Titulaire devra remettre au Maitre
d'ceuvre un dossier de synthése regroupant 'ensemble des contrdles effectués durant le mois achevé. |l
comprend également I'ensemble des notes danalyses et interprétations du Titulaire, ainsi que ses
conclusions.

En fin de chantier, et au plus tard un (1) mois aprés la demande de la Maitrise d’'ceuvre, un dossier de
récolement regroupe, par themes, I'ensemble des contrbles réalisés sur le chantier.

I comprend entre autres :
e Une analyse statistique sommaire des résultats obtenus,

e La synthese des résultats des contrdles (intérieurs : internes et externes) de l'entrepreneur en charge
des travaux,

e Lasynthese des résultats des controles du Titulaire et ses commentaires,

e Lasynthese de la conformite,
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e Le récapitulatif de tous les PV d'essais effectués, soit par I'entrepreneur génie civil (contrble interne et
externe), soit par le Titulaire (contrble extérieur).

L'élaboration et la remise des proces-verbaux, comptes rendus et rapports de synthese sont inclus dans les
prix des essais et ne font I'objet d'aucune rémunération particuliere. Dans le cas ou la Maltrise d'ceuvre
souhaiterait connalitre l'avis du Titulaire sur une solution technique (en cas de résultat défavorable par
exemple), toute intervention ou note spécifique est rémunérée sur la base des prix du Bordereau des Prix
Unitaires.

Le Titulaire remet a la Maitrise d’ceuvre I'ensemble des originaux et fichiers. Ceux-ci restent propriété de la
Maltrise d'ouvrage a partir de leur réception définitive.

3 DESCRIPTION DES CONTROLES ET ESSAIS

Le contrble extérieur n'a pas pour mission de se substituer au controle externe de I'Entreprise. De fait, la
nature des essais et la fréquence de ces derniers restent proportionnelles au principe d’audit du contrdle
externe.

Le personnel mis a disposition pour réaliser les essais ou effectuer les prélevements in situ doit posséder
toutes les habilitations nécessaires a la réalisation des prestations : acces au site, AIPR ...
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3.1 Controles des terrassements et couche de forme

3.1.1 Normes

Les essais sur les terrassements et couche de forme devront étre réalisés suivant chacune des normes en
vigueur détaillées ci-apres. Cette liste de normes n'est pas limitative.

Essai

Norme

Analyse granulométrique par tamisage

NF EN ISO 17892-4 (2018)

Valeur au bleu de méthyléne d'un sol (VBS)

NF P94-068 (1998)

Evaluation des fines - Equivalent de sable

NF EN 933-8+A1 (2015)

Limites d'Atterberg

NF EN ISO 17892-12 (2022)

Indices IPl et CBR immersion

NF P94-078 (1997)

Essai Proctor normal ou modifié

NF P94-093 (2014)

Essai Los Angeles

NF EN 1097-2 (2020)

Essai d'usure Micro Deval en présence d'eau

NF EN 1097-1 (2011)

Teneur en eau

NF EN 1097-5 (2008)

Mesure de la masse volumique au
gammadensimeétre

NF P 94-061-1 (1996)

Mesure du module sous chargement statique a la
plaque

NF P 94-117-1 (2000)

Portance des plates-formes - Sols : reconnaissance
et essais - Partie 2 : module sous chargement
dynamique

NF P 94-117-2 (2004)

Contréle de la qualité du compactage au
pénétrodensitographe

NF P94-063 (2011)

Chaussées
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4 RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D’CEUVRE ET LA MAITRISE D’'OUVRAGE

4.1 Documents remis par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre remettra au titulaire chargé du contréle extérieur les documents suivants :

e Les plans dépure dimplantation définissant les caractéristiques géométriques de laxe et
lemplacement des profils en travers,

e Les plans parcellaires et les fichiers numériques DWG,

e Les listings des points comportant la définition des courbes, alignement droit et les coordonnées des
points d'axe de chaque profil,

e Le plan de repérage de la polygonale générale et les coordonnées des sommets,

e Les plans d’exécution des parties d'ouvrages d'art et d'assainissement.

4.2 Prescriptions relatives au personnel du titulaire

Le personnel mise a disposition par le titulaire doit étre le méme que a I'offre.

En cas de changement, le titulaire doit soumettre a I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre la liste nominative,
par catégories et par domaines d'intervention, du personnel technique qui réalise ou participe a la réalisation
des prestations objet du marché.

La demande d'agrément est accompagnée du Curriculum Vitae des personnes concernées. Cette liste est tenue
a jour au moins quinze jours avant toute modification prévisible.

Le personnel du titulaire doit posséder les qualifications requises pour I'exécution des taches qui lui sont
confiées.

Le titulaire s’engage a garantir la disponibilité du personnel désigné, pendant toute la durée du chantier, sauf
période de congés et arréts maladie. Durant ces absences, ils devront étre remplacés par des personnels de
méme qualification et possédant une expérience équivalente.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du Maitre d’ceuvre. Tout changement
de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de celui-ci.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
e Auxdispositions générales prévues par la Iégislation du travail,

e Lecaséchéant, aux regles spécifiques aux chantiers en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les personnels du titulaire qui effectuent leurs missions restent sous sa responsabilité administrative,
notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les assurances et ce, quel que soit le lieu ou ils
interviennent.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit a tout moment, pour manquement a ses obligations ou au respect des
regles de sécurité ou d'hygiene ou pour tout autre motif diment justifié, de demander le remplacement de tout
membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en tout ou partie.
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Le Maitre d’Ouvrage peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d’un agent pour incapacité ou
défaut de probité et ce, sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité. Le titulaire devra
procéder au remplacement de cet agent par un agent de méme qualification, dans un délai de 72 heures.
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