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1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le marché objet du présent fascicule du CCTP, concerne la mission de contrdle extérieur des équipements
statiques (dispositif de retenue), de la signalisation horizontale et des équipements dynamiques (PMV sur
PPHM, PMVL, PMVC mat radio...) dans le cadre des travaux de déviation de la route bidirectionnelle a
chaussées séparées de la section Lussac et Mazerolles, dans le sens Poitiers vers Limoges.

La mission a réaliser au titre du contrdle extérieur comprend :

e L'assistance a temps partiel par des personnels spécialisés,

e Lecontrdle, en centrale, en atelier et sur site, des matériaux utilisés pour les dispositifs de retenue,
e Le contrdle de 'ensemble des dispositifs de retenue,

e Le contrdle de la fourniture et de la mise en ceuvre de peinture et résine,

e Le contrdle des PAQ établis par 'Entreprise,

e Le contrdle des interprétations des essais de I'Entreprise travaux,

e Laréalisation et I'interprétation des essais de réception et des essais du contrdle extérieur au cours de
la réalisation des travaux.

Les travaux contrdlés seront réalisés par les titulaires de différents marchés de travaux daménagement de
la déviation de Lussac et Mazerolles :

e DCE9, Viaduc des Ages et rétablissement de la Failloderie en PS
e DCE 10, Points d'échange

e DCE 11, Viaduc de la Vienne

e DCE 12, Viaduc du Goberte

e DCE 13, TOARCE

Le personnel affecté au chantier et les sous-traitants éventuels devront étre identiques a ceux indiqués dans
l'offre.
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1.2 Identification des intervenants
Le Maitre d'Ouvrage est la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
La Maitrise d'Euvre est confiée a Ingerop Conseil et Ingénierie.

Le CSPS est la société QUALICONSULT

1.3 Travaux concernés

Les travaux sur lesquels porte la présente mission pour la signalisation horizontale et les équipements sont
notamment :

e Réalisation du viaduc des Ages et rétablissement de la Failloderie en PS
e Réalisation du viaduc de la Vienne
e Réalisation du Viaduc du Goberte

e Réalisation du TOARCE de la déviation de la route bidirectionnelle a chaussées séparées de la section
Lussac et Mazerolles, dans le sens Poitiers vers Limoges.

1.4 Obligations générales

Les prestations, objet du présent marché, interviennent dans le cadre de la réalisation de travaux
d'infrastructures routieres, et a ce titre, elles nécessiteront de la part du Titulaire une grande réactivité
d'intervention afin de ne pas retarder la réalisation du chantier, une partie des prestations servant de
démarrage aux travaux de I'Entreprise, 'autre a la levée de points d'arréts.

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la conduite de sa mission en
respectant les criteres de délais et de qualité requis dans le présent CCTP.

Le Titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes & la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

e Les matériels nécessaires,
e Les moyens de déplacement de I'ensemble de son personnel,
e Les protections et les équipements de protection individuels,

e Les dispositions d'accueil du personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires) conformément aux
dispositions mentionnées dans le PGCSPS,

e Les matériels de télécommunication,
e Lestenues de travall,

e Le balisage léger de protection des ateliers et/ou des véhicules lors du travail sur ou a proximité des
pistes de chantier,
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e Le balisage léger des zones d'intervention lors du travail dans les zones de chantier en activité des
autres lots.
1.5 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés dans un site soumis a diverses contraintes d’exploitation : circulation des usagers
de laroute, des voies locales, contraintes de balisage sur route, présence d’autres entrepreneurs, végétation
existante sur site.

L'attention du titulaire est attirée sur les précautions a prendre pour exécuter les travaux pres des voies
circulées routieres et sur les zones de chantier.

Le prestataire s'integrera dans l'organisation globale du chantier et devra respecter les exigences en matiere
de sécurité applicables.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux ou sur les chantiers sans nécessité liée a son
intervention.
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2 DESCRIPTION DE LA MISSION DU CONTROLE EXTERIEUR DES DISPOSITIFS DE
RETENUE ET DE SIGNALISATION HORIZONTALE

2.1 Contenu des prestations

Les paragraphes suivants détaillent le contenu de la mission de contréle extérieur des dispositifs de retenue
des équipements dynamique et de la signalisation horizontale.

Les missions de contréle technique & mener dans le cadre du présent marché sont de type L et de type S :

e Mission de type S relative a la sécurité des personnes par laquelle le contréleur a pour mission de
contribuer a prévenir les aléas techniques découlant exclusivement d'un défaut dans l'application des
dispositions Iégislatives ou réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les constructions
terminées.

e Mission de type L : Le contrbleur a pour mission de prévenir les aléas provenant d'un défaut de solidité
des ouvrages neufs, au sens de la loi du 4 Janvier 1978. Ces prescriptions concernent tous les éléments
dont la déficience mettrait en cause I'utilisation et le fonctionnement de |'ouvrage (ouvrages d'ossatures
de clos et de couvert ainsi que tous les éléments indissociablement liés ou non a ces ouvrages).

Les items sont applicables a la fois pour les travaux de section courante, la zone des viaducs et les
échangeurs/diffuseurs.

En tout état de cause, le Titulaire devra effectuer tous les contrbles et essais quels qu'ils soient a la demande
du Maitre d'ceuvre, dans le délai de réactivité prescrit a l'article 2.4 du présent CCTP.

Les contrles et essais devront étre réalisés selon les normes en vigueur

211 Période de préparation

Pendant la période de préparation, le titulaire :

e Rédigera son Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et le Plan de Respect de 'Environnement (PRE),
e Rédigera son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

e Se soumettra a l'inspection préalable organisée par le coordonnateur sécurité (CSPS).

2.1.2 Contenu général de la mission

La mission se rapporte notamment a :

e L'appropriation des données d'entrées,

e La participation aux réunions préparatoires des chantiers a la demande du Maitre d'ceuvre,

e La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du Maitre d'ceuvre,
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e L'ensemble des contrbles et essais spécifiés dans le présent CCTP, demandés par le Maitre d'ceuvre
dans les délais prescrits par le présent CCTP.

e Le contrdle des documents d'exécution, y compris les fiches produits,

e Le contrdle de la conformité aux normes en vigueur,

e Lescontrbles en cours d'exécution,

e Les controles de réception en appui du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d’ouvrage,

e Laréalisation de la visite initiale électrique des points de livraison,

e Laréalisation d'un audit de galvanisation des éléments métalliques,

e Laréalisation de dossier de synthése des contrles réalisés,

e Uneexpertise surles documents techniques établis par les entreprises a la demande du Maitre d'ceuvre,
e Laréalisation d'un dossier de récolement,

e Lesavis sur les levés de points d'arréts et/ou points critiques,

2.2 Description de la mission de contrdle extérieur

Les prestations a réaliser par le Titulaire comprennent notamment :

o La mise a disposition d'un Ingénieur Chef de Projet qui supervise 'ensemble de la mission et en
particulier 'ensemble des contréles qualité de chacune des spécialités,

e Lamise adisposition technique d'experts, dingénieurs et de techniciens supérieurs spécialisés en génie
civil dans les domaines des fondations profondes, des bétons et structures en béton, de la charpente
métallique et peinture anticorrosion, de I'étanchéité sur ouvrages d'art,

e Les examens techniques et suivi des PAQ des Entreprises,

e Lessuivis et validations des contrbles internes et externes des Entreprises,

e Lavalidation technique de planches d'essai et de références,

e Lavalidation technique sur fabrication et fourniture des produits,

e Des audits en centrales, usines, ateliers,

e Les vérifications des études et convenances des produits, éléments témoins,

e Les examens et avis pour acceptation des moyens de fabrication, étalonnage et suivi des controles de
fabrication et de réalisation,

e Les prescriptions techniques pour les demandes d’agrément et les non-conformités,
e Lesavis sur les levés de points d'arréts et/ou points critiques,

e Laréalisation d'essais de laboratoire,
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La réalisation d'essais in situ,
Les contrbles de conformité,

La réalisation des essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre et I'interprétation des essais
réalisés par I'Entreprise en charge des travaux,

Les contrbles a réaliser a la demande de la Maitrise d'ceuvre suivant le bordereau des prix,

Si besoin, la représentation du Maitre d’ceuvre sur le chantier (levé de points d'arrét, prise de décision,...)
avec accord préalable du Maitre d'ceuvre,

Le conseil et 'assistance a la Maitrise d’ceuvre dans tous les domaines,

La participation a la demande du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d’'ceuvre aux réunions de chantier et
réunions techniques spécifiques,

L'audit du contrble intérieur (interne et externe) portant notamment sur :

L’état du matériel,
Le respect des modes opératoires,
Les procédures de controles,

La validation des demandes d'agrément des fournitures,
La validation du PAQ et procédures d’exécution,
La vérification du respect du PAQ),

Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ permettant de justifier que la qualité a été
obtenue,

L'émission de rapports mensuels d'activité,
La réalisation de dossier de synthése mensuelle des essais et contréles,

La réalisation d'un dossier de récolement en fin de chantier.

Les contréles nécessitant du matériel de laboratoire seront réalisés dans les locaux du Titulaire du présent
marché, ou de son sous-traitant.

Les prestations comprennent également :

La participation aux réunions préparatoires des chantiers,
La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du Maitre d’'ceuvre,
La participation aux réunions spécifiques a la demande du Maitre d’'ceuvre,

l'examen et 'analyse des pieces des marchés de travaux, propositions d’entreprises, plans d'assurance
qualité, procédures d'exécution, respect des normes et référentiels techniques, cadres de fiches de suivi
d'exécution, demandes d'agréments de matériaux et d'une maniere générale de tous documents utiles
a l'obtention et I'assurance de la qualité sur les chantiers, qui lui seront communiqués par le Maitre
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dceuvre (plans dexécutions des travaux, comptes rendus réunions de chantier, plannings
d'exécution, ....),

e Les contrles de qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre, sur les lieux de fabrication, de
production et de mise en ceuvre,

e Llinterprétation des mesures, constatations et essais effectués par le Titulaire au regard de la qualité
requise par les marchés de travaux et de la qualité d'usage a laquelle les ouvrages réalisés doivent
satisfaire,

e Lassistance a la Maitrise d'ceuvre dans la recherche de solutions techniques visant a résoudre des
probléemes de qualité rencontrés sur les chantiers,

e Laremise de proces-verbaux d'essais, de comptes rendus d'interventions, de notes et avis techniques,
de documents de synthése,

e La sensibilisation du personnel de la Maitrise d'ceuvre chargé de surveiller et de contréler 'exécution
des travaux,

e Lanalyse des résultats d'essai, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire, celui de
I'Entreprise, avec élaboration de comptes rendus,

e La formation et la sensibilisation du personnel du Titulaire vis-a-vis de la préservation de
l'environnement.

2.3 Prescriptions diverses

Les libellés des prix contenus dans le bordereau des prix unitaires font référence aux normes, modes
opératoires et documents divers applicables aux essais. En cas de modifications de normes ou de modes
opératoires ou de création de nouvelles normes concernant les essais en cause, il peut étre fait application
des nouvelles spécifications des leurs entrées en vigueur sans modification des conditions du présent
marcheé.

Le Titulaire est tenu de signaler les défauts, anomalies, incidents et toutes opérations ou travaux non
conformes aux modes opératoires en vigueur, aux stipulations des marchés, aux procédures d'assurance
qualité annoncées par les Entreprises et aux dispositions arrétées par la Maitrise d’ceuvre, notamment lors
des réunions de chantiers, dont il a eu connaissance.

Sauf demande expresse de la Maitrise d'ceuvre, le Titulaire n'est pas habilité a donner des consignes ou
instructions aux entreprises ou a leurs personnels quels qu'ils soient. Ses avis ne se substituent pas aux
décisions relevant de la Maitrise d'ceuvre en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux, notamment pour ce qui a trait a la réception et a ses opérations préalables.

La Maitrise d'ceuvre informera le Titulaire des suites que la Maitrise d’'Ouvrage et elle-méme ont réservées
aux diverses informations techniques que lui aura fournies ce dernier, et d'une fagon générale, le tiendra au
courant de la marche du chantier.

La Maitrise d’'ceuvre facilitera l'intervention du Titulaire aupres de I'entrepreneur chaque fois que ce sera
nécessaire.
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La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un audit par un de ses représentants ou par un
organisme indépendant, portant sur la conformité du matériel utilisé et des modes opératoires d'essais, tant
dans les locaux du Titulaire que sur le site.

En cas de non-conformité, le Titulaire aura un délai maximum de deux (2) semaines pour mettre le matériel
d'essai en conformité.

231 Controle des procédures de I'Entreprise

La mission se rapporte notamment a :

e L'examen et I'analyse des pieces des marchés de travaux et de tous les documents utiles & I'obtention
et 'assurance de la qualité sur les chantiers (intégration du projet),

e La réception et les avis sur les modes opératoires des essais effectués par les Entreprises en charge
des travaux.

2.3.2 Procédures, comptes rendus et récolement

La mission se rapporte notamment a :

e Lafourniture de toutes les procédures de contrbles et d'essais du Titulaire du présent marché,

e Lafourniture d'un plan d’assurance qualité,

e Laremise de compte rendu d'intervention,

e Laremise de notes et avis techniques,

e Laremise de documents de synthése des contrdles réalisés,

e Laremise des dossiers de récolements conformes aux prescriptions du chapitre 2.5 du présent CCTP.

Les diverses prestations seront effectuées conformément au présent CCTP et & la demande du Maitre
d'ceuvre.

2.4 Délais d'intervention

En fonction du planning travaux fourni par I'Entreprise, le Maitre d’ceuvre établit et remet au Titulaire un
planning prévisionnel d'intervention du Contréle Extérieur précisant pour chacune de ces interventions, le
type et I'objet de la prestation.

Le Titulaire doit pouvoir intervenir sur le terrain pour les différentes interventions, sur demande du Maitre
d'ceuvre, dans un délai maximum d'une (1) journée ouvrée.

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire pourra, sur simple sollicitation du Maitre d'ceuvre, étre amené a
réaliser des prestations complémentaires.
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2.5 Documents a remettre par le Titulaire

Aprés chaque intervention «in situ » et aprés obtention des résultats de chaque essai, si la prestation
concerne la levée d'un point d'arrét, le Titulaire remettra au Maitre d'ceuvre une fiche provisoire concluant
sur son avis.

A la fin de l'exécution de chaque phase de contrdle, tant "in situ" qu'en laboratoire, et dans un délai de deux
(2) ouvrés, le Titulaire remet a la Maitrise d'ceuvre un proces-verbal d'essai ou un compte-rendu
d'intervention en quatre (4) exemplaires.

Chaque procés-verbal doit comporter obligatoirement les éléments suivants :
e Un plan de positionnement des essais "in situ",

e Un rappel des références des normes et modes opératoires utilisés, accompagné d'une description
sommaire de |'essali,

e Lesrésultats des essais effectués, apres dépouillement éventuel,

e Une analyse des résultats obtenus et un commentaire précisant, le cas échéant, les non-conformités,
défauts et anomalies constatés.

A la fin de chaque mois et au plus tard le cing (5) du mois suivant, le Titulaire devra remettre au Malitre
d'ceuvre un dossier de synthése regroupant 'ensemble des contrbles effectués durant le mois achevé. |l
comprend également I'ensemble des notes danalyses et interprétations du Titulaire, ainsi que ses
conclusions.

En fin de chantier, et au plus tard un (1) mois aprés la demande de la Maitrise d’ceuvre, un dossier de
récolement regroupe, par themes, I'ensemble des contrbles réalisés sur le chantier.

I comprend entre autres :
e Une analyse statistique sommaire des résultats obtenus,

e La synthése des résultats des contrbles (intérieurs : internes et externes) de 'entrepreneur en charge
des travaux,

e Lasynthése des résultats des contréles du Titulaire et ses commentaires,
e Lasynthése de la conformité,

e Le récapitulatif de tous les PV d'essais effectués, soit par 'entrepreneur génie civil (controle interne et
externe), soit par le Titulaire (contrble extérieur).

L'élaboration et la remise des proces-verbaux, comptes rendus et rapports de synthese sont inclus dans les
prix des essais et ne font I'objet d'aucune rémunération particuliere. Dans le cas ou la Maltrise d'ceuvre
souhaiterait connaitre I'avis du Titulaire sur une solution technique (en cas de résultat défavorable par
exemple), toute intervention ou note spécifique est rémunérée sur la base des prix du Bordereau des Prix
Unitaires.

Le Titulaire remet a la Maitrise d'ceuvre 'ensemble des originaux et fichiers. Ceux-ci restent propriété de la
Maltrise d'ouvrage a partir de leur réception définitive.
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3 DESCRIPTION DES CONTROLES ET ESSAIS

Le contrble extérieur n'a pas pour mission de se substituer au contrdle externe de I'Entreprise. De fait, la
nature des essais et la fréquence de ces derniers restent proportionnelles au principe d'audit du contrdle
externe.

Les essais devront étre réalisés suivant les normes en vigueur.

Le personnel mis a disposition pour réaliser les essais ou effectuer les prélevements in situ doit posséder
toutes les habilitations nécessaires a la réalisation des prestations : acces au site, AIPR...

3.1 Contrdle et essais sur les dispositifs de retenue métalliques

Le contrble sur les dispositifs de retenue métalliques est a réaliser sur tous les dispositifs mis en ceuvre dans
le cadre des travaux, sur la section courante et sur les ouvrages d'art.

Les contrbles porteront sur :

e La composition de I'élément (conformité des composants du dispositif mis en ceuvre),

e Les caractéristiques géométriques du dispositif (implantation, hauteur, verticalité...),

e Les conditions d'implantation (respect des largeurs de fonctionnement, déflexions dynamiques),
e Lescouples de serrage.

Les dispositifs de retenue métalliques sujets au contrdle extérieur comprennent non limitativement :
e Lesglissieres métalliques (N2, H2, H3, ...),

e Les écrans inférieurs motocyclistes,

e LesITPC/ITPL,

e Les atténuateurs de choc, redirectifs et non redirectifs,

e Les musoirs métalliques,

e Les extrémités de glissiere métallique, abaissées ou noyées dans les talus,

e Lesraccordements de glissieres métalliques.

3.1.1 Contrdle de la galvanisation

Sur commande de la maitrise d'ceuvre, le Titulaire effectuera un audit de la galvanisation en usine. Il
s'assurera que toutes les parties en acier des glissieres de sécurité seront galvanisées a chaud par
immersion dans le zinc fondu, conformément aux prescriptions de la NF A 91 121 et NF EN ISO 4042, en ce
qui concerne la boulonnerie.
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En outre, le contréle de la masse de zinc par unité de surface sera effectué sur chantier par mesure directe
de I'épaisseur du revétement de protection a l'aide d'appareils tels que "Elcometre” ou "Microtest” ou
similaires.

Le contrdle portera sur les éléments de glissement et les supports et sera exécuté conformément aux
dispositions adoptées dans le cadre du PAQ. Les prescriptions des normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO
2063 en ce qui concerne le contrbéle de la masse de zinc par unité de surface ne seront pas appliquées.

Il sera exécuté TROIS (3) mesures sur la méme face de chaque élément : I'une au centre, les deux autres a
deux angles diamétralement opposés, mais au moins & CINQUANTE (50) millimétres du bord le plus long
et CENT (100) millimetres du bord le plus court.

3.1.2 Contrble des couples de serrage de la boulonnerie

Le choix de la méthode de contrble du couple de serrage est laissé a linitiative du Titulaire du présent
marché, et soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre. Les contréles seront conformes aux normes EN et
ISO en vigueur.

3.1.3 Contrdle de résistance mécanique
Sur commande du maitre d’'ceuvre, le Titulaire effectuera sur chantier des controles d’essais a la traction,
définis par la norme NF EN 10025. Ces essais porteront sur les éléments de glissement et de supports.

3.2 Contrdle et essais sur les dispositifs de retenue en béton

Les contrbles porteront sur :

e Les caractéristiques géométriques du dispositif (hauteur du dispositif, hauteur du talon, longueur
d'abaissé...),

e Les conditions d'implantation (respect des largeurs des voies adjacentes),

e La conformité des interruptions (mise en place de capots H2).

Les dispositifs de retenue béton sujets au contrdle extérieur comprennent non limitativement :
e Lesglissieres béton (GBA, DBA, LBA..),

e Lesextrémités de séparateur de béton adhérent,

e Lesdispositifs GEFRA (LBA + écran anti-déversement),

e Lesraccordements de glissieres béton.
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Le titulaire du présent marché effectuera des épreuves de contréle du béton utilisé pour les équipements
de sécurité a partir de prélevements effectués par le titulaire du présent marché.

3.2.1 Contrble de bétonnage

Le contréle portera sur :

e La température du béton frais, immédiatement avant la mise en ceuvre, et a la sortie du moyen de
transport,

e Laconsistance au cone d'’Abrams, conformément aux prescriptions de la norme NF EN 12350-2,

e Lateneur en air occlus mesurée dans les conditions d'essais de la norme NF P 18-353.

3.2.2 Contrble de résistance mécanique

L'épreuve de contrble comprendra des essais de compression ou de fendage sur trois éprouvettes a sept
jours et trois éprouvettes a vingt-huit jours, conformément aux prescriptions des normes NF EN 12390-3 et
NF EN 12390-6.

3.3 Contrbles et essais sur raccordements entre dispositifs de retenue et
extrémités
Les raccordements entre dispositifs et les extrémités de files devront étre controlés.
Pour les raccordements, les contrbles porteront sur :

e La composition de I'élément (conformité des composants du dispositif mis en ceuvre, certification NF
058),

e Les caractéristiques geométriques du dispositif (implantation, calepinage, hauteur...),

e Les conditions d'implantation (regles de rigidification, respect des largeurs de fonctionnement et des
déflexions dynamiques).

Pour les extrémités de files, les contrdles porteront sur :

e La composition de I'élément (conformité des composants du dispositif mis en ceuvre : fin de file ou
atténuateur de choc),

e Les caractéristiques géométriques du dispositif (implantation, hauteur, ...),

e Lesconditions d'implantation (respect des longueurs d'ancrage, des largeurs de fonctionnement et des
déflexions dynamiques).

RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Fascicule D : Contrble extérieur Signalisation horizontale et équipements | Rév.C 24/02/2025

INGEROP

lvenfons clenain



3.4 Contrbles et essais sur les autres points singuliers

En complément, un avis sur la conformité des points singuliers est attendu, notamment sur :

e Lesdispositifs de retenue en divergent / convergent (conformité des musoirs ou atténuateurs de choc,
isolement réciproque des dispositifs, conditions d'implantation en lien avec la signalisation horizontale),

e Lesdispositifs amovibles,

e Les dispositifs ne faisant pas I'objet de la certification CE.

3.5 Contrdles et essais sur la signalisation horizontale
Les contrbles ponctuels de la signalisation horizontale mise en place dans le cadre de l'opération sont a
réaliser. L'organisation de ces contrbles doit étre réalisée dans le respect des contraintes d'exploitation.
3.5.1 Caractéristiques des marques

Le marquage est conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere relative aux marques
sur chaussée (7éme partie chapitre 113-1.c).

La largeur unitaire des lignes est la suivante :

e Autoroutes et bretelles des échangeurs : u=75cm,
e Routes départementales et nationales : u=6cm,
e Autresroutes: u=5cm,

e Aires de service etde repos:u=5cm.

e Pistes cyclables: u=3cm

A noter que pour les marquages singuliers :

Le marquage des zébras, chevrons, fleches (unidirectionnelle, bidirectionnelles), passages piétons, cédez-
le-passage, symboles PMR, devra étre effectué conformément a la septieme partie de [lInstruction
interministérielle sur la signalisation routiere (arrété du 7 juin 1977 modifié, version consolidée du
15/02/2016).

3.5.2 Contrbles d'identification des produits certifiés

Tous les produits de marquage définitif devront étre obligatoirement certifiés « NF Equipements de la Route
» et contrélés par TASQUER. lls devront étre conformes au référentiel NF2.

Le titulaire peut prélever pendant toute la durée du chantier, sans avoir a en aviser au préalable I'entreprise,
un emballage complet et fermé de produits, a défaut des échantillons de quatre fois un (4 x 1) kilogramme
de produits, et, le cas échéant, de diluant correspondant sans que le nombre total d'échantillons puisse
dépasser 4.
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Le titulaire pourra prélever des sacs de microbilles entiers fermés et étiquetés, sans avoir & en aviser au
préalable 'Entrepreneur.

Les contrbles portent, notamment, sur les dosages en liants, pigments et produits volatiles et leur analyse,
ainsi que sur la densité et la viscosité des produits.

Les prélevements seront exécutés en présence de l'applicateur ou de son représentant sur place. Toutes
précautions seront prises pour assurer a I'échantillon une composition identique a celle de la totalité du
produit.

Si les produits ne répondent pas aux prescriptions de certification et si une analyse complete a révélé
l'absence de conformités avec les produits certifiés, ils sont refusés et enlevés des chantiers.

Les essais sur échantillons viseront notamment a déterminer :
e Pour les peintures et les enduits a froid :
o Une détermination de la masse volumique

o Une détermination de la teneur en cendres

e Pourles enduits a chaud:
o Une détermination de la masse volumique
o Une détermination de la teneur en cendres

o Une détermination du point de ramollissement bille et anneau

e  Pourles microbilles:
o Une détermination de la granularité

o Une détermination du pourcentage de défauts

3.5.3 Vérification du matériel — Planche d’essai

Le contrble extérieur sera présent lors du réglage de la machine sur une planche d'essai au cours de laquelle
il devra s'assurer en particulier :

e Des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui est soumis,
e De la conformité des produits utilisés,

e De l'observation des dosages en produits et en microbilles, prévus pour la vitesse de fonctionnement
choisie,

e De larégularité longitudinale et transversale des dosages en produits et en microbilles,

e Des caractéristiques géométriques des bandes qui doivent respecter les tolérances définies.
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3.54 Contrbles de dosage

Le contrdle extérieur vérifiera les controles effectués par I'entrepreneur en cours d'application le poids de
produit sec répandu (ou dosage sec), par pesée apres le séchage du produit, d'éprouvettes en polyéthylene
de 8/10 mm d'épaisseur et de ZERO VIRGULE ZERO SIX (0,06) métre de longueur préalablement tarées.

Chaque contrdle portera sur la moyenne de TROIS (3) éprouvettes.

Les contrbles du dosage en microbilles seront réalisés selon le méme principe, en comparant les poids
d'éprouvettes recouvertes de produits avec billes et d'éprouvettes recouvertes de produits sans billes. Le
contrdle extérieur interviendra afin d’en vérifier les dosages.

3.5.5 Contrble des largeurs de voie

Le prestataire proposera une méthodologie de contréle de la conformité de la signalisation horizontale. Il
est demandé de réaliser un contréle de profil tous les 100 m au minimum et dans les zones présentant des
profils particuliers, afin de vérifier les largeurs de voie.

3.5.6 Contrble des largeurs de bande

Le contréle extérieur effectuera des contrles occasionnels des largeurs de bandes continues et
discontinues (20 mesures par kilometre de bande appliquée). En complément du contréle de la largeur des
voies, il est demandé de réaliser un contrdle de la largeur de bande au droit ou les contrdles de profil sont
réalisés.

3.5.7 Contrble des modules des lignes discontinues

Le contrble extérieur mandaté effectuera des contrbles occasionnels des modules des bandes discontinues.
Chaque contréle comporte 20 mesures par kilomeétre de bande appliquée :

e 1-déléments de « plein »,
e 2-de module complet « plein + vide »,

Effectuées sur un kilometre de bande appliquée.

3.5.8 Contrble des dispositifs d’alerte sonore

Pour le contrble des dispositifs d'alerte sonores, les contrbles de hauteur seront effectués par 2 gabarits,
transversaux et longitudinaux reprenant les cétes minimales (10 mm) et maximales (16mm), soit au total 4
gabarits qui seront fournis par I'entrepreneur en charge de la mise en ceuvre des dispositifs sonores.

3.5.9 Performances

Les contrOles porteront sur les criteres suivants :

e Réflexion ala lumiere du jour (Qd),

e Rétroflexion de nuit sous I'éclairage de projecteurs (RL),

e L'adhérence (SRT).
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Pour ce faire, le titulaire devra utiliser les méthodes de mesurage définies en annexe de la norme NF EN
1436 +Al et IN1.

3.6 Controles en cours de réalisation

Le Titulaire du présent marché sera chargé par le Maitre d'ceuvre ou par le Maitre d'ouvrage de contrdler
certains points spécifiques de la réalisation des ensembles de signalisation dynamique.

3.6.1 Controle des fouilles

Le Titulaire du présent marché pourra associer les contrble extérieurs des missions dexpertises
Topographiques et Laboratoire Terrassements pour valider la fouille et le fond de fouille, conformément aux
documents d’exécution et aux prescriptions du marché de travaux.

3.6.2 Contrble du bétonnage des fondations

Le Titulaire du présent marché réalisera des contréles du bétonnage des fondations en cours d'exécution.

Lors de la mise en ceuvre, les points suivants pourront étre contrélés :

e Conformité de la géométrie de la fondation avec les documents d’exécution,
o Conformité de la mise en ceuvre des ferraillages,

e Conformité de la vibration des bétons,

e etc.

Par ailleurs, un contréle des bétons mis en ceuvre sera réalisé, notamment avec les essais suivants :

e Essais de résistance a la compression et a la traction,
e Essai de résistance a la traction par flexion circulaire.

Toute anomalie sera signalée immédiatement au Maitre d’ceuvre qui pourra prononcer le cas échéant une
interruption des travaux.

Les contrbles effectués par le Titulaire du présent marché sont nécessaires a la levée du point d'arrét que
constitue la réception du massif de fondation.

3.6.3 Audit des ateliers de fabrication des éléments métalliques

Des audits pourront étre menés a la demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d'ouvrage dans les ateliers
de productions des éléments métalliques constitutifs des supports des ensembles de signalisation
dynamiques.

Tous les éléments métalliques doivent étre galvanisés selon les normes en vigueur. Un contréle de la
galvanisation sera réalisé au moment de la réception des supports, mais un audit pourra étre mené pour
contrbler la procédure de galvanisation.
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3.7 Contrbles de réception

Des contrbles seront effectués au moment de la réception des éléments de 'ensemble de signalisation
dynamique concerné (platines, supports, panneaux, éléments lumineux, ..) et sont nécessaires a la
constitution du dossier Point Zéro de I'ensemble de signalisation & remettre au Malitre d'ouvrage, préalable
a la mise en service de 'ensemble.

3.7.1 Contrble du couple de serrage de la boulonnerie

Les éléments de serrage seront contrélés par le Titulaire du présent marché.

La méthode de contrble devra étre non destructive ; cette méthode est laissée au choix de I'Entrepreneur,
sous réserve d'approbation par le Maitre d’'ceuvre. Cette méthode ainsi que les fréquences des contrbles
seront définies par 'Entrepreneur dans son plan de contrdle.

Les contrbles devront étre effectués avec les documents référence suivants :

e Prescriptions des fabricants des matériels installés par le Titulaire du marché de travaux,
o Normes EN et ISO en vigueur.

Les résultats des contréles seront transmis au Maitre d'ceuvre, avec plan de repérage de I'ensemble de
signalisation contrdlé et repérage des éléments de serrage controlés.
3.7.2 Contrble de la galvanisation des éléments métalliques et des soudures

Ce contrble sera réalisé par contrle visuel au niveau de tous les éléments métalliques et de tous les
assemblages d'éléments métalliques.

Aucun défaut mettant en péril la stabilité des structures ne doit étre constaté.

3.7.3 Contrdle de la tenue aux conditions climatiques

Le Titulaire du présent marché pourra effectuer, sur demande du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage, un
contrdle de la tenue des panneaux a messages variables, selon les prescriptions de la norme NF EN 12966-
2.

En tout état de cause, si le Titulaire du marché de travaux réalise ce contrdle sur I'un des ensembles mis en
ceuvre, la procédure et le protocole de contrdle pourront étre analysés et validés par le Titulaire du présent
marché.

3.7.4 Contrble des installations électriques

Les installations électriques des portiques dynamiques sont soumises a des controles effectués au regard
du décret n® 72-1120 du 14 décembre 1972.
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Tous les contréles doivent se faire en respect des prescriptions du coordonnateur SPS et par des personnels
possédant les habilitations nécessaires. Tout mangquement aux prescriptions de sécurité entraine l'arrét des
opérations de contréle et I'application d'une pénalité prévue au contrat de travaux.

3.8 Point Zéro

Dans les six (6) mois qui suivent la réception de chaque ensemble de signalisation dynamique, et dans la
limite du respect du délai global d’exécution stipulé a l'acte d'engagement, le Titulaire devra réaliser un point
zéro, défini selon la norme XP P 98-550-1.

L'ensemble des contrbles définis dans cette norme devront étre réalisés ; ils sont équivalents a une
inspection détaillée initiale.

ATissue de la réalisation des contréles du Point Zéro d’'un ensembile, le Titulaire remet dans les quinze (15)
jours qui suivent au Maitre d'ouvrage un dossier spécifique a I'ensemble de signalisation contrélé qui
reprend l'intégralité des résultats, constats et observations. Ce dossier sera remis en trois exemplaires papier
et un exemplaire au format électronique sera également envoyé (pdf et documents sources).

Un exemplaire (papier et en format électronique) sera également adressé au Maitre d'ceuvre dans le méme
délai.

3.9 Controle de fin de travaux

Le Titulaire participera aux contréles de fin de travaux.
D'une fagon générale, la mission comprend :

e La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des contrdles de fin
de travaux,

e L'analyse des procédures d'exécution envisagees par I'Entreprise,
e La vérification du respect par 'Entreprise des procédures d’exécution,
e L'analyse des résultats des contrdles réalisés par 'Entreprise ainsi que ces conclusions,

e Larédaction de constats d'observation faits lors de ces controles de fin de travaux et de comptes rendus.

3.10 Essais et interprétation

L'ensemble des essais devra étre réalisé conformément aux normes en vigueur et aux modes opératoires
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.
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Le contenu des prix rémunérant chaque essai est défini dans le présent marché - Bordereau des Prix
Unitaires, étant entendu que les prix comprennent :

e Les moyens en personnel et en matériel,

o Lesfrais de déplacement lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les prix unitaires,
e Les démarches administratives (DICT, déclarations environnementales...),

e Laréalisation proprement dite des essais,

e La gestion des déchets issus de ses prestations,

e Lanalyse et la mise en ceuvre des mesures de protection nécessaire a la préservation des zones
environnementales sensibles,

e Larédaction des procés-verbaux,

e L'analyse des résultats vis-a-vis des textes réglementaires et du marché de travaux en concluant sur la
conformité ou sur les propositions d’actions correctives,

e Laconservation des échantillons et éprouvettes jusqu'a la réception des travaux,

e Lareprographie nécessaire.

Chaque essai ou série d'essai fera I'objet d’'un proces-verbal signé par un technicien ayant réalisé I'essai et
contresigné par I'lngénieur Chef de Projet.

Chaque proces-verbal indiquera notamment :

e Laréférence de 'ouvrage et de la partie d'ouvrage ou a été effectuée le prélevement ou le contrble, avec
plan de repérage coté a une échelle minimum de 1/200éme pour les ouvrages et 1/1000éme pour les
terrassements et chaussées,

e Lanature de I'essai ou du contrdle,

e Ladate du prélevement,

e Ladate de I'essai ou du contrdle,

e Les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélevements et essais,

e Les résultats de l'essai, les résultats attendus conformément aux normes et aux spécifications du
marché,

e Ll'interprétation des résultats,
e Lesconclusions quant a leur conformité et leur recevabilité,

e Les propositions d’actions correctives et/ou curatives en cas de non-conformite.

Tous les résultats seront communiqués au Maitre d'ceuvre, provisoirement, des achevement des essais (par
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meél), puis sous forme de procés-verbaux provisoires et définitifs conformément aux délais prescrits par
ailleurs (par courrier et mél).

Tout corps d'essai sur lequel les résultats obtenus sont non-conformes aux normes et aux spécifications du
marché est conservé au laboratoire du Titulaire ; il ne sera détruit qu'aprés ordre écrit du Maitre d’ceuvre.

Le Titulaire est tenu de mettre en ceuvre, des le démarrage de la mission, un systeme de suivi des résultats
par ouvrage et par nature d'essais permettant I'établissement de syntheses mensuelles qui seront a remettre
par I'Ingénieur Chef de Projet ; ces synthéses mettront en évidence la valeur moyenne, les valeurs minimale
et maximale, I'écart type... et ce pour les valeurs obtenues pendant le mois écoulé d'une part et depuis le
début du chantier d'autre part.

En fin de mission, le Titulaire établira un dossier de synthése par ouvrage sur 'ensemble de sa mission.

3.11 Contenu de la mission

3.11.1 Ingénieur Chef de Projet

L'Ingénieur Chef de Projet sera le superviseur de 'ensemble des contrbles de la qualité dans le cadre de la
présente mission, et le seul interlocuteur du Maitre d'ceuvre.

Il pourra étre assisté d'experts, d'ingénieurs ou de techniciens des différentes techniques.
L'expérience de cet ingénieur sera au minimum de dix (10) ans dans I'exécution de missions similaires.

Il devra avoir des connaissances dans les différentes natures de travaux concernés par le présent marché.
A cetitre, il aura autorité pour déclencher, dés validation du Maitre d’ceuvre, toutes les missions de contréles
relatives a tous les domaines cités au présent CCTP.

Son réle sera:

e Assurer le suivi administratif de I'affaire et notamment établir les projets de décompte mensuel,

e Représenter le Titulaire,

e Participer aux réunions de chantier ou a toute réunion de coordination fixée par le Maitre d'ceuvre,

e Veiller a la bonne coordination des différents intervenants du Titulaire et la répartition des taches en
fonction des compétences,

e  Définir les programmes d'épreuves d'études et convenances,
e Organiser et superviser les interventions en usines ou sur le site,
e Organiser et superviser 'ensemble des essais réalisés en laboratoire et sur le site,

e Piloter les prestations des différents experts,
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Examiner le bilan des travaux du Laboratoire, avec notamment une synthése de la qualité des
opérations de contrble menées par ses soins,

Analyser les résultats d'essais, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire, celui de
'Entreprise,

Valider les notes d'observations, comptes rendus de mission et proces-verbaux d'essais, examiner les
aspects techniques des divers travaux,

Alerter le Maitre d'ceuvre lorsque des anomalies sont constatées,
Rédiger des notes et rapports de synthése,

Piloter la production des dossiers de synthese et la fourniture du dossier de récolement.

Le Curriculum Vitae de l'Ingénieur Chef de Projet sera joint a l'offre ; les références feront ressortir son

expérience en suivi de travaux similaires. Seront indiqués notamment :

L'identification des chantiers,
Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre,
Les dates d'exécution du chantier,

Les caractéristiques du chantier.

L'Ingénieur Chef de Projet devra toujours pouvoir étre contacté rapidement (dans la demi (Y2) journée).

Le Titulaire s'engage a garantir sa disponibilité pendant toute la durée du chantier.

3.11.2 Intervention des experts

Chacun des experts interviendra a la demande de I'Ingénieur Chef de projet, chacun dans son domaine
respectif. Les interventions seront proposées par I'Ingénieur Chef de Projet et validées par le Maitre d'ceuvre.

L'expert devra avoir une expérience significative. Le Titulaire s'’engage a laisser a la disposition du Maitre
d'ceuvre pendant toute la durée de l'opération, I'expert qui aura été désigné au démarrage.

Sa mission comprend notamment :

L'analyse des PAQ, des procédures d'exécution, des demandes d'agrément des fournitures, des études
de formulation,

La participation aux réunions de préparation et de chantier,
L'encadrement de la réalisation des essais et de l'intervention des techniciens,
L'analyse critique des résultats d'essais (contréle externe compris),

D'étre force de proposition technique aupres du Maitre d'ceuvre en cas de besoin.
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3.11.3 Intervention des ingénieurs

L'ingénieur devra avoir une expérience significative dans le domaine concerné. Le Titulaire s'engage a
laisser a la disposition du Maitre d'ceuvre pendant toute la durée de l'opération, lingénieur qui aura été
désigné au démarrage.

Il aura pour activité :
e L'examen et analyse des pieces techniques de marchés,

e La définition des programmes d'épreuves d'études et convenance, des programmes de contrble
extérieur, proposition de schémas directeurs de la qualité,

e L'analyse des propositions, plans d'assurance qualité, procédures d'exécution et cadres de fiches de
suivi de la qualité proposés par les entreprises,

e Laudit du contrble intérieur de I'Entreprise,
e L'analyse des fiches de non-conformité établies par 'Entreprise,

e Lassistance a la Maitrise d’ceuvre dans la recherche de solutions techniques visant a résoudre des
problémes de qualité rencontrés sur les chantiers,

e L'assistance a la Maitrise d'ceuvre pour la mise au point des plans de contréle,

e La participation aux réunions organisées par la Maitrise d'ceuvre,

e Larédaction de notes, avis techniques, rapports d'études et comptes rendus,

e Linspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur réception ou a la levée de réserves émises
lors de leur réception.

3.11.4 Intervention des techniciens supérieurs

Le technicien supérieur devra avoir une expérience significative dans le domaine concerné.

Il aura pour activité :

e Le contrble du respect par les entreprises des plans d'assurance de la qualité (PAQ), procédures et
modes opératoires,

e Laudit du contr6le intérieur de I'Entreprise,
e L'assistance a la Maitrise d'ceuvre pour la mise au point des plans de contréle,
e La participation aux réunions organisées par la Maitrise d'ceuvre,

e L'inspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur réception ou a la levée de réserves émises
lors de leur réception,

e Larédaction de comptes rendus d'intervention.
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4 RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D’CEUVRE ET LA MAITRISE D’'OUVRAGE

4.1 Documents remis par le Maitre d’ceuvre
Le Maitre d'ceuvre remettra au Titulaire chargé du contréle extérieur les documents suivants :

e Les plans des ouvrages de I'ensemble de la section objet de l'opération, en particulier les plans de
géométrie, de signalisation et de dispositifs de retenue,

e Le planning général des travaux,

e Le plan de recensement des réseaux.

4.2 Prescriptions relatives au personnel du Titulaire

Seules les interventions du contrble extérieur qui sont déclenchées par le Maitre d'ceuvre ou par le chef de
projet du Titulaire et validées par le Maitre d'ceuvre, seront rémunéreées, sur la base des prix du Bordereau
des Prix Unitaires.

L'état quantitatif prévisionnel des interventions est donné dans le Détail Quantitatif Estimatif.

Le Titulaire peut proposer des interventions au Maitre d'ceuvre, dans des cas ou il le juge utile au regard de
constats qu'il ferait dans le cadre de sa mission, cependant le Maitre d'ceuvre reste seul décideur de la mise
en ceuvre.

L'assistance a temps partiel de personnels spécialisés a pour but d'apporter les éléments utiles a la prise de
décision, aux différentes étapes des travaux (préparation, réalisation, réception) pour des situations non
prévues aux autres prix du bordereau.

Les demandes d'intervention de la Maltrise d'ceuvre seront formulées par mél. Le planning d'intervention
sera découpé selon les stades suivants :

e Statut mensuel : une réunion associant la Maitrise d'ceuvre, le contréle extérieur et la Maitrise d'Ouvrage
(le cas échéant) sera programmeée tous les mois afin, d’'une part, de faire le point sur les interventions
effectuées le mois précédent (a ce sujet, le Titulaire présentera une synthese des contrbles réalisés) et,
d'autre part, d'élaborer le programme prévisionnel des contréles du mois a venir,

e Statut hebdomadaire : en fin de semaine le Maitre d'ceuvre communique par mél la liste des contrdles
et points d'arrét sur site programmeés pour la semaine a venir,

e Le délai de prévenance normal minimum pour les interventions est de vingt-quatre (24) heures.
Lors de réunions de coordination mensuelles, le Titulaire présente :
e Un tableau synthétique des contréles effectués le mois passé (date, objet du contréle, conclusion),

e Un projet de décompte,
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e Un bilan des contréles effectués par le contrle extérieur et une synthese de la qualité des opérations
contrélées par ses soins,

e Un dossier de synthese.

Le Titulaire ne donne ni ordre, ni information aux Entreprises de travaux.

Le Titulaire doit soumettre a lI'agrément préalable du Maitre d'ceuvre la liste nominative, par catégories et
par domaines d'intervention, du personnel technique qui réalise ou participe a la réalisation des prestations
objet du marché.

La demande d'agrément est accompagnée du Curriculum Vitae des personnes concernées. Cette liste est
tenue a jour au moins quinze (15) jours avant toute modification prévisible.

Le personnel du Titulaire doit posséder les qualifications requises pour I'exécution des taches qui lui sont
confiées.

Le Titulaire s'’engage a garantir la disponibilité du personnel désigné, pendant toute la durée du chantier,
sauf période de congés et arréts maladie. Durant ces absences, ils devront étre remplacés par des
personnels de méme qualification et possédant une expérience équivalente.

Le Titulaire désigne en outre un responsable, ingénieur chef de projet, qui est l'interlocuteur habituel du
Maitre d'ceuvre. Tout changement de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de celui-ci.

Dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché, le prestataire soumettra a I'accord du Maitre
d'ceuvre le nom, la qualité et les coordonnées de la personne interlocuteur privilégié du Maitre d'ceuvre.
Cette personne devra toujours pouvoir étre contactée dans la demi-journée.

Le personnel d'intervention du Titulaire est soumis :

e Aux dispositions générales prévues par la |égislation du travail (Rappel : a compter du 01/01/2018, la
formation AIPR est obligatoire pour tout intervenant a proximité des réseaux),

e Lecaséchéant, aux regles spécifiques aux chantiers en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les personnels du Titulaire et éventuellement ses sous-traitants qui effectuent leurs missions restent sous
sa responsabilité administrative, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les assurances et
ce, quel que soit le lieu ou ils interviennent.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit a tout moment, pour mangquement a ses obligations ou au respect
des regles de sécurité ou d'hygiene ou pour tout autre motif ddment justifie, de demander le remplacement
de tout membre du personnel du Titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en tout ou partie.

Le Maitre d'ouvrage peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d'un membre quelconque
de I'équipe du Titulaire (technicien ou ingénieur) pour incapacité ou défaut de probité et ce, sans que le
Titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité. Le Titulaire devra procéder au remplacement du
personnel défaillant par une personne de méme qualification, dans un délai de soixante-douze (72) heures
pour un technicien et d'une (1) semaine pour un ingénieur.
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