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1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le marché objet du présent fascicule du CCTP, concerne la mission de contrble extérieur ouvrage d’art dans
le cadre des travaux de déviation de la route bidirectionnelle a chaussées séparées de la section Lussac et
Mazerolles, dans le sens Poitiers vers Limoges.

La mission a réaliser au titre du contréle extérieur comprend :

e L'assistance a temps partiel de personnels spécialisés,

e Lecontrdle, en carriere, en centrale, en usine et sur site, des matériaux utilisés pour les ouvrages,
e Le contrdle des ouvrages d'art,

e Le contrble des PAQ,

e Le contrdle des interprétations des essais de I'entreprise travaux,

e Laréalisation et I'interprétation des essais de réception et des essais du contrdle extérieur au cours de
la réalisation,

e Le suivi de limpact environnemental.

Les travaux contrdlés seront réalisés par les titulaires de différents lots du marché principal de travaux
d'aménagement de la déviation de Lussac et Mazerolles :

e DCE9, viaduc des Ages et rétablissement de la Failloderie en PS
e DCE 11, viaduc de la Vienne
e DCE 12, Viaduc du Goberte

e DCE 13, TOARCE comprenant les Pl des Logis et du CR des bceufs, passage grande faune,
rétablissement VC Aubergere en PS, RD727et RD25 en PS et OT des Fonliames

La mission ne s'applique pas aux prestations de missions géotechniques G4 ni aux contrdles de la mission
G3 de I'Entreprise, réalisés par ailleurs.

Le personnel affecté au chantier et les sous-traitants éventuels devront étre identiques a ceux indiqués dans
l'offre.

1.2 Identification des intervenants
Le Maitre d'Ouvrage est la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
La Maitrise d'CEuvre est confiée a INGEROP Conseil et Ingénierie.

Le CSPS est QUALICONSULT
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1.3 Travaux concernés
Les travaux sur lesquels porte la présente mission pour les ouvrages d'arts sont notamment :
e Réalisation du viaduc des Ages et rétablissement de la Failloderie en PS
e Réalisation du viaduc de la Vienne
e Réalisation du Viaduc du Goberte

e Réalisation du PI des Logis et du CR des bceufs, du passage grande faune, des rétablissements VC
Aubergere en PS et des RD727et RD25 en PS et OT des Fonliames

1.4 Obligations générales

Les prestations, objet du présent marché, interviennent dans le cadre de la réalisation de travaux
d'infrastructures routieres, et a ce titre, elles nécessiteront de la part du Titulaire une grande réactivité
d'intervention afin de ne pas retarder la réalisation du chantier, une partie des prestations servant de
démarrage aux travaux de I'Entreprise, 'autre a la levée de points d'arréts.

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la conduite de sa mission en
respectant les criteres de délais et de qualité requis dans le présent CCTP.

Le Titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

e Les matériels nécessaires,
e Les moyens de déplacement de I'ensemble de son personnel,
e Les protections et les équipements de protection individuels,

e Les dispositions d'accueil du personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires) conformément aux
dispositions mentionnées dans le PGCSPS,

e Les matériels de télécommunication,
e Lestenues de travalil,

e Le balisage Iéger de protection des ateliers et/ou des véhicules lors du travail sur ou a proximité des
pistes de chantier,

e Le balisage léger des zones d'intervention lors du travail dans les zones de chantier en activité des
autres lots.

1.5 Contraintes liées au site

Les travaux seront réalisés dans un site soumis a diverses contraintes d'exploitation : circulation des usagers
de la route, des voies locales, contraintes de balisage sur route, présence d'autres entrepreneurs, végétation
existante sur site.

L'attention du titulaire est attirée sur les précautions a prendre pour exécuter les travaux pres des voies
circulées routieres et sur les zones de chantier.

RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Fascicule C: Contréle extérieur Ouvrage d'art Rév.C 24/02/2025

INGEROP

lvenfons clenain



Le prestataire s'intégrera dans 'organisation globale du chantier et devra respecter les exigences en matiére
de sécurité applicables.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux ou sur les chantiers sans nécessité liée a son
intervention.
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2 DESCRIPTION DE LA MISSION DU CONTROLE EXTERIEUR LABORATOIRE
TERRASSEMENTS, COUCHE DE FORME, ASSAINISSEMENT

2.1 Contenu des prestations
Les paragraphes suivants détaillent le contenu de la mission de contrble extérieur ouvrage d'art.

En tout état de cause, le Titulaire devra effectuer tous les contréles et essais quels qu'ils soient a la demande
du Maitre d’ceuvre, dans le délai de réactivité prescrit a l'article 2.4 du présent CCTP.

Les contrles et essais devront étre réalisés selon les normes en vigueur.

211 Période de préparation

Pendant la période de préparation, le titulaire :

e Rédigera son Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et le Plan de Respect de I'Environnement (PRE),
e Rédigera son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

e Se soumettra a I'inspection préalable organisée par le coordonnateur sécurité (CSPS).

2.1.2 Contenu général de la mission

La mission se rapporte notamment a :

e L'appropriation des données d’entrées,

e La participation aux réunions préparatoires des chantiers a la demande du Maitre d'ceuvre,
e La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du Maitre d'ceuvre,

e L'ensemble des contrbles et essais spécifiés dans le présent CCTP, demandés par le Malitre d'ceuvre
dans les délais prescrits par le présent CCTP.

2.2 Description de la mission de contrdle extérieur

Les prestations a réaliser par le Titulaire comprennent notamment :

o La mise a disposition d'un Ingénieur Chef de Projet qui supervise 'ensemble de la mission et en
particulier 'ensemble des contréles qualité de chacune des spécialités,

e Lamise adisposition technique d’experts, dingénieurs et de techniciens supérieurs spécialisés en génie
civil dans les domaines des fondations profondes, des bétons et structures en béton, de la charpente
meétallique et peinture anticorrosion, de I'étanchéité sur ouvrages d'art,

e Les examens techniques et suivi des PAQ des Entreprises,

e Lessuivis et validations des contrbles internes et externes des Entreprises,
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La validation technique de planches d'essai et de références,

La validation technique sur fabrication et fourniture des produits,

Des audits en centrales, usines, ateliers,

Les vérifications des études et convenances des produits, éléments témoins,

Les examens et avis pour acceptation des moyens de fabrication, étalonnage et suivi des controles de
fabrication et de réalisation,

Les prescriptions techniques pour les demandes d'agrément et les non-conformités,
Les avis sur les levés de points d'arréts et/ou points critiques,

La réalisation d'essais de laboratoire,

La réalisation d'essais in situ,

Les contrbles de conformité,

La réalisation des essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre et I'interprétation des essais
réalisés par 'Entreprise en charge des travaux,

Les contrbles a réaliser a la demande de la Maitrise d'ceuvre suivant le bordereau des prix,

Si besoin, la représentation du Maitre d’ceuvre sur le chantier (levé de points d'arrét, prise de décision...)
avec accord préalable du Maitre d'ceuvre,

Le conseil et 'assistance a la Maitrise d’ceuvre dans tous les domaines,

La participation a la demande du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre aux réunions de chantier et
réunions techniques spécifiques,

L'audit du contrble intérieur (interne et externe) portant notamment sur :

L’état du matériel,
Le respect des modes opératoires,
Les procédures de controles,

La validation des demandes d'agrément des fournitures,
La validation du PAQ et procédures d’exécution,
La vérification du respect du PAQ,

Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ permettant de justifier que la qualité a été
obtenue,

L'émission de rapports mensuels d'activite,
La réalisation de dossier de syntheése mensuelle des essais et contréles,

La réalisation d'un dossier de récolement en fin de chantier.
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Les essais de controle devront étre réalisés selon les normes en vigueur (fascicule 65, fascicule 66...). Les
contrdles nécessitant du matériel de laboratoire seront réalisés dans les locaux du Titulaire du présent marché,
ou de son sous-traitant.

Les prestations comprennent également :

e La participation aux réunions préparatoires des chantiers,
e La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du Maitre d'ceuvre,
e La participation aux réunions spécifiques a la demande du Maitre d'ceuvre,

e [|'examen et 'analyse des pieces des marchés de travaux, propositions d'entreprises, plans d'assurance
qualité, procédures d'exécution, respect des normes et référentiels techniques, cadres de fiches de suivi
d'exécution, demandes d'agréments de matériaux et d'une maniere générale de tous documents utiles
a l'obtention et I'assurance de la qualité sur les chantiers, qui lui seront communiqués par le Maitre
d'ceuvre (plans dexécutions des travaux, comptes rendus réunions de chantier, plannings
d'exécution, ....),

e Les controles de qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre, sur les lieux de fabrication, de
production et de mise en ceuvre,

e Linterprétation des mesures, constatations et essais effectués par le Titulaire au regard de la qualité
requise par les marchés de travaux et de la qualité d'usage a laquelle les ouvrages réalisés doivent
satisfaire,

e Lassistance a la Maitrise d'ceuvre dans la recherche de solutions techniques visant a résoudre des
probléemes de qualité rencontrés sur les chantiers,

e Laremise de proces-verbaux d'essais, de comptes rendus d'interventions, de notes et avis techniques,
de documents de synthése,

e La sensibilisation du personnel de la Maitrise d'ceuvre chargé de surveiller et de contréler I'exécution
des travaux,

e Lanalyse des résultats d'essai, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire, celui de
I'Entreprise, avec élaboration de comptes rendus,

e La formation et la sensibilisation du personnel du Titulaire vis-a-vis de la préservation de
'environnement.
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2.3 Prescriptions diverses

Les libellés des prix contenus dans le bordereau des prix unitaires font référence aux normes, modes
opératoires et documents divers applicables aux essais. En cas de modifications de normes ou de modes
opératoires ou de création de nouvelles normes concernant les essais en cause, il peut étre fait application
des nouvelles spécifications dés leurs entrées en vigueur sans modification des conditions du présent
marché.

Le Titulaire est tenu de signaler les défauts, anomalies, incidents et toutes opérations ou travaux non
conformes aux modes opératoires en vigueur, aux stipulations des marchés, aux procédures d'assurance
qualité annoncées par les Entreprises et aux dispositions arrétées par la Maitrise d’ceuvre, notamment lors
des réunions de chantiers, dont il a eu connaissance.

Sauf demande expresse de la Maitrise d’ceuvre, le Titulaire n'est pas habilité & donner des consignes ou
instructions aux entreprises ou a leurs personnels quels qu'ils soient. Ses avis ne se substituent pas aux
décisions relevant de la Maitrise d'ceuvre en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux, notamment pour ce qui a trait a la réception et a ses opérations préalables.

La Maitrise d'ceuvre informera le Titulaire des suites que la Maitrise d'Ouvrage et elle-méme ont réservées
aux diverses informations techniques que lui aura fournies ce dernier, et d'une fagon générale, le tiendra au
courant de la marche du chantier.

La Maitrise d'ceuvre facilitera l'intervention du Titulaire aupres de I'entrepreneur chaque fois que ce sera
nécessaire.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un audit par un de ses représentants ou par un
organisme indépendant, portant sur la conformité du matériel utilisé et des modes opératoires d'essais, tant
dans les locaux du Titulaire que sur le site.

En cas de non-conformité, le Titulaire aura un délai maximum de deux (2) semaines pour mettre le matériel
d'essai en conformité.

231 Contréle des procédures de I'Entreprise

La mission se rapporte notamment a :

e L'examen et l'analyse des pieces des marchés de travaux et de tous les documents utiles & I'obtention
et 'assurance de la qualité sur les chantiers (intégration du projet),

e La réception et les avis sur les modes opératoires des essais effectués par les Entreprises en charge
des travaux.

2.3.2 Procédures, comptes rendus et récolement
La mission se rapporte notamment a :
e Lafourniture de toutes les procédures de contrdles et d'essais du Titulaire du présent marche,

e Lafourniture d'un plan d’assurance qualité,

e Laremise de compte rendu d'intervention,
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e Laremise de notes et avis techniques,
e Laremise de documents de synthése des contrles réalisés,
e Laremise des dossiers de récolements conformes aux prescriptions du 2.5 du présent CCTP.

Les diverses prestations seront effectuées conformément au présent CCTP et a la demande du Maitre
d'ceuvre.

2.4 Délais d'intervention

En fonction du planning travaux fourni par I'Entreprise, le Maitre d’ceuvre établit et remet au Titulaire un
planning prévisionnel d'intervention du Contréle Extérieur précisant pour chacune de ces interventions, le
type et I'objet de la prestation.

Le Titulaire doit pouvoir intervenir sur le terrain pour les différentes interventions, sur demande du Maitre
d'ceuvre, dans un délai maximum d’'une (1) journée ouvrée.

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire pourra, sur simple sollicitation du Maitre d'ceuvre, étre amené a
réaliser des essais complémentaires.

2.5 Documents a remettre par le Titulaire

Aprés chaque intervention «in situ » et aprés obtention des résultats de chaque essai, si la prestation
concerne la levée d'un point d'arrét, le Titulaire remettra au Maitre d'ceuvre une fiche provisoire concluant
Sur son avis.

Ala fin de I'exécution de chaque phase de contréle, tant "in situ" qu'en laboratoire, et dans un délai de deux
(2) ouvrés, le Titulaire remet a la Maitrise d'ceuvre un proces-verbal d'essai ou un compte-rendu
d'intervention en quatre (4) exemplaires.

Chaque proces-verbal doit comporter obligatoirement les éléments suivants :
e Un plan de positionnement des essais "in situ",

e Un rappel des références des normes et modes opératoires utilisés, accompagné d'une description
sommaire de |'essali,

e Lesrésultats des essais effectués, apres dépouillement éventuel,

e Une analyse des résultats obtenus et un commentaire précisant, le cas échéant, les non-conformités,
défauts et anomalies constatés.

A la fin de chaque mois et au plus tard le cing (5) du mois suivant, le Titulaire devra remettre au Maitre
d'ceuvre un dossier de synthése regroupant I'ensemble des contrbles effectués durant le mois achevé. Il
comprend également I'ensemble des notes danalyses et interprétations du Titulaire, ainsi que ses
conclusions.

En fin de chantier, et au plus tard un (1) mois apres la demande de la Maitrise d'ceuvre, un dossier de
récolement regroupe, par themes, I'ensemble des contrbles réalisés sur le chantier.
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I comprend entre autres :

Une analyse statistique sommaire des résultats obtenus,

La synthese des résultats des contrdles (intérieurs : internes et externes) de I'entrepreneur en charge
des travaux,

La synthese des résultats des contrles du Titulaire et ses commentaires,
La synthese de la conformité,

Le récapitulatif de tous les PV d’'essais effectués, soit par 'entrepreneur génie civil (contréle interne et
externe), soit par le Titulaire (contrble extérieur).

L'élaboration et la remise des proces-verbaux, comptes rendus et rapports de synthese sont inclus dans les

prix des essais et ne font I'objet d'aucune rémunération particuliere. Dans le cas ou la Maltrise d'ceuvre
souhaiterait connalitre l'avis du Titulaire sur une solution technique (en cas de résultat défavorable par
exemple), toute intervention ou note spécifique est rémunérée sur la base des prix du Bordereau des Prix
Unitaires.

Le Titulaire remet a la Malitrise d'ceuvre I'ensemble des originaux et fichiers. Ceux-ci restent propriété de la
Malitrise d'ouvrage a partir de leur réception définitive.
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3 DESCRIPTION DES CONTROLES ET ESSAIS

Le contrble extérieur n'a pas pour mission de se substituer au contrdle externe de I'Entreprise. De fait, la
nature des essais et la fréquence de ces derniers restent proportionnelles au principe d'audit du contrdle
externe.

Le personnel mis a disposition pour réaliser les essais ou effectuer les prélévements in situ doit posséder
toutes les habilitations nécessaires a la réalisation des prestations : acces au site, AIPR ...

3.1 Audits et assistance technique génie civil

Le Titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le domaine des ouvrages
dart

D'une fagon générale, la mission comprend :

e La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des essais,
e La vérification de la conformité du matériel d'essai et de contrdle de I'Entreprise,

e L'analyse des procédures d'exécution envisagées par I'Entreprise,

e L'agrément des matériaux proposés par 'Entreprise,

e Toutes les dispositions liées aux essais de convenance des centrales (centrale principale et centrale de
secours),

e Toutes les dispositions liées aux études de formulation,

e La vérification du respect par I'Entreprise des procédures d'exécution pour le bétonnage en place et
pour le bétonnage des éléments préfabriqués,

e Lesvisites en usine pour les éléments préfabriqués,
e L'analyse des résultats des essais réalisés par I'Entreprise ainsi que ses conclusions,

e Le prélevement de matériaux, y compris les bétons pour confection des éprouvettes, et 'amenée au
laboratoire (granulats, éprouvettes, pour identification, mesures, essais),

e Le contrble de la conformité des armatures,
e Larédaction de constats d'observation faits sur le chantier et de comptes rendus,

e L'assistance technique pour la réception des coffrages, ferraillages et mise en ceuvre des bétons.
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3.2 Audits et assistance technique fondations

Le Titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le domaine des ouvrages
d'art.

D'une fagon générale, la mission comprend :

e La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des essais,
e La vérification de la conformité du matériel d'essai et de contrdle de I'Entreprise,

e L'analyse des procédures d'exécution envisagées par I'Entreprise,

e L'agrément des matériaux et fournitures proposés par 'Entreprise,

e Toutes les dispositions liées aux essais de convenance des centrales (centrale principale et centrale de
secours),

e Toutes les dispositions liées aux études de formulation,

e La vérification du respect par 'Entreprise des procédures d’exécution,

e L'analyse des parametres de forage fournis par I'Entreprise,

e L'analyse des résultats des essais réalisés par I'Entreprise ainsi que ses conclusions,

e Le prélevement de matériaux, y compris les bétons pour confection des éprouvettes, et 'amenée au
laboratoire (granulats, éprouvettes, pour identification, mesures, essais),

e Le contrble de la conformité des armatures,

e Le contrdle des fondations profondes ou superficielles,

e Laréalisation de contrbles de fond de fondation par carottages,

e Laréalisation de contrbles par auscultations soniques,

e Larédaction de constats d'observation faits sur le chantier et de comptes rendus,

e L'assistance technique pour la réception des coffrages, ferraillages et mise en ceuvre des bétons.

3.3 Audits et assistance technique murs cloués et tirantés

Le Titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le domaine des ouvrages
d'art et notamment dans le domaine des murs cloués et tirantés.

D'une fagon générale, la mission comprend :
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La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des essalis,
La vérification de la conformité du matériel d'essai et de contrble de I'Entreprise,

L'analyse des procédures d'exécution envisagées par I'Entreprise,

L'agrément des matériaux et fournitures proposés par 'Entreprise,

L'analyse des résultats des essais réalisés par 'Entreprise ainsi que ses conclusions,

Le contréle de la résistance et de la stabilité des souténements,

La vérification de l'injection des tirants et de leur mise en tension,

La vérification de la mise en ceuvre des parois clouées et berlinoises,

La réalisation d'audits lors de la mise en ceuvre des parois et de la réalisation des pieux,

La rédaction de constats d'observation faits sur le chantier et de comptes rendus.
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3.4 Audits et assistance technique précontrainte

Le Titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le domaine de la
précontrainte.

D'une fagon générale, la mission comprend :

La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des essais,
La vérification de la conformité du matériel d'essai et de contréle de I'Entreprise,
L'analyse des procédures d'exécution envisagées par I'Entreprise,
L'agrément des matériaux et fournitures proposés par I'Entreprise (marquage CE),
La vérification des armatures, ancrages et coupleurs,
La vérification aux exigences normatives des coulis d'injection et conduits (fascicule 65),
La vérification des matériels de mise en tension,
Les contrdles sur :
o Les mesures des pressions et allongements,
o Les mesures des rentrées d'ancrage,
o Les mesures des coefficients de transmission,
La vérification du respect par I'Entreprise des procédures d'exécution,
L'analyse des résultats des essais réalisés par 'Entreprise ainsi que ses conclusions,

La rédaction de constats d'observation faits sur le chantier et de comptes rendus.

3.5 Audits et assistance technique équipements des ouvrages: joints de

chaussée, appareils d’appui, étanchéité

Le Titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le domaine des ouvrages
d'art.

D'une fagon générale, la mission comprend :

La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des essais,
La vérification de la conformité du matériel d'essai et de contrdle de I'Entreprise,
L'analyse des procédures d'exécution envisagées par I'Entreprise,
L'agrément des matériaux et fournitures proposés par I'Entreprise,
La vérification du respect par 'Entreprise des procédures d'exécution,
Les visites en usine,
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L'analyse des résultats des essais réalisés par 'Entreprise ainsi que ses conclusions,

La rédaction de constats d’observation faits sur le chantier et de comptes rendus,

L'assistance lors de la mise en ceuvre de 'étanchéité, des appareils d'appui, des joints de chaussées...,
La réalisation d'essais d'indentation sur asphalte,

Le contréle d'adhérence sur la chape d'étanchéité,

Le contréle de la fourniture et pose des appareils d'appuli,

Le contréle de la fourniture et pose des joints de chaussée.

3.6 Audits et assistance technique charpente métallique

Le Titulaire mettra a disposition de fagon ponctuelle et a la demande du Maitre d'ceuvre le personnel qualifié

suivant :

Un ingénieur spécialiste de charpente métallique de qualification COFREN I (2),
Un technicien spécialiste de charpente métallique de qualification COFREN 11 (2),
Un ingénieur spécialiste de protection anticorrosion certifie ACQPA/FROSIO,

Un technicien spécialiste de protection anticorrosion certifié¢ ACQPA/FROSIO.

3.6.1 Documents d’'exécution

L'examen des documents produits par les Entreprises porte en particulier sur :

Le plan d’assurance qualité,
Les plans d’ensemble de fabrication, plans de détail, dispositions constructives au regard :
De l'accessibilité des surfaces pour le soudage et I'anticorrosion,
Des classes de fatigue,
Des méthodes d'exécution en atelier et en chantier,
De I'exécution des contréles non destructifs,
De la mise en ceuvre de la protection anticorrosion (conditions d’exécution, produits et matériels),
Des inspections et visites de réception de 'ouvrage,
Le cahier de soudage,
Les contréles :
o Des qualifications des modes opératoires de soudage (QMOS),

o Des descriptifs des modes opératoires de soudage (DMOS),
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o Des certificats de qualification des soudeurs, opérateurs et agents controleurs (au titre du
contrble interne et externe),

o Des plans de contréle non destructifs (répartition et type de contréle selon intensité des
contraintes et épaisseurs des toles),

o De l'adéquation des DMOS - QMOS attachés aux robots soudeurs vis-a-vis de la qualité
du travail demandé en continu,

o Des proces-verbaux de qualifications des soudeurs et opérateurs,

o Des Certificat de Contréle de Production en Usine (C.C.P.U.) (approvisionnement
matieres),

e La vérification aux exigences normatives des éléments fabriqués (fascicule 66 du Cahier des Clauses
techniques générales - Exécution des ouvrages de génie civil & ossature en acier).

Il sera demandé un rapport sur chacun des points ci-dessus et un rapport de synthese.

RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Fascicule C: Contréle extérieur Ouvrage d'art Rév.C 24/02/2025

INGEROP

ln VLJA{’O WS detain



3.6.2 Fabrication
Au titre de la fabrication en atelier et sur site ; la mission consiste & :
e Sassurer du respect du plan qualité dans son intégralité, et en particulier :

o De labonne mise en ceuvre des procédures de fabrication et d'assemblage (comprenant
si nécessaire le suivi de qualification et convenance du mode opératoire, et mise au point
des procédés de soudage),

o Delarigueur du contrdle externe/interne, de I'exécution continue des contréles,
e Valider le contrdle interne/externe sur plans et visite en usine, par sondages :

o Contréle des documents de fabrication des toles provenant des forges,

o Réception des tdles,

o Répartition des toles (&mes, semelles, raidisseurs),

o Contréle de I'exécution des opérations de soudage,

o Réglage de 'ouverture des joints,

o Disposition de maintien des éléments a souder,

o Qualification des soudeurs et opérateurs,

o Température, parametre de réglage des postes, reperes des soudeurs,

o Nature et controle des produits d'apport,

e Suivi de I'exécution des contréles non destructifs (contrdle intérieur de 'Entreprise) définis au niveau du
plan de contrdle :

o Etendue des contréles et conformité avec les plans,

o Qualification du contréle externe,

o Interprétation des controles par ressuage et avis sur la décision du contrdle interne,

o Radiographies : participation a I'exécution (20%) et interprétation contradictoire (100%),

o Ultrasons : vérification de I'exécution — contréles contradictoires aléatoires pour validation
de l'autocontrdle,

o Contréles visuels des soudures (100%), y compris chanfreins, travaux de finition : meulage
(bavures, projections de soudures, angles, ...),

o Contrbles dimensionnels des éléments (25%) : longueur, rectitude, position des platines
ou des ailes (// dans les 2 plans), cintrage des tdles,

o Contréle du montage a blanc,

o Contréle des conditions de stockage et de transport; suivi du contrbéle intérieur de
I'Entreprise :
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o fourniture d'un dossier regroupant les procés-verbaux des controles effectués et l'analyse
du dossier de construction de I'Entreprise,
o fourniture d'une fiche de contréle par élément contrblé.

Examen, contréle et avis sur le dossier construction de I'Entreprise (pour récolement des piéces)
Visas des demandes de levé de points critiques et/ou points d'arréts.
Participer, suivre et finaliser le traitement des anomalies et non-conformités.

Assister pour toute convenance, qualification ou essai complémentaire nécessaire.
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3.6.3 Protection anticorrosion

Au titre du contréle de la protection anticorrosion conformément au Fascicule 56 du Cahier des Clauses
techniques générales (protection des ouvrages métalliques contre la corrosion), la mission consiste en
atelier et sur site a:

e S'assurer du respect du plan qualité dans son intégralité, et en particulier :

o

o

De la bonne mise en ceuvre des procédures,

De la rigueur du contrble externe/interne, de I'exécution continue des contrdles,

e Valider par sondages le contrdle interne/externe sur plusieurs plans :

o

o

o

Examen des criteres de références retenus en regard des produits et fiches techniques
d’homologation,

Vérification du plan de réservation des zones de joint ou d’assemblage,

Vérification du plan de contrle : répartition et type de contrble, matériels, formalisation
des supports et exploitation des résultats,

Vérification de la qualité des applicateurs,

Vérification des approvisionnements,

e Suivi en atelier de I'application des trois premiéeres couches :

o

o

Essai de convenance pour le décapage et I'application,

Suivi du contréle interne de 'Entreprise,

Réception de la préparation des surfaces (100%),

Réception des produits (abrasifs, pentures, ...),

Vérification par sondages des conditions d'application pour chaque couche,

Contréles des épaisseurs seches de peinture appliquée pour chaque couche a raison de
30% de la surface (en plus des surfaces ayant fait I'objet du contréle intérieur de
'Entreprise),

Vérification et contrdle de la propreté et de la remise en conformité si nécessaire des
premieres couches (100%) avant derniere couche,

Pré-réception des éléments avant départ de l'usine,

Fourniture d'un document regroupant les proces-verbaux des controles effectués, les
observations sur I'exécution du dossier de I'Entreprise,

Vérification des conditions d'application de la derniere couche en usine (température
support, conditions atmosphériques, ...),

Controle des épaisseurs seches de la derniere couche (30%) des surfaces ayant fait 'objet
du contréle intérieur de I'Entreprise,
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o

o

Contrble de I'adhérence des films,

Contrble de pré-réception de la couche de finition, de son homogénéité de couleur, de la
teinte de son pigment,

Suivi de l'application sur le site :

o

o

Vérification et contréles sur le site des retouches et des zones au droit des soudures,

Vérification et contrdle de la propreté et de la remise en conformité si nécessaire des
couches (100%) apres bétonnage de la dalle,

Contrdle et réception de la couche de finition, de son homogénéité de couleur, de la teinte
de son pigment,

Suivi du contréle intérieur de I'Entreprise :

o

Vérification et des résultats du contrble externe concernant lidentification rapide des
peintures par lot (masse volumique, extrait sec, teneur en cendres), prélévements a titre
conservatoire d'échantillons par lots de peinture,

Fourniture d'un proces-verbal a chaque intervention,
Fourniture d'un rapport de synthése avec avis sur I'exécution et exploitation des résultats,

Examen, controle et avis sur le dossier de fin de mise en peinture des entreprises (pour
récolement des pieces),

Viser les demandes de levé de points critiques et/ou points d'arréts,

Participer, suivre et finaliser le traitement des anomalies et non-conformités

3.6.4 Mise en ceuvre

Le Titulaire assistera le Maitre d'ceuvre dans sa mission DET pour le suivi de la mise en ceuvre de la
charpente métallique. Cette prestation comprend :

Respect du plan qualité dans son intégrité, et en particulier de la bonne mise en ceuvre des procédures de
fabrication et d'assemblage (comprenant si nécessaire le suivi de qualification et convenance du mode
opératoire, et la mise au point des procédés de soudage).

Validation du contréle interne/externe :

Contrbles géométriques de I'assemblage des différents trongons de l'ossature

o

o

@)

Réglage des éléments
Réglage des joints

Dispositions de maintien des éléments a souder

Contrbles de I'exécution des opérations de soudage

@)

o

Qualification des soudeurs et opérateurs

Veérification de la mise en application des modes opératoires de soudage
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o Température
o Parametres de réglages des postes
o Nature des produits d'apport
o Arasement des cordons
e Suivi de I'exécution des contrdles non destructifs définis au niveau du plan de contrdle
Etendue des contrdles et conformité avec les plans
o Qualification du contréle externe
o Interprétation des contréles par ressuage et avis sur la décision du contrdle interne
o Radiographies : participation a I'exécution des contrdles et interprétation contradictoire

o Ultrasons : vérification de I'exécution - contréles contradictoires aléatoires pour validation
de l'autocontréle

e  Suivi du contrle interne de 'entreprise

o Contrble visuel des soudures (100 %)

o Contréle du procédé de mise en place vis-a-vis des plans de méthodes avalisés.
e Suivi du contréle intérieur de 'entreprise

o  Fourniture d'un dossier regroupant les procés-verbaux des contrbles effectués et 'analyse
du dossier de construction de l'entreprise

o Fourniture d'une fiche de contrble par élément de contrdle
e Examen, contréle et avis sur le dossier construction de I'entreprise (pour récolement des pieces)
e Suivi du lancement de la charpente, dont le contréle de la géométrie,
e Suivi et finalisation du traitement des anomalies et non-conformités,

e Assistance pour toute convenance, qualification ou essai complémentaire.
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3.7 Audits et assistance technique écrans anti-bruit

Le Titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le domaine des écrans anti-
bruit (dix (10) ans minimum).

D'une fagon générale, la mission comprend :

e L'analyse des procédures d'exécution envisagées par 'Entreprise,

e L'agrément des matériaux proposés par 'Entreprise,

e La vérification du respect par 'Entreprise des procédures d’exécution,

e Lesvisites en usine,

e L'analyse des résultats des essais réalisés par I'Entreprise ainsi que ses conclusions,
e Larédaction de constats d'observation faits sur le chantier et de comptes rendus,

e Laréception des éléments témoins,

e Le contréle de conformité en usine,

e Le contrb6le de conformité sur site.

3.8 Controle de fin de travaux

Le Titulaire participera aux contréles de fin de travaux.

D'une fagon générale, la mission comprend :

e La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des controles de fin
de travaux,

e L'analyse des procédures d'exécution envisagees par I'Entreprise,

e La vérification des moyens de chargement et de leur mise en ceuvre pour la réalisation des épreuves
d'ouvrages,

e La participation aux inspections détaillées,
e Lavérification du respect par I'Entreprise des procédures d'exécution,
e L’analyse des résultats des controles réalisés par I'Entreprise ainsi que ces conclusions,

e Larédaction de constats d'observation faits lors de ces contréles de fin de travaux et de comptes rendus.
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3.9 Essais et interprétation

Il s'agit d’'essais a réaliser in situ ou au laboratoire du Titulaire. Dans le premier cas, ils peuvent nécessiter
un matériel non courant: auscultations soniques des pieux et parois moulées, contrdles des bétons,
contréles non destructifs des soudures, contréles gamma-graphique, contréle des protections anticorrosion
in situ, contrdle des inclusions rigides, carottages tels que définis dans le présent marché - Bordereau des
Prix Unitaire (Série 1600, 1900 et 2000)

L'ensemble des essais devra étre réalisé conformément aux normes en vigueur et aux modes opératoires
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

Le contenu des prix rémunérant chaque essai est défini dans la piece du présent marché - Bordereau des
Prix Unitaires, étant entendu que les prix comprennent :

e Les moyens en personnel et en matériel,

e Lesfrais de déplacement lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les prix unitaires,
e Les démarches administratives (DICT, déclarations environnementales ...),

e Laréalisation proprement dite des essais,

e La gestion des déchets issus de ses prestations,

e Lanalyse et la mise en ceuvre des mesures de protection nécessaire a la préservation des zones
environnementales sensibles,

e Larédaction des proces-verbaux,

e L'analyse des résultats vis-a-vis des textes réglementaires et du marché de travaux en concluant sur la
conformité ou sur les propositions d’actions correctives,

e Laconservation des échantillons et éprouvettes jusqu'a la réception des travaux,

e Lareprographie nécessaire.

Chaque essai ou série d'essai fera I'objet d’'un proces-verbal signé par un technicien ayant réalisé I'essai et
contresigné par I'lngénieur Chef de Projet.

Chaque proces-verbal indiquera notamment :

e Laréférence de l'ouvrage et de la partie d'ouvrage ou a été effectué le prélevement ou le contrble, avec
plan de repérage coté a une échelle minimum de 1/200éme pour les ouvrages et 1/2000éme pour les
terrassements et chaussées,

e Lanature de I'essai ou du contrble,
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e Ladate du prélevement,
e Ladate de I'essai ou du contréle,
e Lesconditions dans lesquelles ont été effectués les prélévements et essais,

e Les résultats de l'essai, les résultats attendus conformément aux normes et aux spécifications du
marcheé,

e Ll'interprétation des résultats,
e Lesconclusions quant & leur conformité et leur recevabilité,

e Les propositions d’actions correctives et/ou curatives en cas de non-conformite.

Tous les résultats seront communiqués au Maitre d'ceuvre, provisoirement, des achevement des essais (par
mél), puis sous forme de proceés-verbaux provisoires et définitifs conformément aux délais prescrits par
ailleurs (par courrier et mél).

Tout corps d'essai sur lequel les résultats obtenus sont non-conformes aux normes et aux spécifications du
marché est conservé au laboratoire du Titulaire ; il ne sera détruit qu'apres ordre écrit du Maitre d’ceuvre.

Le Titulaire est tenu de mettre en ceuvre, des le démarrage de la mission, un systeme de suivi des résultats
par ouvrage et par nature d'essais permettant I'établissement de syntheses mensuelles qui seront a remettre
par I'Ingénieur Chef de Projet ; ces syntheses mettront en évidence la valeur moyenne, les valeurs minimale
et maximale, I'écart type... et ce pour les valeurs obtenues pendant le mois écoulé d'une part et depuis le
début du chantier d’autre part.

En fin de mission, le Titulaire établira un dossier de synthése par ouvrage sur 'ensemble de sa mission.
3.10 Contenu de la mission

3.10.1 Ingénieur Chef de Projet

L'Ingénieur Chef de Projet sera le superviseur de 'ensemble des contrbles de la qualité dans le cadre de la
présente mission, et le seul interlocuteur du Maitre d'ceuvre.

Il pourra étre assisté d'experts, d'ingénieurs ou de techniciens des différentes techniques.

L'expérience de cet ingénieur sera au minimum de dix (10) ans dans des travaux de génie civil et ouvrages
dart.

Il devra avoir des connaissances dans les différentes natures de travaux concernés par le présent marché.
A cetitre, il aura autorité pour déclencher, dés validation du Maitre d’ceuvre, toutes les missions de controles
relatives a tous les domaines cités au présent CCTP.

RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Fascicule C: Contréle extérieur Ouvrage d'art Rév.C 24/02/2025

INGEROP

lvenfons clenain



Son role sera:

e Assurer le suivi administratif de 'affaire et notamment établir les projets de décompte mensuel,

e Représenter le Titulaire,

e Participer aux réunions de chantier ou a toute réunion de coordination fixée par le Maitre d'ceuvre,

e Veiller a la bonne coordination des différents intervenants du Titulaire et la répartition des taches en
fonction des compétences,

o Définir les programmes d'épreuves d'études et convenances,

e Organiser et superviser les interventions en usines ou sur le site,

e Organiser et superviser 'ensemble des essais réalisés en laboratoire et sur le site,
o Piloter les prestations des différents experts,

e Examiner le bilan des travaux du Laboratoire, avec notamment une synthese de la qualité des
opérations de contrble menées par ses soins,

e Analyser les résultats d'essais, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire, celui de
'Entreprise,

e Valider les notes d'observations, comptes rendus de mission et proces-verbaux d'essais, examiner les
aspects techniques des divers travaux,

e Alerter le Maitre d'ceuvre lorsque des anomalies sont constatées,
e Rédiger des notes et rapports de synthese,

e Piloter la production des dossiers de synthése et la fourniture du dossier de récolement.

Le Curriculum Vitae de I'Ingénieur Chef de Projet sera joint a l'offre ; les références feront ressortir son
expérience en suivi de travaux similaires. Seront indiqués notamment :

e L'identification des chantiers,
e Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre,
e Les dates d'exécution du chantier,

e Les caractéristiques du chantier.

L'Ingénieur Chef de Projet devra toujours pouvoir étre contacté rapidement (dans la demi (¥2) journée).

Le Titulaire s'engage a garantir sa disponibilité pendant toute la durée du chantier.
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3.10.2 Intervention des experts

Chacun des experts interviendra a la demande de I'Ingénieur Chef de projet, chacun dans son domaine
respectif. Les interventions seront proposées par I'Ingénieur Chef de Projet et validées par le Maitre d'ceuvre.

L'expert devra avoir une expérience significative (dix (10) ans d’expérience minimum requis). Le Titulaire
s'engage a laisser a la disposition du Maitre d’ceuvre pendant toute la durée de 'opération, I'expert qui aura
été désigné au démarrage.

Sa mission comprend notamment :

e L'analyse des PAQ, des procédures d’exécution, des demandes d’agrément des fournitures, des études
de formulation,

e La participation aux réunions de préparation et de chantier,
e L'encadrement de la réalisation des essais et de l'intervention des techniciens,
e L'analyse critique des résultats d'essais (contrble externe compris),

o D'étre force de proposition technique aupres du Maitre d'ceuvre en cas de besoin.

3.10.3 Intervention des ingénieurs

L'ingénieur devra avoir une expérience significative dans le domaine concerné. Le Titulaire s'engage a
laisser a la disposition du Maitre d'ceuvre pendant toute la durée de l'opération, lingénieur qui aura été
désigné au démarrage.

Il aura pour activité :
e L'examen et analyse des pieces techniques de marchés,

e La définition des programmes d'épreuves d'études et convenance, des programmes de contrble
extérieur, proposition de schémas directeurs de la qualité,

e L'analyse des propositions, plans d'assurance qualité, procédures d'exécution et cadres de fiches de
suivi de la qualité proposés par les entreprises,

e L'audit du contréle intérieur de I'Entreprise,
e L'analyse des fiches de non-conformité établies par I'Entreprise,

e Lassistance a la Maitrise d’ceuvre dans la recherche de solutions techniques visant a résoudre des
probléemes de qualité rencontrés sur les chantiers,

e L'assistance a la Maitrise d'ceuvre pour la mise au point des plans de contréle,
e La participation aux réunions organisées par la Maitrise d'ceuvre,
e Larédaction de notes, avis techniques, rapports d'études et comptes rendus,

e L'inspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur réception ou a la levée de réserves émises
lors de leur réception.

RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Fascicule C: Contréle extérieur Ouvrage d'art Rév.C 24/02/2025

INGEROP

lvenfons clenain



3.10.4 Intervention des techniciens supérieurs
Le technicien supérieur devra avoir une expérience significative dans le domaine concerné.
Il aura pour activité :

e Le contrble du respect par les entreprises des plans d'assurance de la qualité (PAQ), procédures et
modes opératoires,

e L'audit du contrble intérieur de I'Entreprise,
e L'assistance a la Maitrise d'ceuvre pour la mise au point des plans de contréle,
e La participation aux réunions organisées par la Maitrise d'ceuvre,

e Linspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur réception ou a la levée de réserves émises
lors de leur réception,

e Larédaction de comptes rendus d'intervention.

4 RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D’CEUVRE ET LA MAITRISE D’'OUVRAGE

4.1 Documents remis par le Maitre d’ceuvre
Le Maitre d'ceuvre remettra au titulaire chargé du contréle extérieur les documents suivants :

e Les plans dépure dimplantation définissant les caractéristiques géométriques de laxe et
lemplacement des profils en travers,

e Lesplans parcellaires et les fichiers numériques DWG,

e Les listings des points comportant la définition des courbes, alignement droit et les coordonnées des
points d'axe de chaque profil,

e Le plan de repérage de la polygonale générale et les coordonnées des sommets,

e Les plans d’exécution des parties d'ouvrages d'art et d'assainissement.

4.2 Prescriptions relatives au personnel du titulaire

Le titulaire doit soumettre a I'agrément préalable du Maitre d’ceuvre la liste nominative, par catégories et par
domaines d'intervention, du personnel technique qui réalise ou participe a la réalisation des prestations
objet du marché.

La demande d'agrément est accompagnée du Curriculum Vitae des personnes concernées. Cette liste est
tenue a jour au moins quinze jours avant toute modification prévisible.

Le personnel du titulaire doit posséder les qualifications requises pour I'exécution des taches qui lui sont
confiées.
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Le titulaire s'engage a garantir la disponibilité du personnel désigné, pendant toute la durée du chantier,
sauf période de congés et arréts maladie. Durant ces absences, ils devront étre remplacés par des
personnels de méme qualification et possédant une expérience équivalente.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du Maitre d'ceuvre. Tout
changement de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de celui-ci.

Dans les 15 jours suivant la notification du marché, le prestataire soumettra a 'accord du Malitre d'ceuvre le
nom, la qualité et les coordonnées de la personne interlocuteur privilégié du Maitre d'ceuvre. Cette personne
devra toujours pouvoir étre contactée rapidement.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
e Auxdispositions générales prévues par la [égislation du travall,
e Lecaséchéant, aux regles spécifiques aux chantiers en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les personnels du titulaire qui effectuent leurs missions restent sous sa responsabilité administrative,
notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les assurances et ce, quel que soit le lieu ou ils
interviennent.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit a tout moment, pour manquement a ses obligations ou au respect
des regles de sécurité ou d'hygiene ou pour tout autre motif ddment justifié, de demander le remplacement
de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'acces des lieux en tout ou partie.

Le Maitre d’'Ouvrage peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d'un agent pour incapacité
ou défaut de probité et ce, sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité. Le titulaire
devra procéder au remplacement de cet agent par un agent de méme qualification, dans un délai de 72
heures.
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