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DISPOSITIONS PARTICULIERES

A - Identité des parties

Le présent marché est conclu entre les soussignés,
France Travail, établissement public administratif représenté par son Directeur régional, Monsieur Alain
MAUNY, d0ment habilité a cet effet, domicilié en cette qualité : France Travail, Direction régionale

Aquitaine — 87 rue Nuyens — TSA 90001 — 33056 BORDEAUX CEDEX.

ci-aprés dénommé « France Travail » d'une part,

Et la personne morale :

Indiquer la raison ou dénomination sociale, adresse du siége social ou siege, numéros de téléphone et courriel et
forme juridique de la personne morale candidate.

Si différent, indiquer le nom, raison ou dénomination sociale, adresse, numéros de téléphone et courriel du service
ou établissement chargé de I'exécution des prestations objet du marché.

représentée par :

Indiquer les nom, prénom, qualité, numéros de téléphone et courriel du signataire ayant compétence a cet effet.

O agissant en qualité de candidat individuel

O agissant en qualité de mandataire du groupement d‘opérateurs économiques constitué en
application aux articles R.2142-19 a 2142-27 du code de la commande publique conformément au
document de candidature remis dans le cadre de la consultation a l'issue de laquelle le présent
marché a été conclu

ci-aprés dénommé « le Titulaire » d'autre part
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B - Répartition de I'exécution des prestations en cas de groupement

Cette répartition est décrite au document « Répartition des prestations entre membres du groupement »,
annexe 2 du document de candidature.

C - Coordonnées bancaires

Les sommes dues au titre du marché sont libérées par virement sur le(s) compte(s) bancaire(s) dont le
relevé d’identité est joint au présent contrat.

Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, le relevé BIC IBAN de chacun des membres du
groupement est inséré sur cette page, si le Titulaire est un groupement solidaire, le relevé BIC IBAN du
compte unique est inséré sur cette page.

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 a R.2142-
27 du code de la commande publique, les sommes dues en exécution du marché public sont versées,
lorsque le groupement est conjoint, sur le compte de chacun des membres du groupement conformément
a la répartition des prestations figurant dans l'annexe 2 du document de candidature ou, lorsque le
groupement est solidaire, sur le compte unique géré par le mandataire du groupement.

En cas de changement de coordonnées bancaires, le Titulaire en informe France Travail par courrier auquel
est joint le relevé BIC IBAN du nouveau compte.

D - Avance

En application de I'article 7.7 du Contrat, le Titulaire indique :

[ renoncer au bénéfice de I'avance prévue a ce méme article ;
U he pas renoncer au bénéfice de |'avance prévue a ce méme article.
En cas de groupement d'opérateurs économiques sous forme conjointe constitué en application
des articles R.2142-19 a 2142-27 du code de la commande publique, I'avance est répartie entre les
membres du groupement selon la clef de répartition suivante :
Désignation des membres du groupement Pourcentage de répartition
d’opérateurs économiques de l'avance
Lot n° x
%
%
Lot n°® x
%
%
Lot n°® x
%
%
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E — Décision de France Travail (rubrique réservée a France Travail)

L'offre est acceptée en ce qui concerne le lot ou les lots suivant(s) de la consultation :

[0 Lot n° 1 — Menvuiseries aluminium - Serrurerie

Montant :

J Lot n° 2 — Stores

Montant :

O Lot n° 3 - Platrerie - Isolation — Faux plafonds - Cloison modulaire — Mur mobile

Montant :

O Lot n° 4 - Electricité CFO-CFA

Montant :

O Lot n° 5 — Plomberie sanitaires

Montant :

O Lot n° 6 — Revétement de sols — Faience

Montant :

O Lot n° 7 — Peinture — Nettoyage

Montant :

F - Notification du marché (rubrique réservée a France Travail)

Est remise au Titulaire, a titre de notification du marché, une copie du présent Contrat, par envoi via le
profil d’acheteur dont le Titulaire accuse réception.
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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHE PUBLIC

1.1 — Objet et forme du marché public

Le marché public a pour objet les aménagements intérieurs d’'une agence France Travail (projet Grand
Dax « Adour »), 51 avenue Georges Chaulet — 40100 DAX. Il est conclu dans le cadre du ou des lots
désignés a la rubrique E des dispositions particuliéres du Contrat, parmi les lots suivants :

Lot n°1 Menuiseries aluminium — Serrurerie

Lot n°2 Stores

Lot n°3 Platrerie — Isolation — Faux plafonds — Cloison modulaire — Mur mobile
Lot n°4 Electricité CFO-CFA

Lot n°5 Plomberie sanitaires

Lot n°6 Revétements de sols — Faience

Lot n°7 Peinture — Nettoyage

Chaque lot donne lieu a la conclusion d’'un marché distinct réalisé en une tranche unique.

Pour chaque lot, les prestations et leurs modalités d’exécution sont décrites au présent Contrat, au
Cahier des Charges Fonctionnel et Technique du/des lots concernés (CCFTp) et au Cahier des Charges
Fonctionnel et Technique - dispositions générales (CCFTg) applicable a I'ensemble des lots.

Les travaux concerne une future agence France Travail.

1.2. — Durée du marché public

Sous réserve des dispositions du présent Contrat relatives a la résiliation (article 13), le marché est
conclu a compter de sa date de notification et prend fin a I'expiration de la période de la garantie de
parfait achévement des ouvrages exécutés dans le cadre du ou des lots détenus par le Titulaire.

Le marché prend effet a compter de la date de réception par le Titulaire de I'ordre de service notifiant
le début des travaux conformément aux dispositions de I'article 18.1 du CCAG Travaux.

A titre indicatif, le démarrage des travaux (période de préparation comprise) est prévu fin novembre
2025, les travaux devant s’achever courant septembre 2026 (cf. article 5.1 du présent Contrat).

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent I'objet du marché. Tout ordre de service ayant un impact
financier fait préalablement I'objet d'un accord du maitre d’ouvrage.

La notification au Titulaire des décisions ou informations de France Travail qui font courir un délai est
faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Pourront étre transmis ainsi les
courriers, les ordres de service, les notes d’observations et les mentions des visas des documents.

Le Titulaire en accuse expressément réception ; a défaut la date de notification des décisions est
réputée étre celle de la date d’envoi de I'ordre de service augmenté de 3 jours francs.

En cas de groupement, la notification des décisions se fait au mandataire pour I'ensemble du
groupement.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les
documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans
I'ordre d'importance décroissant suivant, et dont I'exemplaire conservé par France Travail fait seul foi
en cas de contestation :

Le présent Contrat, ses éventuels avenants et mises au point ;

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux auquel sera substitué le calendrier détaillé
d'exécution ;

Le Cahier des Charges Fonctionnel et technique (CCFTg) — dispositions générales ;

Le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CCFTp) applicable aux lots considérés et ses
éventuelles annexes ;

Le Bordereau du Prix global et forfaitaire (BP) applicable aux lots considérés ;

Le Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) applicable aux lots
considérés ;

Ce document a une valeur contractuelle pour les seuls prix d'unité qui serviront au réglement
des éventuels travaux en supplément ou déduction des forfaits ;

En cas de groupement, la répartition des prestations entre membres du groupement (annexe 2
au document de candidature) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux (arrété publié au JORF du 1ler avril 20217); dans sa
version en vigueur au jour de la publication du présent marché (disponible sur Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr) ;

Les pieces écrites et techniques suivantes :
< Plan général de coordination (PGC) et ses annexes

< Rapport initial de contréle technique (RICT)

= 11_Referentiel-Cablage-VDI-FT-V3.06-20240715
12_DCE Page de garde

12_EXISTANT - PLAN DE NIVEALU - COUPES AA & BE
= 12_NIVEAU R+2 IMMEUBLE

< 12_PLAN DE SITUATION - EXTRAIT CADASTRAL

iFr

VS

= 13_PRO - Carnet de détails
13_PRO - PLAN DE NIVEAU - COUPES AA & BB.dwc
= 13_PRO - PLANM DE MNIVEAU - COUPES AA & BB
= 13_PRO - PLAMN DE NIVEAU - Zone A
= 13_PRO - PLANM DE MNIVEAU - Zone B
= 13_PRO - PRINCIPE CALEPINAGE FAUX-PLAFOND

* 13_PRO - REPERAGE DES CLOISONMEMENTS
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e La proposition technique du Titulaire :
- Le cadre de réponse dument complété applicable aux lots considérés ;
- Les fiches techniques obligatoires des équipements en fonction du lot considéré ;

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux du
batiment passés au nom de |'Etat et de ses annexes ;
e Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

e Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifié (C.C.S. - D.T.U.). En I'absence
du C.CS. - D.T.U,, les régles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions
Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nation le du Batiment ;

e Les normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) ;
e Les ordres de services;

e La ou les demandes d’acceptation d’un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de
paiement et son contrat de sous-traitance ;

. Le cas échéant, le compte rendu de séance de négociation.

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables dans le cadre du marché public.

ARTICLE 3 - MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

3.1 — Intervenants a I’'exécution des prestations

3.1.1. - Maitre d’ouvrage

Le maitre de |'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le
maitre de l'ouvrage est France Travail, représenté par le Directeur de la région Nouvelle-Aquitaine dans
le cadre du présent marché.

Le maitre d'ouvrage pourra se faire conseiller/assister d'un assistant a maitrise d’ouvrage.

Deés la notification du marché, France Travail désigne une personne physique, seule habilitée a le
représenter auprés du Titulaire, pour les besoins de l|’exécution du marché. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitdes par France Travail en cours d’exécution de marché. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom
au Titulaire, les décisions nécessaires engageant France Travail.

3.1.2. - Maitrise d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le mafitre de l'ouvrage, afin d'assurer la conformité
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger
I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur réglement et de I'assister lors des opérations de
réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.

La maitrise d’ceuvre de conception et d’exécution est assurée par ATELIER D’'ARCHITECTURE CAMILLE
LORIN représenté par madame Camille LORIN seule habilitée a signer les ordres de services et
domiciliée :
77 avenue de la Marne
64200 BIARRITZ

Le maftre d’ceuvre est chargé d’une mission de base au sens des articles R.2431-1 et R.2432-7 du Code
de la commande publique relatif aux missions du maftre d’ceuvre confiées par les maftres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.
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Le maftre d’'ceuvre est également en charge de la mission complémentaire OPC « ordonnancement,
pilotage et coordination du chantier » définie par les articles susvisés.

3.1.3. - Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine
de la construction (dite loi Spinetta) et par l'article L. 111-24 du Code de la construction et de
I'habitation.

France Travail se fait assister de contréleurs techniques agréés pour les missions de contréle suivantes :
- Missions de base

e Mission LE : solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
e Mission Hand : accessibilité des personnes handicapées
e Mission SEI : sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH

- Missions complémentaires

e Attestation ATT HAND : attestation finale d'accessibilité aux personnes handicapées a
I'achévement des travaux
e Vérification initiale des installations électriques

- Diagnostic

e DIAGPROVENT : vérification des installations électriques

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de fournir au contrdleur technique, a la maitrise d’ouvrage et
a la maitrise d’ceuvre tous les documents qui lui seraient demandés tels que plans et calculs
d’exécution, schémas, détails de mise en ceuvre, spécifications et notices des matériaux, avis
techniques ou attestations d’assurances spéciales concernant les matériaux ou procédés non
traditionnels, PV de classement et d’essais, etc.

Le contrdle technique des travaux est exercé par SOCOTEC représenté par Monsieur Vincent LE
BOUVIER:
363 avenue Georges Clémenceau
40000 MONT DE MARSAN

Les frais de ce bureau de contréle technique sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

3.1.4. - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé (CSPS)

Conformément a la réglementation applicable en la matiére, le chantier est soumis a I'obligation d’une
déclaration préalable conformément a I'arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration
préalable a laquelle sont soumis certains opérateurs de batiment ou de génie civil et a la circulaire DRT
n°96.5 du 10 avril 1996.

Un coordonnateur (CSPS), choisi et rémunéré par le maitre de I'ouvrage, établit le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le Titulaire du marché est tenu de fournir au coordonnateur et au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours apres notification du marché son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. Il
doit mentionner dans chaque Contrat de sous-traitance que le chantier est soumis a une obligation de
PPSPS. Il s’engage a remettre a chaque entreprise sous-traitante un exemplaire du PGCSPS.

Chaque entreprise sous-traitante devra transmettre son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé au coordonnateur dans un délai de 8 jours aprés acceptation de |'acte de sous-traitance par le
maftre de |'ouvrage.
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Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire apporte son entier concours au CSPS dans
I'exercice de sa mission. Il s’assure notamment du parfait respect de I'ensemble des prescriptions
relatives a la sécurité et a la protection de la santé.

La coordination SPS relative aux travaux est exercée par SOCOTEC, représenté par Monsieur Christian
CAM:
Agence de Bayonne
7 chemin de la Marouette — Immeuble Toki Lana
64100 BAYONNE

Les frais du coordonnateur SPS sont a la charge du maftre de I'ouvrage.

3.2 — Personnel affecté a I'exécution des prestations

3.2.1- Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions de I'article 13 du présent Contrat, le Titulaire se conforme strictement a
la l1égislation et a la réglementation du travail qui lui est applicable. Le personnel affecté a I'exécution
des prestations demeure sous la responsabilité exclusive du Titulaire pendant toute la durée
d’exécution du marché qu'il reléve des effectifs du Titulaire ou de ses éventuels sous-traitants déclarés
et dont les conditions de paiement ont été agréées.

Le Titulaire assume en toute hypothése I'entiére responsabilité du nombre et de la désignation des
intervenants affectés a I'exécution des prestations et s’engage sur leur implication.

Le personnel appelé a entrer dans les locaux de France Travail a I'occasion de I'exécution du présent
marché doit se conformer au réglement intérieur et aux régles d’accés et de sécurité applicables. Le
Titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou l'un de ses
préposés a l'occasion de I'exécution du marché.

3.2.2- Demande de remplacement du personnel

France Travail se réserve la faculté de, a tout moment pendant I'exécution du marché, solliciter par
courriel, dOment motivé par des raisons professionnelles, le remplacement de |'un des intervenants
affectés a I'exécution des prestations. Le Titulaire s’engage a, dans un délai maximum de dix jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande, lui proposer un remplagant.

Le Titulaire prend toute mesure pour que ces éventuels remplacements et affectations d'un nouvel
intervenant a I'exécution des prestations ne perturbent en rien le calendrier et la qualité des prestations
fournies. Les coOts induits sont intégralement supportés par le Titulaire, qui fait également son affaire
des éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une
demande de remplacement ou un refus de France Travail.

3.2.3- Comportement du personnel

Le personnel du Titulaire est soumis a une obligation de réserve. Le Titulaire garantit I'intégrité et la
probité de son personnel. Le Titulaire s’engage notamment a respecter et a faire respecter les
interdictions suivantes qui lui sont faites :

e diffuser a des tiers toute information dont lui-méme et ses préposés peuvent avoir
connaissance a |'occasion de I'exécution des prestations qui font I'objet du présent marché,

e intervenir de fagon directe ou indirecte au sein des manifestations du personnel de France
Travail, quelles qu’elles soient,

e provoquer du désordre d’une fagon quelconque sur les lieux des sites faisant I'objet du présent
marché,

e manquer de respect au personnel de France Travail ou a celui de ses partenaires,
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e distribuer des brochures, tracts ou journaux,

e introduire de la marchandise destinée a étre vendue,

e sortir des établissements des objets ou des documents autres que ceux liés a I'exécution des
prestations dont France Travail ou |'un de ses partenaires est propriétaire,

e procéder a des vols ou a des détériorations,

e utiliser a des fins personnelles, sans accord préalable de France Travail, les locaux auquel il a
acces,

e introduire et/ou consommer dans les locaux de France Travail ou de ses partenaires de la
drogue ou des boissons alcoolisées,

e ouvrir le courrier auquel il a acceés.

Le personnel du Titulaire ne doit en aucun cas solliciter France Travail pour des problématiques relevant
de ses relations avec le Titulaire.

Le personnel du Titulaire est tenu de devoir répondre a toute sollicitation provenant d’une personne
dOment désignée par France Travail pour la réalisation des prestations, en particulier le contréleur
technique et le coordinateur SPS.

3.3 -Obligation du Titulaire en matiére de confidentialité

Toute information communiquée ou accessible dans le cadre de la passation ou de |'exécution du
présent marché est considérée comme confidentielle. Le titulaire s'engage a respecter leur caractere
confidentiel et a ne pas les révéler ou les laisser a disposition de tiers, y compris le personnel non
affecté a I'exécution du marché, sauf accord écrit préalable de France Travail.

Pour garantir la confidentialité, le titulaire s’interdit :

- toute divulgation, quelle qu’elle soit, a quelque titre que ce soit, des informations confidentielles ;
- d'utiliser ou d’exploiter partiellement ou totalement les informations confidentielles, sous quelque
forme que ce soit, a d'autres fins que I'exécution du marché.

Le Titulaire s'engage a informer son personnel de I'existence et de I'importance de cette obligation de
confidentialité et se porte fort du respect de cette obligation par son personnel.

Tout manquement a cette obligation de confidentialité est, sans préjudice des éventuelles poursuites
pénales engagées a son encontre par France Travail, susceptible d’entrainer la résiliation du marché aux
torts exclusifs du titulaire dans les conditions définies a I'article 13 du présent Contrat relatif a la
résiliation.

3.4 - Protection des données a caractére personnel

France Travail et le Titulaire traitent des données personnelles pour les besoins de I'exécution et du
suivi du marché public et, le cas échéant, des contentieux liés a sa passation ou son exécution. lls
s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, a respecter la réglementation applicable aux traitements
de données personnelles, notamment le réglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « réglement
général sur la protection des données» (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative a la protection des données personnelles.

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en ceuvre pour son propre compte avec
les données transmises par l'autre partie. Les données transmises dans le cadre du marché public ne
sont pas utilisées a d’autres fins que son exécution ou son suivi ou le suivi des contentieux.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met en
ceuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 a 23
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du réglement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accés, de
rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.

Pour les traitements mis en ceuvre par France Travail, ces droits s’exercent auprés du délégué a la
protection des données de France Travail,
https://datalegaldrive.com/ed/exercer/formulaire exercice/francetravail-NAQ/fr/ ou par courrier a
I'adresse suivante : France Travail, délégué a la protection des données, 1-5 avenue du Docteur Gley,
75987 Paris Cedex 20.

Pour les traitements mis en ceuvre par le Titulaire, ces droits s'exercent auprés du délégué a la
protection des données désigné en application de I'article 37 du réglement général sur la protection
des données (RGPD) et dont les coordonnées sont communiquées a France Travail loi a la notification
du marché public.

Sauf obligation Iégale ou réglementaire particulieére, France Travail et le Titulaire s'engagent a détruire
toutes les données personnelles et toutes leurs copies dés qu’elles ne sont plus nécessaires a I'exécution
des prestations et au plus tard dans un délai d’'un mois a compter de la fin de I'exécution du marché
public.

3.5 - Langue d’exécution du marché

La langue d’exécution du marché est le Francgais. Tous les documents remis a France Travail, ainsi que
tous les entretiens réalisés avec les personnels de France Travail et toutes les présentations effectuées
devant eux sont en francais.

3.6 — Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de communiquer immédiatement au service Achats-Marchés de France Travail les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché, qui se rapportent :

— aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

— alaformejuridique sous laquelle il se présente,
— asaraison sociale ou a sa dénomination,

— asanationalité,

— ason domicile ou a son siége social,

— au montant de son capital social,

— aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent,
— ases coordonnées bancaires.

A cet effet, le Titulaire fait parvenir au service Achats-Marchés de France Travail, par tout moyen
permettant de conférer une date certaine, le(s) document(s) justifiant de la modification.

Cette modification est prise en compte par le service Achats-Marchés dans un délai de 15 jours
calendaires.

ARTICLE 4 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 — Période de préparation — programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG, la période de préparation est fixée a 4 semaines a compter de
I'ordre de service de démarrage. Cette période fait partie du délai d'exécution.

Au cours de cette période, il sera procédé par le Titulaire et a sa charge les opérations suivantes :

> Etablissement des plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier nécessaires pour le
début des travaux,

> Finalisation et validation avec la maitrise d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution,
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> Présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d'exécution des travaux dans le délai
de 10 jours ouvrés suivant la notification de |'ordre de service de démarrage des travaux,

> Etablissement d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

> Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la section
5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants
éventuels. L'absence de remise au coordonnateur SPS du Plan Particulier fait obstacle a
I'exécution proprement dite des travaux.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS.

4.2 — Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le Titulaire et a sa charge.

Le Titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de
France Travail, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre. On entend par nature d'ouvrage, les ouvrages ou
équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la décomposition du montant du
marché.

Les plans et tout document d’exécution établis par le Titulaire sont soumis au visa du maitre d'ceuvre et
du bureau de contrdle (au format papier selon la demande), au plus tard 5 jours ouvrés aprées la date
d’effet de I'ordre de service correspondant.

Le maitre d’ceuvre doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours
ouvrés aprés leur réception.

Les retards éventuels qui découleraient du refus des plans d’exécution et autres de la part de la maitrise
d’ceuvre ou du bureau de contréle seront imputés au Titulaire responsable de ces plans.

Dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance construction, tous les
plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contréleur technique mentionné a I'article

3.1.3 du présent Contrat, celui-ci donnera son avis dans un délai de 10 jours ouvrés.

Les avis ou prescriptions du contrbleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
Titulaire dés lors qu'ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

4.3 — Echantillons - notices techniques - PV d'agrément

Le maftre d'ceuvre et le bureau de contréle indiquent au Titulaire leurs besoins.
Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV d'agrément.
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Le Titulaire doit prévoir un local de stockage fermant a clef permettant de recevoir I'ensemble des
échantillons, notices, PV, etc.

4.4 — Application de la législation du travail

Il est fait application des dispositions de |'article 6 du CCAG travaux.

4.5 - Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de démarrage de chantier est fixé par le maftre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre.
Les rendez-vous de chantier ont lieu a jour fixe, une fois par semaine.

Le Titulaire doit assister a 'ensemble de ces réunions ou étre représenté par un collaborateur qualifié,
bien au courant du chantier et capable d’engager I'entreprise depuis le début des travaux jusqu’a la fin
du chantier (opérations préalables a la réception et réceptions) ainsi qu’éventuellement, pendant les

mises au point complétes des ouvrages (pendant le délai de garantie). L'absence du Titulaire a ces
rendez-vous de chantier entraine I'application de la pénalité prévue a l'article 8.4 du présent Contrat.

Les proces-verbaux de réunion de chantier seront rédigés, dactylographiés, numérotés et diffusés par le
maitre d’ceuvre par ordre de service.

4.6 — Autorisations préalables

Lorsqu’elles sont nécessaires, le Titulaire effectue toutes les démarches administratives nécessaires a
I'exécution de ses travaux aupres des sociétés concessionnaires, des sociétés de distribution des fluides
(électricité/télécommunication/gaz/service des eaux/autre), des Administrations Municipales des
Services de I'Hygiéne, des Mines, des Ponts et Chaussées, de I'Inspection du travail, etc.

Une déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) devra étre établie par le Titulaire au
moins 10 jours ouvrés avant le début des travaux.

Le Titulaire devra obtenir I'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et effectuer
toutes modifications demandées par ce dernier, sans augmentation de prix et de délai.

4.7 — Prestations exécutées d'office

Dans le cas de prestations non réalisées, aprés constat, rappel par la maitrise d’ceuvre de la non-
réalisation, et mise en demeure, il pourra é&tre délivré un ordre de service a une autre entreprise pour
réalisation de la prestation non exécutée aprés acceptation par la maitrise d'ceuvre d'un devis qui sera
communiqué au Titulaire défaillant.

La totalité de la prestation est réglée a I'entreprise ayant réalisé les travaux, et est déduite au Titulaire
défaillant au titre des prestations exécutées d’office.

ARTICLE 5 - DELAIS D'EXECUTION

Conformément a I'article 3.2 du CCAG applicable, tout délai mentionné au marché commence a courir
a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les
livraisons ou I'exécution des prestations.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du
délai.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme en quantiéme. S’il n‘existe pas de
quantiéme correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois,
a minuit.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé
jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.
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5.1 - Délai global d’exécution pour I’'ensemble des lots

Le délai global d’exécution prévisionnel de I'ensemble des lots constituant I'ensemble des travaux de
restructuration est de 10 mois. La date prévisionnelle de commencement des travaux (période
préparation comprise) est fixée a fin novembre 2025.

Le délai court a la date de notification du premier ordre de service prescrivant la période de
préparation du chantier, notifié par le maitre d’ceuvre a chaque Titulaire de marchés.

Ce délai global comprend :

- la période de préparation,
- les périodes de congés annuels,
- les repliements des installations de chantier et remises en état des lieux.

Le Titulaire prévoit ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux a la
date prévue.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots, s'inseérent dans le délai global d'exécution défini ci-
apres.

Le Titulaire est tenu d’assurer sa prestation dans les délais d’exécution conformément au calendrier
détaillé d’exécution validé par le maftre d’ceuvre. Le non-respect de ces délais déclenchera la mise en
ceuvre des pénalités de retard définis a |'article 8.2 du présent Contrat conformément aux dispositions
de l'article 19 du CCAG Travaux.

Sous réserve des dispositions relatives a la réglementation du travail des salariés dans le BTP et a la
protection contre les nuisances sonores, le Titulaire est libre d’aménager ses horaires de chantier aux

fins d’'assurer sa prestation dans les délais impartis.

5.2 — Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’'ceuvre a partir du planning prévisionnel de
réalisation des travaux présenté par le Titulaire dans sa proposition technique et aprés consultation des
entreprises Titulaires des différents lots. Le maftre d'ceuvre peut étre amené a amender le planning
proposé par le Titulaire pour tenir compte des contraintes d’intervention des autres entreprises
Titulaires.

Le calendrier détaillé d’exécution validé est notifié au Titulaire et aux autres entreprises Titulaires par un
ordre de service du maitre d’ceuvre et devient contractuel.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue par phase les différentes taches nécessaires a I'ensemble
des travaux, objet de I'opération.

Il indique en outre, pour chaque marché de travaux, la durée et la date probable du départ du délai
d'exécution de chaque tache.

Le Titulaire ne peut s‘opposer a ce calendrier détaillé d'exécution ni émettre une quelconque
réclamation dés lors que les durées des phases qui y sont mentionnées sont compatibles avec celles
mentionnées dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Les éventuels retards donnant lieux a I'application des pénalités prévues a l'article 8.2 du présent
Contrat s’apprécient au regard de ce calendrier détaillé d’exécution.

Au cours de la réalisation de I'ensemble des travaux, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de réviser ce
calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en fonction des aléas
et retards constatés.
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La notification d'un calendrier ainsi recalé n'emporte pas nécessairement prolongation de délai si ce
recalage résulte de retards imputables aux entreprises. En toute hypotheése, les prolongations de délai
relevent de la seule compétence du maitre d'ouvrage.

Dans I'attente de sa notification au Titulaire, le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux reste
contractuel au regard de la détermination des retards.

5.3 — Prolongation du délai d’exécution

Le délai d’exécution des travaux est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :

Nature du phénomeéne, intensité limite et durée :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée

Pluie 30 min/h pour les travaux extérieurs et de batiment avant mise hors d'eau

Gel -5 ° pendant 24 h pour les travaux extérieurs et intérieurs

Vent >65 km /h en continu entre 6 h et 18 h pour les travaux en élévation ou

nécessitant des moyens de levage

Neige Epaisseur de neige supérieure a 10 cm entre 6 heures et 18 heures pour les
g travaux extérieurs et de batiment avant mise hors d'eau

Inondation Sur constat contradictoire sur le site des travaux

Le lieu de constatation des intensités et phénoménes naturels est la station météorologique la plus
proche du lieu des travaux.

Dans le cas ou le retard est imputable a France Travail, le délai d’exécution est automatiquement
prolongé d’'une durée égale a ce retard.

Toute prolongation de délais d’exécution du présent marché fera I'objet d’une notification au Titulaire
dans les 10 jours ouvrés qui précédent la fin d’exécution du marché. Cette prolongation est notifiée

sous forme d’un ordre de service.

5.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG applicable, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui ont été occupés durant les travaux sont compris dans les délais
d’exécution.

A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

ARTICLE 6 - CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1 — Provenance, contrdle et prise en charge des matériaux et des équipements

Les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

Le maitre d’ceuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins ou ateliers du Titulaire et
de ses fournisseurs pour procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premieres avant usinage, au
contréle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux du marché. Les
diligences nécessaires aupres des fournisseurs pour permettre ces contréles incombent au Titulaire.
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Le Titulaire a a sa charge tous les examens, essais et épreuves des ouvrages conformément aux
dispositions du CCFT concerné et du Cahier des Charges DTU ou des Normes Francaises et
communautaires, ainsi que les essais et épreuves imposés.

Le Titulaire est tenu de fournir tous les échantillons et d’effectuer les essais prévus au marché a ses frais.
Le maftre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en plus de ceux définis
par le marché. Les essais et contrdles complémentaires sont a la charge du maitre de I'ouvrage s'ils sont

favorables au Titulaire, a la charge du Titulaire si le résultat conduit a un refus de la partie d’ouvrage.

6.2 — Controle, conformité et réception

6.2.1- Controle et suivi de chantier

Le contréle et le suivi du chantier seront assurés par I'équipe de maitre d’ceuvre qui peut demander au
Titulaire du marché toute note de calcul, études de détails, plans d’exécution et autres justifications
qu'il jugera utiles.

6.2.2- Conformités

Le maitre d'ceuvre est chargé de contrbler la conformité des travaux exécutés par rapport aux
prescriptions des piéces contractuelles.

6.2.3- Réception et opération de réception

Les opérations de réception sont menées simultanément pour I'ensemble des lots composant
l'opération de travaux. L'article 42 du CCAG Travaux relatif aux réceptions partielles n’est pas
applicable.

La réception des travaux est réalisée selon les conditions et modalités fixées par les dispositions de
I'article 41 du CCAG Travaux.

La réception est |'acte par lequel France Travail déclare accepter I'ouvrage avec ou sans réserve. La
réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’a I'achévement complet des ouvrages faisant I'objet
du marché, aprés essais concluants des équipements mis en oceuvre qui seront constatés par le maitre
d’ouvrage. Laréception prend effet a la date de cet achévement.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, outre les items listés a 'article 41.2 du
CCAG travaux, les délais de levée des réserves.

Quoiqu'il en soit, en aucun cas la prise de possession des ouvrages antérieurement a la réception ne
veut acceptation sans réserve desdits ouvrages.

6.2.4- Documents a fournir aprés exécution des travaux

Le Titulaire du marché remet au maitre d'ceuvre a I'achévement des travaux, et au plus tard lors des
opérations préalables a la réception, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets.

Dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, le
Titulaire remet les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) en 2 exemplaires
« papier » et deux version numérique sur support dématérialisé (clé USB) sous format PDF et exécutable
(.dwg. xIs. Word...).

Il transmet un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO et également au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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Le défaut de remise de ces documents dans les délais ci-dessus, expose le Titulaire a I'application des
pénalités prévues a l'article 8.4 du présent Contrat.

6.2.5- Garantie des fabricants

Lorsque les matériaux ou matériels font I'objet d'une garantie des fabricants, le Titulaire fournit les
documents et attestations correspondantes.

6.3 — Lutte contre le travail illégal

Conformément aux dispositions des articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8254-4 du code du travail, le
Titulaire produit, sans autre rappel de France Travail, les pieces attestant de la régularité de sa situation
au regard de la lutte contre le travail dissimulé tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché
public.

- s'il est établi en France, il produit les pieéces dont la liste figure a 'article D. 8222-5 du code du
travail (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant
de l|'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois) ;

- s'il est établi ou domicilié a I'étranger, il produit les piéces dont la liste figure a l'article D. 8222-7
du code du travail ;

- dans tous les cas, il produit la liste nominative des salariés étrangers soumis a |'autorisation de
travail prévue a l'article D.8254-2 du code du travail. Cette liste, a compléter sur la plateforme,
est établie a partir du registre unique du personnel et précise pour chaque salarié sa date
d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Dans I'hypothése ou le Titulaire n‘emploie pas de salariés étrangers, il produit une attestation sur
I'honneur en ce sens.

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que I'article D.8222-5 et le cas échéant l'article D.8222-7 du
code du travail lui impose de procéder, a I'égard de ses sous-traitants, avant la notification du marché
puis en cours d’exécution, a ces mémes vérifications dés lors que le montant maximum des prestations
qu'il envisage de sous-traiter a chacun excéde le montant prévu a l'article R.8222-1 du code du travail,
soit 5 000 €HT a la date de notification du marché.

En complément de ces obligations, sans préjudice des dispositions du 2eéme alinéa de I'article L.1262-4-1
du code du travail, lorsque le Titulaire du marché public, un sous-traitant direct ou indirect, une
entreprise de travail temporaire auquel il recourt dés lors qu’il est établi hors de France, détache des
salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du code du travail, il remet a
France Travail, préalablement a chaque détachement, une copie de la déclaration mentionnée au | de
I'article L.1262-2-1 du méme code. A défaut de s'étre fait remettre cette déclaration, France Travail
adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration a l'inspection
du travail dans les conditions définies a |'article L.1262-4-1 du méme code.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le Titulaire informe France Travail sans délai de tout
changement de sa situation ayant pour effet de le placer dans un des cas d'interdiction de
soumissionner aux marchés publics prévus aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la commande
publique.
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ARTICLE 7 - PRIX ET REGLEMENT

7.1 - Forme et contenu des prix

Le marché est conclu au prix figurant au Bordereau du Prix global et forfaitaire (BP), exprimé en euros
HT et en euros TTC. Ce prix ne sera pas modifié quelles que soient les quantités réellement livrées et
exécutées.

Les prix comprennent au maximum deux chiffres apres la virgule.
La TVA est appliquée au taux légal en vigueur a la date du fait générateur.

Le Titulaire est réputé avoir eu |I'occasion de prendre connaissance de I'ensemble des pieces du dossier
de candidature (DCE) et en particulier les plans, et ainsi connaitre tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultants des travaux. Dés lors les prix sont réputés complets et comprennent
toutes les frais exposé pour de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, I'ensemble des
charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations, toutes taxes éventuelles, et |a totalité
des frais de gestion, ainsi que les frais de représentation et de coordination du mandataire dans le cas
ouU le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en
application des articles R.2142-19 a 2142-27 du code de la commande publique.

Les frais engendrés par les déplacements des intervenants du Titulaire pour les réunions sont a la charge
du Titulaire et compris dans le prix de son offre.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des lieux et contraintes liédes a I'environnement de
I'opération et de sa connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des

lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Les prix du marché sont établis en tenant compte :

= Les lieux et contraintes liés a I'environnement de I'opération

De la connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de tous
les éléments afférents a I'exécution des travaux, le Titulaire reconnaissant avoir notamment :

—  Pris connaissance compléte et entiere du site et de ses abords, ainsi que des conditions
d'acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution ;

— Apprécié toute difficulté inhérente au site, ses abords, aux moyens de communication, aux
ressources en main d’ceuvre ; ainsi qu’a la nature des existants et toutes sujétions qui leurs
sont liées ;

— Apprécié les difficultés permanentes ou momentanées d'acces au chantier pouvant
provenir notamment de la proximité d'écoles ou d'équipements publics ; il devra s'assurer
aupres des différents services municipaux, des différentes contraintes susceptibles d'étre
imposées aux Titulaires (cotraitants et sous-traitants) pour la réalisation du chantier ;

— Vérifié avant toute exécution que les documents établis par le maitre d'ceuvre et plus
généralement tous les documents du DCE, ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont décelables par un homme de I'art;

— Obtenu tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du maitre d'ceuvre et
autres intervenants ainsi qu'aupres de tous services ou autorités compétents ;

—  Pris connaissance :
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e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer la mise en place de matériels et
matériaux ;

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d'ouvrages et
notamment ceux du ressort des services concédés (eau, gaz, électricité, égouts,
téléphone, télédistribution, chauffage urbain...) ; et des interventions de
maintenance et/ou de rénovation des réseaux, de toute nature, internes a
I'opération ;

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'intervention des autres corps d’'état ;
des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

e des sujétions résultant des prescriptions applicables a I'opération tels que regles de
construction, équipements électriques, énergie, lutte contre la pollution,
acoustique, réglements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux personnes
handicapées a mobilité réduite ;

e des sujétions que sont susceptibles d’entrainer les décalages d’intervention dus aux
retards ;

e des différents intervenants a I'exécution des travaux ;

e des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents
lots visés dans le présent Contrat ; des sujétions de toute nature résultant des
caractéristiques du sol et du sous-sol ;

— Pris connaissance des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
I'évacuation et I’élimination des déchets.

= Dispositions nécessaires pour assurer I’'hygiéne et la sécurité :

— Des frais résultants de I'application de la loi 13.1418 du 31/12/93 modifiant les dispositions
du Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue
d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ainsi que des décrets et arrétés
quiy sont relatifs ;

— De toutes les incidences liées a la sécurité et a la protection de la santé préconisées par la
réglementation ;

— Des dépenses et incidences de toute nature liées aux observations et mesures prises par le
coordonnateur SPS, les représentants de l'inspection du Travail y compris en cours
d'exécution des travaux.

= Dépenses nécessaires au bon déroulement de I'opération :

— Des frais d’études : il s’agit des frais d'études techniques propre au Titulaire et
d'établissement ses plans d'exécution, de fabrication, et de mise en ceuvre des prestations a
réaliser, de synthése, ainsi que la fourniture d'échantillons. Les frais d’études comprennent
également les frais d'établissement des plans de conformité, de récolement et des notices
d'entretien, d'utilisation, d'exploitation des installations ;

— De la fourniture, du transport a pied d'ceuvre, du stockage et de la mise en ceuvre de tous
les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages du marché;

— Des sujétions de mise en ceuvre des ouvrages ;

— Delafourniture, de l'installation, des vérifications sur tous les échafaudages, agres, engins ou
dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

— De la protection efficace des ouvrages avec maintien en place jusqu’a la réception ;

— Des frais d'installations communes de sécurité et d’hygiéne, y compris les clotures de
barriérage du chantier et sa signalisation, les frais de fermeture provisoire des batiments, les
charges temporaires de voirie et de police, les frais de garde du chantier ainsi que les
compléments de protections individuelles ou spécifiques ;

— Deladépose et de I'enléevement des protections ;
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— Du nettoyage des ouvrages et de ceux qui seraient salis du fait des travaux ;
— Duremplacement des éléments ayant subi des détériorations au cours de la mise en ceuvre ;

— Des frais de coordination de toute nature, y compris les frais de compte prorata évoqués a
I'article 7.2 (frais de gestion, dépenses communes de fonctionnement et d’investissement) ;

— Des frais d'établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux
demandes de travaux supplémentaires formulées par le maftre d'ceuvre sur demande du
mafitre d'ouvrage, que ces devis et études se traduisent ou non par une commande
subséquente ;

— Des demandes et avis de toute nature émanant du contrbleur technique et plus
généralement, des autorités compétentes : le présent marché oblige le Titulaire a tenir
compte de l'intégralité des observations du bureau de contrdle portées dans ses rapports et
avis relevant notamment du présent dossier de consultation ;

— Des frais d'assurances spécifiques a I'opération compte tenu du volume des travaux ;

— Des frais de main d'ceuvre de tous types, de moyens, de création d'un réseau provisoire
intérieur d’eau (compris raccordement direct ou en dérivation d'immeuble), de création
d’un réseau provisoire d’évacuation des eaux pluviales regues par les batiments, de création
d’un réseau provisoire intérieur d'électricité compris raccordement, de consommation de
fluides et d'énergie (gaz, électricité) ainsi que toutes autres dépenses communes de
chantier, compris installations de compteur provisoire (pour indentification des dépenses
imputables au chantier) et protection réglementaire des réseaux (robinet d’arrét,
disjoncteur) ;

— De la marge du Titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants, sous-traitants ou
fournisseurs ;

— De toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants conservés en place
et/ou dévoyés ;

— Des frais résultants des demandes et observations du maitre d'ceuvre concernant
notamment la reprise de plans non conformes ;

— Des frais et taxes éventuels d'occupation de voirie, des frais et taxes éventuels d'occupation
du domaine public, des frais et taxes de rejet dans les réseaux publics ;

— Des démarches auprés des concessionnaires et administrations.

= Cas particulier de la sous-traitance

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrble, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

7.2 - Dépenses communes — compte prorata

Le prix des marchés est réputé comprendre toutes les dépenses et les frais de chantier nécessaires pour
I'exécution des travaux et intégrant la prescription du Plan Général de Coordination (PGC).

La gestion du compte prorata est attribué au lot n°3.

La part de dépenses incombant a chaque lot relevant du compte prorata est déterminée au prorata du
montant de leur marché.

Le Titulaire gestionnaire du compte prorata est chargé de faire I'avance des dépenses de prorata et de
demander des acomptes aux autres Titulaires.

En fin de marché, le Titulaire gestionnaire du compte prorata établit la répartition des dépenses de
prorata et indique a chaque Titulaire sa quote-part. Il fournit a ce dernier un quitus.
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Le Titulaire gestionnaire du compte prorata remet une copie de la convention de compte prorata au
maitre d’ouvrage s'il en formule la demande.

Il est précisé qu'en I'absence de fourniture du quitus par chaque Titulaire, le solde du décompte général
et définitif ne pourra lui étre réglé par le maitre d'ouvrage.

7.3 — Variation des prix

Par dérogation a I'article 9.4 du CCAG, les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

7.4 — Prestations supplémentaires ou modificatives

Les prix des prestations supplémentaires ou modificatives sont soumis aux dispositions des articles 9.4
et suivants du CCAG Travaux. Les prix de ces prestations sont établis sur la base des prix unitaires
indiqués par le Titulaire dans la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) lors de la remise de son
offre.

7.5 - Augmentation ou diminution du prix des travaux

En cas d’augmentation ou de diminution des travaux en cours de réalisation, il est fait application des
dispositions des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

7.6 — Modalités de gestion des travaux non prévus

Il est fait application des dispositions des articles 13 a 16 du CCAG travaux.

7.7 - Avance

La notification du marché ouvre droit au versement d’une avance égale a 10 % du montant total TTC du
prix forfaitaire indiqué dans le bordereau du prix remis par le Titulaire avec son offre dans les
conditions fixées a la rubrique D — Avance des dispositions particulieres du présent contrat.

La demande du Titulaire a bénéficier de cette avance ou son renoncement a en bénéficier est stipulée a
la rubrique D — Avance des dispositions particulieres du présent contrat. Dans le silence du Contrat, le
Titulaire est considéré renoncer au bénéfice de |'avance.

L’avance est versée par virement bancaire, a la notification du marché, en une seule fois (forfait de 10%
du montant TTC).

La déduction de I'avance sera faite sur les acomptes mensuels et commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché par le Titulaire atteint 65 % du montant du marché et se
termine lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint 80 % du montant toutes
taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

En cas de sous-traitance, |'assiette de I'avance au versement de laquelle le Titulaire a droit, est réduite
du montant maximum des prestations a payer directement au sous-traitant accepté et dont les
modalités de paiement ont été agréées, tel que figurant a la demande d’acceptation et d’agrément des
conditions de paiement.

La demande du sous-traitant a bénéficier de cette avance ou son renoncement a en bénéficier est
stipulée dans ce méme document. A défaut de stipulation expresse, le sous-traitant est considéré
comme renonc¢ant a bénéficier de I'avance.

7.8 — Retenue de garantie

La retenue de garantie sera égale a cing pour cent (5 %) du montant TTC du marché.
Elle a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que celles formulées
pendant le délai de garantie de parfait achévement. La retenue de garantie pourra étre remplacée au

gré du Titulaire par une garantie a premiére demande (formulaire Noti7 dument complété). Une caution
personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Conformément au CCAG, la retenue de garantie est déduite de chaque acompte mensuel.

Aménagements intérieurs du projet Grand Dax « Adour » Contrat
Procédure adaptée n° 2502-DRFT-NA-DIL-96 23/ 35



Cette retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours a compter de la date d’expiration
du délai de garantie de parfait achévement. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier
pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de
garantie est remboursée dans un délai de 30 jours apres la date de leur levée.

7.9 — Cession et nantissement de créances

En application des articles R.2191-45 a R.2191-63 du code de la commande publique, sur demande du
Titulaire, ou du membre concerné en cas de groupement d'opérateurs économiques, par courriel a
I'adresse marcheimmobilierbordeaux.33127@francetravail.fr., France Travail lui remet un certificat de
cessibilité ou un exemplaire unique précisant la créance totale a mettre en paiement, diminuée du
montant des prestations confiées a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Une fois son nantissement ou sa cession obtenu(e) auprés de sa banque, le titulaire informe la
comptabilité par courriel : dafgcomptaifa.alpc@francetravail.fr avec en piece jointe la notification de la
banque.

7.10 — Modalités et délais de paiement

7.10.1- Modalités de réglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établi et réglé
conformément aux dispositions des articles 10 a 12 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

Paiement mensuel du Titulaire

Le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre sous la forme d'un projet de
décompte. Ce projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes :

- Travaux et autres prestations du marché ;

- Remboursement des débours incombant au maftre de I'ouvrage dont le Titulaire a fait I'avance.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte qui devient le décompte mensuel.

Apreés validation du projet de décompte mensuel, le maitre d’ceuvre dresse un état d’acompte mensuel
qu'il remet pour validation au maitre d’ouvrage.

Les acomptes mensuels sont réglés, sur la base de I'état d’acompte mensuel, par le maitre d’ouvrage
dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception par le maftre d’ceuvre du projet
de décompte mensuel établis par le Titulaire via chorus.

Le reglement figurant dans les états d’acomptes mensuels n‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas
les parties au présent marché.

Paiement final du Titulaire

Le Titulaire remet sa demande de paiement finale au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de
décompte final.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final.

Aprés validation du projet de décompte final, le maitre d’ceuvre dresse un projet de décompte général,
qui le cas échéant fait état des pénalités signifiées au Titulaire.

Le maitre d’ceuvre remet ce projet de décompte général au maitre d’ouvrage pour validation. Ce projet
validé devient le décompte général, il est envoyé au Titulaire par le maitre d’ouvrage.

Lorsque le Titulaire signe le décompte général, celui-ci devient le décompte général définitif (DGD). Le
Titulaire le transmet au maitre d’ouvrage pour paiement.
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Le décompte général définitif est réglé dans un délai maximum de 30 jours a compter de sa réception
par le maitre d’ouvrage via chorus.

Cas des sous-traitants

Dans I'hypothése d’'un paiement direct, la demande de paiement émise par un sous-traitant est soumise
a la validation du Titulaire qui intégre dans son projet de décompte mensuel et son projet de décompte
final les sommes qui sont a régler au sous-traitant et les pieces justificatives de ces sommes. Le maitre
d’ouvrage paie ces sommes au sous-traitant sur la base de I'état d’acompte dressé par le maitre
d’'ceuvre et pour le paiement final, sur la base du décompte général et définitif.

Cas du groupement
L'article 12.5 du CCAG Travaux est applicable.

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét appliqué par la
BCE a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

7.10.2- Modalités de facturation

En application des articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique, les factures
accompagnées du décompte validé par le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage sont adressées via la
solution de facturation électronique Chorus Portail Pro 2017 gratuitement mise a leur disposition. La
transmission de ces documents (facture + décompte) par une autre voie n’est pas prise en compte.

Pour plus d’'informations, il convient de se renseigner sur la réglementation en vigueur :
http://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0
http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

Pour plus de renseignement sur le portail Chorus Pro, une banque documentaire ainsi que les
informations relatives aux organisés par I'AIFE (Agence pour l'informatique financiére de I'Etat) sont
disponibles sur le web a I'adresse suivante :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moa/#1530781208848-d91e4d2e-6f0a

Les demandes de paiement sont libellées a I'ordre de France Travail et portent 8 minima les mentions
suivantes :

- la raison ou dénomination sociale et adresse compléte du Titulaire ou, en cas de groupement
d’opérateurs économiques, du membre du groupement ayant exécuté la prestation ;

- son numéro SIRET et, le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des
sociétés ou répertoire des métiers ;

- l'intitulé et le numéro du marché;

- ladate d'établissement et le numéro de la demande de paiement;

- ladate etle N° d’engagement CPP c’est-a-dire le numéro de la commande SAP;

- l'adresse:

France TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Service comptabilité IFA - 87 rue Nuyens — 33056 Bordeaux cedex

- lanature des prestations facturées ;
- le montant total HT, le taux de TVA applicable et son montant ;
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- le montant total TTC;
- les coordonnées du compte sur lequel les sommes sont a verser ;

- le numéro Siret de la Direction régionale de France Travail : 13000548119424.

En cas de changement de coordonnées bancaires, le Titulaire en informe France Travail par courrier
auquel est joint le relevé BIC IBAN du nouveau compte.

7.11 — clause de réexamen des prix

Pour tenir compte, le cas échéant, de I'évolution des conditions économiques et en particulier du co0t
des matériaux nécessaires a I'exécution du marché, un réexamen des prix peut étre envisagé en cours
d’exécution du marché.

Les nouveaux prix sont proposés par écrit par le Titulaire a France Travail (par lettre recommandée avec
avis de réception au responsable des achats de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de France
Travail).

A l'appui de sa demande, le Titulaire transmets impérativement a France Travail tous les justificatifs
nécessaires prouvant la réalité et I'actualité de la hausse des prix : tout document de nature comptable
(bilans, factures, etc.), contractuelle (contrats de fournitures ou de sous-traitance, avenant a un contrat
de transport de marchandises nécessaire a I'exécution du marché, etc.) ou d'origine officielle
(évolutions des indices de prix officiels figurant sur le site de I'INSEE, extractions des cotations au jour
d’acquisition de produits utilisés dans le cadre de I'exécution du marché, etc.). L'ensemble de ces
éléments est examiné est examiné par France Travail qui vérifie la réalité et la sincérité de ces
documents, et décide de la suite a donner a la demande du Titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par France Travail, les modifications apportées aux prix font I'objet
d’un avenant signé par les deux parties.

ARTICLE 8 - PENALITES

8.1 - Dispositions générales

D’une maniére générale et sauf dispositions contraires figurant au CCAG travaux ou au présent Contrat,
les jours sont considérés calendaires. Lorsque le délai qui sert de référence a I'application des pénalités
est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit le dernier jour du délai.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives.

Le calcul des pénalités retenues est effectué par la maitrise d’'ceuvre et fourni au Titulaire ou au
mandataire du groupement (qui assure le cas échéant la répartition entre ses cotraitants pour lesquels
le paiement est effectué sur des comptes séparés).

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de |'article relatif a la résiliation du présent Contrat et en
cas de non-respect des délais d’exécution définis au présent Contrat, ou de manquement dans
I'exécution des prestations.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que l'application des pénalités définies au
présent article ne revét en aucun cas un caractere libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont
appliquées jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation du marché.

Lorsque le montant des pénalités dépasse 10 % du montant HT du marché, France Travail se réserve le
droit de résilier conformément aux dispositions de |'article relatif a la résiliation du présent Contrat.
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En cas de groupement

La répartition finale des pénalités entre les cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés est fournie par le mandataire du groupement dans un délai de 30 jours ouvrables
suivant la date de notification de la réception. Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai prévu,
le montant total des pénalités est supporté définitivement le mandataire du groupement.

8.2 — Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel
d’exécution des travaux, le Titulaire est passible d'une pénalité journaliére calculée suivant les
indications ci-apres.

Mode de calcul

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, le Titulaire encourt une pénalité journaliere de 200 euros
par jour calendaire de retard. Cette pénalité est calculée sur simple confrontation de la date réelle de
fin d’exécution des travaux et de la date d’expiration du délai d’exécution fixée au calendrier
contractuel d’exécution.

Des retenues journaliéres calculées selon indications ci-avant peuvent étre appliquées en cas de retard
dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tache.

Ces retenues peuvent étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n‘ait provoqué de géne
dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve

résorbé en fin de taches, elles sont transformées en pénalités.

8.3 — Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si le Titulaire n'a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service, aux imperfections et malfagons

faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des opérations préalables a la réception, des
pénalités par jour calendaire de retard sont appliquées jusqu’a la date de I'achévement.

Le montant des pénalités de retard est calculé conformément aux indications qui précédent.

8.4 — Autres pénalités

Par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux, des pénalités sont automatiquement appliquées dans les
cas suivants :

e  Retard dans l'installation de chantier:
= 200 euros par jour calendaire de retard ;
e Non-respect constaté des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation
générale du chantier:
= Par infraction constatée, 200 euros par jour calendaire, jusqu’a rectification de I'ensemble
des éléments sur lequel porte le constat ;

o Dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites, ou non retrait
des gravois et emballages des matériaux:
= Par infraction constatée et par jour calendaire jusqu’a rectification de I'ensemble des
éléments sur lesquels porte le constat : 100 euros ;

e Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plans I'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de
détails, plans de synthése, etc.):

= Par document et par jour calendaire de retard : 200 euros ;
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e Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) et des dossiers
d’intervention ultérieure sur les ouvrages (D.l.U.O.) :
= Par jour calendaire : 300 euros ;

e Retard dans le nettoyage du chantier et dans I'évacuation des gravois hors chantier :
= 200 euros par jour calendaire de retard ;

e Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier :
= 200 euros par absence constatée
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

ARTICLE 9 - GARANTIES

9.1. - Garantie de parfait achévement : (article 1792-6 du Code Civil)

Il est fait application de I'article 44 du CCAG travaux. Cette garantie est fixée a un an a compter de la
date de réception des ouvrages.

9.2. - Garantie biennale et de bon fonctionnement : (article 1792-3 du Code Civil)

Cette garantie est d’ordre public et d’une durée de 2 ans a compter de la date d’effet de la réception
des ouvrages.

9.3. - Garantie décennale (article 2270 du Code Civil)

Cette garantie s'applique dans le cadre de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a
['assurance dans le domaine de la construction.

ARTICLE 10 - ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, avant la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le Titulaire est tenu de présenter les attestations de polices d’assurances en état de validité
couvrant les responsabilités détaillées ci-aprés :

- Responsabilité civile et professionnelle

- Responsabilité décennale

- Responsabilité "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

Ces attestations devront préciser outre I'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des
polices, le montant des franchises et faire état d'une reconnaissance du Titulaire a |'assureur du droit a
notifier au maitre de I'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des
garanties de ces polices d'assurances.

Ces attestations devront étre émises par la direction de la compagnie d'assurances et non par le
courtier. Elles doivent indiquer que les polices sont en bon état de validité au moment de la conclusion
du marché, et que I'entrepreneur lui-méme est en régle de paiement des primes exigibles.

A premiére demande de France Travail, et a tout moment en cours d’exécution du marché public, le
Titulaire produit les attestations d’assurance correspondantes précisant les types, montant et durée de
validité des garanties.

En cas de carence du Titulaire, le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de verser directement aux
compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors prélevées sur
le solde d0 au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de souscrire
['assurance nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.
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Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie a ces titres sont suffisantes au regard de ses
obligations contractuelles.

Responsabilité civile et professionnelle

Le Titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou I'un de ses
préposés a I'occasion de I'exécution du marché.

Le Titulaire dispose d'un Contrat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, le garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison de dommages
corporels, matériels ou immatériels subis, de son fait ou du fait de ses personnels, a I'occasion de
I'exécution du marché, par des tiers.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également aprés réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de parfait
achévement, sous réserve d'une éventuelle prolongation de garantie), du fait de tout événement
engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante et
en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de |'ouvrage se réserve d'exiger
une augmentation du plafond de |'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les
travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie a ces titres sont suffisantes au regard de I'objet du
marché. France Travail se réserve d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance de
Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus
étendue.

Ces attestations devront préciser outre |'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des
polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Titulaire a I'assureur
du droit a notifier au maftre de |'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou la résiliation
des garanties de cette police d'assurances. Ces attestations devront étre émises par la direction de la
compagnie d'assurances et non par le courtier. L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le
Titulaire doit présenter doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en
bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-méme est en régle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence du Titulaire, France Travail se réserve le droit de verser directement aux compagnies
d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors prélevées sur le solde d0 au
Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, France Travail se réserve le droit de souscrire I'assurance
nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.

Assurance de Responsabilité Décennale

Le Titulaire responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doit justifier qu'il est Titulaire
d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au
jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies par les articles
1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du 4
janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction, que par ses
décrets et arrétés d'application.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Le cas échéant, le Titulaire devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte
final.

Lorsque le Titulaire est un groupement, chacun des cotraitants du groupement est Titulaire, pour la part
des prestations qu’il exécute, de I'ensemble des Contrats d’assurance décrits ci-dessus.
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Lorsque le Titulaire recours a la sous-traitance, chacun d’entre eux dispose, pour la part des prestations
qu'il exécute, de I'ensemble des Contrats d’assurance décrits ci-dessus.

Assurance "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage et les
approvisionnements sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date de réception de
ces derniers. Le maitre d'ouvrage doit étre défini comme |'un des assurés dans cette police.

ARTICLE 11 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12 - AUTRES DISPOSITIONS

12.1 - Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques

Dans le cas ou le Titulaire du marché est un groupement d'opérateurs économiques constitué en
application des articles R.2142-19 a R.2142-27 du Code de la commande publique, il prend la forme d’un
groupement solidaire ou d'un groupement conjoint selon la mention portée dans le Document de
candidature. Dans le cas oU le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire
pour I'exécution du marché de I'ensemble des autres membres du groupement dans leurs obligations
contractuelles a I'égard de France Travail. La répartition des prestations entre les membres du
groupement est précisée a I'annexe 2 du document de candidature.

Le mandataire du groupement, désigné a la rubrique A des Dispositions particuliéres du Contrat,
représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de France Travail et coordonne leurs
prestations pendant toute la durée d’exécution du marché. Le mandataire du groupement est
I'interlocuteur exclusif de France Travail pour I'exécution du marché ; toute communication ou
notification au titre du marché est le fait de France Travail au mandataire du groupement qui fait son
affaire de l'information des autres membres du groupement ou du mandataire du groupement a France
Travail.

En cas de défaillance de I'un des membres du groupement en cours d’exécution du marché, y compris
la liquidation judiciaire de I'opérateur économique au sens des articles L.641-1 et suivants du code de
commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le mandataire du
groupement a la faculté de proposer a France Travail I'acceptation d’un sous-traitant dans les
conditions définies a I'article relatif a la sous-traitance du Contrat.

Dans le cas oU le membre défaillant est le mandataire du groupement, le membre du groupement
mentionné en premier dans la liste des membres du groupement figurant au Document de candidature
assume les fonctions de mandataire du groupement jusqu’a I'échéance du marché.

A premiére demande de France Travail, le mandataire du groupement transmet une copie de la
convention de groupement conclue entre les membres du groupement et de ses éventuels avenants. En
aucun cas cette convention n’est opposable a France Travail ; elle ne constitue pas une piéce du
marché.

12.2 — Dispositions applicables en cas de sous-traitance et de recours a un fournisseur

Le Titulaire se conforme strictement aux dispositions des articles L. 2193-1 a L. 2193-9 et R.2193-1 a
R.2193-16 du code de la commande publique.

Il reconnait étre parfaitement informé que, compte tenu de leur caractere essentiel, les taches de
pilotage, d’organisation et de contréle des prestations ne peuvent en aucun cas étre sous-traitées.
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Dans tous les cas oU, en cours d’exécution du marché, il envisage de sous-traiter des prestations objet
du marché, le Titulaire remet a France Travail par tout moyen permettant de conférer une date
certaine une demande d'acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de
paiement, précisant la raison ou dénomination sociale et les coordonnées du sous-traitant proposé, le
montant maximum a lui payer directement, ses coordonnées bancaires aux fins de paiement direct du
sous-traitant, ainsi que la mention de ce que le sous-traitant renonce ou non au bénéfice de I'avance
prévue a l'article 7.7 du Contrat.

Sont jointes a la demande, datées et signées par un représentant du sous-traitant ayant compétence a
cet effet, une déclaration sur I’honneur certifiant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup de
I'une des interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-1 a L2141-11du code de la
commande publique, ainsi qu'une déclaration relative a sa capacité économique et financiére,
technique et professionnelle a exécuter les prestations sous-traitées .

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant
proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas étre anormalement basses et de ne pas
déroger aux dispositions du Contrat.

Dans le cas d’'un marché cédé ou nanti, la demande de sous-traitance doit étre accompagnée d’une
main levée de la banque précisant le montant sous-traité.

La demande de sous-traitance (le cas échéant avec la main levée) est expédiée par tout moyen
permettant de conférer une date certaine :
Courriel : marcheimmobilierbordeaux.33127@francetravail.fr avec accusé de réception

Adresse postale suivante :

Direction régionale France Travail Nouvelle-Aquitaine :

Service Achats-Marchés

Marchés de travaux des aménagements intérieurs du projet Grand Dax « Adour »
87 rue Nuyens - TSA 30004

33056 BORDEAUX CEDEX

Le silence gardé par France Travail pendant vingt-et-un jours calendaires a compter de la date de
réception de la demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.
Le Titulaire du marché reconnaft étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas
autorisé a exécuter quelconque prestation au titre du marché public avant acceptation du sous-traitant
et agrément de ses conditions de paiement par France Travail.

A premiere demande de France Travail, Le Titulaire transmet a France Travail une copie du contrat de
sous-traitance et de ses éventuels avenants. En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est opposable a
France Travail ; il ne constitue pas une piece du marché.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de I'ensemble des
obligations résultant du marché public. En cours d’exécution du marché public, le Titulaire demeure
responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées.

(") Cette déclaration concerne : le chiffre d’affaires annuel global réalisé par le sous-traitant sur chacun des trois derniers exercices
disponibles (dans le cas ou le sous-traitant est objectivement dans 1’incapacité de produire ces renseignements, en particulier lorsqu’il est de
création récente, il rapporte la preuve de cette incapacité et communique en lieu et place tout document de nature a attester de sa capacité
économique et financiére a exécuter les prestations, par exemple la preuve d’une assurance pour les risques professionnels) ; les effectifs, au
sens de ’article L. 1111-2 du code du travail, moyens annuels pour chacune des trois derni¢res années ; les principales prestations exécutées
au cours des trois derniéres années, privilégiant les prestations similaires a celles objet du marché et détaillant le montant, la date et le
destinataire public ou privé (sauf pour les prestations dont France Travail a été¢ destinataire et pour lesquelles une déclaration est suffisante,
ces références ne font l'objet d'une déclaration du sous-traitant qu'a défaut d'étre prouvées par des attestations des opérateurs économiques
destinataires, diment datées et signées et comportant 'ensemble des éléments ci-dessus décrits).
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Le Titulaire reconnait en outre étre parfaitement informé de ce qu’il est seul responsable de la
vérification auprés de ses sous-traitants éventuels de leur souscription a un contrat d’assurance
responsabilité civile et a un contrat de responsabilité professionnelle en cours de validité dans les
conditions prévues a l'article 10 ci-avant.

ARTICLE 13 - RESILIATION

13.1 — Résiliation aux torts exclusifs du Titulaire

Sans préjudice des poursuites le cas échéant engagées a I'encontre du Titulaire, le marché public est
résilié, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du Titulaire, dans les cas suivants :

en cas d'inexactitudes des renseignements communiqués avant la notification du marché
public en application de I'article R. 2143-3 du code de la commande publique ainsi qu’en cas
d'inexactitude des documents et renseignements fournis en application des articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail ou de refus de produire ces pieces ;

en cas de contravention a la Iégislation et réglementation du travail ou relative a la sous-
traitance, d’actes frauduleux ou de tout autre fait pénalement répréhensible commis a
I'occasion de I'exécution du marché public;

lorsque le Titulaire déclare ne pas pouvoir respecter ses engagements ;

dans le cas ou le Titulaire est placé dans |I'une des situations mentionnées aux articles L.2141-1 a
L.21471-11 du code de la commande publique ayant pour effet de I'exclure d’un marché, sauf
ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-1 du
code de commerce dés lors que le Titulaire en a informé sans délai France Travail ;

Le marché public peut étre également résilié aux torts exclusifs du Titulaire :

apres mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en cas
de manquement du Titulaire a I'une quelconque des autres obligations nées du marché public;

sans mise en demeure préalable, en cas d'atteinte du plafond de pénalités fixé a |'article 8.1 du
Contrat;

lorsque, enjoint par France Travail, en application des articles L. 8222-6 ou L. 8254-2-1 du code
du travail, de se conformer a ses obligations découlant des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
8251-1 al. 1 du méme code, le Titulaire n‘a pas, dans un délai de deux mois a compter de cette
injonction valant mise en demeure au sens du présent article, rapporté la preuve de la fin de sa
situation irréguliére ou de celle du sous-traitant direct ou indirect. La résiliation prend effet a
compter de la date fixée dans la décision de résiliation et au plus tard six mois a compter de
I'injonction. Toutefois et compte tenu de la situation du Titulaire notamment lorsqu’il est en
cours de régularisation de sa situation, France Travail peut décider de lui accorder un délai
supplémentaire pouvant aller jusqu’a deux mois. Lorsque le Titulaire n'a pas régularisé sa
situation a I'expiration du délai fixé par France Travail, le marché public est automatiquement
résilié sans nouvelle mise en demeure a date d’effet de six mois a compter de I'injonction de
France Travail ;

lorsque, enjoint par France Travail en application des articles L. 1262-4-3 et L. 3245-2 du code
du travail de se conformer a ses obligations du non-paiement partiel ou total d0 au salarié
détaché du Titulaire, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’'un sous-
traitant, I'auteur n’a pas, dans un délai de sept jours, régularisé sa situation. A I'expiration de ce
délai, France Travail transmet a I'agent de contréle les informations dont il dispose. Dans le cas
ou l'auteur des manquements n’‘a pas régularisé sa situation, France Travail résilie le marché
public sans délai. La date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision.

La résiliation du marché public aux torts exclusifs du Titulaire n‘ouvre droit au versement d’aucune
indemnité.
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Dans tous les cas mentionnés ci-avant, France Travail se réserve en outre la possibilité de pourvoir a
I'exécution des prestations objet du marché public résilié, aux frais et risques du Titulaire, a la seule
condition de I'en informer a la notification de la décision de résiliation. Le cas échéant, I'augmentation
des dépenses par rapport au ou aux prix du marché public, résultant de I'exécution des prestations aux
frais et risques du Titulaire par un autre opérateur économique est a la charge exclusive du Titulaire ; la
diminution des dépenses ne lui profite pas. Le Titulaire ne peut prendre part a quelque titre que ce soit
a I'exécution des prestations exécutées a ses frais et risques.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la décision
de résiliation ; a défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision de

résiliation.

13.2 — Résiliation unilatérale pour motif d’intérét général

France Travail peut, a tout moment, par décision unilatérale, mettre fin a I'exécution du marché pour
des motifs d'intérét général. En ce cas, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de
résiliation ou, a défaut, a la date de notification de cette décision Le paiement se fait au prorata des
prestations réellement exécutées. Ces dispositions nécessitent de définir les piéces comptables et
financieres permettant d’apprécier la réalité des demandes présentées par le Titulaire.

Par dérogation au CCAG travaux, la résiliation pour motif d‘intérét général n‘ouvre pas droit a une
indemnité de résiliation au profit du Titulaire.

13.3 — Résiliation pour événement extérieur au marché

Il est fait application des dispositions de |'article 50-1 du CCAG travaux.

13.4 — Résiliation du fait de France Travail

Il est fait application des dispositions de |'article 50-2 du CCAG travaux.

13.5 - Opération de liguidation du marché résilié

En cas de résiliation, les opérations de liquidations sont soumises aux dispositions des articles 50 et 51
du CCAG Travaux.

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation
du marché, qui se substitue au décompte général, est arrété par décision du représentant de France
Travail et notifié au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du Titulaire :

» La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au Titulaire que
celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que France Travail céde a
I'amiable au Titulaire ;

» Le montant des pénalités ;
» Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et
risques du Titulaire.
b) Au crédit du Titulaire :
» La valeur contractuelle des travaux exécutés, y compiris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
» Le montant des rachats ou locations ;

> Le cas échéant, le montant des indemnités de la résiliation du fait de France Travail.
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Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par France Travail, au plus tard deux mois suivant la
date de signature du proces-verbal.

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de liquidation du
marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'aprés reglement définitif du nouveau marché passé pour
I'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché,
dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 - LITIGES

Le représentant de France Travail et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du
marché.

14.1 - Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et le maitre d'ceuvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le Titulaire et le représentant de France Travail, le
Titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas
échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces
montants. Il transmet son mémoire au représentant de France Travail et en adresse copie au maitre
d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de
quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un réglement définitif.

Apres avis du maitre d'ceuvre, le représentant de France Travail notifie au Titulaire sa décision motivée
dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du Titulaire.
Lorsque le représentant de France Travail n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a

une demande du Titulaire, le reglement définitif du différend reléve des procédures fixées ci-apres.

14.2 — Procédure contentieuse

A l'issue de la procédure décrite ci-avant, si le Titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne
peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le Titulaire dispose d'un
délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le représentant de France Travail
ou de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif
compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

En application du second alinéa de [l'article R. 312-11 du code de justice administrative, il est
expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent a I'’égard de tout litige
se rapportant a I'exécution du marché est le tribunal administratif de Bordeaux.
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ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Il est fait dérogation aux articles suivants du CCAG Travaux :

- L'article 2 du présent Contrat « Pieces constitutives du marché public » déroge a l'article 4.1
« Ordre de priorité des pieces contractuelles » du CCAG Travaux ;

- L'article 7.3 du présent Contrat « Variation des prix » déroge a I'article 9 .4 « Variation dans les
prix » du CCAG Travaux ;

- L'article 4.1 du présent Contrat « Période de préparation » déroge a I'article 28.1 « Période de
préparation » du CCAG Travaux;

- L'article 6.2.3 du présent Contrat « Réception et opération de réception » déroge a |'article du
42 « Réceptions partielles » du CCAG Travaux ;

- L'article 8.2 du présent Contrat « Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux » déroge a
I'article 19 « Pénalités, primes et retenues » du CCAG Travaux ;

- L'article 8.4 du présent Contrat « Autres pénalités » déroge a l'article 19 « Pénalités, primes et
retenues » du CCAG Travaux ;

- L'article 10 du présent Contrat « Assurances » déroge a |'article 8.1.3 du CCAG Travaux ;

- Larticle 13.1 du présent Contrat dérogation a l'article 50.3 « Résiliation pour faute du titulaire »
du CCAG Travaux ;

- L'article 13.2 du présent Contrat dérogation a l'article 50.4 « Résiliation pour motif d’intérét
général » du CCAG Travaux.

Signature du représentant du Titulaire : Signature du représentant de France Travail :
(a revétir du cachet de la société)
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