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A. INTRODUCTION ET GENERALITES ADMINISTRATIVES

1. DESCRIPTION DE L'OPERATION

1.1. CARACTERISTIQUES DU SITE

Le site Gabriel Montpied est le plus important des 3 sites du CHU de Clermont-Ferrand. Sa capacité est d’environ
850 lits et 200 places. Il accueille par ailleurs le service des urgences adultes.

L'offre de stationnement sur le site est actuellement répartie sur une vingtaine de zones.

Un important projet visant a adapter et optimiser les capacités de stationnement existantes en identifiant 2
catégories d’utilisateurs que sont les personnels du CHU qui bénéficieront de zones de stationnement dédiées,
accessibles par badge et les usagers du CHU qui auront acces a des zones de stationnement spécifiques, identifiées
et payantes est en cours de mise en ceuvre. La présente consultation qui porte sur la restructuration du dépose
minute NORD du site en est la premiere étape.

L’emprise actuelle du site est située sur 2 communes : au Nord sur Clermont Ferrand et au Sud sur Beaumont :

EMPRISE FONCIERE C.H.U. SUR LA COMMUNE DE CLERMONT FERRAND : EMPRISE FONCIERE C.H.U. SUR LA COMMUNE DE BEAUMONT :

1706930 o730

H - A
4 Emprise travaux
‘dépose-minute

$TI855

TR
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Le site du CHU est accessible par divers points d’entrée :

; L =
\ J3l Tram - Place Henri Dunant =

LR B Eh Partie NORD :
! *  Depuis la Départementale D771, Boulevard Winston Churchill, au nord

pour l'accés aux ambulances du CHU, urgences cardiologies, dépose
minutes des taxis, services de urgences.

*  Depuis les arréts de tram place Henri Dunant avec une voie d’accés
piétonne au Nord du site jusqu’a I’entrée principale du C.H.U. et autres
batiments de santé.

Partie EST :
*  Depuis la rue Montalembert a I'Est pour accés au parking du C.H.U.,
centre de formation universitaire, Etablissement Francais du Sang,
Santé travail, INSERM, SAMU-CODIS, laboratoires, Centre Jean Perrin.

e Depuis la Garde Haute pour I'USN1/CMPA, 'USN2/CMPB, psychiatrie
adulte, le pdle logistique et service de restauration médicale UCP-CAL

Partie SUD :
e Depuis I'avenue de I'Europe pour le futur acces au dépose minute
psychiatrie coté Sud

1.2. NATURE DU PROJET

Le projet global consiste a la restructuration et la réorganisation générale du stationnement sur le site du C.H.U.
Gabriel Montpied. Il se décompose en plusieurs zones réparties :

- Phase 1: Aménagement du dépose minute Nord — Objet de la présente consultation

- Phase 2 : Aménagement général fonctionnel et des stationnements du site — Consultation ultérieure

La zone actuelle est composée d’une voie de circulation mixte réservée a I'acces au dépose minute Nord par les
services d’'ambulances, taxis et VSL externes, 'acces aux ambulances du CHU et le passage des véhicules urgences
cardiologie. Un parc de stationnement sous contréle d’acces est dédié au stationnement des taxis, VSL et
ambulances externes.
Dans le cadre du présent projet, le parc de stationnement existant sera adapté permettant I'accueil des taxis et
VSL externes en charge du transport des patients. La restructuration de I'espace est prévue de la maniére
suivante :

- Implantation d’'un Scan modulaire (Scan hors projet) avec une zone dépose minute dédiée et sous

controle d’acces
- Espace de stationnement pour les véhicules Taxis et VSL externes en charge de la dépose des patients
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Un nouvel espace est aménagé pour le stationnement des ambulances externes permettant le déchargement des
brancards au plus proche de I'entrée principale.

La voie de circulation sur les zones de stationnement sera dédiée a I'ensemble des flux externes laissant libre de
circulation la voie centrale réservée aux ambulances du CHU et aux urgences cardiologies.

L'ensemble des voies seront sous contrdles d’acces, payant pour les véhicules externes et par badges et
télécommande pour les véhicules internes au CHU. L'équipement de cette zone travaux est prévu en phase 2

(consultation ultérieure) dans le cadre de la fonctionnalité globale du site.

1.3. CONNAISSANCE ET ETAT DES LIEUX

Les Entrepreneurs devront effectuer une visite de site compléte ainsi que la visualisation de I'ensemble des acces
afin de se rendre compte de la nature des travaux qu’ils auront a exécuter et des difficultés d’intervention
notamment pour le passage des engins de chantier, d’acces et de manutention ainsi que tous autres éléments de
chantier permettant la bonne exécution des travaux.

Les entreprises devront prévoir dans leur prix unitaire, 'ensemble des prestations nécessaires au bon déroulement
des travaux, notamment vis-a-vis des contraintes particulieres de I'opération.

Il est porté a la connaissance des entreprises intervenantes sur site que les travaux se dérouleront en site occupé,
avec un flux continu correspondant aux services a la personnes externes (ambulances, taxis, VSL), aux ambulances
internes au CHU et aux urgences cardiologies dans le périmétre du chantier. En complément, le flux piéton pour
I'accés a I'entrée principale Nord devra étre maintenu.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a leurs
obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre
et les entrepreneurs. Il concernera lI'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents. Tous les
travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés a l'entreprise.
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2. GENERALITES

2.1. OBIJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet la définition des régles, fournitures
et des conditions techniques d’exécution des ouvrages du projet.
Les travaux du présent marché seront exécutés en conformité avec les spécifications et les réglements techniques
en vigueur a la signature du marché. Ils concernent la réalisation pour l'opération décrite au §1, des prestations
suivantes :

°  Dévoiement des réseaux existants dans I'emprise des travaux

*  Lesterrassements sous voiries généraux

e Lesréseaux divers (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, courant fort, courant faible)

e Aménagement paysager de la zone travaux

e Signalétiques verticales et horizontales

*  Mobilier urbain

e Support des futures barrieres de contréle d’acces

*  Candélabres autonomes

2.2. MISSION DU BUREAU D'ETUDES

La mission du bureau d'études techniques consiste a :
«  Elaborer les pieces constituant le présent appel d'offre ;
o Cahier des clauses techniques particulieres ;
o Dossier de plans techniques ;
e Controler et approuver les documents d’exécution de I'entreprise, plans d'atelier et de chantier, schémas
d'exécution, liste de matériaux et matériels ; etc.
*  Assistance au controle |'exécution des travaux ;
e Réaliser la mission de réception des ouvrages ;
e Collecter les Dossiers des Ouvrages Exécutés réalisés par les entreprises ;

2.3. DOCUMENTS A CONSULTER

Chaque consultant doit prendre connaissance de I'ensemble des documents d'ordre technique, administratif (AE,
RC, CCAP), financier et reglements du présent DCE. Ceux-ci, qu'ils soient ou non signés par les parties, qu'ils soient
ou non matériellement joints au présent dossier, constituent un tout, qui définit le présent marché relatif au
présent lot. Cet ensemble est composé pour la présente partie technique par :

° Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres

*  Le dossier de plans technigues du bureau OTEIS

2.4. CONDITION ET COMPOSITION DES DOSSIERS DES SOUMISSIONNAIRES

Le présent dossier a été monté avec la plus grande attention de maniéere a donner a l'entreprise, le plus de
détails et renseignements possibles sur I'étendue et la nature des ouvrages a exécuter. Toute omission ou
imprécision sur les plans et dans le descriptif quantitatif, ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le non-
achévement des travaux ou une négociation quelconque en cours de chantier. En cas de doute lors de

AMENAGEMENT DU SITE GABRIEL MONTPIED — CCTP
PHASE DCE — LOT N°01 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — DM NORD 08/04/2025

Code Affaire : 108032 11/90



ote\l 3 AU

CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

|'établissement de son offre, IL EST DU DEVOIR DE L'ENTREPRENEUR de prendre contact avec le bureau OTEIS
par l'intermédiaire de questions posées sur la plateforme de dématérialisation de la consultation et dans les
conditions prévues au RC.

Doivent étre inclus dans le prix unitaire, tous les frais d’installation, location, entretien, montage et démontage du
matériel de manutention, de levage, d’échafaudage et des services d’échelles nécessaires a la réalisation des
ouvrages dont il a la charge et ce jusqu’en fin de chantier.

2.5. RESPONSABILITES DE L’'ENTREPRISE

L'entreprise titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par ses
travaux, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics ou privés, etc.

Elle sera également rendue responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un
manque de protection ou de signalisation.

2.6. ETUDES D’EXECUTION

Il'y a lieu de prévoir a charge de |'adjudicataire :

* |’ensemble des études d’exécution,

e La participation active a la synthese d’exécution,

* Les plans d’exécution et d'atelier et de chantier et les études de déperditions. Ces plans sont a établir par

|'adjudicataire du présent lot. De méme, les plans de détail d'équipement des locaux technigues, les notes
de calculs, les fiches techniques sont dues par le présent lot.

2.7. CADRE REGLEMENTAIRE A RESPECTER POUR LE PRESENT MARCHE

Les travaux a réaliser devront respecter les normes et réglementations frangaises et européennes en vigueur, dans
leur derniére édition parue au jour de la signature du marché. En particulier, 'ensemble des installations devra
répondre aux prescriptions et spécifications des documents listés ci-dessous. Cette liste est indicative et non
limitative, elle n’exclut pas les textes et reglements particuliers applicables a des spécialités déterminées ou a des
cas d’especes.

2.8. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Il est apporté a la connaissance des entreprises que les travaux se dérouleront en site occupé sur I'ensemble du
site.

Les travaux d’aménagement ne devront pas impacter les espaces dédiés aux urgences et notamment pour le flux
des véhicules de secours.

Les accés piétons, les cheminements piétons, pompiers, livraisons, devront étre maintenus en permanence et en
toutes circonstances ainsi que la matérialisation de ces acces et leur isolement des zones de travaux par les
dispositifs les plus adaptés : barrieres HERAS assemblées et jointives, GBA, chaque entreprise assurant le balisage
et le barriérage au droit de ses propres ouvrages et postes de travail.

AMENAGEMENT DU SITE GABRIEL MONTPIED — CCTP
PHASE DCE — LOT N°01 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — DM NORD 08/04/2025

Code Affaire : 108032 12/90



ote\l 3 AU

CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

2.9. GESTION DES NUISANCES

Les entrepreneurs devront prendre en compte dans leur offre I'ensemble des prestations nécessaires pour réduire
ou empécher les nuisances ci-dessous :

*  Nuisances sensorielles : les bruits et vibrations devront étre maitrisés et réduits au maximum pour le
voisinage notamment vis-a-vis du choix de I'outillage utilisé, engins de manutention et/ou de levage,
horaires de livraison.

* Les émissions de poussiéres devront étre maitrisées et réduites au maximum, pour le voisinage mais
également pour les équipements existants (encrassements, mise en suspension des polluants,), pour les
travaux en intérieur et de voirie.

e Lestravaux de curage et démolitions (batiments, enrobés,...) seront effectuées sous brumisation afin de
limiter la dispersion des poussieres. Ceux-ci ne devront pas impacter le systéme traitement d’eau et de
pollution de I'eau.

e La présence de boue, graviers, sable sur la chaussée entrainant des troubles de la circulation (véhicules
|égers ou lourds et piétons) devra étre nettoyée en sortie de site

* Les déchets devront étre conditionnés dans des contenants hermétiques ou protégés par des baches de
fermetures ou filets au départ du chantier afin d’éviter la chute de gravats sur la chaussée

Les interventions pour les taches génératrices de nuisances devront étre réalisées sur une plage horaire définie
entre 7h et 19h.

En dehors de cette plage horaire, il sera nécessaire de demander I'accord préalable de la maftrise d'ouvrage.

La maitrise d‘ouvrage se réserve le droit de suspendre ponctuellement 'activité génératrice de nuisances en cas
d’incompatibilité avec les activités environnantes du C.H.U.

Des dérogations par arrété préfectoral ou municipal peuvent cependant étre délivrées concernant les horaires des
travaux, mais aussi les plages horaires d'utilisation de certains engins particulierement bruyants.

L’entrepreneur devra mettre en place I'ensemble des dispositions nécessaires a la réduction des nuisances du
chantier et ce sans demandes de frais complémentaires a la maitrise d’ouvrage et réputé avoir pris connaissance
de tous les éléments concernant le sujet.
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B. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET DESCRIPTION DES
TRAVAUX

1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

1.1. NATURES ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, I'entrepreneur devra :

e Les installations de chantier, plans d’installation de chantier

e Respecter le planning général en coordonnant et planifiant ses interventions en conséquence

e La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché,

e |'établissement de tous les plans et autres documents mis a sa charge par les pieces du marché,

e Tous les agres, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux,

e Lafixation par tous moyens des ouvrages,

e L'enlevement de tous les gravois des travaux et les nettoyages aprés travaux,

e La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... des ouvrages en fin de travaux et apres réception,

e La mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit' pour étre remise au Maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux (DOE),

e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements,

e Ettous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux,

* Lerepliement de leurs installations et la remise en état des lieux

Durant toutes les phases d'exécution du chantier, les entreprises devront veiller particulierement :

e  Alaconservation et la protection des équipements, ouvrages, végétaux et réseaux devenant sensibles
du fait de I'exécution des travauy,

*  Aux conditions de desserte des riverains, d'entrée et sortie du chantier dans le but d’occasionner le
moins de génes possibles au fonctionnement habituel de I’'hépital

* Alamise en place systématique et leur maintenance, de barrieres de type HERAS jointives, rendant
hermétiques les zones de travaux a l'accés (volontaire ou accidentel) des piétons et ce pendant les
périodes d'activités et d'inactivités (nuit, week-end, jours fériés...). Ces dispositifs seront dus par
I'ensemble des entreprises et réputés inclus dans les prix des différents marchés.

e Al'état de propreté des voies desservant la zone de chantier. Un nettoyage systématique de celles-ci
pourra étre exigé et notamment lors des opérations de terrassement, de remblayage et de mise en
ceuvre de terre végétale.
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1.2. REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est précisé aux entreprises qu'il ne sera accordé aucune plus-value quelles que soient les difficultés
rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre

conformément aux prescriptions de I'""Avis Technique" ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

1.3. MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur devra se conformer aux instructions données par le maitre d’ceuvre qui, a moins de stipulation
écrite contraire, a seule qualité pour donner des ordres concernant le tracé des ouvrages, la direction et
I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur est responsable de la construction des ouvrages, il lui appartient de vérifier toutes les cotes et
dimensions sur les plans.

Les cotes de nivellement se réferent aux cotes du Nivellement Général de la France (N.G.F.).

L'Entrepreneur sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du représentant de la
maftrise d’ceuvre, au piquetage des ouvrages.

Il devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié I'exactitude des renseignements relatifs a la nature du
sol et sous-sol fournis par les concessionnaires lors de la demande de DICT.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
ouvrages de toutes sortes rencontrées pendant |'exécution des travaux.

Il sera tenu responsable des accidents, qui, par son fait, par une exécution défectueuse ou bien par manque de
précautions ou de surveillance, pourraient arriver aux personnes et aux biens.

1.4. OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

L'entrepreneur devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux
du marché.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieres qui pourraient leur étre imposées pour |'exécution de leurs travaux. Il supportera toutes les
conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en
vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement aux barrieres sur rue, aux clétures sur
chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'il peut encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
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1.5. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.5.1. Documents Généraux :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG), les conditions techniques particuliéres des travaux du marché.

Le CCTG est constitué de I'ensemble des fascicules applicables aux marchés publics des travaux passés au nom de
I'Etat et plus particuliéerement les fascicules :
e Fascicule 2 : Terrassements généraux
e Fascicule 3 : fourniture de liants hydrauliques
e Fascicule 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées
e Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées
e Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées
e Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels
e Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés
°  Fascicule 29 : Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires
e Fascicule 30: transports par route des matériaux destinés a la construction et a I'entretien des
chaussées et de leurs accessoires.
e Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton
*  Fascicule 32 : Construction de trottoirs
e Fascicule 62 : Régles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil
*  Fascicule 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés — confection de mortiers
e Fascicule 64 : Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil
°  Fascicule 65b : Exécution des ouvrages en béton de faible importance
*  Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et d’ouvrages annexes

Les produits mis en ceuvre respecteront la totalité des normes et en particuliers les normes suivantes :

e NFP98-113 « Assises de chaussées. Sables traites aux liants hydrauliques et pouzzolaniques. Définition.
Composition. Classification. »

e NFP98-115 « Assises de chaussées. Exécution des corps de chaussées. Constituants - Composition des
mélanges et formulation - Exécution et contrdle. »

e NF P98-116 « Assises de chaussées. Graves traitées aux liants hydrauliques. Définition - Composition -
Classification »

*  NF P98-125 « Assises de chaussées. Graves non traitées. Méthodologie d'étude en laboratoire. »

*  NF P98-129 « Assises de chaussées. Graves non traitées. Définition - Composition - Classification. »

e NF P98-130 « Enrobés hydrocarbonés. Couches de roulement et couches de liaison : bétons
bitumineux semi-grenus (BBSG). Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en
ceuvre »

e NF P98-132 « Enrobés hydrocarbonés. Couches de roulement et couches de liaison : bétons
bitumineux minces. Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre »

e NF P98-136 « Enrobés hydrocarbonés. Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées
souples a faible trafic. Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre. »

e XP P98-137 « Enrobés hydrocarbonés. Couches de roulement : bétons bitumineux trés minces.
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre. »
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e NF P98-138 « Enrobés hydrocarbonés. Couches d'assises : graves-bitume (GB). Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre »

e NF P98-140 « Enrobés hydrocarbonés. Couches d'assises : enrobés a module élevé (EME). Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre »

e NF P98-145 « Enrobés hydrocarbonés. Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement
de chaussées. Définitions - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre. »

e NFP98-150 « Enrobés hydrocarbonés. Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches
de roulement. Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contréle. »

* NF P98-160 « Revétement de chaussée. Enduit superficiel d'usure. Spécifications. »

e XP P18-540 « Granulats. Définitions, conformité, spécifications. »

*  NFP11-300 « Exécution des terrassements. Classification des matériaux utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d'infrastructures routieres. »

e NFT65-000 « Liants hydrocarbonés. Définitions et classification. »

e NFEN 12591 « Bitumes et liants bitumineux. Spécifications des bitumes routiers. »

»  NFT65-011 « Liants hydrocarbonés. Emulsions de bitume - Spécifications »

*  NF P98-302 « Chaussées. Bordures et caniveaux préfabriqués en béton »

e XP B10-601 « Produits de carrieres. Pierres naturelles. Prescriptions générales d'emploi des pierres
naturelles »

e NF P98-304 « Chaussées. Bordures et caniveaux en granit et en gres »

e XP P18-305 « Béton. Béton prét a I'emploi »

e NF EN 476 « Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de
branchement et d’assainissement a écoulement libre »

e NF P 16.341 « tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux d’assainissement sans
pression... »

e NF P 16-342 « éléments fabriqués en usine pour boites de branchement en béton sur canalisations
d’assainissement ... »

e NF P 16-343 « éléments fabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations
d’assainissement ... »

e NF EN 124 « Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par
les piétons et les véhiculés. Principes de construction, essais ... » de types, marquage.

e XP P 16-362 « canalisations en plastique pour 'assainissement sans pression - tubes en polychlorure
de vinyle non plastifiés (PVC-U) a parois structurées... »

e NF EN 13476-2 Systemes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs
d’assainissement sans pression enterrés

e NF EN 1401-1 « systemes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs
d’assainissement enterrés sans pression - tubes en polychlorure de vinyle non plastifiés (PVC-U) ... »

e NFP98-490 et NF P 98-491.sur les tétes d’aqueduc de sécurité en béton,

e NF P 11.300 « Exécution des terrassements. Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routieres. »

*  NFP98-331 « Chaussées et dépendances. Tranchées : ouverture, remblayage, réfection. »

*  NF T 54-080 « Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d'essai. »

e NF EN 12613 « Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére plastique, pour cables
et canalisations enterrés »

e NFENISO 10319 : résistance a la rupture (géosynthétiques)

*  XP G38-064 a XP G38-067 / dimensionnement des géosynthétiques
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*  NF-38.050 Normes géotextiles et produits apparentés

Concernant les installations Basse Tension :

e NFC17-200 Installations d’éclairage extérieur,

*  NFC 14-100 installations électriques de branchement en basse tension,

*  NFC 15-100 Installations électriques a basse tension,

e NFC 12-101 Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

e Décret du 30/12/2010 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques,

*  Arrété du 14 décembre 2011 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les établissements
recevant des travailleurs,

e Al'arrété du 25 juin 1980 modifié, reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public (E.R.P.),

e Décrets du 17/05/2006 et 11/09/2007 concernant les accessibilités aux personnes handicapées dans
les batiments recevant du public,

e Décrets du 30/08/2010 n°2010-1017 relatif aux obligations, du maitre d’ouvrage entreprenant la
construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs, en matiére de
conceptions et de réalisation des installations électriques,

e Décrets du 30/08/2010 n°2010-1018 portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques
électriques dans les lieux de travail,

e Alarrété du 02 Février 1993 modifié, portant approbation des dispositions modifiant et complétant
I'arrété du 25 juin 1980,

°  Aux arrétés modifiés portant approbation des dispositions particulieres relatives aux établissements
recevant du public (ERP),

e L'arrété du 19 novembre 2001 portant sur les modifications du réglement de sécurité incendie et
relatif aux articles EL et EC,

* L'ensemble des guides édités par I'U. T. E. en annexe aux normes NF, les normes NF

e NFC90-120 Electronique et télécommunication,

e NFC 90-130 Radiodiffusion et télédistribution,

* L'ensemble des normalisations SB ISO / IEC IS 11801 et certifications ANSI/EIA/TIA 568 TSB 36 et 40,

Cette liste constitue un rappel des principaux documents, mais ne prétend pas étre exhaustive et n'est donc
nullement limitative.

Les matériels proposés et installés devront étre estampillés NFS et étre reconnus associables de par leurs
agréments
*  Le marquage piquetage est défini par la norme Afnor NF S 70-003 et les Fascicules 1, 2 et 3 du guide
d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux

1.6. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

L’entreprise doit se mettre en rapport avec tous les concessionnaires, tous les services publics, services techniques
et services locaux intéressés et en obtenir tous renseignements utiles pour |'exécution des travaux (DICT, arrétés
d'occupation provisoire, autorisations diverses).
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Elle doit se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou organismes désignés par eux
et fournir tous les documents et toutes les piéces justificatives demandées.
L’entrepreneur doit notamment :

e Obtenir tous les accords nécessaires tant pour les installations faisant partie de la concession que pour
les installations intérieures,

e Transmettre au Maftre d'CEuvre tous les renseignements qu'il a recueilli au cours de ces contacts et
qui concernent, soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa charge, soit
I'exploitation des installations.

e Obtenir tous les certificats de conformité nécessaires et régler tous frais nécessités par les opérations
de controle ou de vérifications,

e Signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
finition de chacune de ses interventions,

L'entrepreneur doit, au moment opportun et de leur propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires
aupres des services compétents, afin d'obtenir en temps voulu la mise en service des installations conformément
au planning contractuel.

Il doit enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre d'CEuvre et le Matre
d'Ouvrage et les remettre aux services intéressés.

1.7. ORGANISATION DE CHANTIER

1.7.1. Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu par le titulaire du présent lot. Pour toutes réclamations éventuelles du titulaire, il
ne pourra étre fait état que des évenements ou documents mentionnés en temps voulu sur les journaux de
chantier. Apres entente avec le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur établit le journal de chantier sur lequel seront
consignés, chaque jour, a minima tous les renseignements sur la marche du chantier et en particulier :
e Lesinformations météorologiques du jour,
e Les quantités approximatives effectuées,
e Lanature et le nombre des engins en fonction,
°  Lacomposition des équipes,
e Letype de travaux correspondant aux ateliers,
e Ladurée etla cause des arréts de chantier,
*  Tous détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité des ouvrages,
e Les controles effectués,
e Lesobservations concernant la sécurité du personnel et des tiers, qu’elles émanent du maitre d’ceuvre
ou de toute personne habilitée (inspection du travail...),
e Toutes les prescriptions imposées par le maitre d’ceuvre,
e Les observations d’incidents ou accidents,
° Les observations concernant le respect de I’environnement,
e Les dispositions prises et les mesures effectuées par I'entrepreneur pour régler son matériel et
contréler les réglages,
°  Tous les renseignements communiqués a l'entrepreneur par le maitre d’ceuvre ou par des intervenants
extérieurs.
Ce document sera signé journellement par I'entrepreneur et hebdomadairement par le maitre d’ceuvre, leur
signature étant, s’il y a lieu, accompagnée d’observations. L’original sera conservé sur le chantier.
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Le journal de chantier sera disponible a tout moment dans les bureaux de chantier. Un exemplaire sera fourni au
maitre d’ceuvre a chaque réunion de chantier pour qu’il puisse étre visé.

1.7.2. Permanence
1.7.2.1. Permanence pour le balisage :

L'entrepreneur devra assurer une astreinte pendant la durée du chantier dans le but de maintenir la signalisation
et les dispositifs de protection afin d'assurer la sécurité du personnel et du public. Ces prestations sont réputées
incluses dans les prix unitaires. Un numéro de téléphone a destination du MOA et des personnes a agréer sera
communiqué par le titulaire du lot. Ce numéro sera unique en cas de groupement et sera effectif pendant toute
la durée du chantier.

1.7.2.2. Encadrement de |'entreprise :

L'entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur chantier, pendant I'exécution des travaux un
responsable qualifié, au courant des techniques employées pour I'exécution du marché et par ailleurs, chargé de
la représenter pour accepter les constats en quantité et en prix.

1.8. ETUDES DE LABORATOIRES — ESSAIS ET EPREUVES

L'entreprise est tenue de procéder ou de faire procéder par des spécialistes en présence du Maitre
d'ceuvre, a tous les préléevements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine (tels que ceux-ci
résultent du présent cahier ou des documents visés dans celui-ci), que le maitre d'ceuvre estimerait utile de faire
exécuter afin de s'assurer de la qualité des travaux exécutés ou des matériaux a mettre en ceuvre.

Ces essais et épreuves sont a la charge de I'Entreprise.

Le CCTP liste les études essais et épreuves minimales imposées au cours des travaux selon les catégories de
prestations demandées.

1.9. CONDITIONS D’EXECUTION — AUTOCONTROLES

Les conditions d’exécution sont contrdlées en présence du maitre d’ceuvre :
e Avant mise en ceuvre des matériaux, remblaiements, ou fermeture de tranchées.
°  Pendant les mises en ceuvre et remblaiements
*  Pendant les essais et épreuves

Les essais d’autocontréle comprennent au minimum :

e Les essais granulométriques et gélivité des matériaux déblais et remblais

e Les essais de portance

e Les essais et épreuves sur les revétements de chaussée (provenance, composition et mise en ceuvre)

e Les essais et épreuves sur tous les réseaux secs et humides

e Les essais et épreuves sur tous les béton (provenance, agrégats, classe EN206, fluidité, éprouvettes
destructives, résistance a 7/14/28 jours).

e Les essais et épreuves sur tous les ouvrages (écoulement, étanchéité..), suivant fascicules du C.C.T.G.
Travaux
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L'Entrepreneur définira en fonction de son phasage et besoins d’achevement, les points de contrdles, points
d’arrét, utiles a I’auto-contrdle et aux contrbles extérieurs certifiés, dont ceux de la maitrise d’ceuvre, ou du
controle technique.

Les auto-controéles sont systématiquement doublés d’essais certifiés, a valider par le maitre d’ceuvre, ou par le
controleur technique.
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2. FRAIS GENERAUX - ETUDES

2.1. INSTALLATION GENERAL DE CHANTIER

2.1.1. Constat d’huissier

L’entreprise aura en charge la réalisation d’un constat d'huissier préalable aux travaux comprenant :

e Constats contradictoires, par huissier de justice assermenté, de I'état des constructions existantes, de
I'état de la voirie périphérigue, des ouvrages de génie civil voisins, des réseaux publics et privés liés
aux travaux ou a proximité des travaux, avec procés-verbal de constat a remettre au maitre d'ouvrage
et une copie au maitre d'ceuvre.

e Ce proces-verbal devra comporter la description des ouvrages périphériques conservés et des photos
numériques au format JPG.

e Les photos seront transmises au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre sur support informatique.

e Honoraires d'huissier pour un constat avant et aprés la réalisation des ouvrages, ainsi que les frais de
reprographie pour la diffusion du ou des constats a I'ensemble des parties concernées

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

2.1.2. Installation de chantier générale

L'installation générale de chantier est a charge du présent lot.

Le ou les emplacements seront fixés a proximité du chantier apres notification du marché a L'entreprise. Si celle-
citrouve, cette ou ces zones insuffisantes, elle fera son affaire des emplacements supplémentaires pour implanter
ses installations générales de chantier, stationner son matériel et entreposer ses matériaux. Elle aura a sa charge
la recherche des emplacements susceptibles de convenir, les frais de location ou d'indemnités éventuelles
demandées par les loueurs, pour la durée du chantier.

Des l'achévement des travaux, L'entreprise sera tenue de débarrasser les terrains qu'elle occupe de toutes les
installations dont elle a entrepris |'édification en vue de fonctionnement de I'aménagement de son chantier et
d'évacuer tous les dépdts de matériaux qui subsisteront. Les terrains seront remis soigneusement en état.

Tous les branchements particuliers, tel que ELEC, TELECOM, eau potable, rejet E.U et E.P etc. seront totalement a
la charge de L'entreprise, y compris pose de compteur, avance sur consommation, consommation, redevance...
Tous les emplacements sous domaine public ou privé seront soigneusement cléturés et balisés de facon a ne
procurer aucune géne aux particuliers et riverains.

L’entreprise devra laisser les voies (piétonnes et routieres) dans un état de propreté absolu durant la totalité du
chantier, notamment pendant les phases d'évacuation des déblais a la décharge. Toutes les contraintes de
nettoyage imposées pour le stockage et I'évacuation des déblais seront entierement a la charge de L'entreprise et
réputées incluses dans les prix.
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L'installation de chantier sera réalisée a proximité des zones de chantier, suivant plan d’installation de chantier.
Une salle de réunion sera mise a disposition par la Maitrise d’ouvrage au sein de |'établissement du centre
hospitalier. Cependant, il ne sera pas a la disposition exclusive du chantier.

Le projet d’installation de chantier devra tenir compte des circulations de chantier et flux de circulation public et
personnel hospitalier. Il devra notamment comporter :

e Lesdispositifs de sécurité et installations d’hygiéne communes ainsi que les protections collectives

e Les cheminements mis en place pour les riverains (fléchage et barriérage)

e  Un plan détaillé de la zone d’installation de chantier. Il ne sera pas prévu de zone de stationnement
sur I'emprise de la base vie ou dans I'enceinte du C.H.U. pour le personnel du chantier et des sous-
traitants.

e Les installations ou dispositions prévues pour I'approvisionnement, stockage de matériaux et la
manutention des différents matériaux (matériaux, granulats, tuyaux, etc.) ;

e Lesdispositions pour éviter les nuisances aux riverains des installations et engins de chantier.

e Les portails d’acces au chantier en limite des zones travaux et leur gestion quotidienne,

*  Lesclotures et barriéres de chantier et leur entretien,

*  La mise en place éventuelle d’une zone de débourbage sile MOA |'estime nécessaire

Le projet des installations de chantier sera soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre, dans un délai de 15 jours a
compter de I'Ordre de Service notifiant le marché.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

2.1.3. Signalisation et sécurité de chantier

La signalisation horizontale et verticale provisoire est prise en charge par I'entreprise. L'Entrepreneur en assure
son suivi et son entretien jusqu’a la date de parfait achevement des travaux. Il veillera, notamment les veilles de
week-end ou d’arréts prolongés du chantier, a sa parfaite cohérence, lisibilité et a la propreté des panneaux.

L'entreprise devra prévoir la signalisation nécessaire pour les opérations de manceuvre des véhicules lors des
entrées et sortie du site. Certains sites s’insérent directement sur route fortement fréquentées.

2.1.3.1. Maintien des circulations

La plupart des opérations se dérouleront sous circulation. L'Entrepreneur assurera les dessertes riveraines. Les
traversées de chaussées destinées a la pose de conduites ou la mise en ceuvre d’enrobés seront autorisées
exclusivement de jour, de 9h00 a 16h00 et en concertation avec la Maitrise d’Ouvrage. En cas de coupure totale
de la circulation, les services du C.H.U., des services d’urgences, la logistique du site et des partenaires devront
étre prévenus en temps utiles. Les circulations piétonnes et vélos devront également étre maintenues ou déviées
en s’assurant de leur continuité générale.

2.1.3.2. Sécurité et protection de la sante sur les chantiers

Les chantiers sont soumis en matiere de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en
vigueur a ce sujet.
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L’entrepreneur fournira un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) listant de facon
exhaustive tous les risques pouvant étre rencontrés et remis a la Maitrise d’ouvrage et Maitre d’ceuvre, avant
démarrage des travaux.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre
a toutes les demandes du maitre d’oeuvre concernant l'intégration de la sécurité et |'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de
leurs marchés.

Poussieres :
Les dispositions seront prises pour prendre en compte les recommandations du service d’hygiéene de I'"hopital.
Afin d'éviter la pollution par les poussiéres, I'entreprise devra notamment :
* Arroser et utiliser des baches de protection sur les bennes de transports
*  Maintenir toujours propres les abords du chantier et de se conformer aux prescriptions des services
publics de voirie concernant en particulier I'arrosage anti-poussiere de ses camions, le décrottage de
ceux-ci, le nettoyage des chaussées qu'il aura salies, l'itinéraire obligatoire a emprunter, etc...

2.1.3.3. Mesures particuliéres relatives a la propreté des chantiers

L’entrepreneur fera procéder régulierement a I'évacuation des produits de terrassements des petits ouvrages, de
démolition, des chutes de bordures, palettes etc. Il prendra a sa charge le nettoyage des voiries empruntées par
les engins de chantier pendant la durée des travaux et a la fin de I'intervention.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

2.1.4. Panneau de chantier 3.00x4.00 m HT

Ensemble comprenant la fourniture et la pose d'un panneau de chantier conformément aux regles en vigueur,
positionné a I'entrée du site, de dimensions 3.00 x 4.00 mHT , mentionnant la nature de l'opération, des visuels
du projet, les différents intervenants, les renseignements administratifs nécessaires (Maitrise d'ouvrage, maitrise
d’ceuvre, entreprises) le numéro du Permis d’aménager, le montant des travaux, la durée prévisionnelle des
travaux et les renseignements administratifs nécessaires.

Présentation et position a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage, entretien pendant toute la durée
du chantier.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : A I'entrée du site, avec un emplacement & valider par le Maitre d’CEuvre et le Maitre
d’Ouvrage.

2.1.5. Fermeture des zones travaux

L’entreprise devra prévoir la fermeture des zones travaux par la fourniture et mise en place de clotures de chantier
et portails d’acces.
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Cl6ture totale de chantier fournie et mise en place par I'entreprise titulaire du présent lot aux limites exactes des
zones de chantier afin d'interdire I'acces au chantier a toutes personnes étrangeres aux travaux.

Ces clétures seront d’une hauteur de 2,00m de hauteur au minimum et constitué par des grilles amovibles de type
« HERAS » ou équivalent. Ces grilles seront fixées entre elles de facon a étre solidaire les unes des autres par collier
ce sécurité.

Des panneaux « Chantier interdit au public » / « Port du casque obligatoire » devront étre mis en place sur différent
emplacement de la cl6ture ainsi que des panneaux de signalisation routiere pour la sortie des véhicules (STOP) et
des fléchages permettant la circulation des véhicules dans |'enceinte du chantier. Cette cl6ture reste la propriété
de 'entreprise titulaire du présent lot, compris entretien durant toute la durée du chantier.

Fourniture et la pose d’un portail d’acces de méme constitution que la cldture, situé a I'entrée et a la sortie du
chantier pour permettre le passage des camions et engins spécifiques aux travaux.

Le portail, de dimensions adaptées aux besoins d’accés du chantier, devra étre équipé de fermetures sécurisées a
cadenas ou serrures, permettant un contréle strict des acces. Nombre de clés : 6 unités

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise sera responsable de 'ouverture et de la fermeture de ce portail,
assurant la sécurité du site et I'accés uniqguement aux personnes et véhicules autorisés.

Dépose, manutention et transport des clotures et du portail en fin de phase pour libération des zones de travaux.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Tout autour des zones d’intervention, conformément au plan d’installation de chantier.
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2.2. RECOLEMENT — DOE — ESSAIS - EXE

2.2.1. DOE et recollement

Le dossier final de récolement des travaux, conformes a I'exécution, est établi par I'Entrepreneur est transmis pour
visa du Maitre d'ceuvre, avec sa demande de réalisation des OPR (opérations préalables a la Réception) soit au
plus tard 15 jours calendaires avant la réception des travaux.

Les relevés nécessaires a I’établissement du DOE sont effectués a I'avancement des travaux.

L’entrepreneur fournira un dossier partiel et provisoire avec plans et schémas des ouvrages exécutés et des relevés
effectués a I'avancement des travaux.

Le dossier de récolement de I'entreprise regroupe I'ensemble des procés-verbaux de controles ainsi que :
*  Lesnotes de calcul et de dimensionnement
e Lestracés et implantations, massel / 500 ou 1/200, coupes 1/100 a 1/20 et profils 1/500 a 1/20
e Les notices techniques des fournitures utilisées
e Schémas électriques et analyse fonctionnelles, PID
e Lesrésultats d’essais et épreuves de réception

2.2.1.1. Format des rendus

Les formats informatiques seront du type :
°  Calculs : xls, .xIsx,

*  Pieces écrites : .doc, .docx
e Plans: .dwg suivante charte graphique du MOA, et xref.
*  Doublement : toutes les piéces seront doublées d’un rendu .pdf.

2.2.1.2. Lesplans de récolement :
Géo-référencement

Les plans de récolements sont exécutés dans le géo-référencement imposé par le maitre d’ouvrage et seront
compatibles avec le systeme d’information géographique utilisé par le maitre d’ouvrage ou son exploitant.
Le maitre d’ouvrage souhaite que les opérations de géo-référencement des réseaux neufs ou existants soient
effectuées en respectant les spécifications de la norme NF S70-003-3.
Les levés seront certifiés conformes aux exigence INERIS :
e Soit par un géometre expert
*  Soit par un personnel certifié en « géo-référencement » pour toutes investigations complémentaires
et tous récolements ;
e La certification en « détection » est obligatoire pour toutes investigations complémentaires et tous
récolements effectués par détection sans fouille

Précisions des repérages planimétriques et altimétriques

Les canalisations et accessoires seront repérés en planimétrie et altimétrie avec une précision de type A, au sens
du décret du 5 octobre 2011, applicable au ler juillet 2012, évolution 2020/2026.
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Echelles

Les tracés et implantations, masse : 1/500 a 1/200,

Coupes et plans de détails : 1/100 a 1/20

Profils : 1/500 a 1/20

Dans tous les cas, I'échelle sera adaptée a la bonne compréhension du dessin.

Attendus plans d’exécution

Les plans doivent comporter toutes les informations nécessaires a la compréhension du réseau.

Les réseaux existants laissés en place, distance de longements et croisements

Le nombre des canalisations et fourreaux, les diamétres, la présence de cablette,

Les regards de visite et chambres de tirage, regards de comptage ou de branchement

Les dimensions intérieures et extérieures de ouvrages,

Les plans de détails des équipements des ouvrages et regards,

Le plan de correspondance des masques des chambres de tirage

Les coordonnées des pieces de réparation, dérivation et de tout changement de direction ainsi que
des protections particulieres (tble, béton, etc.),

Les dimensions (L x 1 x p) des massifs d’ancrage, butées, ainsi que le nombre et le diametre des tiges
a scellement,

La présence de coquillage pour protection d’autres réseaux (électricité, gaz, téléphone, eau, etc.).
Pour les cables :

o Lenombre et la section des conducteurs,

o Laprésence ou non d’un conducteur de protection,

o Lorsque sur un méme parcours, plusieurs cables empruntent des fourreaux différents,
fournir un plan en coupe sur lequel apparaitra sans ambiguité |'occupation des conduits
et les références des cables correspondants,

D’une maniére générale pour tous les matériels installés (supports, console, lanterne, lampe, coffrets,
poste de commande, mobilier urbain) il sera fourni la date d’installation.

Les plans de déroulage précisent :

La nature des réseaux : électrique haute tension, basse tension courant forts, courant faibles, réseaux
de communication cuivre RTC ou fibre optique

La fonction des réseaux : communication VDI, contréle commande d’appareillages, sondes et mesures,
éclairage normal, éclairage partiel, illumination, permanent, etc.,

Le détail des accessoires : vannes, régulation, ventouses, purges, lampes, de luminaires a plusieurs
lampes...

La nature des réseaux : contrble d’acces, éclairage normal, éclairage partiel, illumination, permanent,
etc.,

Le principe de protection contre les contacts indirects (classe | ou classe Il).

Autres attendus

Les documentations et prescription d’entretien des fournisseurs,
Les certificats de garantie des fournisseurs,
Le rapport de I'organisme de controle
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e Les schémas électriques, analyses fonctionnelles
* Lestableaux de contrdles et mesures effectuées
e Le dossier d’intervention ultérieure sur ouvrages (DIUQO)

Dossier des Ouvrages Exécutés sera transmis au C.H.U. seront remis au CHU suivant les dispositions prévues a
I'article 40.1 du CCAG Travaux.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

2.2.2. Etudes d'exécutions, plans et notes de calculs

Réalisation a la charge de l'entreprise des études EXE, plans et notes de calculs pour dimensionnement et
réalisation de I'ensemble des ouvrages.

Les plans EXE sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. Ceux-ci viennent en complément des plans
PAC, qui concernent plus les desideratas de l'entreprise (Nomenclature, plans spécifiques demandés par
I'entreprise ...).

La mission G4 — Supervision géotechnique d’exécution sera réalisée avant le démarrage des travaux et a la charge
de I’entreprise. Celle-ci devra transmettre a la Maitrise d’ouvrage et a la Maitrise d’ouvre la dénomination de la
société mandatée pour réaliser cette étude e transmettre I'étude établie, sous un délai de 15 jours.

La réalisation des plans d'exécution des ouvrages a soumettre au Maltre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre pour
validation, plan comprenant le nivellement du projet, les cotes fil d'eau des ouvrages d'assainissement, toutes
sujétions nécessaires a la réalisation des ouvrages projetés, les plans de détail et les plans d’atelier, les notes de
calcul éventuelles.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

2.2.3. Controéles et réception des fonds de forme des voies

Les fonds de forme des voies rénovées seront réceptionnés a la demande du Maitre d ‘ceuvre, par des essais a la
plaque, a la charge de I'entreprise.

La mesure de déformabilité des plates-formes sera effectuée par 'essai a la plaque suivant le mode opératoire du
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) approuvé le 20 décembre 1972 par le circulaire n°72.213 du
Ministére de I'Equipement, du Logement et de ’Aménagement du Territoire.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit pour obtenir une portance EV2 = 50 Mpa, avec EV2/EV1<2,
sur fond de forme des chaussées neuves.

Le choix et 'emplacement de ces essais seront décidés par le Maitre d’ceuvre et seront sans appel.

Si les essais ne s’averent pas concluants, il sera demandé a I’entrepreneur de reprendre le compactage, voire de
purger ses matériaux par la fourniture et la mise en ceuvre de nouveaux matériaux, a ses frais.

De nouveaux essais a la plaque seront alors opérés, toujours a la charge de I'entreprise
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Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD

2.2.4. Implantations - piquetages — géoréférencement
2.2.4.1. Implantation générale

Les cotes de nivellement se référent aux cétes du Nivellement Général de la France (N.G.F.). L'implantation des
ouvrages sera réalisée dans le référentiel CC46. L'entrepreneur devra avoir préalablement reconnu les terrains,
vérifié I'exactitude (si ceux-ci figurent dans le dossier) des renseignements relatifs a la nature du sol et sous-sol.
Toutes les opérations de piquetage et de tracé nécessaires a l'exécution des travaux sont assurées par
I'entrepreneur a ses frais et sous sa responsabilité, que ces opérations soient effectuées ou non en présence du
maftre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérification que désirerait
exécuter le maitre d’ouvrage, mettre a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
nécessaires. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans les
prix unitaires de reglement de ses travaux.

L'implantation générale des ouvrages et des principaux axes est a la charge de I'entreprise titulaire du lot sur la
base des plans établis par le Maitre d'ceuvre, et joints au dossier de plans.

L'entrepreneur devra obligatoirement faire appel a un géometre expert qui dressera un plan des repéres et
matérialisera les axes et repéres sur le terrain.

Tout déplacement accidentel d'un repere devra faire I'objet d'une déclaration au Maitre d'ceuvre, dont la
remise en état sera assurée par un géometre expert, a la charge du responsable du déplacement.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder par un géometre expert indépendant a toutes
les vérifications nécessaires. Dans la mesure ou ses vérifications feraient apparafitre un défaut d'implantation
d'ouvrage, les frais occasionnés pour l'intervention du géometre seront déduits du décompte final.

2.2.4.2. Piquetages

Piguetage général

Le piquetage général sera réalisé par I'entreprise. Par piquetage général on entend la matérialisation par piquets
(ou spits) des points caractéristiques dont la définition est a la charge de I'entreprise.

Tous les piguets seront rattachés au systeme de coordonnées planes défini a I'article ci-dessus. Les piquets seront
en outre nivelés et rattachés au NGF ou a une base altimétrique locale.

Au cours de la période préparatoire, I'entrepreneur doit proposer au maitre d’ceuvre une date pour procéder au
piquetage en sa présence.

Aussitot implantés les repéres sont placés sous la sauvegarde de I'entrepreneur qui les rétablit autant que de
besoin.
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Piquetage complémentaire

Par piquetage complémentaire, on entend la matérialisation par piquets de tous les autres points nécessaires au
chantier.
Ce piquetage sera réalisé par I'entreprise. Il comporte a titre d’exemple :

e Lereport des points du piquetage général hors des zones de travail

* Le piquetage des éléments singuliers

Piquetage spécial

Par piquetage spécial, on entend la matérialisation du tracé et de la profondeur des ouvrages souterrains des
occupants du domaine public (cables, canalisations, conduites, etc....). Il est réalisé par I'entrepreneur, en sus de
ses obligations découlant du décret 91-1147.

Au cours de la période préparatoire celui-ci doit recueillir toutes les informations sur la position des réseaux et
convoquer les gestionnaires pour procéder en leur présence au piquetage spécial. Il en dresse le relevé sur un
exemplaire du plan général d'implantation, le signe contradictoirement avec les gestionnaires et le soumet au visa
du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Le retour des DICT seront transmis au maftre d’ceuvre pour information.

Investigation des réseaux existants

La détection des réseaux souterrains existants par pré-repérage au géo-radar, sondages ou dégagement de toutes
conduites existantes, non préalablement répertoriées en classe A par les exploitants devra étre réalisée par
I'entreprise.

Le résultat des investigations sera traduit par un piquetage et marquage au sol sur site (entretenu pendant toute
la durée du chantier), suivi d'un report sur plan géo-référencé sur fond de plan topographique et projet, a
transmettre aux exploitants concernés (dans un délai de 9 jours selon réglementation DT), ainsi qu'a la maftrise
d'ouvrage, et a la maitrise d’ceuvre.

La prestation inclus la reconstruction a I'identique des magonneries et revétements de surfaces endommagés par
nécessité.

Le tout conforme a la norme NF S70-003.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Pour I'ensemble du projet du DM-NORD
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES ET LIBERATION DES EMPRISES

3.1. LIBERATION DES EMPRISES

3.1.1. Dépose de poubelles, table et bancs

La prestation comprend toutes sujétions de dépose de mobilier urbain dans I'emprise de la zone travaux et mise
a disposition, comprenant :
e Descellement et dépose du mobilier urbain
* Nettoyage et remise en état du mobilier conservé avec produit adapté
°  Protection des ouvrages et stockage provisoires dans I'emprise du chantier ou dans local mis a
disposition de la Maitrise d’ouvrage, compris manutention et transport des ouvrages
e Evacuation des ouvrages non conservés, notamment dégradés et non modifiable, compris frais de
décharges

Mode de métré : Ensemble (3 poubelles, 2 bancs mixte bois/béton, 4 bancs métalliques et 1 table)
Localisation : Dans 'emprise du chantier du DM NORD

3.1.2. Dépose, remise en état et repose d’abri a vélos publique

La prestation comprend toutes sujétions de dépose, remise en état et repose de I'abri a vélo publique,
comprenant :
*  Ensemble des moyens de manutentions et de levage de I'ouvrage

e Dépose soignée de 'abri a vélo sur platine fixé sur dallage béton avec son rail d’accroches des 2 roues
et arceaux

*  Nettoyage et remise en état de I'abri a vélos avec produit adapté

°  Protection des ouvrages et stockage provisoires dans I'emprise du chantier ou dans local mis a
disposition de la Maitrise d’ouvrage, compris manutention et transport des ouvrages. Dépose des
protections en fin d‘intervention

e Remise en place de I'abri a vélo sur dallage en béton armé, par visserie adaptée compris percement et
scellement chimique

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Dans 'emprise du chantier du DM NORD

3.1.3. Dépose des barriéres levantes

La prestation comprend toutes sujétions de dépose des barrieres levantes avec leurs équipements, comprenant :
e Déconnexion en courant fort et courant faible des équipements de controéle d’acces (barriére levante,

lecteur de badge), enlevement des alimentations jusqu’a la chambre de tirage a proximité

e Dépose des barrieres levantes et potence, potelet de support des platines de gestion (lecteur de
badge, ...)

e Démolition du massif de fondation des équipements compris fouille et remblaiement apres
intervention
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Protection des ouvrages et stockage provisoires dans I'emprise du chantier ou dans local mis a
disposition de la Maitrise d’ouvrage, compris manutention et transport des ouvrages

Evacuation des ouvrages non conservés, notamment dégradés et non modifiable, compris frais de
décharges

Mode de métré : A l'unité
Localisation : En entrée et sortie du parking taxi/VSL externes

3.1.4. Dépose des bordures anti-stationnement

La prestation comprend la dépose des bordures anti-stationnement en périphérie des espaces verts et stabilisé,
comprenant :

Descellement des bordures lors de présence d’un ciment coulé dans les espaces verts
Dépose complete des bordures compris engins de manutention et transport
Evacuation compris frais de décharge

Mode de métré : A l'unité
Localisation : En périphérie des espaces verts, trottoirs et stabilisés

3.1.5. Dépose de panneau d’indication — signalétique verticale

La prestation comprend toutes sujétions de travaux de dépose et |'évacuation de panneau d’indication,
comprenant :

La dépose avec soin, et par tout moyen nécessaire, en vue de la repose des panneaux

La démolition du socle béton enterré, le remblaiement du trou et enlevement des gravois,

Evacuation des matériaux issue de la démolition en centre de recyclage par tous moyens nécessaires,
y compris frais induits et taxes dues, a quelque titre que ce soit

Mise a disposition des panneaux a la Maitrise d’ouvrage ou repose suivant demande compris massif
de fondation en béton en support des panneaux

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Dans I'emprise du chantier

3.1.6. Dépose et repose des rochers

La prestation comprend la récupération des rochers et pierre de grande taille pour repose dans la zone de travaux,
comprenant :

Inventaire des rochers et pierre de grande taille a conserver en présence du Maitre d’ceuvre et de la
Maitrise d’Ouvrage

Manutention des rochers, transport par engins mécaniques et stockage provisoire sur site

Repose et calage des rochers suivant plans d’'implantations

Mise a disposition de la Maitrise d’ouvrage des rochers supplémentaires, dans espace réservé sur site

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Dans I'emprise du chantier, hors coté internat et cheminement piéton
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3.1.7. Abattage d’arbres de diametre inférieur a 30cm

La prestation concerne I'abattage et le dessouchage d'arbres de diametre inférieur a 30cm et non protégés (type
bicentenaire), comprenant :

La prise en compte des particularités du site, de la nature et de la taille des arbres lors d'une visite sur
place,

L’ensemble des moyens de levage,

Le trongonnage par démontage fractionné a la corde, rétention des branches et gros bois, et abattage
dirigé,

L’élagage des arbres conservés qui géneraient le passage des engins,

L’ensemble des dispositifs de mise en sécurité des biens existants dans le périmétre des travaux,
L"évacuation des coupes non réutilisées en centre de recyclage agréé,

Le remblaiement du trou en matériaux d'apport compactés, le nettoyage du site apres coup.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Dans I'emprise du chantier de création de voirie

3.1.8. Abattage d’arbres de diamétre supérieur a 30cm

La prestation concerne I'abattage et le dessouchage d'arbres de diamétre supérieur a 30cm et non protégés (type
bicentenaire), comprenant :

La prise en compte des particularités du site, de la nature et de la taille des arbres lors d'une visite sur
place,

L’ensemble des moyens de levage,

Le trongonnage par démontage fractionné a la corde, rétention des branches et gros bois, et abattage
dirigé,

L’élagage des arbres conservés qui géneraient le passage des engins,

L’ensemble des dispositifs de mise en sécurité des biens existants dans le périmétre des travaux,
L’évacuation des coupes non réutilisées en centre de recyclage agréé,

Le remblaiement du trou en matériaux d'apport compactés, le nettoyage du site apres coup.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Dans 'emprise du chantier de création de voirie

3.1.9. Protection d’arbres existants

Ce dispositif est mis en place pour tous les arbres dans I'emprise du chantier destinés a étre conservés.

Dans le cas ou la mise en place des protections ne seraient pas possibles a 2m du trong, le tronc et les branches

charpentieres les plus basses seront protégés par deux couches de feutre non tissée (géotextile de type ‘Bidim’).

Par-dessus le feutre enroulement de fourreaux canelés sur 4 m de haut environ (a ajuster en fonction de la hauteur

du tronc), jusqu’aux départs des charpentiéres basses.

La protection des arbres devra étre maintenue en place durant toute la phase de travaux et déposé pour la

réception partielle des travaux.
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Certaines branches peuvent parfois géner le déplacement d’engins ou I'installation de chantier. L’entreprise devra
lors faire une demande de taille des branches génantes avant le démarrage du chantier au maitre d’ceuvre. La
taille sera réalisée selon les regles de I'art en matiere d’élagage. La taille ne sera pas réalisée si elle est jugée trop
mutilante pour I'arbre ou non nécessaire a I’exécution du chantier. L'entreprise ne peut en aucun cas réaliser cette
intervention de sa propre initiative.

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Arbres conservés dans 'emprise du chantier

3.1.10. Voie piétonne provisoire

Réalisation d’une voie piétonne provisoire pendant les travaux pour le passage des brancards, piétons et
personnes a mobilité réduite, comprenant :

Apport de terre végétale pour remise a niveau de la voie d’accés provisoire, réglage et compactage
permettant un dévers < a 2%, suivant reglementation PMR

Mise en place de plaques métalliques circulables liaisonnées entre elles pour maintien en sécurité,
largeur de passage entre la cloture et le garde-corps d’environ 1.20m

Mise en place de garde-corps provisoire au droit de la pente compris fondations en béton dans espace
vert

Tapis en feutrine de couleur rouge en contraste visuel du cheminement

Dépose et évacuation des équipements en fin d’intervention et remise en état de I'espace vert

Mode de métré : Ensemble pour environ 20.00ml de voie

Localisation : Arbres conservés dans 'emprise du chantier

3.1.11. Voie carrossable provisoire

Réalisation d’une voie carrossable provisoire pendant les travaux pour le passage et la giration des véhicules, aprés
la dépose de I'abri vélo public, démolition de dallage, décapage de la terre végétale et dépose des bordures,
comprenant :

Terrassement en pleine masse sur 29cm et évacuation des terres

Compactage du fond de forme, géotextile et apport et mise en ceuvre d’un réglage en 0/31.5
Mise en ceuvre de grave bitume 0/14 provisoire

Démolition en fin de phase provisoire en préparation des futurs aménagements

Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Sur I'emprise du dallage de I’abri vélo pour giration des ambulances en phase travaux

3.2. PREPARATION DE TERRAIN

3.2.1. Démolition de dallages en béton armé

Les ouvrages de génie civil en béton armé seront démolis suivant le principe suivant :

Terrassement préalable jusqu’a 'arase inférieure des ouvrages en béton
Démolition des surfaces en béton armé type dalle ou dallage en béton armé ou massifs béton par tous
moyens nécessaires, et toutes sujétions, toutes épaisseurs confondues
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e Compris bordures périphériques et autres ouvrages incorporés,
«  Evacuation des matériaux en centre de recyclage par tous moyens nécessaires, y compris frais induits
et taxes dues, a quelque titre que ce soit, notamment la TGAP

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Dallage de I'arbi vélo public et aire de repos public avec table et bancs

3.2.2. Démolition de chaussée de voirie

Les voiries et trottoir en enrobé a déposer ou a modifier seront décapés suivant le principe suivant :
e Démolition des surfaces avec revétement enrobé par tous moyens nécessaires, et toutes sujétions, sur

une épaisseur moyenne de 20 cm,

»  Evacuation des matériaux en centre de recyclage par tous moyens nécessaires, y compris frais induits
et taxes dues, a quelque titre que ce soit, notamment la TGAP,

e Compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés.

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Voirie existante dans I'emprise de la nouvelle voirie du DM NORD

3.2.3. Découpe chaussée de 0 a 25cm d’épaisseur

Les voiries et trottoir en enrobé a déposer ou a modifier seront découpés a la scie ou par autre moyen approprié
des revétements de surface pour une démolition nette et franche, sans détérioration des parties conservées.
Epaisseur de I'enrobé entre 0 a 25 cm.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Voirie existante dans I'emprise de la nouvelle voirie du DM NORD

3.2.4. Dépose de bordures de voirie T4

Dépose et évacuation des bordures de voiries au droit des enrobés, bordures de type T4 avec hauteur de vue de
2cm a 14cm, compris manutention et mise en décharge.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Au droit des zones a décaper et a démolir

3.2.5. Dépose de bordures séparatives de voirie type |2

Dépose et évacuation des bordures séparatives de voiries, bordures de type |2 collées sur I’'enrobé ou encastrées
compris manutention et mise en décharge.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Sur les voies de circulation conservées, suivant plans d’aménagement
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3.2.6. Décapage et évacuation de terre végétale

Les zones végétalisées dans I'emprises des futures zones de voiries et de stationnement seront préalablement
décapées et comprenant :
e Décapage d'une couche de terre végétale sur une épaisseurs moyenne de 30 cm.

e Evacuation des terres hors site
Au préalable, tous les systémes d’arrosages implantés dans les zones de terre végétale seront déconnectés en
amont dans les regards et dépose du réseau complet enterrés. Les tétes d’arrosage seront déposées et mise en
décharge. (Prestation prévue dans I'article « Dévoiement et modification des réseaux existants »)

Mode de métré : Au métre cube
Localisation : Espace vert dans I'emprise de la nouvelle voirie du DM NORD

3.2.7. Décapage de surfaces en stabilise

Les zones en stabilisé seront décapées suivant le principe suivant :
e Décapage d'une couche de matériaux stabilisé ou mélange terre-graviers, sur une épaisseur de 15 cm,

e Compris bordures périphériques et autres ouvrages incorporés,
»  Evacuation des matériaux en décharge agréée, par tous moyens nécessaires, y compris frais induits,
e Compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés.

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : trottoir entre le parking Taxi/VSL et la voie de circulation conservée
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4. VOIRIE — BORDURES — GENIE CIVIL

4.1. GENERALITES

L'entrepreneur devra prévenir en temps utile les services publics ou les propriétaires des ouvrages dont la
conservation pourrait étre intéressée par I’'exécution des travaux.

Les matériaux utilisés pour I'exécution des remblais sont définis au chapitre Il du présent C.C.T.P.

4.1.1.1. Tolérances d'exécution

Géométrie : Les tolérances d’exécution pour les plates -formes support des chaussées, au niveau supérieur de la
couche de forme, sous la couche de réglage, sera de +3cm.

Portance : Les plates-formes support de chaussées doivent satisfaire a I'objectif de portance EV2 = 50 MPa.

4.1.1.2. Qualité et provenance des matériaux

Tous les matériaux entrant dans la constitution des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. Les carrieres,
centrales, usines et fournisseurs devront avoir recu I'agrément du Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur devra pouvoir
justifier a tout moment la provenance des matériaux au moyen de factures, de bons de pesée ou de toute autre
piece signée par les fournisseurs.

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par les fascicules « Travaux » du C.C.T.G. et par les fascicules
du C.P.C. maintenu. A défaut de stipulations desdits fascicules concernant certains matériaux ou dans le cas de
dérogation a certaines dispositions de ces fascicules, I'entrepreneur devra soumettre les matériaux au Maitre
d’ceuvre, pour fixer les conditions d’emploi et d’essais de contréle auxquels doivent répondre ces matériaux.

4.1.1.3. Agrément des matériaux avant travaux

Le Maitre d'Euvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de quinze (15) jours a partir de la
date de la remise des échantillons, formulation ou renseignement sur les matériaux.

L'ensemble des fiches matériaux sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du BET VRD.

Les matériaux non agréés par le Maitre d'CEuvre pourront étre refusés et évacués du chantier aux frais de
I'Entrepreneur.

Essais préalables a I'agrément

Les essais éventuels préalables a I'agrément des matériaux sont soumis aux regles suivantes :
e Les essais sont faits par des laboratoires agrées,
e Les frais des essais sont a la charge de I'Entrepreneur, y compris la fourniture et la remise des
échantillons,
Le Maftre d'Ouvrage pourra conserver un échantillon, dont la fourniture est a la charge de I'Entrepreneur.

Contréle des matériaux en cours de chantier
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Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'un marquage, d'une qualification NF ou d'une certification, le
contréle se bornera a la vérification du marquage, et au controle de l'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de marquage, qualification NF ou certification, I'entrepreneur
devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de
son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

4.2. MATERIAUX D’APPORT POUR CHAUSSEE ET TROTTOIRS

4.2.1. Terrassements en déblais et évacuation
4.2.1.1. Déblais des terres et couches de formes non conservées

Les déblais prévus au présent lot sont ceux nécessaires a la réalisation des plateformes sous voirie et trottoir. lls
seront réalisés par tous moyens adaptés (moyens laissés au choix de l'entrepreneur et précisés dans son
programme d'exécution des travaux), dans des terrains de toutes natures et comprendront I'évacuation des
volumes en centre de recyclage ou décharge agréée, inclus les frais induits, et la mise en forme fermée pour
stockage et reprise ultérieure.

Les talus des fouilles seront auto-stables, et protégés du ravinement par un bachage, ancré et entretenu jusqu'aux
phases de remblaiement.

Les fonds seront soigneusement arasés, réglés et compactés avec soin suivant les pentes régulieres et continues.
Les tolérances d'exécution du fond de forme sont de plus ou moins 3 cm.

L'entrepreneur disposera et prendra en charge I'ensemble des dispositifs d'épuisement des eaux (tranchées
drainantes, puisards, pompage éventuel selon les possibilités de raccordement).

Les terres en déblais seront évacuées en décharge spécialisée.

Tout éventuel point faible constitué d'argile ou limons de mauvaises consistances devra étre "purgé.
Les réseaux désaffectés existants dans I'emprise des terrassements seront démolis et évacués en décharge
habilitée aux frais de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la circulation de ses engins ne provoque
pas de dégradations des ouvrages divers existants.

Il veillera également a éviter toutes projections de terre sur les chaussées soumises a circulation publique aux
abords du chantier ou des décharges. S'il s'en produisait, il devrait nettoyer aussitot les chaussées.

AMENAGEMENT DU SITE GABRIEL MONTPIED — CCTP
PHASE DCE — LOT N°01 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — DM NORD 08/04/2025

Code Affaire : 108032 38/90



ote\l 3 AU

CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

4.2.1.2. Mise a niveau de fond de forme

La prestation comprend la mise a niveau du fond de forme en utilisant des matériaux récupérés du déblai. Les
travaux incluent le nivellement et le compactage des matériaux excavés selon les spécifications techniques
définies, dans le but de créer une surface uniforme et stable. Cette surface sera ensuite préparée pour |'installation
d'un géotextile, suivi par la mise en place de la couche de forme, conformément aux normes et exigences du
projet.

Mode de métré : Au métre cube
Localisation : Emprise des futures voiries et trottoirs de la zone chantier

4.2.2. Réglage et de compactage du fond de forme

L’Entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’CEuvre avant I'exécution et pour chaque nature de matériaux, la
valeur de I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir aprés compactage, cette
épaisseur étant déterminée en fonction des matériels utilisés, de la nature et de I'état des matériaux.

La densité seche du sol mis en ceuvre devra atteindre en tout point au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95%)
de la densité seéche de I'Optimum Proctor Normal dans le corps du remblai et cent pour cent (100%) de la densité
seche de I’'Optimum Proctor Normal dans le métre supérieur de remblai.

La densité de référence est définie dans la demande d’agrément du matériau.

La mise en ceuvre des remblais sera effectuée avec des redans dans les zones ou la pente du terrain naturel
dépasse 10cm par metre.

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Emprise des futures voiries et trottoirs de la zone chantier

4.2.3. Matériaux pour remblais et couche de forme
4.2.3.1. Graves naturelles non traitées

Il est demandé une provenance unigue pour chaque classe granulaire.

GNT 0/80 ou 0/63 GNT 0/31.5 GNT 0/31.5

GNT 0/20 GNT 0/20

GNT 0/14 GNT 0/14

références normatives NF P 98.129 NF P 98.129 NFP 98-129
classification type A type A type B1
type B2

épaisseur moyenne
d’utilisation 30a60cm 5a15cm 5a15cm
épaisseur minimale en

tout point 20cm 10cm 10cm
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catégorie de résistance des autre que F* autre que F* autre que F*
gravillons
caractéristiques
intrinseéques des CouD CouD CouD
gravillons
caractéristiques de
fabrication des gravillons 0] 1 Il
caractéristiques de
fabrication des sables bouc bouc bouc
caractéristiques
complémentaires IC30 IC30 IC30
angularité des gravillons IC60 IC60 1C60
et sables
teneur en eau de mise en wopm-1a wopm-1a wopm-1 a
oeuvre WOPM+0.5 WOPM+0.5 WOPM+0.5
compacité a I’'OPM 280 % type B1 @80 %
type B2 82 %

* |'utilisation de produit de classe F nécessite généralement des études spécifiques de laboratoire pour connaitre
les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux et étudier leur comportement en couches d'assises de
chaussée. De plus, l'utilisation de ces matériaux devra étre validée par le Maitre d'ouvrage et le gestionnaire de la
voirie.

Les GNT utilisées dans les structures de chaussées dont le trafic est supérieur ou égal a T3 doivent étre non gélives
(SGN - Cf. article 5.7 de la norme XP P 18.540)

Les GNT utilisées dans les structures de chaussées dont le trafic est inférieur a T3 doivent étre non gélives ou peu
gélives (SGN ou SGP - Cf. article 5.7 de la norme XP P 18.540)

Le fuseau de spécification sera celui imposé, le fuseau de régularité sera celui défini par la norme XP P 18-540.
L'entrepreneur fournira les courbes moyennes de fabrication qui devront étre agréées par le maitre d'ceuvre.

4.2.3.2. Graves de recyclage

L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre I'emploi de matériaux recyclés.

L'entrepreneur devra apporter toutes justifications concernant ces matériaux telles que I'établissement recycleur,
origine, qualité et performances, etc.

Dans le cas d'utilisation de graves de recyclage, une fiche produit de moins de 6 mois et un suivi de la production
par Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) sur le site d'élaboration sont imposés. La grave de recyclage sera référencée
selon la classification suivante :
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Références aux NF P 11-300 XP P 18-540 - NF P 98-129 (GNT Type
normes A)
Catégorie de GRO GR1 GR2 GR3 GR4
graves recyclées
Origine ou nature Enrobé
réglementaire Béton
Mixte (dont 50 % béton)
NF P 94-056
P 18-560 <150 mm <80 mm <63 mm <31.5mm <20 mm
D max
Passant 80 m Vsi=5% - Vsi=5% - Vsi=2% - Vsi=4% - Vsi=4% -
Vss=12% Vss=12% Vss=12% Vss=10% Vss=10%
Propreté VBS < VBS < VB050<0.80 VB0/D<0.80g VB0/D<0.80
NF P 94-068 0,2/100g 0,1/100g g/kg /kg g/ke
NF EN 933-9 Matériau sec Matériau
XP P 18-540 sec
Dureté LA<45 LA<45 LA<35 LA<30
LA: P 18-572 MDE £45 MDE <45 MDE <30 MDE < 25
MDE: P 18-573 LA+MDE < LA+MDE < LA+MDE <
80 55 45
Sulfates <0,6%
XP P 18-581
XP P 18-540
Etat hydrique mou s
GTR F71 F71 F71 F61
NF P 11-300
et
assimilation Bi ou CiBi D2 ou D3 GNTAouB D2 ou B3

La fiche produit définit les prescriptions de fabrication contrélées, les prescriptions courantes de mise en ceuvre,
et les utilisations possibles.

Les conditions de mise en ceuvre du chantier seront validées sur planche d'essai controlée en démarrage de
chantier.

4.2.3.3. Purges

Les matériaux utilisés pour les purges éventuelles sont identiques a la couche de forme définie dans l'article
précédent.

4.2.3.4. Matériaux pour les scellements

Les scellements des produits seront réalisés préférentiellement avec un mortier prét a I'emploi a prise rapide.
Dans le cas éventuel de mortiers réalisés sur place, le sable devra satisfaire aux exigences de la norme NF P 18-
545 Granulats : Eléments de définition, conformité et codification et de la norme NF EN 12620 Granulats pour
béton, le ciment utilisé sera un ciment prompt naturel pour sa prise rapide et devra satisfaire a la norme NF P15-
314.
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4.2.3.5. Géotextile

Fourniture et mise en ceuvre en fond de fouille d’un géotextile non tissé en additif de structure.

Matériau imputrescible, insensible au gel, a I'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux micro-
organismes, devant étre titulaire d’une certification « Géotextile certifié » délivré par ’ASQUAL.

Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en
ceuvre. Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée méme aprés déformation
du support.

Mise en ceuvre entre le terrain naturel décapé, ou le cloutage le cas échéant, et la couche de forme avec
recouvrements de 30 cm, sous zones en remblais, suivant localisations.

Il répondra aux caractéristiques suivantes (anciennement classe 5) :

Résistance en traction (suivant NF G 38014) : 16kN
Déformation a I'effort maximum (suivant NF G 38014) 20%
Résistance a la déchirure (suivant NG 38015) : 0.5 kN
Permittivité (suivant NF G 38016) >125 et <150

O O O O

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Emprise des futures voiries et trottoirs de la zone chantier

4.3. COUCHEMENT DE ROULEMENT - ENROBES

4.3.1. Mise en ceuvre des enrobés
4.3.1.1. Conditions générales

L'atelier de mise en ceuvre sera relié a la centrale d'enrobage par liaison radiophonique.

4.3.1.2. Couche d'accrochage

La couche d'accrochage définie sera exécutée aprés balayage des chaussées sur les sections a recharger par du
béton bitumineux.

L'épandage de cette couche d'accrochage se fera en avant de I'engin de mise en ceuvre des enrobés, a une
distance maximale de quatre-vingt (80) metres.

4.3.1.3. Couche d'imperméabilisation

La couche d'imperméabilisation sur matériau non lié doit comporter au moins 600g de bitume résiduel de grade
180/220 par métre carré aprés rupture rapide de I'émulsion. Elle est répandue de facon continue et uniforme sur
toute la surface a traiter a I'aide d’un dispositif mécanique de répandage, suivi d’un gravillonnage.

4.3.1.4. Epandage et régalage des enrobés

e L'épandage sur des surfaces humides est admis, mais il est interdit sur des surfaces comportant des
flagues d'eau.
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e Les matériaux seront mis en ceuvre aux températures indiquées dans les normes.

°  Les matériaux qui seraient, soit chargés, soit déchargés dans les engins d’épandage, soit répandus a
des températures inférieures au minimum ci-dessus, seront rebutés et pourront étre utilisés pour la
mise a niveau des accotements.

°  Les matériaux de purge ou présentant un défaut de fabrication seront pesés a la centrale.

e |'épandage et le régalage qui seront simultanés devront étre exécutés pour chaque couche en une
seule passe au moyen d'un engin de type finisseur ou niveleuse.

e Alafinde chaque journée de travail, la couche répandue ne devra présenter aucune dénivellation d'un
bout de la chaussée a l'autre.

4.3.1.5. Joints transversaux

Les joints transversaux de construction, joints d'arrét de chantier devront étre exécutés par découpage franc,
vertical et suivant un plan perpendiculaire a I'axe longitudinal de la chaussée sur toute I'épaisseur des matériaux
compactés a environ cinquante (50) centimetres en arriére de l'aréte supérieure du sifflet de raccordement.

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre utilisés pour la mise a niveau des accotements.

La surface des joints sera badigeonnée a I'émulsion cationique de bitume juste avant I'épandage de la nouvelle
bande.

4.3.1.6. Joints longitudinaux

Les joints longitudinaux devront étre exécutés par découpage franc, vertical et sur toute I'épaisseur des couches
de structures constituant la chaussée existante.

Les joints longitudinaux des couches de surface en béton bitumineux ne devront pas se superposer a ceux de la
couche inférieure (ancienne chaussée des sections a recharger).

lls seront obligatoirement compactés avec une roulette latérale d'une largeur adaptée a |'épaisseur du béton
bitumineux mis en ceuvre.

4.3.1.7. Réglage en nivellement

Le réglage en nivellement des couches de surface n'est pas prévu. Les finisseurs devront répandre "vis calées",
compte tenu du réglage de la couche de base et du reprofilage.

4.3.1.8. Compactage

Les compacteurs a pneus devront compacter immédiatement derriéere les finisseurs ou niveleuses.

La composition des ateliers de compactage sera soumise a I'agrément préalable du Maitre d'CEuvre.

Les rouleaux a pneus seront équipés de jupes de protection de pneumatiques pour en limiter le refroidissement
sous l'action du vent et de la pluie.

4.3.1.9. Controle de réception des enrobés

Les controles de réception des enrobés portent sur :
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L'épaisseur qui est appréciée par le rapport du volume de béton bitumineux répandu a la surface
recouverte complété par des nivellements, carottages et mesure de l'altitude de la table du finisseur
par rapport a la couche support

Les profils en travers dont la pente transversale est contrélée a la regle de 3 m ou au transverso,
profilographe : les tolérances sont celles indiquées a 'article 17.6.4. des clauses techniques du fascicule
27 du C.C.T.G.

La densité qui est appréciée par |'utilisation du sabot mobile P.S.M. et du gammadensimeétre fixe G.D.F.
30

Toute zone de plus de 400 m? présentant une densité inférieure a 100 % de la compacité LCPC sera
refusée et évacuée par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais

En outre, les prestations "fabrication, transport et mise en ceuvre" correspondantes ne seront pas
payées

L'uni qui est apprécié au moyen de I'APL 25,

La rugosité géométrique : qui est appréciée par I'essai de profondeur au sable : cette profondeur doit
étre comprise entre 0,6 et 1 mm.

Les tolérances d’exécution des enrobés seront les suivantes : (sous la regle de 3 m et en tout point)

Grave bitume 0/14 ou 0/20 pour couche de fondation +2cm
Grave bitume 0/14 ou 0/20 pour couche de base +1cm
Béton bitumineux en reprofilage +1lcm
Béton bitumineux en couche de roulement +1lcm

4.3.1.10. Enduits superficiels

Les enduits superficiels d’'usure pour couches de roulement correspondent aux revétements a base d’émulsion de

bitume. lls peuvent étre employés en monocouche simple ou double gravillonnage, ou bicouche. lls sont

constitués

respectivement par l'application d’'une émulsion avec une couche de granulats, d’une couche

d’émulsion suivi d’épandage de 2 granulats consécutifs avec une granulométrie différente puis d’une succession

d’émulsion, de granulats, d’émulsion et de granulats de plus faible granulométrie.

En cas d’utilisation de 2 granulats, il conviendra de ne pas utiliser 2 granulométrie consécutive.

Les rejets seront éliminés par aspiration deux semaines aprés application des enduits superficiels. Un balisage
indiquant la présence de gravillons et une limitation de vitesse a 30 km/h devra étre mise en place de part et

d’autre de

la zone traitée lors de 'application des enduits et sera maintenue en place jusqu’a I'élimination des

rejets. Un rappel de signalisation pourra étre demandé en cas d’intersection avec un axe structurant.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Emprise des futures voiries et trottoirs en enrobés de la zone chantier
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4.3.2. Graves bitumes et bétons bitumineux
43.2.1. Généralités

Documents de base : Normes citées du présent C.C.T.P.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux répondant en tous points aux normes les
concernant.

Il sera responsable des produits qu'il livrera sur chantier et leur conformité, et il devra pouvoir présenter a tout
moment les justifications a ce sujet.

Le choix du type et de la nature des enrobés appartiendra a I'entrepreneur en fonction des conditions d'emploi,
notamment :

e Lanature de l'emploi;

¢ L'intensité et la nature de la circulation ;

*  Lanature et le type de support ;

e Les conditions climatiques locales ;

e Lescharges a supporter ;

e Ettoutes autres conditions particuliéres rencontrées.

Il restera seul responsable du choix des produits a mettre en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer des prélévements a la livraison sur chantier contradictoirement avec un
représentant de I'entrepreneur, dans les conditions précisées au Fascicule susvisé.

Enrobés a froid : ils répondront aux spécifications du Fascicule susvisé.

4.3.2.2. Transport des enrobés

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit compatible aussi bien
avec celui de la ou des centrales d'enrobage que celui des ateliers d’épandage.

L'Entrepreneur assurera les installations de pesage, leur maintenance et fournira le personnel nécessaire aux
pesées pour chaque bascule.

Les véhicules de transport seront tarés tous les matins avant le premier chargement.

Les pesées seront effectuées contradictoirement et serviront a la détermination des quantités a prendre en

compte.
4.3.2.3. Caractéristiques des graves bitumes et béton bitumineux
GB BBM BBSG BBTM
Références normatives NFP 98-138 NFP 98-132 NFP 98-130 XP P 98-137
GB0/14 BBMa 0/10 BBSG 0/10 BBTM 0/10
Classification GB 0/20 0/14 BBSG 0/14 BBTM 0/14
classe 3 classe 2 classe 3 type 1ou 2
Epaisseur moyenne GB0/14:83 14 cm BBMa 0/10:334cm BBSG0/10:6a7cm BBTM : 2325
ZalZ.octm
d’utilisation GB0/20:10a 16 cm BBMa 0/14 :3.545cm BBSG 0/14:749cm
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Epaisseur minimale en GBO/14:6cm
tout point GB0/20:8cm
Caractéristiques
intrinseques des DouC BouC BouC BouC
gravillons

Caractéristiques de
fabrication des 1l 1l 1] I

gravillons
Caractéristiques de
.. a a a a
fabrication des sables
Caractéristiques
complémentaires
-, RC2 RC2 RC2
angularité des IC30
gravillons et sables IC60
BB 0/6
Noir

Usage Stationnement, trottoirs
Classification Néant
Epaisseur moyenne d’utilisation 435cm*
Epaisseur minimale en tout point 4a5cm*
Caractéristiques intrinseques des gravillons BouC
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1l
Caractéristiques de fabrication des sables a
Caractéristiques complémentaires

" : IC30-1C60
Angularité des gravillons et sables

4.3.2.4. Couche d’accrochage

La couche d’accrochage doit comporter au moins 300 ou 400g de bitume résiduel de grade 35/50 par métre carré
apres rupture rapide et contrdlée de I'émulsion selon le béton bitumineux a mettre en ceuvre. Le liant est une
émulsion cationique ou anionique a rupture rapide dosée a au moins 60 % de bitume.

La couche d’accrochage sera répandue de facon continue et uniforme sur toute la surface a traiter a I'aide d’un
dispositif mécanique de répandage. Cette émulsion apres rupture pourra étre circulée par les engins et camions
alimentant en enrobés a chaud le finisseur, sans souiller I’'environnement immédiat du chantier.

4.3.2.5. Matériaux pour couche de reprofilage

Documents de base : Normes citées au chapitre | du présent C.C.T.P.
La couche de reprofilage sera composée d’un béton bitumineux mince « a » de classe 3 et devra satisfaire a la
norme NF P 98-132.
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Type de granulats :

Les granulats pour la réalisation des bétons bitumineux mince « a » seront de granularité 0/10.

Caractéristiques normalisées :

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes aux spécifications de la norme P 18.101 pour une

catégorie Cllla ou Bllla avec un indice de concassage Ic = 100.

Caractéristiques complémentaires :

Le rapport de concassage (Rc) des sables et gravillons devra étre supérieur ou égal a 2.
Les fuseaux de fabrication concernant les granulats pour bétons bitumineux devront étre soumis a I'agrément du
Maitre d'CEuvre en méme temps que la formulation proposée pour les enrobés.

4.3.2.6. Liants hydrocarbones

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries ou usines de fabrication d’émulsion est interdit, sauf
cas de force majeure. Le changement éventuel de provenance doit correspondre a des phases de chantier
repérées, aprés information et accord du Maitre d’ceuvre.

Les liants hydrocarbonés pour les enrobés normalisés seront des bitumes purs conformes aux spécifications de la
norme NF EN 12591 de Décembre 1999.

Les liants hydrocarbonés pour les enrobés seront les suivants :

Enrobés Nature
graves bitumes bitume pur 35/50 ou 50/70
Béton bitumineux minces BBM bitume pur 35/50 ou 50/70 ou 70/100
Béton bitumineux semi grenus BBSG bitume pur 35/50 ou 50/70 ou 70/100
Bétons bitumineux trés minces BBTM bitume pur 50/70 ou liant modifié
Béton bitumineux BB 0/6 bitume pur ou modifié 50/70 ou 70/100

A noter que les GB et BBSG de classe 3 ou + sont trés généralement fabriqués avec du 35/50.

Les liants destinés aux couches d’accrochage et enduits de protection seront conformes aux spécifications de la
norme T 65-011.

Le liant employé sera une émulsion de bitume cationique de classe ECR 65 ou 69.

Les couches d’accrochage sous enrobés doivent comporter au moins 250 g de bitume résiduel par métre carré
(sans sablage) et 300 g de bitume résiduel par m? pour le enrobés minces.
Le liant utile est le liant résiduel apres rupture de I’émulsion suivie de I'évaporation et de |'évacuation de I'eau.

Le dosage pour enduit monocouche est le suivant : 1,5 Kg/m?2.
Les dosages pour enduit bicouche sont les suivants :

e lére couche (10/14) : 1,1 kg/ m?

e 2é&me couche (4/6):1,5a 1,6 Kg/ m?
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Couche de roulement BBSG 0/10 ou 0/14 cl 3 - Poids lourds

Suivant les prescriptions ci-avant, réalisation d’une couche de roulement pour la circulation des poids

lourds.

Pour des revétements en enrobé pour les voiries poids lourds, la structure est la suivante :

e Géotextile anti contaminant (si nécessaire) 300 g/m?
e Couche de forme en GNT 0/80 56cm

e Couche de réglage en GNT 0/31.5 10cm

*  Couche de base Grave bitume classe 3 8cm

e Couche de roulement en enrobé (BBSG 0/10) 6 cm

*  Epaisseur totale 80cm

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Emprise des futures voiries lourdes de la zone chantier : circulation principale pour voie
pompier

4.3.4. Couche de roulement BBSG 0/10 ou 0/14 cl 3 — Véhicules légers

Suivant les prescriptions ci-avant, réalisation d’une couche de roulement pour la circulation des
véhicules légers.

Pour des revétements en enrobé des voiries et stationnement pour véhicules légers, la structure est la suivante :

e Géotextile anti contaminant (si nécessaire) 300 g/m?
e Couche de forme en GNT 0/80 39cm

e Couche de réglage en GNT 0/31.5 5cm

e Couche de roulement en enrobé (BBSG 0/10) 6 cm

*  Epaisseur totale 50cm

A noter que lorsqu’il s’agit de modifier / remettre en état une voirie existante (VL ou PL) les couches de forme
existantes seront maintenues en place. Apres essais de portance a 50 Mpa minimum elles seront soit conservées
soit purgées afin d’obtenir ce résultat.

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Emprise des futures voiries légéres et stationnement de la zone chantier, reprises et raccords
de voiries légéres existantes

4.3.5. Confection de trottoirs BB 0/6

Suivant les prescriptions ci-avant, réalisation d’une couche de roulement pour les trottoirs.

Pour des trottoirs existants repris ou élargis et neuf en enrobé noir BB 0/6 :

e Géotextile anti contaminant 300 g/m?
e Couche de forme en GNT 0/80 30 cm
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Couche de GNT 0/31.5 5cm
BB 0/6 ou sable stabilisé 5cm
Epaisseur total e 40 cm

Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Emprise des nouveaux trottoirs en enrobé

4.3.6. Grenaillage soigné du BBSG

Réalisation d’un grenaillage sur les enrobés permettant I'obtention d’un albédo élevé des voiries et comprenant :

BBSG4 0/10 a granulat Quartz clair ép. 6¢cm pour finition d’enrobé grenaillé

Les matériaux hydrocarbonés de type BBSG 0/10 classe 4. En cas d'utilisation d'agrégats d'enrobés recyclés, ils

devront

étre conformes au guide SETRA sur l'acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routiére

concernant I'évaluation des criteres environnementaux. Ills devront exempts de toutes traces d'amiante. La

prestation comprendra les éléments suivants :

Les études de formulation,

La fourniture des granulats et du bitume,

La fabrication du béton bitumineux,

Le chargement, la pesée et le transport a pied d’ceuvre,

Le nettoyage et le balayage des surfaces a revétir,

Le répandage, le réglage, le compactage des enrobés,

Toutes sujétions liées a la présence de bordures, tampons de regard, bouches d’égout et ouvrages
divers,

L"approvisionnement en eau sur le chantier,

Toutes sujétions d’exécution des joints des reprises ou toutes sujétions de mise en ceuvre et
compactage manuels dans les espaces exigus ou sur de petites surfaces,

Toutes sujétions de réalisation des rampants sur plateaux surélevés, compris découpe, rabotage et
reprise pour réalisation d’ancrages,

Les essais de compactage tels que définis au fascicule 27 du CCTG y compris les frais du laboratoire,
Le collage des joints entre enrobés neufs et existants.

Le grenaillage soigné comprenant :

Le grenaillage des enrobés en 3 passes successives

Le nettoyage, I'évacuation des matériaux

Toutes sujétions, notamment de protection des divers affleurements existants ainsi que la remise en
état de toutes les émergences métalliques de réseaux enterrés (tampons, bouches a clés ...) par mise
en peinture a base de bitume pour empécher la rouille de s’installer et de s’étendre au-dela des
émergences métalliques grenaillées.

Mode de métré : Au metre carré

Localisation : Ensemble des voiries lourdes, légéeres et trottoirs
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4.3.7. Confection de trottoirs en sable stabilisé

Fourniture et mise en ceuvre de sable stabilisé sur plateforme compactée, de teinte ocre jaune ou de
caractéristiques similaires.
e Planche d’essai a valider par la Maitrise d’ceuvre

L'ensemble des sables mis en ceuvre devront étre propres et dépourvu d’argile ou de matiere organique.

Le sable stabilisé sera de granulométrie 0/4. L'entrepreneur devra fournir un échantillon du produit et les
caractéristiques de sa composition avec une analyse récente réalisée par un laboratoire indépendant.
Le sable pourra également étre renforcé a I'aide d’un ciment gris ou blanc dosé de 6 a 8 %.

CORRECTION DES MATERIAUX UTILISES
Si les matériaux proposés n'ont pas les caractéristiques prescrites, ils devront étre corrigés par I'Entrepreneur et

a ses frais. Le procédé d'amélioration sera soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre, mais cet agrément ne
diminuera en rien la responsabilité de I'Entrepreneur qui restera entiere.

Mode de métré : Au meétre carré
Localisation : Ensemble des trottoirs en stabilisé

4.4. BORDURES ET CANIVEAUX

441, Généralités

Tous les éléments préfabriqués en béton proviendront d'usines agréées par le Maitre d'CEuvre. Les produits
préfabriqués destinés a la construction d'ouvrages d'assainissement devront étre conformes aux prescriptions du
fascicule 70 du C.C.T.G.

Un échantillonnage des éléments qui seront visibles en phase finale sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Toute variation de qualité et d’aspect (éléments visibles) dans I'approvisionnement en cours de chantier
entrainera un refus ou la dépose aux frais de I'Entrepreneur des éléments non conformes aux échantillons
approuvés par le Maitre d’ceuvre.

4.41.1. Controle de réception des bordures et caniveaux

Dans le cas de fabrications certifiées NF, le contrdle a réception est limité a 'aspect des produits et a la conformité
du marquage dans les conditions prévues par 'annexe A3 de la norme NFP 98-302.

Dans les autres cas, les bordures et caniveaux seront regus et controlés conformément a l'intégralité des
conditions prévues par I'annexe A3 de la norme NFP 98-302. La réception porte sur :

e Le choix du laboratoire extérieur,

e L’échantillonnage,

e La vérification de l'aspect,

e La vérification des caractéristiques géométriques,

e La vérification de la résistance a la flexion,

e La vérification de la résistance a I’écaillage.
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La réception est prononcée successivement pour chaque modele et chaque classe de résistance.
L'acceptation ou le refus résulte d'un contrdle par échantillonnage.

4.4.1.2. Bordures et caniveaux préfabriques

Les différents types de bordures et caniveaux sont énumérés au bordereau des prix et DQE.
Ces éléments seront de classe A (contrainte de référence a la rupture 10 MPa).

Les plans d’exécution des ouvrages remis par le Maitre d'CEuvre feront apparaitre les différents types et leurs
caractéristiques.

Les caniveaux en béton préfabriqué devront répondre aux spécifications définies par les normes francaises et par
le fascicule 70 du C.C.T.G. et proviendront d'une usine agréée par le Maitre d'CEuvre

Leur longueur utile sera de 1.00 m et de 0.50 m a 0.30 m en courbe de rayon inférieur a 20 m.

4.4.1.3. Pose des bordures et caniveaux
Fouilles
En bordure de route existante, I'entrepreneur procede a la découpe du revétement de chaussée de maniere a

respecter les caractéristiques géométriques de la fondation telles que préconisées dans le présent C.C.T.P.

Si I'entrepreneur, sans nécessité reconnue, a exécuté une fouille trop profonde ou trop large par rapport aux
prescriptions, il doit compenser la différence de cote ou de largeur par une augmentation de I'épaisseur ou de la
largeur de la fondation des bordures ou caniveaux. Ces surco(ts sont aux frais et a la charge de |'entrepreneur.

Les fouilles sont exécutées suivant les prescriptions de I'article 9.2 du Fascicule 31 des C.C.T.G. La tolérance en
hauteur sur le niveau du fond de fouille, par rapport aux cotes du projet, est de £ 2 cm conformément au- dit
article 9.2 du Fascicule 31 des C.C.T.G.

Dans le cas d’ouvrages franchissables, I'entrepreneur procede au compactage du fond de fouille. Lorsqu’il se
révele impossible, I'entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre des dispositions complémentaires

telles que I'augmentation des dimensions de la fondation ou la réalisation de semelles armées.

Le produit des fouilles est mis dans une décharge agréée par le Maitre d’ceuvre.

Réalisation des fondations et pose

Les prescriptions de I'article 10 du Fascicule 31 des C.C.T.G. sont applicables avec les rappels, précisions et
compléments suivants :
Le massif de fondation a les caractéristiques minimales suivantes :
e Béton de résistance mécanique équivalente a celle d’un béton de classe B16 conforme a la norme XP
P 18-305
°  Epaisseur de la fondation : 10 cm
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e Largeur de la fondation égale a la largeur de la bordure et du caniveau - s'il existe - augmentée de 10
cm de part et d’autre.

Le béton de fondation de classe minimale B16 est approvisionné au fur et a mesure de I'lavancement.

L'emploi de béton desséché ou ayant commencé a faire prise est interdit. Sa durée maximale d’utilisation est
fonction notamment du dosage en ciment, des adjuvants éventuels, de la teneur en eau et des conditions
climatiques. Sa durée maximale d’utilisation devra étre inférieure a 3 heures dans le cas d’un béton sans adjuvants.

Les bordures et caniveaux sont posés :
e Soit sur une fondation en béton frais de classe B16 conforme a la norme XP P 18-305 ;
e Soit sur une fondation en béton durci avec interposition d’un mortier frais d’au moins 3 cm d’épaisseur
dosé a 250 Kg de ciment par m3.

Le mortier est préparé au moyen d’un malaxeur ou approvisionné au fur et a mesure de I'avancement.
Il est soumis aux mémes conditions d’utilisation que celles indiquées pour le béton de fondation.

Le calage de la bordure est obligatoire et peut étre réalisé pour les bordures autres que celles de type CR 1 a CR
4, par:

e Unsolin continu ;

e Soit par un simple épaulement au niveau de chaque joint.

Dans le cas d’un épaulement ou d’un solin, sa hauteur est au moins égale a la moitié de celle de la bordure mise
en ceuvre. Le béton ou le mortier doit étre le méme que celui utilisé pour la pose.

Les éléments de bordures doivent étre posés de la fagcon suivante :

e Soit avec maintien d’un espace vide, entre éléments, de 0,5 cm maximum ;

e Soit avec maintien d’un espace vide de 0,5 cm maximum, rempli en partie ou en totalité d’un mortier
spécifique faiblement dosé (200 a 250 Kg de ciment par m3 de sable sec) ou d’un matériau élasto-
plastique ;

e Soit a pose jointive (joints de 2 a 3 mm) avec un joint de dilatation de 0,5 cm minimum tous les 10
metres.

Les éléments de caniveaux doivent obligatoirement étre posés avec maintien d’un espace vide entre éléments de
0,5 cm, rempli a I'aide d’un mortier spécifique faiblement dosé (200 a 250 Kg de ciment par m3 de sable sec) ou
d’un matériau élasto-plastique.

L’entrepreneur devra assurer un contréle du dosage en ciment du mortier des joints.
Ces joints devront avoir une couleur assortie a celle des bordures, notamment pour les bordures a parement.
Les bordures présenteront une garde (parement vu) de :

e 14 cm pour les types T en profil normal

e 2cm pour les types T au droit des traversées piétons (abaissé de bordures)
e Lesautres types de bordures auront la hauteur vue adaptée a leur profil.
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Lorsque cela est nécessaire (en courbes par exemple), les bordures seront coupées et non cassées.

Tous les éléments cassés et / ou épaufrés seront immédiatement changés par I'entrepreneur, a ses frais, avant
toute mise en ceuvre d’enrobés. La semelle béton sera démolie et remplacée par une nouvelle.

L’entrepreneur doit dans son prix, toutes les sujétions de coupes, de pose en courbe (en plan ou en profil en long),
d’abaissement, etc.

Aucune trace de ciment, de bitume ou autre produit ne seront tolérés sur les bordures. L'entrepreneur prendra
toutes les dispositions nécessaires pour protéger les bordures de salissures et autres taches.

Aucune réception ne pourra étre prononcée tant que la totalité des bordures ne seront pas propre.
A la fin des travaux, le systéme de protection sera déposé et évacué par I'entrepreneur, a ses frais.

Un délai minimum de sept jours doit étre observé entre la pose des éléments franchissables et I'ouverture a la
circulation y compris celle de chantier.

4.4.2. Bordures préfabriqués — Classe A — Type T2 20x30 aréte chanfreinée vue 14cm

Fourniture et pose de bordures préfabriquées de type T2 de classe A, dimension 20x30cm et hauteur de vue
14cm, compris ensemble des sujétions pour bordures courbées, suivant préconisations du chapitre Généralités.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation :  Ensemble des bordures en périphérie au droit des voies de circulations, zones de
stationnement et trottoirs en enrobés

4.4.3. Bordures préfabriqués — Classe A — Type T2 20x30 aréte chanfreinée vue 2cm

Fourniture et pose de bordures préfabriquées de type T2 de classe A, dimension 20x30cm et hauteur de vue
2cm, compris ensemble des sujétions pour bordures courbées, suivant préconisations du chapitre Généralités.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation :  Ensemble des bordures en périphérie au droit des voies de circulations, zones de
stationnement et trottoirs en enrobés, au droit des passages piétons

4.4.4. Bordures préfabriqués — Classe A — Type CR1 aréte chanfreinée vue 2cm

Fourniture et pose de bordures préfabriquées de type CR1 de classe A, avec hauteur de vue 2cm, compris
ensemble des sujétions pour bordures courbées, suivant préconisations du chapitre Généralités.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Ensemble des bordures entre les trottoirs en enrobé ou stabilisé et les espaces verts
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4.45. Caniveau préfabriqué de voirie simple pente - type CS2

Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en simple pente de type CS2 permettant I'écoulement des eaux
pluviales vers les exutoires intégrés dans la voirie (grille et avaloir), suivant préconisations du chapitre
Généralités.

Mode de métré : Au metre linéaire

Localisation : Ensemble des bordures entre les trottoirs en enrobé ou stabilisé et les espaces verts

4.5. OUVRAGES DE GENIE CIVIL

4.5.1. Généralités ouvrages en béton
45.1.1. Béton préta l'emploi

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale XP 18-305
révisée.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Cette norme distingue deux catégories de bétons : les « bétons a caractéres normalisés » (BCN), les « bétons a
caractéres spécifiés » (BCS) et introduit des spécifications pour les bétons en fonction de I'environnement de
I'ouvrage.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide d'utilisation de la
norme P 18-305 » édité par le SNBPE, définir de maniere précise le béton a livrer, et notamment :

e Laclasse d'environnement (classes 1 a 5) ;

* Letype de béton (armé - non armé) ;

e Larésistance caractéristique ;

e Lagranularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

Les rajouts d’eau sur chantier de béton prét a I'emploi sont interdits par la norme

Les mortiers et bétons utilisés pour I'exécution des ouvrages coulés en place seront conformes aux prescriptions
de l'article 2.4 du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux normes AFNOR en vigueur.

Les bétons destinés aux petits ouvrages en magonnerie proviendront soit d'une centrale de fabrication de béton
prét a I'emploi (centrale agréée), soit ils seront fabriqués sur place. Dans ce dernier cas, ils devront avoir des
qualités similaires au béton prét a I'emploi.

La composition des mortiers et bétons et la provenance, la granularité et la propreté des sables et granulats
entrant dans leur composition seront soumis a I'agrément du Maftre d'CEuvre.

L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des constituants et produits au moyen de bons de livraison ou
par des certificats d’origine ou autres preuves authentiques.
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4.5.1.2. Destination des bétons

Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons dans la suite du présent article ont les significations
suivantes : « C » béton courant peu ou pas armé (béton a caractére spécifié : BCS)
Cette lettre est suivie du dosage du ciment exprimé en kilogramme par meétre cube (Kg/m3) de béton mis en

ceuvre.
Béton de propreté C250
Gros béton de fondation C250
Béton non armé des ouvrages d’assainissement C300
Béton pour petits ouvrages divers : murets, seuil, piliers de portail C350
Béton pour dallage (voirie) C350

1.1.1.1. Ciments

Les ciments doivent satisfaire a la norme NFP 15 301. Il sera utilisé exclusivement du ciment Portland CPJ-
CEMII/A42.5.

Le ciment doit présenter des caractéristiques définies dans I'annexe B de la norme NF P 98-170, relatives au temps

de prise, au retrait maximal, a la maniabilité du mortier et a la teneur en C3A.

1.1.1.2. Granulats

Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF P 18-301 (granulats naturels pour béton
hydrauliques).

Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent étre effectués en limitant les risques d’attrition
et la ségrégation.

1.1.1.3. Eau de gachage et d’apport

La norme en vigueur est la norme NFP 18-303. L'eau de gachage devra étre propre et en particulier ne pas contenir
de particules ferrugineuses ou de colorants éventuels en suspension. Dans le cas d'utilisation d'eau non potable,
I'Entrepreneur devra fournir un certificat d'analyse.

4.5.2. Complément de pavés autobloquants
452.1. Assise

L'assise est composée de la couche support. Elle doit répartir les charges roulantes de sorte que la couche de
forme ne subisse pas de sollicitations excessives. En outre, elle doit empécher les dommages dus au gel et sert de
couche perméable. Son dimensionnement s’effectue en fonction du trafic léger attendu.

L"assise doit avoir le méme profil que le revétement final pour obtenir un lit de pose a épaisseur réguliére. Elle ne
doit pas présenter des défauts de planéité qui impliqueraient localement des sous ou sur épaisseurs du lit de pose.

L’assise peut étre de 3 types : assise souple (grave non traitée, grave recyclée, ...) assise semi-rigide (grave-ciment,
grave bitume, enrobé a module élevé, ...) ou assise rigide (béton hydraulique, ...).
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Le type d’assise conditionne la traficabilité de la voie finie et le choix du matériau qui constituera le lit de pose.

45.2.2. Litde pose

Le lit de pose sert de lien entre I'assise et I'élément modulaire.

Il permet de compenser les tolérances d’épaisseur des éléments naturels en pierre naturelle et assure la
transmission des charges roulantes sur la structure et absorbe les effets liés a la dilatation.

L'épaisseur du lit de pose doit étre constante : selon la nature du lit de pose, une épaisseur plus faible entrainerait
des risques de poingonnement et une épaisseur plus grande a des tassements différentiels.

On définit 3 types de lits de pose : sable avec ou sans fine, sable stabilisé et mortier ou micro béton a liant
hydraulique.

4.5.2.3.  Eléments modulaires
Les éléments modulaires peuvent étre :

e Les pavés en béton préfabriqués identique a I'existant

Pavé en béton
Le pavé préfabriqué en béton respectera les mémes dimensions que le pavé en pierre naturelle mais sera
manufacturé.

4.5.2.4. Joints inter modules

Les joints assurant le calage, le calepinage et I'étanchéité entre les éléments seront réalisés au sable, sable stabilisé
ou mortier hydraulique en accord avec le maitre d’ceuvre.

4.5.2.5. Calepinage

Le calepinage doit tenir compte des matériaux, de I'épaisseur des joints, des contraintes de fonctionnement et de
traficabilité, de la surface, des raccordements et du blocage sur les matériaux adjacents.

Les modules de faible dimension présentent une importance au niveau des rives en raison du nombre de découpes
et des dimensions des éléments coupés. Le blocage de rive sera en conséquence assuré par des éléments scellés.

4.5.2.6. Finition
Les travaux de finition comprennent le nettoyage ou le remplacement des produits salis ou détériorés pendant le

chantier, les joints seront également vérifiés et reconstitués en cas de nécessité.

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Complément de pavés entre le cheminement piéton et le trottoir en enrobé du parvis

4.5.3. Réalisation de dallage en béton armé

Réalisation de dallage en béton armé d’épaisseur 20cm pour abri vélo, comprenant les prestations suivantes :
e Lesterrassements préalables pour réalisation d’une arase,

° Leréglage et le compactage du fond de forme,
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La mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant si nécessaire,

La réalisation d’un réglage en GNT 0/31,5 de qualité identique a celle décrite au présent CCTP, sur une
épaisseur mini de 5 cm apres compactage,

La mise en ceuvre des treillis soudés,

La réalisation des coffrages,

Le coulage de la dalle et la protection jusqu’au séchage.

Finition brute du dallage

Les dalles sont armées d’un treillis soudé. Les Aciers et goujons seront conformes aux normes ENV 10080 et NF
EN 13877-1.

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Dallage en béton pour repose de I’abri a vélos public

4.5.4. Socle en béton armé pour équipements barriéres de controle d’accés

Réalisation de socle en béton armé en support des équipements de contrdle d’acces et barriére levante avec

intégration des fourreaux pour alimentation et chambre de tirage et comprenant :

Terrassement en fouilles en trous dans terrain de toute nature, remblaiement aprés réalisation des
massifs et évacuation des terres excédentaires en décharge

Les socles support des barrieres de controle d’accés en béton, de hauteur 15cm environ et de
longueurs variables suivant localisation sur site et nature des équipements a supporter (lecteur de
plaques, lecteur de badge, bornes tickets/paiement, ...). Ils seront construits en béton armé B25, la
partie supérieure sera rigoureusement plane et horizontale, un béton de propreté sera réalisé en fond
de fouille. L’'ensemble du socle sera mis hors gel de 70cm

Les regards de tirage 400 x 400x150 mm en chambre (tampon hydraulique) avec tampon fonte classe
B 125 pour pose dans le socle en béton

Les fourreaux en janoléne TPC annelé extérieurement, lisse intérieurement de diamétre @ 63 pour les
arrivées dans la chambre de tirage et entre chambres de tirage et @ 50, @ 32, @ 20 noyés dans le socle
en béton pour alimentation des équipements depuis la chambre de tirage du socle

Les fourreaux noyés dans le socle dépasseront de 0.40 m au-dessus de I'arase supérieure du socle.
Cablette de terre en cuivre et pose en tranchée

Toutes les spécifications techniques (dimensionnements des massifs, diamétres et espacement des
tiges de scellement ...) seront conformes aux spécifications techniques du fournisseur d’équipement
de controle d’acces

L'aiguillage et le contréle des fourreaux

Le principe fonctionnel des équipements de contréle d’acces prévus au présent projet sont disponibles dans le

carnet de plan « 108032-PRO-Implantation des barrieres - DM NORD » joint a la consultation.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Socle en béton pour les équipements de contréle d’acces (barriere levante, ticket, lecteur de
plague, lecteur de badge, ...)
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4.55. Massifs en béton support d’équipements de contréle d’accés

Réalisation de massifs en béton armé en support des équipements de barriere levante et comprenant :

e Terrassement en fouilles en trous dans terrain de toute nature, remblaiement aprés réalisation des
massifs et évacuation des terres excédentaires en décharge

e Lesfourreaux en janoléne TPC annelé extérieurement, lisse intérieurement de diamétre @ 63 et @ 90
sous trottoir et voirie y compris la cablette de terre en cuivre et pose en tranchée

e Les massifs bétons de dimension environ 80x80x90cm. Ils seront construits en béton armé B25, arasé
a 0.20 m en dessous du niveau du sol fini, la partie supérieure sera rigoureusement plane et
horizontale. Un béton de propreté sera réalisé en fond de fouille. L'ensemble du socle sera mis hors
gel de 70cm

e Les fourreaux noyés dans le massif dépasseront de 0.40 m au-dessus de |'arase supérieure.

e Cablette de terre en cuivre et pose en tranchée

e Toutes les spécifications techniques (dimensionnements des massifs, diamétres et espacement des
tiges de scellement ...) seront conformes aux spécifications techniques du fournisseur d’équipement
d’éclairage

e L'aiguillage et le controle des fourreaux

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Massifs en béton pour barriére levante

4.5.6. Massifs béton support de candélabres autonomes

Réalisation de massifs en béton armé en support des candélabres autonomes de 6.00m ht et comprenant :

*  Terrassement en fouilles en trous dans terrain de toute nature, remblaiement apres réalisation des
massifs et évacuation des terres excédentaires en décharge

°  Les massifs bétons support de candélabres construits en béton armé B25, arasé a 0.20 m en dessous
du niveau du sol fini, la partie supérieure sera rigoureusement plane et horizontale. Un béton de
propreté sera réalisé en fond de fouille. L'ensemble du socle sera mis hors gel de 70cm

* Intégration des platines de préscellement fournies par le fournisseur des candélabres.

e Toutes les spécifications techniques (dimensionnements des massifs, diamétres et espacement des
tiges de scellement ...) seront conformes aux spécifications techniques du fournisseur d’équipement
d’éclairage

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Massifs en béton pour candélabres
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5. RESEAUX HUMIDES ET RESEAUX SECS

5.1. GENERALITES

5.1.1. Exécution des fouilles en tranchées

A partir de 1.30 metres de profondeur, I'entrepreneur devra étayer ses fouilles en tranchée au fur et a mesure de
leur approfondissement et sous sa responsabilité. Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient
éprouver les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes sortes, et des accidents qui pourraient survenir sur
la voie publique quel gu’en soit le motif, méme occasionné par la rupture d’une conduite.

La pelle mécanique pourra étre utilisée en terrain meuble, étant bien entendu que I'entrepreneur reste seul
responsable de tous incidents ou accidents susceptibles de se produire par suite de I'utilisation de ce matériel.

L’exécution des fouilles sera conduite de fagon a désorganiser le moins possible le terrain en place.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour éviter les éboulements et assurer la sécurité des
personnes conformément a la réglementation en vigueur.

Dans tous les cas, pour la prise en compte des quantités de matériaux de déblais, de remblaiement ou de
réfections, les principes suivants seront retenus, : (Canalisation DN inférieur ou égal a 600mm) le volume
correspondra par troncon au linéaire de fouilles exécutées, par une profondeur moyenne entre regards, par la
largeur du diameétre extérieur de la conduite, augmentée de soixante (60) centimeétres.

5.1.1.1. Remblais contigus aux ouvrages magonnés

Sont considérés comme remblais contigus les matériaux mis en place sur dix (10) métres de part et d’autre et sur
toute la hauteur de I'ouvrage magonné.

Les remblais seront exécutés de maniere a ne causer ni déplacement des magonneries autres que les fleches
élastiques, ni dommages a celles-ci. A cet effet, la montée des remblais devra s’effectuer de maniere symétrique
de part et d’autre de I'ouvrage, soit en procédant a la mise en ceuvre des matériaux, alternativement d’un c6té,
de telle sorte qu’a aucun moment la différence de niveau n’excéde vingt-cing (25) centimeétres.

5.1.1.2. Compactage

Les engins lourds de compactage ne travailleront pas a moins de dix metres des ouvrages considérés.

Le compactage des matériaux sera effectué par bandes paralleles aux magonneries. Dans la zone contigué aux
maconneries (bande de 1.50m a 2.00m) le compactage ne pourra étre effectué qu’au moyen de petits engins, de
type plagues vibrantes ou rouleaux vibrants de petits formats dont la charge statique par unité de largeur du
roulant vibrant n’excéde pas 10 kg/cm.

Dans la partie restante des remblais latéraux, le compactage ne pourra étre réalisé qu’au moyen de rouleaux a
pneus dont la charge statique par roue n’excéde pas 4 tonnes ou de rouleaux vibrants dont la charge statique par
unité de largeur du cylindre vibrant n’excéde pas 25 kg/cm.
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5.1.1.3. Matériaux pour remblaiement de tranchées

L’entrepreneur pourra utiliser d’autres matériaux que ceux préconisés dans ce chapitre a condition de respecter
les stipulations des articles 5.4.3.1 et 5.8 du fascicule 70 du CCTG, et sans que cela ne remette en cause la tenue
ultérieure des ouvrages.

5.1.1.4. Géotextiles de voiries et tranchées

Les filtres géotextile utilisés comme nappe anti-contaminante sur sol compressible seront un non-tissé de classe
7 au minimum.

Les caractéristiques seront conformes aux recommandations établies par le Comité Francais des Géotextiles et
Géomembranes.

5.1.1.5. Sous chaussée ou accotements stabilisés :

e Lit de pose et enrobage en sable 0/5
*  Remblayage en GNT 0/80 de classe D31 jusqu’au fond de forme (ou en béton C300 lorsque la
couverture insuffisante nécessite un cavalier béton)
e Réglage en GNT 0/20 ou 0/31.5 au choix du Maftre d’CEuvre
Si besoin, une couche de roulement provisoire avec une Grave bitume 0/14 de classe 3.

5.1.1.6. Sous trottoirs ou accotements :

e Lit de pose et enrobage en sable 0/5,
e Remblayage en GNT 0/80 de classe D31 jusqu’au fond de forme du trottoir projeté.

5.1.2. Remblaiement des tranchées

Le remblaiement des tranchées pour canalisations sera exécuté conformément aux prescriptions de I'article 5.8
du fascicule 70 du C.C.T.G.

Les matériaux que l'entrepreneur sera tenu d’approvisionner dans le cas ou les déblais des tranchées ne
conviendraient pas ou n’auraient pas recu I'agrément du Maitre d’ceuvre, sont définis au chapitre Il du présent
C.C.T.P.

Le compactage des matériaux de remblaiement sera exécuté conformément aux prescriptions de « Remblayage
des tranchées et réfection des chaussées » selon derniere version du Guide Technique.

5.1.2.1. Remblaiement sous chaussée existante

Sous chaussée existante, les tranchées seront remblayées de la maniere suivante :
e Grave Non Traitée 0/80 classe D31, entre les remblais de protection en sable et la GNT 0/31.5,
e GNTO0/31.5 sur 40 cm,
e 10cm de Grave Bitume 0/20 de classe 3 si la chaussée est circulée en phase provisoire.
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5.1.2.2. Remblaiement sous chaussée a décaisser

Sous chaussée a décaisser, les tranchées seront remblayées de la maniére suivante :
e Grave Non Traitée 0/80 classe D31, entre les remblais de protection en sable et la GNT 0/31.5,
e GNTO0/31.5sur 15 cm jusqu’au niveau de la couche de forme.

5.1.2.3.  Remblaiement hors chaussée

Hors chaussée, les matériaux extraits des fouilles pourront étre réemployés en remblaiement s’ils sont jugés aptes
par le Maitre d’ceuvre.

5.1.3. Réalisation des ouvrages d’écoulement des eaux

La réalisation des ouvrages d'écoulement des eaux pluviales devra étre exécutée conformément aux prescriptions
du fascicule 70 du C.C.T.G.

5.1.4. Canalisations d’assainissement gravitaires en éléments préfabriqués
5.1.4.1. Provenance obligatoire

D’une maniere générale, les produits employés doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF EN 476
qui remplace la norme NFP 100.

Toutes les canalisations et fontes de voirie doivent étre revétues de la marque NF ou faire I'objet d’un certificat
de qualité conforme a la normalisation.

Toutes les canalisations et produits non certifiés conformes a la normalisation doivent faire I'objet d’un « avis
technique favorable » de la part de la commission interministérielle (Arrété du 02/12/69). Il est rappelé que le
marquage CE ne constitue pas une certification.

Si le produit n’est pas certifié conforme aux normes et si le fournisseur n’a pas I'agrément « S-P », I'entrepreneur
devra produire les proces-verbaux d’essais sur un échantillonnage de la livraison défini par le Maitre d’CEuvre. Les
essais doivent étre exécutés par un organisme agréé par le Maitre d’CEuvre et sont exécutés aux frais de
I'Entrepreneur.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit vérifier que la classe ou la série employée est compatible avec les conditions
précisées au Chapitre Il du fascicule n® 70 du CCTG.

5.1.4.2. Pose des canalisations

La longueur et I'implantation des canalisations seront précisés par le Maitre d'CEuvre au cours de I'exécution.
Au moment de leur mise en place, les tuyaux devront étre visités a l'intérieur et débarrassés soigneusement de
tout corps étranger. L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger pendant la

nuit ou les heures de fermeture des chantiers, les conduites en cours de pose.

lls seront posés sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur. Leur fil d'eau devra se raccorder parfaitement a celui des
fossés apres leur mise au gabarit.

Si la nature du fond de pose le permet, le lit de sable pourra étre supprimé aprés accord du Maitre d'CEuvre.
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Pour éviter le poingonnement des canalisations, la premiere couche sera constituée par un sable soigneusement
compacté jusqu’a une hauteur de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation (voir article 5.8
du fascicule 70 du C.C.T.G.)

5.1.4.3. Joints

Les joints des collecteurs circulaires en béton armé seront en Néoprene. lls auront un diameétre et des qualités
appropriées pour assurer une parfaite étanchéité sous une pression de 1 bar et avec un angle de déviation possible
en plan de 3 %.

5.1.4.4. Bagues d'étanchéité

Les spécifications de la Norme NF T 47-305 doivent étre respectées.
Il est rappelé que les bagues d'étanchéité doivent étre fournies par le producteur des tuyaux posés. Leur co(t est
inclus dans le prix du tuyau.

5.1.4.5.  Marquage

Outre les marquages imposés dans la Norme NF EN 476, les tuyaux en béton armé a cage ovalisée doivent porter
des pastilles de repérage de I'axe vertical de pose.
Les références de la certification de I'organisation qualité de fabrication conforme a la norme NF EN ISO 9002
doivent étre apposées sur le produit, si elle existe.

5.1.4.6. Tuyaux en béton

Les tuyaux en béton doivent obligatoirement étre conformes a la norme NF P 16-341.

5.1.4.7. Tuyaux ovoides

Les tuyaux ovoides préfabriqués doivent obligatoirement étre conformes a la norme NF P 16-401.

5.1.4.8. Tuyaux en fonte

Les tuyaux en fonte assainissement doivent obligatoirement étre conformes a la norme NF EN 598. L'emploi de
fonte dont le revétement intérieur n’est adapté qu’au transport d’eau potable est interdit.

5.1.4.9. Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)

Les tuyaux en polychlorure de vinyle doivent obligatoirement étre conformes aux normes NF P 16-352, XP P 16
362 (PVC-U a paroi structurée), NF P 41 212 (eaux pluviales), NP P 41 213 (eaux usées - eaux vannes) et NF T 54
002.

L'emploi de tuyaux a assemblage collé est interdit pour la pose en tranchée.

5.1.4.10. Tuyaux en Polypropyléne (PP)

Les tuyaux PP doivent obligatoirement étre conformes a la norme NF EN 1852-1.
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5.1.4.11. Tuyaux d'un type non courant ou nouveau

La mise en ceuvre de tuyaux et pieces spéciales comportant I'emploi de matériaux non courants, des procédés ou
des types nouveaux, n'est pas autorisée sauf agrément préalable du Maitre d'CEuvre.

En particulier, I'emploi des coudes constitués d'éléments droits coupés en biais a leur extrémité et assemblés par
collage est interdit.

5.1.5. Spécifications des canalisations construites sur place

La construction de ces canalisations doit répondre aux stipulations du Chapitre 5.5 du fascicule 70.
Les caractéristiques des bétons doivent en outre, répondre aux spécifications des fascicules du C.C.T.G. s'y
rapportant :
e N° 62 - Titre ler - sections | et Il : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
construction en béton armé ou précontraint suivant la méthode des états limites (Eurocode 2)
e N°63 - Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
*  N°65B - Exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en béton armé.

L'Entrepreneur est tenu de présenter au visa du Maitre d'CEuvre en méme temps que les autres documents
d'exécution une note de calcul de I'ouvrage dressée par un Ingénieur qualifié et stipulant en téte les hypothéses
et données prises en compte dans les calculs, tout particulierement la « Classe d’Environnement », le « dosage en
ciment » et la « résistance minimale ».

5.1.6. Sable pour assise de canalisations

Il s’agit soit d’un sable 0/6 en milieu non aquifére, soit d’un gravier 5/30 en milieu aquifére.
lls devront étre exempts de terre végétale et de tout corps d’origine végétale ou animale. Ils répondront aux
spécifications de I'article 5-4-3-1 du fascicule 70 du CCTG.

5.1.7. Tampons et grilles

Les pieces en fonte seront d'une provenance et d'un modeéle agréés par le Maitre d'CEuvre.

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes doivent étre capables de résister a des charges de 400 kN sous
chaussée et accotements ou dans les zones accessibles aux poids lourds.

Les tampons circulaires doivent permettre une ouverture de diametre utile d'au moins 600 mm pour les ouvrages
visitables.

Les bouches a grille seront réalisées en béton coffré conformément aux dessins des ouvrages sauf type préfabriqué
a faire agréer par le Maitre d'CEuvre. Les grilles en fonte reposent sur un cadre métallique.

Les tampons, grilles et leurs cadres seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G et aux normes
PMR.
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Les échelons et échelles de descente dans les ouvrages seront des aciers de qualité Ac42 et seront galvanisés a
chaud ou en alliage d'aluminium conforme a la norme AFNOR 6060. Les regards seront de plus munis d'une canne
amovible.

5.1.8. Eléments de protection

Afin d’assurer 'acces a certaines parties des ouvrages la sécurité du personnel susceptible d’intervenir sur site, la
mise en place de garde-corps ou de caillebotis pourra étre nécessaire.

Ces éléments seront fabriqués sur mesure apres prise de cOtes, par I'entreprise, sur les magonneries existantes.
Une validation du maitre d’ceuvre devra étre faite avant la mise en fabrication.

Les garde-corps pourront étre soit scellés sur place, soit soudés sur platine qui sera spitée sur le support. La finition
attendue sera en acier galvanisé. lls devront répondre aux normes de sécurité en vigueur lors de leurs productions.

5.1.9. Regards visitables

D'une facon générale, les regards visitables répondent aux recommandations du fascicule. 70 du C.C.T.G.

lls comprennent :

¢ L'embase composée d'un radier en béton, armé ou non, mis en place par vibration interne ou vibration
des coffrages.

e D'une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et deux plages inclinées a 10 %
se raccordant aux parois de la cheminée du regard.

* Si une canalisation de branchement ou de raccordement de bouche d'égout est piquée sur la
canalisation principale, a la base du regard : I'angle de raccordement est au maximum de 67°30, le
niveau de la génératrice inférieure du branchement est supérieur de 0.10 m au moins a celui de la
canalisation principale,

e Des piédroits arasés a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation. Les
tuyaux d'entrée et de sortie sont incorporés dans la construction des piédroits de maniére a assurer
I'étanchéité requise.

e Les regards seront étanches en particulier les regards préfabriqués composés de viroles liées au
mortier fin, puis enduits sur la face interne le long des joints au mortier frotté fin.

° Le changement de direction aura lieu dans le regard. Le regard sera implanté de facon a ce que la
cunette soit sensiblement dans I'axe du regard.

* Les échelons ou échelles en acier galvanisé.

°  Lecouronnement de chaque regard sera réalisé en béton B25 ainsi que les mises a niveaux successives
aux couches de chaussée.

5.1.10. Ouvrages préfabriqués

Bouches d'égout préfabriquées en éléments de béton, constituées selon leur type de deux ou trois éléments, a
savoir :

e Unélément de fond comportant une cunette ;

e Un élément supérieur a téte adaptée au type de grille ou d'avaloir a recevoir ;

*  Selon le modeéle, un élément intermédiaire ;
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5.1.11. Ouvrages annexes

Le sol d'appui des ouvrages est consolidé, s'il y a lieu, dans les mémes conditions que le fond de fouille de
canalisations.

Les divers ouvrages tels que : cheminées de visite, bouche d'égout, regards de recueil des eaux ne seront mis en
place qu'apres accord du Maftre d'CEuvre sur les implantations de ceux-ci.

Ces implantations pourront, en effet, étre modifiées, soit pour obtenir une meilleure répartition, soit pour tenir
compte de la profondeur des canalisations rencontrées en sous-sol.

Pour permettre une mise en place satisfaisante des différentes couches de chaussées, les divers ouvrages annexes
seront rétablis de la maniére suivante :
° Les ouvrages situés en pleine chaussée seront réalisés en provisoire jusqu'a la cote moins 10
centimetres sous le niveau supérieur de la chaussée finie. Les cadres et les grilles seront posés et
sommairement scellés.

La mise a la cote définitive des ouvrages et le fin réglage des cadres et grilles seront réalisés apres mise en ceuvre
du revétement de chaussée.

5.2. DEVOIEMENT ET MODIFICATION DES RESEAUX EXISTANTS

Les réseaux existants a dévier comprennent : les réseaux d'eaux pluviales, systeme d’arrosage, d'eaux usées,
|'adduction d'eau potable, les réseaux télécom et fibre optique, le réseau basse tension ainsi que le réseau
d'éclairage. Un plan des réseaux secs et humides est joint au présent dossier et sert de base aux études du projet.

Ainsi, au présent poste, les responsabilités incluent le repérage, le dégagement, la protection et le dévoiement
des réseaux existants identifiés, en plus de la mise en ceuvre des nouveaux revétements de surface. Cela
implique :
e Le dégagement des plaques de surface,
e Lisolement des réseaux avant déconnexion (y compris toutes sujétions de relation avec le
concessionnaire le cas échéant),
e Le dévoiement des canalisations, fourreauy, ...
e Laconstruction de nouveaux ouvrages tels que regards, ...,
e La réalisation de tranchées en terrain de toutes natures avec remblaiement soigné et toutes autres
sujétions pour parfait achévement des travaux et remise en service des réseaux dévoyés.

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles pour ouvrages sont définis au chapitre Il du présent
C.C.T.P. lls seront méthodiquement compactés au sens du paragraphe 2 de |'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G.
L'épaisseur de chagque couche élémentaire ne devra pas excéder, apres tassement, vingt- cinq (25) centimeétres.

5.2.1. Démolition de réseaux existants

Démolition et évacuation en décharge agréée aprées déconnexion, compris transport et frais induits, des trongons
de réseaux existants non conservés et/ou abandonnés, découverts lors des travaux de terrassements, aprés
vérification de leur inutilité. La prestation comprend :

e La mise a découvert et la dépose des regards existants non conservés
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e La protection des collecteurs et conduites a conserver par scellement d'un cavalier béton de diametre
adapté

*  Le remblaiement auto-compactant en grave-ciment

e Réglage et nivelage de la plateforme apres démolition et remblaiement

e Réduction des produits de démolition, chargement et évacuation en décharge, compris frais éventuels

e Compris toutes sujétions de de nivellement et de réglage.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Dans I'emprise des travaux de terrassements pour la création des nouvelles voiries et

stationnement

5.2.2. Suppression du systeme d’arrosage et création de regard AEP

Dans les espaces verts supprimées dans les zones travaux, I'Entrepreneur devra prévoir la suppression du systeme
d’arrosage et modification des vannes de branchement, comprenant :
e Recherche et libération des tétes d’arrosage dans les espaces verts
e Déconnexion du systeme d’arrosage dans le regard de raccordement APE a proximité.
e Fourniture et mise en place d’un nouveau regard a vannes d’arrosage dans les espaces verts conserveés a
proximité, compris vannes de raccordement sur le réseau existant conservé pour branchement futur
e  Terrassement et dépose compléte des réseaux d’alimentation du systeme d’arrosage dans les espaces
verts non conservés compris téte d’arrosage
e Transport et évacuation des éléments en décharge compris ensemble des frais

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Systéme d’arrosage dans l'ilot végétal au droit de I'entrée principale et espace vert sur
I’emprise du futur stationnement ambulances et voie de circulation

5.2.3. Mise a la cote d'ouvrages divers

Les chambres de tirages et divers regards existants conservés seront remis a la cote comprenant les travaux de
maconnerie nécessaires suivants :
e Les fouilles complémentaires éventuelles y compris manuelles,

e Lafourniture du mortier et les sujétions de mise en ceuvre,
e Les éléments préfabriqués complémentaires éventuels et toutes sujétions de pentes.

Dans le cas d’une structure a plusieurs couches, notamment de produits bitumineux, la mise a niveau provisoire
de chaque ouvrage est due pour chaque couche (Graves Bitume, BBME, BBM) sauf accord du Maitre d'CEuvre.
Il sera également procédé a la mise a niveau définitive, aprés la mise en ceuvre de la couche de roulement.

Chague mise a niveau respectera les prescriptions suivantes :
e Lescadres, tampons, bouches a clef et grilles seront déposés apres une découpe soignée des enrobés,
°  Lespiédroits des ouvrages d’assainissement seront reconstitués a I'aide d’un béton C300 qui sera arasé
au niveau du revétement contigu,
°  Les matériaux excédentaires sont évacués a la décharge aux frais de I'Entrepreneur.
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Mode de métré : Ensemble
Localisation : Regards et chambres de tirage conservés sur les voiries existantes modifiées (reprise
enrobés)

5.3. MODIFICATION ET COMPLEMENT DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE - EP

5.3.1. Ouverture et remblaiement de tranchée commune pour réseaux EP

Exécution de tranchée de largeur moyenne 1.30m pour la pose des conduites des réseaux EP dans des terrains de
toute nature, de profondeur moyenne 1.50 m, comprenant :
°  Les piguetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

*  L'exécution de la tranchée avec toutes sujétions de libre passage aux véhicules pendant la période des
travaux

e L'ensemble des fouilles, extraction, chargement, transport et mise en dépot provisoire ou définitif des
matériaux extraits

* Leréglage et le compactage du fond de fouilles

e Les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels des que la profondeur excede 1,30m

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée sur une
épaisseur de 10 cm

Aprés la fourniture et la pose des canalisations, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour la mise en ceuvre
du sable d'enrobage et la pose de grillages avertisseurs, prévues par ailleurs, la prestation comprend également
le remblaiement de la tranchée, ce qui implique :

e Le remblaiement de la fouille en gravelette 4/6 roulée jusqu'au niveau du fond de forme de la

plateforme puis en tout venant 0/100,
°  Le compactage soigné par couches de 30 cm.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Tranchées pour nouveaux réseaux EP entre les nouvelles grilles EP, rétention jusqu’au regard
de branchement existant, compris découverte du réseau EP existant

5.3.2. Modification du réseau EP existant

Remplacement des canalisations existantes en eau pluviale suite a la mise en place de la rétention, comprenant :

e Détection et géolocalisation précise du réseau EP concerné avant intervention

*  Ouverture de tranchées suivant article ci-avant

e Trongonnage et dépose de la canalisation EP existante, conservation de la tranchée pour mise en place
d’une nouvelle canalisation prévue dans les articles suivants

e Evacuation de 'ensemble a la décharge

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Réseau EP existant entre la grille avaloir modifiée et le regard de raccordement dans
I'espace vert a I'entrée du site
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5.3.3. Remplacement de regard avec grille avaloir

Ensemble pour la fourniture et la pose de regard béton pour le réseau d’eaux pluviales avec grille avaloir, hauteur
selon plan des réseaux, comprenant :

Dépose du regard existant et sa grille avaloir, dépose des bordures et caniveaux de chaque c6té,
évacuation et mise en décharge

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires, les terrassements nécessaires pour
la mise en ceuvre d'un regard béton, hauteur suivant réseau, compris enlévement des déblais et apport
de remblais selon prescriptions générales

Les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels des que la profondeur excéde 1,30m,

Fourniture et mise en ceuvre d'un fond de regard étanche avec forme de cunette de diameétre
correspondant aux canalisations a |'aval, posé sur fond de fouille réglé et compacté

Fourniture et mise en ceuvre d'éléments droits préfabriqués assemblés avec interposition d'un joint
néoprene, gutta, forschéda 910 entre éléments pour étanchéité,

Echelons en acier galvanisé pour acces, scellés sur les éléments, pour h>1,20 m

Plague de recouvrement, posée sur élément droit avec interposition d'un joint élastomére, et
réservation pour mise en ceuvre d'un tampon fonte ; type dalle réductrice ou cone réducteur
Tampon hydrauliqgue en fonte ductile type C250KN suivant localisation a liaison rotulienne type
PAMREX ou REXEL ventilé ou équivalent, norme EN 124 - NFP 98-132, compris scellement sur la dalle
réductrice et protection antirouille a base de bitume

Grille avaloir selon norme EN 124 et de classe de résistance D400KN avec fente de 2cm maximum de
large

Remise en place des bordures et caniveaux béton préfabriqué aux extrémités

Pieces spéciales d'articulation pour le raccordement des canalisations d'arrivées et de départs de toute
nature, compris toutes sujétions pour I'étanchéité des raccords.

Mode de métré : Ensemble

Localisation : Regard a grille avaloir a I’entrée de la voie de circulation principale pour connexion avec le

nouveau réseau EP de la rétention

5.3.4.Mise en place de canalisation 1200 pour ouvrage de rétention

Exécution des tranchées de largeur 2,50 m et pose de canalisation @ 1200mm dans des terrains de toute nature,

pour la réalisation d’un stockage de 28 m3, de profondeur selon plan, comprenant :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires,

Ouverture de la tranchée avec blindage

L'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction et la mise en stock sur site,
Le réglage et le compactage du fond de fouilles,

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée,
La fourniture et pose de la canalisation de diamétre intérieur DN 1200 mm
Fermeture et réalisation en bout de canalisation, d'un mur de parpaings étanché
Toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des réseaux

La fourniture et la pose d'un lit de sable protecteur dessus et dessous la canalisation,
Compris remblaiement en matériau du site et évacuation de |'excédent

Le compactage soigné par couches de 30 cm,

Compris toutes sujétions de nivellement et de réglage.

Y compris raccordements aux réseaux des eaux pluviales du projet

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Rétention pour stockage d’un volume de 28 m3 d’eau pluviale

5.3.5.Limiteur de débit vortex

Le débit sortant des collecteurs de rétention sera géré par la mise en place d’un limiteur de débit fixe a effet vortex
en sortie d’ouvrage, coté rétention. La section de passage est au moins trois fois plus grande que celle d’un trou
d’ajustage. Le limiteur réduira donc le risque de bouchon en sortie de bassin. Il sera en acier inox AISI 304 et fixé
aux parois du collecteur par visserie adaptée, la face arriére sera revétu d’un joint en mousse EPDM et complément
par bride d’adaptation pour regard circulaire.

Mode de métré : Ensemble
Localisation : En amont de la nouvelle rétention EP, coté intérieur

5.3.6. Séparateur hydrocarbure

En amont des rétentions d’eaux pluviales, il sera mis en place un débourbeur séparateur a hydrocarbure avec by-
pass, tampons intégrés. |l sera conforme aux normes NF EN 858-1, NF P16-451-1/CN et certifié¢ NF. Le séparateur
hydrocarbure sera en acier S235 protégé par un revétement en poudre époxy — polyester et aura un dégrillage
amovible. Un dispositif d’obturation automatigue en inox avec joint a levre sera intégré.

Les tampons seront de classe B125 a D400 suivant implantation avec cadre réglable, classe de résistance 1a selon
NF P16-451-1/CN. Raccordement par joint a levres et acces total.

Des |'atteinte du débit nominal, le débit excédentaire surverse par le by-pass. Il sera intégré et dimensionné pour
un débit de pointe de 5 x TN (I/s).

Caractéristiques :
*  Dimensionnement du débourbeur calculé de maniere a obtenir un volume utile de 100 litres x TN
e Dimensionnement du compartiment séparateur pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur a 5
mg/I

Mode de métré : Ensemble
Localisation : En amont de la nouvelle rétention EP

5.3.7. Pose de conduite PVC —200 mm

La fourniture et pose de tuyaux PVC dans la tranchée commune et sur sable de réglage en fond de tranchée prévu
par ailleurs, comprenant :
e Fourniture et pose de tuyaux PVC conformes aux normes francaises homologuées, PVC CR8, norme

NFP 16-352
e Toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (assemblages...)
e Lafourniture et la pose d'un lit de sable protecteur tout autour de la canalisation
e Sable d'enrobage selon réglementation
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e La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, conforme a la norme NF EN
12613.

Mode de métré : Au metre linéaire

Localisation : Nouveau réseau EP entre la nouvelle grille EP, la rétention et jusqu’au raccordement sur le
regard de branchement du site

5.3.8. Regards a grille 50x50 cm

Fourniture et pose des regards a grille 50x50 cm sur canalisations comprenant :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

L'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'acces, avec en particulier |'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépdt définitif

Le réglage et le compactage du fond de fouille

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

Les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30m

La fourniture et la mise en ceuvre de regards béton préfabriqués, hauteur suivant réseau, compris
feuillure pour cadre, avec garde d'eau de 40 cm pour dessablage dispositif conforme a la norme NFP-98-
312 (en 124)

L'exécution des raccordements des tuyaux d'arrivées et de départs, découpes, collages, calages,
Massifages, étanchéité

Le remblaiement en matériaux d'apport 0/31.5, toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des
réseaux et raccordements

La fourniture et la pose de grille fonte série C250KN, espacements entre les vides inférieurs a 2 cm,
suivant réglementation PMR, y compris protection antirouille a base de bitume.

Mode de métré : Unité
Localisation : Regard a grille en amont de la nouvelle voie créée pour les ambulances externes

5.3.9. Regard de visite a tampon fonte 100x100 cm

Fourniture et pose des regards a tampons fonte 100x100 cm sur canalisations comprenant :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

L'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'acces, avec en particulier I'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépdt, leur mise en dépot définitif

Le réglage et le compactage du fond de fouille

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

Les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30m

La fourniture et la mise en ceuvre de regards béton préfabriqués, hauteur suivant réseau, compris
feuillure pour cadre, avec garde d'eau de 40 cm pour dessablage dispositif conforme a la norme NFP-98-
312 (en 124)

L'exécution des raccordements des tuyaux d'arrivées et de départs, découpes, collages, calages,
Massifages, étanchéité

Le remblaiement en matériaux d'apport 0/31.5, toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des
réseaux et raccordements

La fourniture et la pose de tampon fonte série C250KN y compris protection antirouille a base de bitume.

Mode de métré : Unité
Localisation : Regard de visite entre le séparateur hydrocarbure et la rétention
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5.3.10. Raccordement sur regard existant privé

Raccordement du réseau EP sur regard existant dans le cadre de la création d’une nouvelle rétention EP et
modification des existants sur le domaine privé du CHU, comprenant :

Repérage, fouille et dégagement du regard,

Sciage et le découpage des matériaux de surface,

Découpe soignée du voile béton a la machine a carotter avec toutes précautions, enlevement des
épaufrures. Les percages seront limés pour garantir un parfait écoulement a l'intérieur du montage,
Branchement de la canalisation créée compris pieces spéciales (branchement perforant proscrit) telles
gue manchettes, joints, et toutes sujétions de collage, calage, garnissage en gros béton au pourtour,
Déconnexion du troncon de réseau abandonné du regard existant, en bouchant le trou de départ du
réseau, ce qui comprend :

o La mise hors service du réseau existant
o Nettoyage de la zone adjacente au trou a boucher
o Coffrage et application du matériau de bouchage (béton)
o Vérification de I'absence de fuites ou de problémes d'étanchéité apres le séchage ou le
durcissement du matériau.
o Laremise en service du réseau
Remblaiement de fouille

Mode de métré : Ensemble
Localisation : Raccordement sur regard dans 'espace vert a I'entrée du site

5.4. MODIFICATION ET COMPLEMENT DES RESEAUX D’EAU USEE - EU

5.4.1. Ouverture et remblaiement de tranchée commune pour réseaux EU

Exécution de tranchée de largeur moyenne 1.30m pour la pose des conduites des réseaux EU dans des terrains de
toute nature, de profondeur moyenne 1.50 m, comprenant :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

L'exécution de la tranchée avec toutes sujétions de libre passage aux véhicules pendant la période des
travaux

L'ensemble des fouilles, extraction, chargement, transport et mise en dépot provisoire ou définitif des
matériaux extraits

Le réglage et le compactage du fond de fouilles

Les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels des que la profondeur excéde 1,30m

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée sur une
épaisseur de 10 cm

Apres la fourniture et la pose des canalisations, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour la mise en ceuvre
du sable d'enrobage et la pose de grillages avertisseurs, prévues par ailleurs, la prestation comprend également
le remblaiement de la tranchée, ce qui implique :

Le remblaiement de la fouille en gravelette 4/6 roulée jusqu'au niveau du fond de forme de la
plateforme puis en tout venant 0/100,
Le compactage soigné par couches de 30 cm.
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Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Tranchées pour nouveau réseau EU du Scan jusqu’au regard EP avaloir le plus proche

5.4.2. Pose de conduite PVC - 100 mm

La fourniture et pose de tuyaux PVC dans la tranchée commune et sur sable de réglage en fond de tranchée prévu
par ailleurs, comprenant :

e Fourniture et pose de tuyaux PVC conformes aux normes francaises homologuées, PVC CR8, norme
NFP 16-352

e Toutes sujétions liées a I'exécution particuliére des réseaux (assemblages...)

e Lafourniture et la pose d'un lit de sable protecteur tout autour de la canalisation

*  Sable d'enrobage selon réglementation

e La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, conforme a la norme NF EN
12613.

Mode de métré : Au meétre linéaire
Localisation : Nouveau réseau EU du Scan jusqu’au raccordement sur le regard EP avaloir

5.4.3. Regard de visite a tampon fonte 40x40 cm

Fourniture et pose des regards a tampons fonte 40x40 cm sur canalisations comprenant :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

L'ensemble des fouilles y compris la réalisation éventuelle d'acces, avec en particulier I'extraction, le
chargement, le transport des matériaux extraits au dépot, leur mise en dépdt définitif

Le réglage et le compactage du fond de fouille

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton de propreté

Les blindages, étaiements ou préfouilles éventuels dés que la profondeur excéde 1,30m

La fourniture et la mise en ceuvre de regards béton préfabriqués, dimension 40*40 cm intérieur, hauteur
suivant réseau, compris feuillure pour cadre, avec garde d'eau de 40 cm pour dessablage dispositif
conforme a la norme NFP-98-312 (en 124)

L'exécution des raccordements des tuyaux d'arrivées et de départs, découpes, collages, calages,
Massifages, étanchéité

Le remblaiement en matériaux d'apport 0/31.5, toutes sujétions liées a I'exécution particuliere des
réseaux et raccordements

La fourniture et la pose de tampon fonte série C250KN y compris protection antirouille a base de bitume.

Mode de métré : Unité
Localisation : Regard de visite au pied du Scan et de 'internat

5.4.4. Raccordement sur regard EP neuf

Raccordement du réseau EU sur regard avaloir EP neuf a proximité sur le domaine privé du CHU, comprenant :

*  Repérage, fouille et dégagement du regard,

e Sciage et le découpage des matériaux de surface,

e Découpe soignée du voile béton a la machine a carotter avec toutes précautions, enléevement des
épaufrures. Les percages seront limés pour garantir un parfait écoulement a l'intérieur du montage,
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*  Branchement de la canalisation créée compris pieces spéciales (branchement perforant proscrit) telles

gue manchettes, joints, et toutes sujétions de collage, calage, garnissage en gros béton au pourtour,

e Déconnexion du trongon de réseau abandonné du regard existant, en bouchant le trou de départ du

réseau, ce qui comprend :

o
o
o
o

O

La mise hors service du réseau existant

Nettoyage de la zone adjacente au trou a boucher

Coffrage et application du matériau de bouchage (béton)

Vérification de l'absence de fuites ou de problemes d'étanchéité aprés le séchage ou le
durcissement du matériau.

La remise en service du réseau

e Remblaiement de fouille

Mode de métré : Ensemble

Localisation : Raccordement sur regard EP avaloir a proximité

5.5. RESEAUX D’ADDUCTION EN EAU POTABLE - AEP

55.1.

Carottage dans parois béton

Pour le passage du réseau AEP a I'intérieur des locaux, réalisation de carottage dans paroi existante en béton, en

parois verticales, comprenant :

Protection des locaux et sujétions afin de limiter les risques et nuisances

Terrassement préalable au droit des carottages

Carottage dans voile béton existant, d’épaisseur environ 20cm

Aspiration des eaux de sciage

Calfeutrement apres passage des réseaux et reprise au mortier de ciment pour fermeture
Enléevement, descente, sortie et évacuation des gravois aux décharges a toutes distances
compris droit de décharge

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Parois béton de I'internat au droit de la sous station pour passage de I’AEP du Scan

55.2.

Tranchées — fourreaux TPC 110mm

Fouille en tranchée et la pose de fourreaux (TPC) en polyéthyléne haute densité de couleur extérieure bleue,

aiguillés, intérieur lisse, conformes a la norme UTE 68.171 et additifs 1 - 2 et 3, pour passage canalisation en eau

potable de diameétre @110 mm, comprenant :

e Fouille en tranchée dans terrain de toute nature, chargement et stockage ou évacuation immédiate des

déblais,

profondeur moyenne 1,00 m

e Fourniture et mise en ceuvre de sable pour lit de pose

e Fourniture et pose de fourreaux @110 mm, pré-manchonnés a coller, compris toutes sujétions de mise
en ceuvre

e Fourniture et mise en ceuvre de sable pour enrobage complet des fourreaux selon réglementation,

e Fourniture et la pose d'un grillage avertisseur de couleur bleue, conforme a la norme NF EN 12613.

e Remblaiement en matériaux tout venant, soigneusement compacté par couches de 30 cm jusqu'a la cote
de la plateforme générale,

e Toutes sujétions liées a la rencontre de réseaux souterrains, et respect des distances entre réseaux.
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Nota : La canalisation d’eau potable est a la charge de la Maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet du Scan

Mode de métré : Au metre linéaire

Localisation : Parois béton de I'internat pour passage de I’AEP du Scan

5.5.3. Regard de visite 1000x1000 mm

Ensemble pour un regard béton armé préfabriqué ou coulé en place, de dimensions extérieures 1000x1000 mm,

comprenant :

Réglage et compactage du fond de fouille

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

Les fouilles et le remblaiement selon prescriptions générales (profondeur selon plan des travaux),

Béton de propreté de 20 cm mini en fond de fouille

Radier, murs et dalle de couverture en béton armé hydrofugé, épaisseur et aciers suivant étude a charge
de I'entreprise

Echelons d’accés en acier galvanisé sur toute la hauteur

Tampon hydraulique en fonte ductile type B125KN, norme EN 124 - NFP 98-132, compris scellement sur
la dalle réductrice et protection antirouille a base de bitume

Pieces spéciales d'articulation pour le raccordement des conduites d'arrivées et de départs de toute
nature, compris toutes sujétions pour |'étanchéité des raccords

Toutes sujétions d’incorporations et réservations.

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Au pied du bdtiment de I'internat, au droit de la sous station au premier niveau du sous-sol

5.6. RESEAUX COURANT FORT ET BASSE TENSION (CFO-CFA)

5.6.1. Carottage dans voile BA

Réalisation de carottage dans paroi existante de 0.20 m d'épaisseur pour le passage des réseaux de courants forts

et courants faibles dans les batiments, comprenant :

Protection des locaux et sujétions afin de limiter les risques et nuisances

Terrassement au droit de la zone a carotter, découpe de la membrane d’'imperméabilisation de type
delta MS et reprise aprés intervention

Découpe de I'étanchéité bitumineuse sur parois enterrées dans le cas d’un niveau de sous-sol, reprise
de l'étanchéité au droit des carottage par entreprise spécialisée et mandatée par la présente
entreprise

Carottage dans voile béton ou longrine béton existants, diameétre suivant localisation et nature des
fourreaux a pénétrer

Aspiration des eaux de sciage

Calfeutrement aprés passage des réseaux

Enlévement, descente, sortie et évacuation des gravois aux décharges a toutes distances compris droit
de décharge

Mode de métré : A l'unité

AMENAGEMENT DU SITE GABRIEL MONTPIED — CCTP
PHASE DCE — LOT N°01 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — DM NORD 08/04/2025

Code Affaire : 108032 74 /90



ote\l 3 AU

CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Localisation : Parois béton du CHU pour passage des cdbles dans le sous-sol

5.6.2. Ouverture et remblaiement de tranchée

Exécution de tranchée de largeur comprise entre 0.60 m et 1.00 m, pour la pose de fourreaux (TPC) pour courant
fort (CFO), dans des terrains de toutes natures, avec une profondeur moyenne de 1,00 m. Les prestations
comprennent :

Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires

L'exécution de la tranchée avec toutes sujétions de libre passage aux véhicules pendant la période des
travaux

L'ensemble des fouilles, extraction, chargement, transport et mise en dépot provisoire ou définitif des
matériaux extraits

Le réglage et le compactage du fond de fouilles

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du sable de réglage de fond de tranchée sur une
épaisseur de 10 cm

Aprés la fourniture et la pose des fourreaux, ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour la mise en ceuvre
du sable d'enrobage et la pose de grillages avertisseurs, prévues par ailleurs, la prestation comprend également
le remblaiement de la tranchée, ce qui implique :

Le remblaiement de la fouille en gravelette 4/6 roulée jusqu'au niveau du fond de forme de la
plateforme puis en tout venant 0/100,
Le compactage soigné par couches de 30 cm.

Mode de métré : Au metre linéaire

Localisation :

Tranchées pour nouveau réseau CFO du Scan et des équipements de contréle d’accés jusqu’au batiment
Tranchées pour nouveau réseau CFA du Scan et des équipements de contréle d’accés jusqu’au bdtiment

5.6.3. Chambres de tirage avec tampon fonte

Fourniture et pose de chambres de tirage de dimensions 40x40 cm et 60x60 cm, comprenant :

Terrassements nécessaires, compactage du fond de fouille,

Béton de propreté ép. 5cm,

Fourniture et pose de chambres en béton armé coulées en place ou préfabriquées,
Percement pour passage des fourreaux,

Enrobage des fourreaux et réfection des parois,

Fourniture, pose et scellement de tampons fonte classe C250 KN

Remblaiement périphérique en grave 0/31,5,

Toutes sujétions de raccord a la finition de surface périphérique.

Compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Mode de métré : A l'unité

Localisation :

Chambres de tirage CFO aux intersections et au pied du bdtiment ainsi qu’en pied du Scan
Chambres de tirage CFA aux intersections et au pied du batiment ainsi qu’en pied du Scan
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5.6.4. Pose de fourreaux (TPC)

La fourniture et la pose de fourreaux (TPC) en polyéthylene haute densité de couleur extérieure rouge, aiguillés,
intérieur lisse, conformes a la norme UTE 68.171 et additifs 1 - 2 et 3, pour courant fort (CFO), dans la tranchée et
sur sable de réglage en fond de tranchée prévu par ailleurs, comprenant :

Fourniture et pose de fourreaux (#63 mm a @250 mm), pré-manchonnés a coller, compris toutes
sujétions de mise en ceuvre,

Coudes a grand rayons pour remonter sur dallage et sur poteau, avec réducteurs en sortie,
Fourniture et mise en ceuvre de sable pour enrobage complet des fourreaux selon réglementation,

La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur de couleur adaptée, conforme a la norme NF EN
12613.

Nota : Le remblaiement de la tranchée aprés la pose des fourreaux est prévu dans l'article « ouverture et
remblaiement de tranchée »

Courants forts :

Fourreaux TPC @63 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation entre les équipements de contrble d’accés et le batiment, et alimentation du
séparateur hydrocarbure et borne de paiement

Fourreaux TPC @90 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation entre les équipements de contréle d’acces et le batiment

Fourreaux TPC 3250 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation entre le Scan et le bdtiment

Courants faibles :

Fourreaux TPC @20 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation des boucles magnétiques au sol depuis les équipements, suivant carnet de
plan « 108032-PRO-Implantation des barriéres - DM NORD »

Fourreaux TPC @32 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation entre les équipements de contréle d’accés dans le socle béton, suivant carnet
de plan « 108032-PRO-Implantation des barrieres - DM NORD »

Fourreaux TPC @50 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
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Localisation : Alimentation entre les équipements de contréle d’accés dans le socle béton, suivant carnet
de plan « 108032-PRO-Implantation des barrieres - DM NORD »

e Fourreaux TPC @63 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation entre les équipements de contréle d’acces dans le socle béton et le batiment,
suivant carnet de plan « 108032-PRO-Implantation des barriéres - DM NORD »

e Fourreaux TPC @90 mm

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Alimentation entre le Scan et le bdtiment

e (Cablette de cuivre nu 25mm?

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Ensemble des fourreaux CFO

5.7. ECLAIRAGE DE VOIRIE

L'entreprise devra prévoir le dévoiement du réseau d’éclairage, comprenant consignation du réseaux existants
depuis le tableau électrique, fouilles en tranchées et mise en place de fourreaux TPC, cablage électrique et cablette
de cuivre, reconnexion des équipements. Il comprend notamment les prestations suivantes :

5.7.1. Dépose et évacuation des candélabres

Les travaux incluent la dépose de candélabres existants ainsi que la fourniture de mat provisoire pour |'éclairage
des zones de travaux et voirie provisoire réceptionnée partiellement. Le titulaire devra réaliser les opérations
suivantes :

e Consignation et dépose du mat : Retrait soigneux incluant le débranchement de I'alimentation
électrique liée a celui-ci, en respectant toutes les mesures de sécurité. Le démontage et la dépose du
matériel doivent étre effectués avec précaution, conformément aux consignes de sécurité en vigueur

e Démolition du massif de fondations en support des candélabres compris terrassement et
remblaiement aprés démolition

e Fourniture et pose d’'un mat mobile provisoire : Installation d’un mat temporaire d’'une hauteur de 4
meétres compris alimentation provisoire et entretien du systéme pendant toute la durée des travaux

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Dans I'emprise du chantier, hors coté internat et cheminement piéton conservés

5.7.2. Reprise fourreaux et alimentation des candélabres

Aprées la dépose des candélabres et de la démolition des massif, le réseau d’alimentation existant de I'éclairage
sera conservé et modifié selon les conditions suivantes :
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Dépose du cablage entre les candélabres déposés

Les fourreaux existants sont conservés et manchonnés entre eux par manchons étanches, de couleur
adapté

Entre les candélabres conservés, dans les fourreaux existants, tirage d’une nouvelle liaison dont la
section sera identique au cable déposé

Raccordement du cablage dans les trappes des mats de candélabres conservés, compris ensemble des
accessoires électriques de liaison

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Dans I'emprise du chantier, hors coté internat et cheminement piéton

5.7.3. Candélabres autonomes 365 nuits/an

Les zones de voiries et de stationnements créées seront équipées d’éclairage solaire autonome de type
photovoltaique de type SMARTLIGHT Power 635 6.1 de type FONROCHE ou équivalent avec un éclairage garanti
de 365 nuits/an.

Caractéristiques structurelles :

Mat cylindro-conique et support en acier galvanisé et thermolaqué, teinte identique aux existants sur
site, hauteur 6 m

Trappe de visite en pied d'un candélabre pour le passage des connexions des caméras de
vidéosurveillance fixé en téte (1 unité)

Conforme a la norme EN 40 « Candélabre d’éclairage public »

Marquage CE

Tension de fonctionnement de 24V

Garantie de systéme de 5 ans minimum

Caractéristiques photovoltaigues et fonctionnement autonome :

Module photovoltaique de technologie Polycristallin, puissance du module > 265 WC et de durée de
vie 30 ans minimum

Garantie minimale de puissance : 10 ans a 90% de la puissance nominale et 25 ans a 80% e la puissance
nominale

Module conforme aux normes IEC-61215 et IEC-61730

Controéle intelligent du flux lumineux et détection crépusculaire et systeme de sécurité anti-blackout
Batterie en alliage de nickel avec garantie de 5 ans minimum et durée de vie de 3650 cycles minimales
Batterie conforme aux certifications EN 55032, ETSI EN 301 489, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Caractéristigues lanterne :

Lanterne a LED simple ou double de puissance nominale 60W avec dissipateur thermique en
aluminium, garantie fabricant 5 ans minimum

Température de couleur 3000K et d’efficacité lumineuse de 190 Lm/W minimum

Indice de protection IP68

Durée de vie de 100 000h minimum
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L'entreprise devra réaliser I'ensemble des essais de fonctionnement des candélabres, avec I'appui du fournisseur,
en présence de la maitrise d’ceuvre, avant la réception des ouvrages.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Au droit des nouvelles voiries et zones de stationnements, compris trottoir en stabilisé
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6. SIGNALISATIONS VERTICALE ET HORIZONTALE

6.1. SIGNALISATION VERTICALE

Les provenances des matériaux, matériels et produits devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre.
Les spécifications de la norme NFP 98-530 et des normes subséquentes sont applicables.

Elles sont complétées par les spécifications suivantes :

6.1.1. Panneaux de police et d’informations

Les fouilles devront étre exécutées avant le revétement final des ilots, trottoirs et accotements stabilisés, ou
reprendre le méme revétement que |'état initial. L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour la
sauvegarde des réseaux qui pourraient se trouver au droit des fouilles.

Le béton des massifs de fondation sera de type C300, coulé a pleine fouille. Une réservation dimensionnée en
fonction du support sera mise a I'axe du massif. Les massifs de fondation seront arasés a 10cm sous le niveau fini.
La pose des ouvrages sur les massifs ne peut avoir lieu qu’apres les quinze jours suivants la mise en ceuvre du
béton

eme

La longueur des fiches de chaque support ne doit pas étre inférieure a 1/5 de la hauteur du support au-dessus

du sol. Le support sera mis en ceuvre dans le PVC en réservation et bloqué par du sable.

Les dispositifs de fixation des panneaux sur les supports permettront un réglage horizontal et vertical sur les points
de fixation.

Chaque panneau doit avoir au moins un point de fixation par support, ainsi qu’en haut et en bas du panneau.

6.1.1.1. Les panneaux

Dimensions : les panneaux utilisés seront de la gamme « normale » dont les dimensions sont données par la norme
NFP 98-532-1 et NFP 98-532-3 pour les panonceaux. Les gammes « miniature » et « petite » seront utilisée
exceptionnellement sur demande du maitre d’ouvrage. Les tolérances dimensionnelles admissibles sont données
par la norme NFP 98-531.

Les panneaux seront monobloc a bord tombé rendu non coupant au moyen d’un rebordage ou tout autre procédé
rendant le tout non agressif.

lls devront respecter a minima les performances suivantes :
e WL, tenue a la pression du vent : WL3
e PL, tenue aux charges ponctuelles : PL1 pour les panneaux de police, PL2 pour les autres
e SP, résistance a la corrosion : SP1 pour les éléments bois et métal, SP2 pour plastiques

Revétement et décors : rétroréfléchissant de classe Il avec respect des caractéristiques et performances définies
par la norme NFP 98-520 (concernant les couleurs, le coefficient de rétro-réflexion, la durée de vie et le mode de
collage sur le support). Les représentations graphiques et leurs dimensions seront conformes aux spécifications
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de la norme NFP 98-532-2 et NFP 98-532-3 pour les panonceaux. Les tolérances admissibles sont données par la
norme NFP 98-531.

Sur les panneaux d’informations, I'entrepreneur devra prévoir les textes d’information suivant les renseignements
de la composition de texte fournie par la Maitrise d’ouvrage. Le coloris du texte ainsi que le fond sera précisé en
cours de chantier. En phase d’exécution, une étape de validation avec la Maitrise d’ouvrage sera réalisé pour la
production des panneaux de signalisation et de leur implantation définitive.

6.1.1.2.  Les fixations

La boulonnerie, les attaches, les colliers et tout autre élément de fixation devront étre de type homologué, ils
pourront étre en acier galvanisé ou en alliage aluminium,

Les glissieres de fixation seront en profilé alu permettant un réglage latéral suffisant quelle que soit la forme.

Il est rappelé qu’il ne doit pas y avoir de contact direct entre les alliages d’aluminium et les métaux ferreux,
Iisolation devra étre réalisée par I'intermédiaire de rondelles aluminium et de rondelles plastique,

Les systemes de fixation des panneaux doivent permettre leur adaptation aux supports standards. lls ne doivent
pas comporter d’éléments traversant le revétement coté décor.

6.1.1.3. Les supports

lls seront conformes aux spécifications des articles 5.2 et 7.4 de la norme NFP 98-530,

lls seront en acier galvanisé ou en aluminium homologués et répondant aux sollicitations exercées par le vent sur
le panneau, llIs seront dimensionnés pour obtenir une hauteur sous panneau de 2.30 métres s'il se trouve sur un
cheminement piéton. Selon le type de signalisation, un rappel a une hauteur de moins de 40 cm peut étre mis en
place pour détection par les personnes mal ou non-voyantes.

En cas de support de section creuse, I'extrémité supérieure sera capuchonnée,

6.1.1.4. Les massifs et ancrages

Le ciment utilisé sera du CPJ ou CLK 45 et devra répondre aux spécifications de la norme NFP 15 301,

Le sable pour le béton ne doit pas contenir d’éléments dépassant 5mm et I’équivalent de sable supérieur ou égal
a 70, ni d’argile ou d’éléments organiques.

La taille maximale des granulats moyens et gros ne doit pas excéder 31.5mm.

e Panneaux d’informations avec texte

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Indication des voies réservées TAXI/VSL, ambulances externes, ambulances internes et
urgences CHU

e Panneaux de police (AB3a, C12, C13, B1)

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Panneau de police sur voies d’acces
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6.1.2. Panneau d’information directionnelle — D42b

Avant le carrefour d’accés aux diverses zones de stationnement principales, fourniture et mise en place d’un

panneau d’information directionnelle diagrammatique de type D42b, pour informer les

utilisateurs des options de sorties disponibles a I'approche du giratoire et des zones de desr"""“;’{;
stationnement, comprenant : P gl |
* Terrassement et coulage de béton pour massifs de fondations ®
e Platine de fixation du panneau a sceller dans le massif béton . deles
e  Mat tubulaire strié et renforcé en aluminium en support de panneau, hauteur %’ Iae'ir]eées
4.00m o il
*  Panneau aluminium fixé par pattes de fixation sur le mat et pinces de serrage ' 1I'
e Signalisation comprenant :
o Giration

o Acces aux divers points d’entrée de stationnement
o Numérotation et nom des parkings
o Logo zone de recharge électrique

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Indication sur direction général des utilisateurs (visiteurs, personnels et externes)

6.1.3. Panneau d’information tarifaire

Fourniture et mise en place d’'un panneau d’information tarifaire sur le socle en béton des équipements,

comprenant :

6.2.

Platine de fixation du panneau a sceller dans le socle béton
Mat tubulaire strié et renforcé en aluminium en support de panneau, hauteur 1.00m
Panneau aluminium fixé par pattes de fixation sur le mat et pinces de serrage
Marquage comprenant :
o Moyens de paiements mise a disposition (monnaie, carte, tickets, ...)
o Tarification par tranche d’heures (exemple : 1h=1.40€/2h =2.80€/3h ....)
o Forfait post stationnement — FPS (en cas d’absence et d’insuffisance de paiement)

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Indication sur la tarification des zones payantes de stationnement, sur le socle béton des
équipements

MARQUAGE AU SOL

Fourniture et mise en ceuvre de peinture routiére de type résine thermoplastique, comprenant :

Nettoyage (lavage a l'eau par jet haute pression, afin d’éliminer toutes traces d’anciens produits
d’étanchéité et de laitance)

Implantation et pré-marquage. La vérification du pré marquage sera effectuée par le Maitre d’ceuvre.
L'application des produits ne pourra intervenir qu’apres cette vérification.

Marque a la peinture routiere (produits de marquage réflectorisés selon la norme NF EN 1436) pour place
de livraison, suivant réglementation en cours.

Les prestations comprennent :
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e Effacement des lignes existantes

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Anciennes places de stationnement sur le parking existant

e Fléches directionnelles au sol

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur les voies de circulations neuves et complément sur les existantes

e Passages piétons

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Sur les voies de circulations

e Délimitation des places de parking

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Sur les zones de stationnement

e Zébra piétons sur place ambulance

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Entre les places de stationnement dépose minutes des ambulances externes

e Bandes STOP

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : En liaison et intersection des diverses voies de circulation

e Bandes Cedez-le-passage

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : En intersection avec le rond point

e Lignes de circulation entre voies (bandes continues et discontinues)

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Entre les voies de circulations

e Marquage logo sur emplacements réservés « AMBULANCES » et « TAXI/VSL »

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur les zones de stationnement

e Délimitation corridor piéton

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Corridor de sécurité piétons au droit des places de stationnement
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*  Marquage logo sur cheminement piéton (corridor de sécurité)

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur les places de stationnement de la zones TAXI/VSL, pour cheminement piétons

6.3. MISE EN (EUVRE DES DALLES PODOTACTILES

Fourniture et pose des dalles podotactiles a coller au sol, et sera conforme au paragraphe 11 de la norme NF P 98-
351.

La découpe des éléments est a éviter. Au cas ou, pour des raisons de contraintes dimensionnelles, il est nécessaire
de couper le dispositif, la coupe doit étre effectuée entre deux lignes de plots.

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : A chaque extrémité des passages piétons
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7. ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

7.1. ESPACES VERTS

7.1.1. Fourniture et mise en place de terre végétale

Fourniture et mise en ceuvre de volumes de terre végétale de bonne qualité, exempte de pierre et de tout déchet,
dont la composition, analysée par un laboratoire spécialisé (fiche d'analyse conforme a la norme X31 a fournir),
devra répondre aux spécifications énumérées ci-dessous :

- Graviers moins de 5%

- Argilesde 5a 10%

- Limons fins de 10 a 15%

- Limons grossiers de 10 a 20%

- Taux d’humidité supérieur a 90% de sa limite de plasticité,

- Structure fine aérée, sans zones ni mottes compactées,

- Absence de toute matiere phytotoxique (métaux lourds, résidus d’hydrocarbures, herbicides

rémanents...),
- Absence de matériaux présentant des signes d’anoxie ou d’hydromorphie.

Décompactage et travail superficiel des surfaces décapées, épandage, épierrage, réglage, pour une épaisseur de
terre de 30 cm en moyenne.

Amendements et fertilisation en engrais organiques, pour une terre adaptée a l'engazonnement et aux plantations
prévues.

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Dans les nouveaux espaces verts créés

7.1.2. Engazonnement des espaces verts

Ensemble comprenant :
e Les amendements et la fertilisation avec des engrais organiques, afin d'obtenir une terre propice aux

plantations prévues.
¢ L'engazonnement par semis, utilisant un mélange identique a celui employé dans la zone
d'intervention, incluant toutes les exigences nécessaires a une mise en ceuvre efficace.

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Dans les nouveaux espaces verts créés et reprise de I'existant, notamment pour le passage
des réseaux humides et secs liés au Scan vers les bdtiment de raccordement

7.2. PLANTATIONS

Fourniture et plantation de végétaux comprenant :

PIQUETAGE :
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- Tracé d'implantation des végétaux suivant plans,
- Fourniture et mise en place des fiches d'identification des végétaux.

PLANTATION :

- Fourniture des végétaux de provenance régionale, suivant plans,

- Mise enjauge des arbres et arbustes des leur réception sur le terrain, si la plantation n'est pas immédiate,

- Distribution suivant plans,

- Taille de formation et de reprise si nécessaire,

- Habillage des racines nues et pralinage,

- Préparation des surfaces et réalisation des fosses de plantations (4 a 6 m3), y compris terrassements,
évacuation des déblais, décompactage du fond de fosse, apport de terre de qualité et remplissage d'un
mélange pour plantations composé a 50% de terre végétale, 30% de tourbe blonde, et 20% de sable,

- Ouverture du trou de plantation aux dimensions de I'enracinement -50 cm sous les massifs, -200 cm sous
les arbres,

- Régalage des terres de fouilles aux abords sur une épaisseur de 5 cm maximum,

- Plantation proprement dite avec mise en place de terre fine autour des racines (pour le cas des végétaux
conditionnés en racines nues),

- Fourniture et mise en place d'engrais organique et fumure nécessaire, dosage suivant indications du
fabricant,

- Plombage a l'eau (tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil
radiculaire, a réaliser impérativement aussitot aprés la plantation, méme si I'état hygrométrique du sol
parait suffisant),

- Exécution d'une cuvette d'arrosage au pied de chaque arbre et arbuste,

- Nettoyage et nivellement définitif du terrain,

- Evacuation des déchets de tailles, conteneurs, protection etc., dans des décharges adaptées,

Nota : L'entreprise remettra a I'appel d'offre une fiche technique fournisseur des sujets proposés a la plantation.

PERIODE DE PLANTATION :
Les végétaux a racines nues seront plantés du ler novembre au 31 mars. Les végétaux en mottes, conteneurs ou

bacs seront plantés du 15 octobre au 15 avril, sauf par temps de gelée ou si le sol est rendu trop boueux par les
pluies, le dégel ou la neige.

Des plantations en dehors de ces époques pourront étre acceptées par le Maitre d'CEuvre sous la responsabilité
entiere de l'entreprise.

TUTEURAGE :
- Grands arbres : Fourniture et mise en place de 3 tuteurs HT 3.00 m minimum, diametre fin bout 5a 6 cm,
disposés en triangle équilatéral de 0.70 m de cOtés environ, reliés entre eux par une planchette en bois
a 2.00 m de hauteur. Mise en place d'une protection de type bande en toile de jute sur le tronc, a
I'emplacement de la future attache. Attache de chaque arbre par liens souples aux tuteurs.
- Arbustes et petits arbres : Tuteurage par lien souple a un tuteur en rondin de bois de diametre 5 cm
environ, planté en pied et formant un angle de 45°.
Compris toutes sujétions de fourniture, de mise en terre, de garantie de reprise de 12 mois.
Composition des massifs et haies sur proposition du choix définitif avec visa de la Maitrise d'CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage.
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Nota : Les prestations ci-dessous comprennent I'ouverture des différentes fosses.

7.2.1. Arbres a large canopée

Fourniture et plantation d'arbres a large canopée suivant généralités, comprenant :
- Arbre arraché dans une pépiniére régionale, transplanté a minima 3 fois et cultivé distancé (fiche
technique du fournisseur a remettre a I'appel d'offre),
- Conditionnement en motte grillagée,
- Tailles 20/25 et 300/350 respectivement pour arbres et arbustes
- Fosses suivant descriptif dans les généralités,
- Especes et variétés selon liste ci-aprés ou autres essences de méme utilisation a proposer la maitrise
d’ouvrage et Maitrise d’oeuvre :
e Arbres tiges
o Acer monspessulanum 20/25
o Quercusilex 20/25

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Dans les espaces verts

AMENAGEMENT DU SITE GABRIEL MONTPIED — CCTP
PHASE DCE — LOT N°01 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — DM NORD 08/04/2025

Code Affaire : 108032 87 /90



ote\l 3 AU

CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

8. MOBILIER URBAIN

8.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX DE MOBILIERS URBAINS

Travaux de pose de divers mobiliers : potelets, corbeilles, barrieres de villes, bancs, etc.
Les trous de scellement seront réalisés suivant le support :
*  Dans les revétements en magonnerie ou enrobé bitumineux : au compresseur pneumatique a palette
ou a la carotteuse,
e Dans les revétements en pierre naturelle : a la carotteuse,
* Dans les revétements meubles de type grave : manuellement ou mécaniquement pour permettre la
réalisation d’un dé en béton de dimension conforme aux recommandations du fabricant.

Il sera privilégié une seule gamme de fabricant pour I'ensemble du mobilier a mettre en place pour une
harmonisation des ouvrages et rendu sur site. L'entreprise devra joindre a son offre la gamme prévue avec
transmission des fiches techniques en adéquation avec les produits notifiés dans les articles suivants.

8.1.1. Barrieres de ville

En protection des piétons et pour éviter le stationnement sur les trottoirs, il sera mis en place des barriéres de
type croix de Saint André de villes ou équivalent a fixer par platine sur les bordures de trottoirs.
Les barrieres seront de type :

e Acier peint, coloris au choix de la Maitrise d’ouvrage dans la gamme du fabricant

*  Main courante % ronde

*  Hauteur totale de 1180 mm

e Longueur de 1.60m environ

e Espacement libre de 1.50m entre chaque barriere

°  Fixations adaptées et scellement

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur les trottoirs, en protections des piétons

8.1.2. Potelets fonte

Potelets en fonte de gamme Urbino de chez GHM ou équivalent de 1.00m de hauteur et diamétre 80mm,
comprenant fouilles en trous et coulage de gros béton dans les zones en terre végétale et scellé dans les
trottoirs en enrobé. Les potelets seront scellés dans le béton.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur les espaces verts et trottoirs pour éviter le stationnement
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8.1.3. Balises autorelevables

Balises autorelevables de type J12 de @ 200 mm en polyéthyléne équipées de 2 colliers rétro-réfléchissants de
hauteur mises en ceuvre sur enrobé par scellement et clés de fixation au sol et comprenant les caractéristiques
suivantes :

J Hauteur : 720 mm
e Film rétroréfléchissant de classe 3, selon la certification CE — EN 12899-3
e Coloris vert teinté dans la masse

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur la voie de circulation des urgences cardiaque, en partie centrale

8.1.4. Arceaux de protection 3 pieds

Arceaux de protection de candélabres de type étrier a 3 pieds en tube acier galvanisé de @ 50mm mises en
ceuvre sur enrobé par scellement et comprenant les caractéristiques suivantes :

e Hauteur: 720 mm et rallonge de 300mm pour ancrage
*  Dimension 650x650 mm

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Au droit des candélabres

8.1.5. Poubelle publique urbaine

Le mobilier répondra aux exigences du site pour un usage en extérieur, garantissant robustesse, ergonomie,
facilité d’entretien, et intégration harmonieuse dans |'espace.
Caractéristiques technigues :
- Structure principale :
o Acier galvanisé résistant a la corrosion et aux intempéries.
- Corps de la poubelle :
o Polyéthyléne haute densité (PEHD) recyclé, léger et durable.
o Congu pour protéger le contenu des intempéries.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur le parvis devant I'entrée principal du CHU et sur en amont du parking des ambulances

8.1.6. Bancen béton

Banc urbain congu pour un usage intensif dans des environnements extérieurs et résister aux intempéries, au
vandalisme et a 'usure. Il sera composé de la maniéere suivante :
- Structure:
e Structure, assise et dossier en béton armé traité hydrophobe, garantissant une excellente résistance
mécanique, une finition lisse ou texturée et une faible porosité.
e Pose sur trottoir en enrobé du parvis
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e Coloris du banc suivant choix de la maitrise d’ouvrage dans la gamme du fabricant

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur le parvis devant I'entrée principal du CHU

8.1.7. Borne anti-bélier

Fourniture, ancrage et pose de borne anti-bélier a I'entrée principale, comprenant :
e Borne anti-bélier composé d’un tube acier inoxydable 316 L et traité a 'apprét epoxy et revétu d’une
peinture en poudre polyester
o Largeur: @270mm environ,
o Hauteur vue : 800mm environ,
o Epaisseur : 4.5mm environ
°  Ancrage de la borne dans réservation laissée dans I’enrobé du trottoir de 500mm environ par coulage
du béton armé avec fer a béton, jusqu’a la fondation permettant le scellement de celui-ci
e Fermeture de la borne par couvercle de borne avec crochet liaisonné au béton de remplissage
e Coloris au suivant choix de la maitrise d’ouvrage dans la gamme du fabricant

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sur le parvis devant I'entrée principal du CHU
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