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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.2.Identification

Le présent marché est porté par le CHU de CLERMONT FERRAND
Adresse : 58 Rue Montalembert

Code Postal : 63003

Ville : CLERMONT-FERRAND

Siret : 26630746100019

Il est représenté par Madame la Directrice Générale du CHU de Clermont-Ferrand ou son
représentant

Le présent document est applicable au lot 01 — VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM
NORD

1.3.0bjet du marché

Le marché a pour objet : marché de travaux pour la réalisation d’'aménagement du stationnement
du site GABRIEL MONTPIED pour les travaux d’'aménagement de la Dépose-minute Nord du
C.H.U.

Le marché est un marché de Travaux.

Les travaux se dérouleront en site occupé. La conservation du flux interne au C.H.U. (pompiers,
SMUR, ambulances internes, logistique, ...) devra étre réalisée et prise en compte pendant toute
la durée de l'opération. Les visiteurs ainsi que les services externes (ambulances, taxis, VSL,
partenaires) devront accéder au site via des zones dédiées et prédéfinies lors des phasages
travaux.

L'allotissement général du projet est défini selon le principe suivant :

N° phase N° lot Intitulés lots séparés

01 01 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM
NORD

02 02 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER —

STATIONNEMENTS

03 ELECTRICITE CFO-CFA - EQUIPEMENTS

Le présent marché porte sur le projet d'aménagement de la zone Dépose-minute NORD (phase
1). La mise en fonctionnalité globale du site et la restructuration des zones de stationnement
(phases 2) feront I'objet d’'une consultation ultérieure. La notification des marchés de la phase 2
devrait se produire a la fin du premier semestre 2025.

La phase 1 correspond aux travaux liés au lot 01 — VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM
NORD. Ces principaux travaux consistent & :
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Création d'une zone de stationnement dédiée aux ambulances externes et voie de
circulation des ambulances, taxi/VSL externe dissociée de la voie de flux interne au C.H.U.
Reprise des signalétiques verticales et horizontales

Création de réseaux d'alimentation des chenaux d'accés a la zone de stationnement et
acces au site

Implantation d’'une rétention en eau pluviale enterrée

Reprises diverses de voiries

Plantations et aménagement paysager

Les phases 2 et 3 correspondent aux travaux d’aménagements généraux du site et de sa
fonctionnalité, liés aux lot 02 VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — STATIONNEMENT et lot
03 ELECTRICITE CFO-CFA - EQUIPEMENTS. Ces principaux travaux consistent a :

Création d'un parking avec voie circulable, stationnement perméable, réseaux EP et
rétention enterrée

Modification de carrefour avec la création d’un rond-point

Modification d’'un parking pour espace dédié au stationnement PMR

Reprise des signalétiques verticales et horizontales

Création de réseaux d'alimentation des chenaux d'accés au zone de stationnement
Barriere d’'accés aux zones de stationnement payantes pour le public et sous contrble
d’accés pour le personnel hospitalier

Reprises diverses de voiries

Plantations et aménagement paysager

La description détaillée des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

Code(s) CPV de la consultation :

Code principal Description Code Code

suppl. 1 | suppl. 2

Code
suppl. 3

45112500 Travaux de terrassement

45112700 | Travaux d'aménagement paysager

45223300 | Travaux de construction de parkings

1.4.Allotissement

L'objet de la présente consultation porte sur le lot suivant :

No

Intitulés lots séparés

01

VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER — DM NORD
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1.5.Forme et étendue du marché

Il s'agit d'un marché ordinaire.
Le marché est passé selon la procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des
articles L2123-1, R. 2121-1, R.2123-1 a R. 2123-6 du Code de la commande publique.

1.6.Fractionnement des prestations

Le marché ne comporte pas de tranches.

a) Tranche ferme

Sans objet.

b) Tranche optionnelle

Sans objet.

1.7.Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est : 63 - Puy-de-Déme (FR-63).
Site CHU de Clermont-Ferrand
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND

1.8.Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en francais.

2. INTERVENANTS

2.2.Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le CHU de CLERMONT FERRAND
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND

2.3.Maitre d'ceuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par OTEIS (agence de Clermont Ferrand)
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18 rue de Sarlieve
63800 COURNON D’AUVERGNE

La mission confiée au maitre d'ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :

- études de diagnostic (DIA);

- études d'avant-projet (AVP);

- projet (PRO);

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT);

- examen de la conformité au projet des études qui ont été réalisées par I'entrepreneur (VISA).
- direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);

- ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achevement (AOR);

2.4.Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

2.5.Controleur technigue

Aucune mission de contrble technique n'est prévue.

2.6.Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité
et de protection de la santé (SPS)

Les travaux ne relévent d'aucun régime spécifique en matiere de co-activité et de coordination
santé sécurité

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- l'acte d'engagement ;
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- le calendrier détaillé prévisionnel d'exécution des travaux comportant les dates de début et de fin
des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP);
- le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
- les piéces graphiques ;

- les plan de phasages travaux et installation de chantier ;
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- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuveé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le mémoire technique justificatifs des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du
contrat

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

4. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.2 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage
lors de la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution
du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre
d'ouvrage et du maitre d'oeuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : a la natification du marché. Le titulaire s'engage a informer
sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex :
changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux,
coordonnées bancaires...) et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en
informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.3.Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par

tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les
documents particuliers du marché) permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas
échéant, I'neure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par messagerie
électronique et selon les modalités suivantes :

Transmission des plans en DWG et des situations en fichier EXCEL
Réponse au mail sous 48h maximum

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux. En complément
des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire
par le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage en deux exemplaires. Le titulaire doit en renvoyer un
exemplaire au maitre d'oeuvre aprés y avoir porté la date a laquelle il I'a recu et ses réserves
éventuelles.

Les ordres de service sont émis indifféeremment par le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage. Les
ordres de service relatifs a I'exécution des ouvrages et financier seront émis par le maitre d'oeuvre.
Les ordres de service relatifs a la notification contractuelle seront émis par le maitre d'ouvrage. Les
ordres de service émis par le maitre d'oeuvre entrainant une modification des conditions
d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font
I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage (ex : prix nouveaux liés a des travaux
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supplémentaires ou maodificatifs, mesures a prescrire pour permettre de déceler les vices de
construction présumeés...)

Le maitre d'oeuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant
au cours de I'exécution du marché. En cas de manquement, le maitre d'ouvrage ne saurait étre
tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de
paiement.

4.4 Durée et délais

a)Durée du marcheé

Chaque lot est conclu pour la durée suivante : Ces durées s'entendent hors reconduction(s)
éventuelle(s).

Numéro Numéro de lot Durée / délai du
de phase marché public
01 01 7,5 mois

b) Reconduction

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

c) Délais d'exécution

La date prévisionnelle de 'ordre de service de démarrage de la période de préparation est prévue a
partir du 21 mai 2025.

e Délais d'exécution global du marché
Le délai global d'exécution est fixé a 7,5 mois

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

e Période de préparation
Le marché comprend une période de préparation d'une durée estimée de 3 semaines a compter
de la réception de 'ordre de service de démarrage de préparation

e Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est comprise entre la date de fin de la période de préparation et
la date correspondant a 7,5 mois aprés la notification du marché.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre
de service.
¢ Calendrier détaillé d'exécution des travaux

L'entrepreneur devra transmettre son calendrier d’exécution détaillé de ses ouvrages lors de la
période de préparation.

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par dérogation au CCAG-Travaux, par
le maitre d'oeuvre sur la base des calendriers fournis par le titulaire du lot. Le calendrier détaillé
distingue, le cas échéant, les différents ouvrages. lls indiquent en outre :
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- la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d'oeuvre peut modifier
le calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces moaodifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

¢ Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, ou moyen permettant de connaitre
la date de réception, dans un délai de 15 jours calendaires a compter de sa survenance, toute
circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver
une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'oeuvre d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le
titulaire.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de
l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, est fixé a 2 jours.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution
des travaux est entravée par l'un des phénomenes naturels mentionné ci-dessous, les délais
d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués
par le phénomeéne naturel en cause.

4.5.Modalités d'exécution du marché

a)Obligations du titulaire

¢ Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprées du maitre
d'ouvrage.

Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d'oeuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- contr6ler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.
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¢ Obligation d'information
Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.
b)Acces au site

L'accés a la zone travaux est prévu depuis le Boulevard Winston Churchill (D771).

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du site sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement
a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles
pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité)

c) Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre de
I'ouvrage, du maitre d'oeuvre et du titulaire pour la mise a disposition des emprises ou sont réalisés
les travaux ainsi que celles destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis
a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou
pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultants :

- des mesures de sécurité lui incombant,
- de I'exploitation du domaine public et des services publics,

- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet.
Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a I'exclusion de tout véhicule
personnel. Aucun dégréevement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de
stationnement payant.

d) Implantation des ouvrages

e Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la réglementation
en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées dans les pieces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d'écarts entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les
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éléments de la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts
sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a I'article
L554-2 du Code de I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique au titulaire, a
compter de la date de démarrage de la période de préparation. En I'absence de réponse a cette
DICT par un exploitant dans le délai fixé par l'article R554-25 du Code de I'Environnement, le
titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé
de réception et I'exploitant a alors deux jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de
I'exploitant, le titulaire en informe le maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le maitre d'oeuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a l'article R.554-25 du
code de I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les
bordereaux d'envois des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

¢ Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser. Le titulaire
doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des travaux.
Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux. Le titulaire
doit appliquer les préconisations particulieéres du guide technique prévu a l'article R 554-29 du code
de I'environnement. Ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-
référencés sont exprimés en x y et z dans le systeme de référence légal en vigueur. Sans objet.

¢ Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre.

¢ Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux. Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou
enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
est effectué, par le titulaire du présent lot contradictoirement avec le maitre d'oeuvre et le maitre
d'ouvrage qui ont convoqué les exploitants des ouvrages. Les ouvrages concernés sont référencés
dans les plans graphiques des réseaux enterrés.

e Quvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles
pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.
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Il prévient le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre. |l est alors procédé contradictoirement a leur
relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures
techniques a mettre en oeuvre pour assurer le maintien en service de ce réseau font I'objet d'un

avenant a la charge du MOA et donnent lieu a une prolongation de délai.

e)Provenance - Qualité - Contréle et prise en charge des matériaux et
produits

e Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label,
le titulaire prouve, par tout moyen approprié€, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter
le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé
avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

e Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et,
le cas échéant, au CCTG concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de
la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-contréle.

Le maitre d'oeuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais
et vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

1) par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, Si ces essais et vérifications sont effectués par
le titulaire, ils sont rémunérés dans les prix unitaires

2) siles essais que le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage ordonne a un tiers au titulaire révélent
une non-conformité ou une malfagon, ces derniers seront a la charge du titulaire
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f) Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a l'exécution de ses

prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet,
au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées

qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des

appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.6.Préparation - coordination et exécution des travaux

a)Période de préparation - programme d'exécution des travaux

e Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- 'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- 'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'oeuvre :

- I'application du calendrier détaillé d'exécution contractuel ;
- le visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article

28.2 du CCAG-Travaux ;

- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :
- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;
- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- la liste des personnes devant représenter l'entreprise aux réunions de chantier ;
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- I'établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre et du SPS du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

-I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs
et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29
du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du calendrier détaillé d'exécution des
travaux signé du titulaire du marché ;

- I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au
visa du coordonnateur SPS apres l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection
est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a l'article
« implantation des ouvrages » du présent document ;

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du ou des visas du maitre d'oeuvre.

¢ Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

e Installations de chantier
Il est fait application des dispositions de l'article 31.1 du CCAG travaux

Les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications
formulées par la maitrise d'ceuvre, le Coordonnateur SPS dans les pieces de marché

Par dérogation aux articles du CCAG-Travaux, l'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie
des facilités données par le maitre d'ouvrage.

Emplacement de la base vie et dép6t provisoire de matériels et matériaux réservés au sein du site
et a proximité de la zone travaux et comprenant les dispositions minimales suivantes :

1 bloc vestiaires

1 bloc sanitaire en cohérence avec le nombre d’intervenant sur le chantier

1 bloc réfectoire

1 bloc salle de réunion pouvant accueillir 15 personnes (chauffé et climatisé)
1 bureau de chantier

Le titulaire du présent lot devra I'ensemble des raccordements de la base vie sur les réseaux
existants du site

Un entretien hebdomadaire de la base vie est pris en charge par le titulaire dans le cadre de son
marché de travaux.

e Signalisation du chantier

Par dérogation a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation au droit des travaux est réalisée par le
titulaire qui procéde a la mise en place et au repliement des panneaux et dispositifs nécessaires,
leur déplacement et leur maintenance pendant toute la durée des travaux.

e Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumés,
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- poussieres, saletés,
- présence de détritus divers et gravois,
- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions,

- ouverture de tranchées,

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part
du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment des
prescriptions qui suivent :

Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de
toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors
des emprises de chantier.

Il a & sa charge les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter les réglements en
vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les
rejets dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des
produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
fits fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'oeuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une
nuisance passagere, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes électrogenes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini
dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de
chantier.

Le maitre d'oeuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et
appareils dont le fonctionnement se réveélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi
de ces moteurs ou appareils bruyants (utilisation de nuit interdite). Des interdictions momentanées
d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.) peuvent étre prescrites lors de
manifestations particuliéres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux
caractéristiques des voies d'accés empruntées.

En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au
domaine public ainsi que le nettoyage régulier, public et privé, sont intégralement a la charge du
titulaire du marché.
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Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les
ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contrdler
I'effet des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes
aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés

Le titulaire respecte les dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur.

Poussiéres

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de
poussiéres, notamment par temps sec et vent fort. Le maitre d'oeuvre peut imposer au titulaire

toute mesure qu'il jugerait indispensable a cet égard, en particulier l'arrosage abondant et
permanent des pistes.

b) Exécution des travaux

e Taches essentielles

Sans objet

¢ Réunions de chantier
Les réunions de chantier seront hebdomadaires aux jours et heures fixées par le maitre d'oeuvre.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera I'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.
¢ Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG-Travaux.

¢ Communication chantier

Une démarche de communication de chantier, a la charge du titulaire, est demandée dans les
conditions suivantes :

L'organisation de visites de chantier

Le titulaire doit nécessairement accompagner et diriger les visites qui seraient réalisées a la
demande et en présence du maitre d'ouvrage, pour le compte de tiers. Il met a cet effet a
disposition I'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires (bottes, chaussures
de chantier, casques, gilets, etc...) en nombre et tailles suffisantes.
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Il est tenu a un devoir de conseil du maitre d'ouvrage, notamment en matiere de sécurité des tiers
étrangers au chantier et son attention est attirée sur le fait qu'il a tout pouvoir pour interdire l'accés
a son chantier si il estime que les conditions de sécurité minimales nécessaires a une visite de
tiers ne sont pas assurées.

c) Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au VISA
du maitre d'oeuvre.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :
- aux méthodes de réalisation;
- aux ouvrages provisoires;

- aux moyens de chantier.

Les documents devront étre transmis pour visa a la maitrise d’ceuvre au moins 15 jours avant la
date de démarrage des travaux. Le visa BPE devra étre obtenu avant tout lancement de travaux.

d) Equipements, matériaux et produits

e Fournis par le maitre d'ouvrage

Sans objet

e Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'oeuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

e)Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté
permanent des zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son
intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats
jusqu'aux lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du
marché. Le titulaire doit le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publigues

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.
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Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

f) Echantillons

Sans objet

g) Prototypes et propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a
ses objectifs tels que décrits dans le CCTP Le présent marché fait application des articles 45 a 48
du CCAG-Travaux.

4.7.Contrbles et réception des travaux

a)Essais et contrdles des ouvrages executés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre
d'ceuvre ou son représentant.

b)Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Au terme des travaux le titulaire doit :
- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations ou les terrains détériorés ;

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere mentionnée dans le chapitre
Pénalités

c) Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41
du CCAG-Travaux.
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d) Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
l'article 40 du CCAG-Travaux, conformément au CCTP

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents sont présentés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé. De plus, les
plans des armoires électriques devront étre fournis en 3 exemplaires papier (hors exemplaire
présent dans I'armoire).

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

4.8.Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales

4.9.Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de Il'article R.2110-10 du
code de la commande publigue en prévoyant des spécifications techniques a caractére
environnemental.

a) Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

N

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépbt des
déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'oeuvre, les
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constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.
e Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Le titulaire est tenu au respect du Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des
Déchets de chantier (SOGED) relatif a la gestion des déchets de chantier. Le SOGED doit étre
remis pendant la période de préparation du marché.

Le titulaire s'engage notamment sur les principes de base suivants :
- Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, ...)

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
sont acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

- L'information, en phase travaux, du maitre d'oeuvre quant a la nature et a la constitution des
déchets et aux conditions de dép6t envisagés sur le chantier,

- Les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tracabilité,

- Les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer ces différents éléments de gestion
des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.

4.10. Bilan des émissions de gaz a effet de serre

En application de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, il est exigé des titulaires soumis a l'article L.229-25 du code de
I'environnement, de communiquer a I'acheteur leur BEGES et le plan de transition associé dans
un délai maximum de 2 semaines apres notification du marché. Le BEGES doit couvrir toute la
durée d'exécution du marché.

Si le BEGES communiqué aprés notification du marché arrive a échéance durant I'exécution du
marché, un nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire a
I'acheteur, au plus tard 1 semaine aprés la date d'expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit impérativement étre effectuée en utilisant le site internet de
ADEME (https://bilans-ges.ademe.fr/ ), conformément a larticle L. 229-25 du code de
I'environnement et a l'arrété du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la
transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, les titulaires soumis
aux obligations de déclaration extra-financiére peuvent communiquer leur plan via leur rapport de
performance extra-financiere prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent a
I'acheteur le lien internet permettant a I'acheteur d'accéder a ce document.
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4.11. Traitement de données a caractére personnel

Dans le cadre du présent marché public, les parties s'engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

4.12. Confidentalité et secret des affaires

Le titulaire met en oeuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin
d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du
marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant
a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

Le présent marché concerne des prestations de propriété intellectuelle. Dés lors, de par I'objet-
méme du marché, le titulaire peut étre amené a connaitre du secret des affaires de tiers lors de
I'exécution.

Dans ce cadre, il ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires
dont il aurait connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I'hypothése ou il aurait
connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en oeuvre I'ensemble des moyens
nécessaires afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen d'engagements de
confidentialité individuels, de cloisonnement organisationnel et de paramétrage des droits d'acces.

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un montant de
500,00 € par document divulgué en méconnaissance du secret des affaires, ainsi que, en cas de
manguement grave ou répété, la résiliation du marché a ses torts.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par l'acheteur
a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins

d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contrble des prestations
réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant
a la mise en oeuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de
protection des informations couvertes par le secret des affaires.
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L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

4.13. Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.14. Clauses de réexamen
Sans objet.
4.15. Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se se rapportent ;

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- & sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et lI'agrément de ses
conditions de paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire
et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les trois mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code
du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par voie dématérialisée, a l'adresse qui sera
communiquée par la personne représentant le maitre d’ouvrage.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les
documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI "
du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du
travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L.
1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale
du cocontractant et la signature de son représentant Iégal.
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En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou
chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat
de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle
sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP). Elle doit étre présentée
aux agents de contréle.

Le maitre d'ouvrage peut vérifier auprés de l'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du
code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant
d'un sous-traitant ont été déclarés aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont
été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu
de la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant
sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

4.16. Relation Fournisseurs
Sans objet
4.17. Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant

des mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence sanitaire déclaré
en application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force
majeure dés lors que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché
public par I'acheteur ou que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures
d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de la signature du marché public par
I'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un
« événement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a
I'égard du titulaire comme a la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des parties a
raison de retards ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien
de causalité entre I'événement perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations ala demande du titulaire.

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du
fait de I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive, il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit
émanant de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.
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En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne
puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché
de substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant a l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés
rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement perturbateur doit étre
fournie par le titulaire.

La suspension de l'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune
indemnité au bénéfice de ce dernier.

Ajournement des travaux par l'acheteur.

Conformément a l'article 53 du CCAG travaux, I'ajournement des travaux peut étre décidé par
I'acheteur. Il fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les modalités
indiquées a l'article 11 dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés
et des matériaux approvisionnés.

La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

La fin de I'ajournement est prononcée par l'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont
réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée des lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'évenement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni
voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose
cette garde. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités
prévues aux articles 13.3. et 13.4. du CCAG travaux.
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Il a également droit a indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien direct entre ce préjudice
et l'ajournement des travaux.

Pour ce faire, il adresse a l'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions
de l'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- les colts d'arrét des prestations objet du marché ;
- les colts de remise en état a l'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont continué
d'étre supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.

Prolongation du délai d'exécution des prestations ou report du début des travaux

Lorsque la demande de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant
I'expiration du délai contractuel et de la période associée a I'évenement perturbateur. Elle s'effectue
dans les conditions fixées au présent marché (se reporter a l'article « Prolongation du délai
d'exécution » du présent document.).

Sur la base de ces éléments, le maitre d'ouvrage en concertation avec le maitre d’ceuvre, peut
décider de la prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou du report du début
des travaux. Il en informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel
ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution ou de reporter le début des travaux peut également
étre prise unilatéralement par le maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, il en informe
le titulaire dans les mémes conditions que décrit ci-dessus.

En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation
des travaux. La décision de prolongation ou de report précise son impact éventuel sur la durée du
marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans lI'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-2 du code de la
commande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'événement constitutif
de force majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi conformément aux
dispositions de l'article 51.2.1 du CCAG Travaux.

Indemnisation

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations,
le titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte,
dans les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et
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des finances du 20 novembre 1974 relative a I'indemnisation des titulaires de marchés publics en
cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective
subie ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est
rejetée.

Un pourcentage au moins égal a 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.
Elle peut dépasser ce taux si le titulaire n'est pas en mesure de prouver que sa situation financiere
a été compromise par la surcharge imputable a I'exécution du contrat.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'neure
de sa réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG
de référence, selon l'article 55.1 du CCAG travaux, et justifie de maniére circonstanciée le préjudice
subi, les colts associés, et leur lien avec I'événement ayant caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions
a distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent
document s'appliquent (cf article « Echanges dématérialisés »).

5. REGIME FINANCIER

5.2.Monnaie et TVA

a)Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

b)Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des imp0ts.

c) Frais particuliers

Sans objet

5.3.Forme et contenu des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base de prix unitaires.

Le marché a prix unitaires est celui dans lequel des prix unitaires sont appliqués aux quantités
réellement livrées ou exécutées au cours de son exécution.

Les prix unitaires figurent dans le bordereau de prix unitaires annexé a l'acte d'engagement.
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Sur demande du maitre d'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai 4 jours les sous-détails du prix
unitaire qui lui seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux.
Les prix sont réputés inclure :
- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;

- la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du
CCAG-Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les compléments
et dérogations prévues au présent document sauf stipulations contraires a l'article relatif au régime
des droits de propriété intellectuelle ;

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

- l'ensemble des sujétions particulieres inhérentes au contenu méme de I'exécution des
prestations, y compris :

- les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services
publics ;

- les sujétions résultant de phénomeénes naturels ;

- les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi
que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;

- les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité
quelconque ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre d'ouvrage.

5.4.Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO par dérogation
au CCAG de référence, défini a I'acte d'engagement établi sur la base de I'offre finale.

Les prix sont révisés mensuellement par I'application au(x) prix du marché de la formule suivante :
P =Po (Im/lo)

dans laquelle :

P=prix révisé

Po= prix fixé dans I'offre du titulaire

lo=valeur de l'indice/index TPO1 en vigueur au mois d'établissement des prix (- 3 mois)

Im = valeur de l'indice/index TPO1 a la date de la révision

Périodicité de révision des prix :

La révision des prix est appliquée lors du paiement de chaque acompte, mensuellement.
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5.5.Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

a)Avances

Le taux de l'avance est de 5%. Ce taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et
suivants du code de la commande publique

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de
prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution
du marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants
du code de la commande publique.

b) Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-
22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

c) Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5% est appliquée sur le montant du marché augmenté, le cas échéant, du montant
des modifications en cours d'exécution. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur
chaque paiement versé au titulaire, a I'exception de I'avance initiale La retenue de garantie peut
étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants
du code de la commande publique. Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-
traitant ou d'un sous-traitant, une copie de l'original du marché public revétue d'une mention
ddment signée indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la
cession ou le nantissement des créances résultant du marché. Il est remis par l'acheteur, sur
demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de cessibilité en vue de
permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Les comptables assignataires compétents sont :

o les contréleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministéres pour les
dépenses relevant des ordonnateurs principaux

0 les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses relevant des
ordonnateurs secondaires :

e arrété du 23 décembre 2019 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat ;
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e arrété du 21 décembre 2018 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires du ministére de la défense

Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal officiel de la
République francaise JORF. Pour les Etablissements publics de [|'Etat, les comptables
assignataires de la dépense sont les agents comptables des établissements concernés.

d) Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

Projets de décompte Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de
l'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Etats d'acomptes Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article
12.2 du CCAG-Travaux.

Décompte final Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du
CCAG-Travaux.

Décompte général Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-
Travaux.

5.6.Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de
la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et
R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.
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5.7.Modalités de facturation

a)Mentions obligatoires

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture le code du service exécutant
(ou le code d'identification du service en charge du paiement)

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture,

- la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il
y a lieu, leur prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération

- le numéro de l'ordre de service

- les modalités particulieres de reglement le cas échéant, les renseignements relatifs aux
déductions ou versements complémentaires

b) Transmission des factures

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 266 307 461 00019

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chague membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations.

5.8.Travaux non prévus

a) Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux.
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b) Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article
14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de l'article 15 du
CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une
décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour
évaluer I'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la
modification rendue nécessaire. L'évolution législative ou réglementaire imprévisible doit étre en
lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif.
Le caractere imprévisible est constitué dées lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette
évolution.

5.9.Prestations similailres

Sans objet.

5.10. Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de
service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'oeuvre avec l'accord du maitre
d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter
ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications
nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés
et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

N

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.

5.11. Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours
d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financieres, si celle-ci est
nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP.
Une telle modification n'est qu'une faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de madifier le contrat pour tenir compte des surco(ts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte
le titulaire.
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Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surco(ts dont
la survenance n'est qu'hypothétique.

A I'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché,
le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une
circonstance imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans
son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (hotamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcodts
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner
a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées
aux prix, aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par
les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-
ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire
déterminent le montant définitif de la compensation des surco(ts anormaux réellement subis par
le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors
redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un
titre de recouvrement.

6. SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et 'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat ).
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Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-
Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de
délivrer une caution personnelle et solidaire. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-
traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code
de la commande publique.

1. PRIMES ET PENALITES

7.2.Primes
Sans objet.
7.3.Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

a)Pénalités pour retard dans |'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'oeuvre, d'un retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére
de 1/3000 du montant hors taxe de I'ensemble du marché ou de la tranche considérée
conformément a l'article 20.1 du CCAG-Travaux.

Tout retard de I'entrepreneur sur le délai d’exécution des travaux lié aux levées des réserves sera
de 200 € net de taxes par jour calendaire de retard
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b) Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 100 € net de taxes par absence.

Le retard ou absence de l'entrepreneur a une opération programmée impactant sur le
fonctionnement de I'Hopital (coupure de fluides, intervention réseaux), encourt la pénalité de 500
€ net de taxes par absence.

c) Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise
en état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d'oeuvre dans le dégagement et la remise en état des
emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 100 € net de
taxes par jour calendaire de retard

En cas de constat par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage d'un défaut de nettoyage ou de
gestion des déchets de chantier afférents a chaque entreprise, il sera appliqué une pénalité de 200
€ net de taxes par constat.

d)Pénalités liées a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'oeuvre dans la remise de documents ou d'échantillons
en cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 100 € net de taxes par jour
calendaire de retard.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux (DOE
complet ou documents incomplets ou erronés), le titulaire encourt une pénalité de 500 € net de
taxes par document et par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le
titulaire encourt une pénalité de 100 € net de taxes par document et par jour calendaire de retard.

e)Pénalités pour absence de respect des observations du
coordonnateur SPS

En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS portées sur le registre-journal, les
comptes rendus ou les courriers adressés au titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité
de faire application d'une pénalité de 300 € net de taxes par jour calendaire de retard a compter
de la date d’exécution indiquée par le maitre d’ceuvre

f) Pénalités liées aux conidérations sociales

Sans objet

g)Pénalités liees aux considérations environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tracabilité des déchets, des sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets, le titulaire encourt une pénalité de 500€ net de taxe par jour calendaire
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h) Autres pénalités

Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage dans les 6 jours
avant le démarrage des travaux, il sera appliqué une pénalité de 200 € net de taxe par jour
calendaire jusqu'a la production des piéeces.

Conformément au CCAG de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en
cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives
a la confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par
la réglementation francaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article
et par les piéces particulieres du marché.

i) Plafonnement des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités encourues n’est
pas plafonné a 10% du marché y compris avenants.

}) Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le seuil d'exonération des pénalités de retard
est fixé a 1000 euros HT pour I'ensemble du marché.

7.4.Garantie de parfaitement achevement et garanties particuliéres

a)Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé & 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'oeuvre invite le titulaire pendant la période de parfait
achevement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du
CCAG de référence.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas
dépasser 10 jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit
intervenir dans les 2 jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en
place un processus de suivi du «parfait achévement ».

Le maitre d'oeuvre procede a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué

b) Garanties particulieres

e garantie décennale

Voir article "assurance de responsabilité civile décennale".

e Garantie de bon fonctionnement

Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant
cette période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves
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pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de
garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il
apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangére aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état de

marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent marche.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée
infructueuse, faire procéder a la remise en état du systeme par un tiers aux frais et risques du
titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

e Autres

Sans objet.

c) Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

d) Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 7 600 000.00 euros par sinistre.

- dommages matériels et/ou immatériels : les garanties pratiquées par les assureurs sont de
I'ordre de 6 000 000 euros par sinistre.

e)Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
I'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;
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- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au codt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2,
et 1792-4-1 du Code civil. L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile
décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de
I'opération est supérieur a 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Cette attestation est valable sous réserve de la justification de la souscription d'un contrat collectif
de responsabilité décennale.

Elle comporte :

- le montant maximum des chantiers pour lesquels le titulaire est autorisé a intervenir, lequel ne
devra pas étre inférieur au cot total des travaux/honoraires hors taxes tel que déclaré par le maitre
d'ouvrage.

- un montant de garantie a hauteur de 10 000 000 d'euros par sinistre, pour I'entreprise titulaire du
présent lot.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2,
et 1792-4 du Code civil.
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f) Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant
la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, apres mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

8. RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliqguant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5% suivant le CCAG-Travaux

Le cas échéant, lI'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais
et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

0. DIFFERENDS ET LITIGES
9.2.Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire ont I'obligation avant toute procédure contentieuse
de recourir au comité consultatif de réeglement amiable compétent conformément aux dispositions
du code de la commande publique.

9.3.Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.
Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le suivant :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

6 cours Sablon
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63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Tél: 04 73 14 61 00
Télécopie : 04 73 14 61 22

Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

10. ANNEXES

Sans objet

11. Deérogations

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des dérogations au CCAG.

Article du CCAP Article du CCAG | Commentaire
concerné dérogé

4.5 27.31et 24

4.6 28.2.2,31.6 et 34

4.7 40

7.3 19.2.4 et 20.4

7.4 8.1.3
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