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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1: Objet

Le marché a pour objet le renforcement structurel (caves) dans le cadre de la réhabilitation de deux immeubles
d’habitation situés au 127 rue Clignancourt a Paris (75018).

Les travaux ont pour objet le renforcement structurel (caves) afin de mettre en conformité 'immeuble avec les exigences
énergétiques imposées par la loi climat et Résilience. Il pese, sur le futur titulaire, une obligation de résultat s'agissant
de la transformation en étiquette D des logements. Le détail des prestations faisant I'objet du marché est précisé dans
le cahier des clauses administratives particuliéres et le cahier des clauses techniques particuliéres.

Le détail technique des prestations attendues est précisé dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2: Durée
Le marché qui sera passé a l'issue de la consultation, sera conclu pour la période d'exécution, de la date de notification
jusqu'a l'expiration de la garantie de parfait achévement, d'une durée d'un an a compter de la date de réception des

travaux et assortie d'éventuelle prolongation de ladite garantie sur demande du Maitre d'Ouvrage.

1.3: Lieu d'execution des prestations

Les travaux ont lieu au 127 rue Clignancourt - 75 018 Paris. Le détail des prestations, objet du marché, est précisé dans
le cahier des clauses techniques particuliéres et les annexes financiéres.

1.4: Permis feu

Chaque intervention nécessitant une procédure et/ou un outil susceptible de générer un départ de feu sur le chantier
doit faire I'objet d'une demande écrite au chargé de sécurité incendie, mentionnant :

- L'entreprise concernée (titulaire et sous-traitants le cas échéant)
- La nature de l'intervention

- La plage horaire envisagée

- Le lieu de l'intervention (étage, zone)

Cette autorisation est indispensable pour réaliser les travaux et doit étre renouvelée chaque jour.

1.5: Les intervenants

La conduite d'opération est assurée par le Service Stratégie Logement et Gestion des Actifs Immobiliers de 'AP-HP - 55
Bd Diderot CS 22305, 75610 Paris CEDEX 12.

La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement de maitrise d'ceuvre composé de la société ARTEXIA et GREENBIRDIE.
La coordination de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est assurée par un prestataire nommé par 'APHP.

1.6: Le contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les conditions prévues par :
- Le décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de contréle technique ;
- Le décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de contrdle technique ;
- La Norme AFNOR NF P 03-100 du 20 septembre 1995 ;
- LesarticlesL. 111-23a L. 111-26 et R. 111-29 a R. 111-42 du code de la construction et de I'habitation.
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Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

e L:Solidité des ouvrages;

e P1:Solidité des ouvrages indissociables et dissociables ;

e LE:Solidité des existants ;

e PS:Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

e AV : Vérification de la stabilité des constructions avoisinantes ;

e PV:Examen et récolement des procés-verbaux des essais effectués sur les installations techniques ;

e S, décomposée en STI : Sécurité incendie des personnes dans les batiments relevant du code du travail
uniquement et SEI : Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public;

e HAND : Vérification des exigences d'accessibilité des personnes handicapées ;

e BRD: Vérification du passage des brancards ;

e TH: Vérification des exigences d'isolation thermique des batiments ;

e PH: Vérification des exigences d'isolation acoustique dans les batiments ;

e F : Vérification du fonctionnement des installations permettant d'assurer le service demandé dans les
conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles (y compris les
équipements biomédicaux « scellés » inclus aux marchés de travaux) ;

e ENV-relative a 'environnement et aux installations classées pour la protection de I'environnement ;

e GTB - Gestion Technique du Batiment - vérification de la possibilité pour la GTB d'assurer, a la mise en
exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé par le maitre de 'ouvrage aux entreprises

e HYSa/vérification de la capacité de I'ouvrage a satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives a I'hygiene
etlasanté;

e CABL: vérification des précablages informatiques et téléphoniques ;

e Vérification initiale des installations électriques et des appareils élévateurs et de levage (y compris nacelles et
léve-patient).

Le titulaire du marché vérifiera la continuité des communications radioélectriques dans le batiment y compris au sous-
sol.

L'intervention de cet organisme oblige 'Entrepreneur :

e aluifournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a 'accomplissement de ses missions ;

e a respecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux du batiment qui
pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions confiées au contréleur technique ;

e aluifournir le programme de contrdle interne de I'entreprise ;

e a procéder aux essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans les attestations d'essais de
fonctionnement de I'Agence qualité construction (AQC).

1.7 : Coordination santé et sécurité

En application de la loi du 31.12.93 (code du travail : articles L4532-2 a L 4532-7, R4532-2 et R4532-3) et de ses décrets
d'application, le maitre d'ouvrage désignera une société en tant que coordonnateur en matiere de sécurité-santé.
L'opération est classée en 2°me catégorie.

Il participera, de par la mise en ceuvre de ses prescriptions, a la lutte contre les risques aspergillaires et les infections

nosocomiales (limitation de la poussiére, gestion des déchets de chantier...) et contre les nuisances sonores.
L'entrepreneur est tenu de se conformer a ses prescriptions.

1.8 : Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure négociée pour la
réalisation de prestations ou de travaux complémentaires exécutées par le titulaire initial et /ou similaires au sens de
I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, a hauteur de 10 % du montant du marché.

AP-HP Consultation n°24-053 ACHAT
CCAP.9 Derniére mise a jour du :27/3/25 Page 4 sur 19




1.9: Sous-traitance

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur
et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance.

Les éléments référencés dans le présent paragraphe sont des obligations qui doivent étre préalablement respectées
avant tout commencement d'exécution des prestations objet de la sous-traitance.

En application des articles R.2193-3 et suivants du code de la commande publique, le titulaire devra transmettre a
ACHAT et ce, pour chaque sous-traitant, les documents suivants :

Une fois le quitus de la MOE obtenu, I'entreprise transmet a 'AP-HP.

Le quitus de la MOE

L'acte spécial (DC4) diment complété et signé indiquant :

Il est

Le nom, la raison sociale, I'adresse du Titulaire ;

Le nom, la raison sociale, 'adresse du sous-traitant ;

Les natures précises des prestations sous-traitées avec indication des lignes concernées de la DPGF ;
Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

Le montant de I'auto-liquidation le cas échéant ;

Les conditions de paiement et les modalités de variation des prix ;

Le compte a créditer ;

Les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant ;

Une attestation précisant qu'il ne tombe pas sous le coup d'

une interdiction de soumissionner aux marchés publics ;

Une attestation stipulant qu’'aucune cession ni nantissement de créance ne fait obstacle au paiement direct
du sous-traitant ;

Une copie du contrat de sous-traitance sur demande d’ACHAT ;

Les attestations fiscales et parafiscales des sous-traitants.

rappelé que seule l'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement par la transmission

d’'une copie du DC4 signé par une personne habilitée autorise la réalisation de la prestation par le sous-traitant. Le non-
respect de cette obligation donnera lieu aux sanctions prévues aux articles 4.3 du présent CCAP.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre en application de l'article
R.2193-1 du code de la commande publique :

Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles L2141-1 a L2141-6;

Les références du sous-traitant dans le domaine de la prestation sous-traitée ;

Les effectifs, chiffre d'affaires et organisation du sous-traitant ;

La nature et la localisation précise des taches sous-traitées, avec les lignes de la DPGF concernées ;

Les titres professionnels des personnes appelées a exécuter la prestation sous-traitée ;

La méthodologie du sous-traitant pour I'exécution de la prestation.

1. Pour le sous-traitant établi ou domicilié a I'étranger il faudra fournir en plus :

un document mentionnant le n° de TVA intracommunautaire ou si le sous-traitant n'est pas établi dans un
pays de l'union européen, un document mentionnant I'identité et I'adresse du représentant du sous-traitant
aupreés de I'administration fiscale francaise ;

un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du réglement CE ou d'une convention
internationale de sécurité sociale. Lorsque la législation de son pays de domiciliation le prévoit, un document
émanant de I'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant qu'il est a jour de ses déclarations
sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ;
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- une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contribution de sécurité
sociale prévue a l'article L143-15 du code de la sécurité sociale émanant de 'URSSAF ;

- lorsque limmatriculation du sous-traitant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays de
domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription.

Il est rappelé que seule l'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement par la transmission du
DC4 signé par 'AP-HP autorise la réalisation de la prestation par le sous-traitant. Le non-respect de cette obligation
donnera lieu aux sanctions prévues au présent CCAP.

Dés la signature de I'acte de sous-traitance constatant I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de
paiement le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de l'acte
spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement, précise qu'il doit
adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est régi par les documents mentionnés ci-apreés, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans
I'ordre décroissant suivant :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres et techniques ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Les deux cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG travaux) ,
- Les actes spéciaux de sous-traitance ;

- Les éléments techniques (la note thermique et les plans)

- Le Cadre de réponse technique (CRT) et/ou le mémoire technique.

ARTICLE 3: ALLOTISSEMENT

Le marché n’est pas alloti.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1: Prix forfaitaire

Le marché est conclu a prix forfaitaires pour 'ensemble des prestations détaillées dans le CCTP et listées dans I'annexe
financiére de I'Acte d’Engagement de chacun des lots, soit les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire
correspondantes.

4.2 : Prixrévisables

Les prix réputés pratiqués a la date de début du marché peuvent étre révisés a chaque acompte a la demande des
parties.

La révision est réglée par les dispositions suivantes :

Formule utilisée

P1=P0[0,2 + 0,8 (11/10)]
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Avec:

P1 : prix de réglement apres la révision ;

Po : prix de I'offre figurant sur 'acte d'engagement ;

l1 : dernier indice publié deux mois avant la date d'effet de la révision ;
lo : indice du mois de dépét des offres ;

Indice(s) utilisé(s) : le méme indice est utilisé pour tous les lots :
Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010

En cas de suppression d'indice, le nouvel indice sappliquera automatiquement ou de fait sans qu'un acte de
modification de marché ne soit nécessaire.

Les prix révisables constituent une dérogation au 9.4 CCAG Travaux.

Modalités :
La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :

La révision peut intervenir a la demande de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris ou du Titulaire.

- Révision de prix a la demande de I'AP-HP : Une demande sera formulée par lettre recommandée avec accusé
de réception, 60 jours avant I'application des nouveaux prix telle que décrite supra.

- Révision de prix a lademande du Titulaire : La demande doit étre formulée par lettre recommandée avec accusé
de réception (a peine de forclusion), 60 jours avant l'application des nouveaux prix. La demande du titulaire
doit étre adressée a la Directrice d’ACHAT.

En cas de désaccord, la partie concernée doit le formuler, par courrier en recommandé, 30 jours avant la date
d'effet de la révision des prix, accompagné des éléments justificatifs, uniquement conformes au modalités et
calculs énoncés dans le présent article.

Sans l'opposition de I'une des deux parties, les nouveaux prix seront appliqués.
Clause de sauvegarde :

Si 'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a 3 %, ACHAT se réserve la possibilité de résilier
le marché sans que le Titulaire puisse prétendre a indemnité.

ARTICLE 5: OBLIGATIONS DU TITULAIRES

5.1: Astreinte

Chaque entreprise devra assurer durant toute la durée des travaux une astreinte 365j/365 et 24h/24. Cette astreinte
devra étre montée par un chargé d'affaires situé sur Paris ou la proche banlieue, devant pouvoir se rendre sur site en
moins d’'une heure en cas de nécessité, et devra avoir le pouvoir d’engager I'entreprise et de mobiliser les moyens
nécessaires a la résolution des problémes qui pourraient survenir hors heures et jours ouvres.

5.2: Les contrdles d’acceés au chantier

Le chantier sera muni d'un contréle d’'acces nominatif. Ce contréle d'accés s'applique a 'ensemble des intervenants des
titulaires des marchés, y compris leurs sous-traitants de tout rang. Il s'applique quel que soit le statut des intervenants
(CDI, CDD, intérimaire...).

Le titulaire de chaque lot a responsabilité de faire porter a ses intervenants un badge nominatif, personnel et incessible,
délivré par le gestionnaire du contrdle d'acces apres prise en compte de la carte BTP ou de la CNI de la personne a
agréer.
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5.3 : Secret professionnel et confidentialité

Le Titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) auxquelles il aurait acceés dans le cadre de I'exécution du présent marché.

Le Titulaire s'engage a restituer sans délai a lissue du présent marché, quelle qu'en soit la cause, I'ensemble des
documents, éléments et outils que lui aurait confié le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts de 'AP-HP, s'engage a ce
que les informations, documents et savoir-faire, transmis, ne puissent étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par
quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit, sans I'accord préalable et écrit du RPA.

La méconnaissance de cette prescription obligerait le Titulaire a en couvrir les entiéres conséquences.

En outre, le Titulaire veille a ce qu'au cours de I'exécution du présent marché, soient respectées la sécurité et la
confidentialité des données et des accés informatiques de 'APHP conformément aux lois et régimes applicables, et
notamment conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative a
la protection des données personnelles (article 29) et aux dispositions du code pénal en vigueur.

A ce titre, le Titulaire s'engage :

- A ne rendre publique aucune information de I'AP-HP, sans I'accord de I'AP-HP, quelle que soit la source ou l'origine
de cette information ;

- An'utiliser les informations et documents délivrées par 'APHP qu'a sa demande exclusive et pour la finalité définie
dans le présent marché;

- A ne pas divulguer a des tiers, & titre gratuit ou onéreux, et sous quelque forme que ce soit, les informations et
documents communiqués par 'APHP a I'occasion de I'exécution du présent marché ;

- Aprendre toutes les mesures pour que lesdites données ne puissent étre accessibles & d'autres personnes que les
personnels attachés a leur traitement et a leur analyse. Ces derniers seront sensibilisés au caractére stratégique des
informations et documents confiés et liés au Titulaire par un engagement de confidentialité ;

- Ane pas procéder a des copies, utilisations ou diffusion de partie ou totalité d'un fichier et/ou d'une donnée détenus
par I'AP-HP ou installés sur une configuration, sur un support, sur un élément ou sur un sous-ensemble d'une
configuration détenus par celle-ci, a I'exception des copies, utilisations ou diffusion nécessaires a I'exécution d'une
prestation prévue au présent marché, auquel cas I'accord de 'APHP est nécessaire ;

- Ane pas sortir du lieu d’hébergement des configurations, des supports numériques ou d'autres, d'éléments ou sous-
ensembles d'une configuration, d'un matériel, ou d'une documentation détenue par '’APHP sans l'autorisation préalable
et écrite de celle-ci.

Le Titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir-faire, ou toute
technique, relatifs a I'activité de I'AP-HP,qui lui seront communiqués d'une maniére directe ou indirecte. Le Titulaire
assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que
s'il s'agissait de données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Le Titulaire sera responsable vis-a-vis de 'APHP de la perte de documents remis sous quelque forme que ce soit, ou de
la divulgation volontaire ou involontaire d'informations communiquées. Le Titulaire s'engage, a ce titre, a aviser sans
délai 'AP-HP de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation des présentes
obligations.

Le Titulaire doit procéder a la destruction ou a la restitution de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, a I'échéance du présent marché, ou préalablement sur ordre de I'AP-HP.

Le Titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés, mais également a tout opérateur
économique intervenant pour le compte ou en partenariat avec le Titulaire (cotraitants et sous-traitants notamment).
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L'AP-HP se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait nécessaire pour constater le respect des
obligations précitées par le Titulaire.En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du Titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code pénal.

L'AP-HP se réserve le droit d'exiger du Titulaire du marché, sans versement d'aucune indemnité, le remplacement
immédiat de tout agent salarié de I'entreprise qui aurait contrevenu aux regles précédemment édictées.

L'AP-HP pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du Titulaire, en cas de violation
du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC

6.1: Clause de réexamen

Le marché pourra faire l'objet de modifications contractuelles conformément a larticle R2194-1 du code de la
commande publique.

En application du 1° de l'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se
réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :
- En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles références au
marché,
- En cas de découverte imprévisible sur le chantier et nécessitant des ajustements financiers,
- En cas de modification, a l'initiative du Maitre d'Ouvrage, du projet impactant les délais du chantier.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur demande justifiée du
Titulaire du marché par voie d'avenant éventuellement. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.

En I'absence de clause de réexamen et conformément aux dispositions des articles R2194-2 a R2194-5 et R2194-7 a
R2194-9 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque :

- Sous réserve de la limite fixée a l'article R. 2194-3 (50%), des services supplémentaires, quel que soit leur
montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial ;

- Les modifications ne sont pas substantielles ;

- Le montant de la modification est inférieur a 10 % du montant du marché initial ;

Conformément a l'article 54 du CCAG Travaux, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge,
totale ou partielle, des surco(ts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :
- des surco0ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché (sous réserve d’avoir démontrer
I'existence d'un surcoQt substantiel relatif a la prolongation des délais).

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre
au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la
révision des prix du marché.

Les surcodts pris en charge par le maitre d'ouvrage ne peuvent pas faire I'objet d'une avance dans les conditions fixées
par les documents particuliers du marché ou dans l'avenant conclu en application du présent article.

6.2: Changement de dénomination sociale du Titulaire

En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser a ACHAT dans les plus brefs délais, une lettre
recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du Kbis mentionnant ce changement a l'adresse
suivante :
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ACHAT
Madame la Directrice
CHU Bicétre
78, Rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicétre

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d'une personne morale nouvelle, ni transfert du marché a
une autre personne morale.

- Changement de statut juridique
- Changement de références bancaires
- Changement d'adresse

Un certificat administratif est alors établi par ACHAT.

6.3: Changement de personnalité morale du Titulaire en cours d’execution

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir le représentant
du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques, professionnelles
et financiéres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas échéant s'il est en régle avec ses obligations fiscales et
sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles R2143-6 a R 2143-10 du Code de la commande publique,
produire 'ensemble des piéces justifiants de ces capacités.

Dans le cas ouU le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le RPA est alors
adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, TAPHP peut prononcer la résiliation du marché sans que le Titulaire ne puisse
prétendre a aucune indemnité.

ARTICLE 7: PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

7.1 : Intempéries
En vue de l'application de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles et
comprises dans le délai contractuel d'exécution, est égal a 10 jours.

Seuls les arréts du fait d'intempéries, au-dela du nombre de journées réputées prévisibles, ouvriront droit a décompte
pour prolongation éventuelle de délais, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d'exécution des travaux mais ne donneront en aucun
cas droit a rémunération et indemnisation de I'entrepreneur.

7.2 : Prolongation des délais pour cause d'intempéries

En précision de l'article 18.2.3 du C.C.A.G Travaux, le délai pourra étre prolongé d’'une durée égale a celle des intempéries
pour les corps d'état touchés par ces intempéries, tel que détaillé ci-apres, si leur durée est supérieure au total des
intempéries prévues ci-dessus.

Sera considérée, suivant la nature des travaux intéressés, comme journée d'intempéries, a I'exclusion de toute autre,
toute journée au cours de laquelle aura été remplie une des conditions mentionnées ci-aprés et dont les définitions
sont les suivantes :

L Nature du NP .
Catégorie . . Intensité limite Durée
phénomeéne
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A Neige 10 cm Entre Oh0O et 24h00 le lendemain

A Pluie 10 cm Entre 6h00 et 18nh00 applicable avant hors d'eau
A Brouillard \Zlgl:]lllte inférieure a Entre 6h00 et 18h00 et uniquement pour les grues
B Vent 14 m/s Entre 7h00 et 18h00 pendant 2 heures consécutives au

minimum et uniquement pour les grues

C Gel -6°C Sia7h00, latempérature extérieure était de -6°C, et qu'elle
est encore a 10h00 de 2°C

Le poste météorologique de référence est Paris Montsouris.

Pour l'application des conditions ci-dessous, seront seules prises en considération les observations enregistrées a la
station météorologique de Montsouris, constatées par le maitre d'ceuvre.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution des taches du calendrier
et faire I'objet d’attachements journaliers a soumettre au maitre d'ceuvre le jour méme.

Le Maitre d'CEuvre porte régulierement le décompte des intempéries au compte-rendu de chantier.
Taches non soumises aux intempéries :

Sont réputés non soumis aux intempéries :

- Les travaux exécutés a l'intérieur des batiments aprés réalisation du clos-couvert et préchauffage.

- L'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes

7.3 : Modification des délais d’exécution pour travaux modificatifs

Les délais d'exécution partiels ou globaux pourront étre modifiés pour les raisons énumérées ci-aprés :
- modification apportée aux ouvrages et remettant en cause le délai d'exécution initial
- mise a jour des calendriers d'exécution nécessitant une adaptation des calendriers pour respecter le délai final

Les Entrepreneurs devront étre en mesure de justifier, sur la base de leur calendrier détaillé d'exécution, toute demande
de modification de délai, par analyse des durées d'exécution des taches, du chemin critique et des marges libres.

ARTICLE 8 : FACTURATION - PAIEMENT

8.1: Facturation
Les factures ne doivent comporter aucune condition générale de vente.

Conformément a l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, le Titulaire du marché adressera ses factures sous format dématérialisé par I'intermédiaire de la
solution Chorus Pro, a I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

Les factures électroniques seront transmises sur ce portail en utilisant le mode EDI, ou en déposant des fichiers PDF
(signés ou non signés).
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Les factures doivent indiquer :

- La mention « Facture »

- Le numéro d'ordre de la facture ;

- Nom et adresse du créancier ;

- Les coordonnées complétes de son compte bancaire telles que précisées sur 'acte d'engagement ;

- Les n°de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- Le Code APE;

- Ladésignation de chaque article livré (marque, quantité) ou de la prestation ;

- Le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée) ;

- Letaux et le montant des taxes ;

- Le montant total des fournitures livrées T.T.C. ;

- Len°dubonde commande (référence a 10 chiffres commencant par 45) ou ordre de service (une facture devant
référencer un et un seul bon de commande ou ordre de service) ;

- Len°deSIRET de 'AP-HP : 267 500 452 01928 ;

- Le Code service de I'établissement ayant passé commande (présent sur le bon de commande) ;

- Le numéro de marché;

- Les n°des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la prestation.

L'absence d'une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de la facture.

Les produits ou prestations hors marché devront faire I'objet d'une facturation différente

8.2: Paiement

Le paiement s'effectue selon les regles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues au chapitre 2 « prix et
réglement » du cahier des clauses administratives générales des marchés public de travaux.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

— al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants

— al'entrepreneur mandataire titulaire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
En application de l'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximum de paiement est de 50 jours
a compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice
du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la réglementation en vigueur notamment aux
dispositions des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du Code de la commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur a des fins de
correction jusqu'a la remise d'une nouvelle facture en bonne et due forme.

8.3: Avances

Le Titulaire bénéficie de I'avance, sous réserve des conditions visées aux articles L. 2191-2 et L. 2191-3 du Code de la
commande publique. Il peut y renoncer en le mentionnant expressément sur I'acte d'engagement.
Option A du CCAG travaux.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique,
le taux de I'avance conformément a l'article R. 2191-10 est fixé a 30 %.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande
publique, le taux de I'avance est fixé a 5% conformément a 'article R2191-7.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

8.4 : Périodicité et exigibilité des acomptes

8.4.1 Demandes de paiement mensuelles
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Projet de décompte

Les prestations débuteront avec I'ordre de service établi par le Service Stratégie Logement et Gestion des Actifs
Immobiliers.

Avant la fin de chaque maois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ouvrage, sous la forme
d'un projet de décompte.

Les décomptes présentés devront reprendre la liste des postes du bordereau de prix correspondant avec leurs numéros
d‘article, 'avancement étant exprimé en pourcentage du montant total de chaque poste.

Le titulaire du marché devra déposer ses factures sous format dématérialisé par I'intermédiaire de la solution Chorus
Portail Pro, a 'adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

L'entreprise devra se conformer a la procédure retenue et former ses personnels en conséquence sans que cela ne
puisse faire I'objet de rémunération complémentaire

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur |'ordre de service s'appliquent tant que
les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Les pénalités s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1. Travaux et autres prestations du marché;
2. Approvisionnements ;

3. Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance. En
revanche, quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et méme
en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de
débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépdét ou a
pied d'ceuvre des matériaux, produits.

Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les
taux de TVA applicables.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant
un modele qu'il lui communique.

Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies :

-les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;

-le cas échéant, les pieces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;
-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et
mentionne les références du marché.

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié
devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les parties
contractantes.
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Acomptes mensuels

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a l'acceptation des décomptes visés ci-dessus par le maitre
d'ouvrage.

Les demandes d'acompte du mois « m » devront étre remises au maitre d'ouvrage au plus tard le dernier jour de la
premiére semaine du mois « m+1 ».

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ouvrage détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire et
dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence
entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent;

b) Le montantde la TVA;

¢) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) Le cas échéant, le montant de l'avance a attribuer au titulaire ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas
échéant, du montant du poste d et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c et e.

Le maitre d'ouvrage notifie par ordre de service au titulaire I'état d'acompte mensuel et régle les sommes qu'il admet.
Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle
du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande du titulaire,
celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde au paiement sur la base des sommes qu'il

admet.

Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le
maftre d'ouvrage.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

Demande de paiement finale

Aprés l'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes
auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels,
et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est

accompagné des éléments et pieces ci-dessous, s'ils n'ont pas été précédemment fournis :

-les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;

-le cas échéant, les pieces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;

-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
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Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

8.4.2. Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon
achévement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
lIs sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le
mois d'établissement de ces prix.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maitre d'ouvrage dans
la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement
supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, qui permettent de déterminer
les colits des prestations supplémentaires, ces montants sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ouvrage aprés consultation du titulaire. lls
sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix
forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour
lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

ARTICLE 9 : ASSURANCES

Le Titulaire doit justifier d'une assurance contractée aupres d'une compagnie agréée, garantissant sa responsabilité
civile :

e L'assurance décennale pour les constructeurs des lots concernés.

e Pour pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, en
vertu de l'article 1242 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

e Pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d'accidents ou d'incendies par ses matériels d'industrie, de
commerce ou d'exploitation ;

e Pour vol et détérioration du matériel de I'Assistance Publique - Hoépitaux de Paris dont il effectuera le
remplacement sur la base de la valeur a neuf desdits matériels ;

ARTICLE 10 : NANTISSEMENT

Le marché peut faire I'objet d'un nantissement prévu a l'article L2191-8 du Code de la commande publique.

ARTICLE 11 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a l'article R2191-32 du code de la commande publique le titulaire est soumis a la retenue de garantie.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché et,
le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou que
leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le taux de la retenue de garantie est de 5%. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les
réglements partiels définitifs et le solde.

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours a compter de
la date d'expiration du délai de garantie.
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Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours aprés la date de leur levée.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de garantie une
garantie a premiére demande. En revanche, le cocontractant ne peut procéder a une caution personnelle et solidaire.

ARTICLE 12 : PENALITES - RESILIATION

12.1 : Pénalités - retenue

Par dérogation a I'article 20 du CCAG Travaux, les modalités d'application des pénalités sont définies ci-apres.
L'application de pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives définies dans le C.C.A.G. (article 48).
Les pénalités et retenues ne seront pas révisées.

Par dérogation au CCAG, les pénalités s'appliquent dés le premier euro.

1.12.1.1 Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution

Cette pénalité est évaluée a partir des prix initiaux du marché hors TVA.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le Maitre d'CEuvre et fourni a titre indicatif a I'entrepreneur
mandataire pour répartition entre ses éventuels co-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes
séparés. Dans l'attente de cette répartition, le montant global des pénalités et retenues est prélevé a I'entrepreneur
mandataire par précompte sur ses demandes mensuelles d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les éventuels co-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes
séparés, est fournie par I'entrepreneur mandataire dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date de notification
de la réception telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 du C.C.A.G Travaux. Si cette répartition n'est pas fournie dans
le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté définitivement par I'entrepreneur mandataire.

Retard sur les délais fixés dans le calendrier contractuel :

En complément des indications de I'article 20.1 du C.C.A.G Travaux et en cas de retard sur les délais fixés par le
calendrier contractuel d'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera passible d'une pénalité journaliere calculée suivant
les indications ci-aprés.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du début des travaux
de I'entrepreneur notifiée par OS et la date de terminaison des travaux sans neutraliser les diverses interruptions. Ces
pénalités peuvent étre appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle de fin
d’'exécution de lI'entrepreneur et de la date d'expiration des travaux contractuelle.

Le montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard est fixé par dérogation a l'article 20.1 du CCAG
Travaux a 1/10000® du montant HT de I'ensemble du marché.

Retard dans la réalisation des taches :

Des retenues journaliéres de 5000 euros/jour calendaire ci-avant pourront étre appliquées en cas de retard dans
|'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tdche mentionnée au calendrier détaillé d’exécution.
Cette pénalité est également applicable dans le cadre de l'installation et le repliement de chantier.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé.
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Il est précisé en particulier que la désignation des sous-traitants d'études rentre dans le cadre du présent paragraphe.
Le délai de désignation est indiqué dans le Réglement de chantier - a défaut il sera d'un mois a partir de la notification

du marché.

Retard dans la levée des réserves :

SiI'Entrepreneur n'a pas levé dans le délai fixé au présent C.C.A.P les réserves assorties au procés-verbal des opérations
préalables a la réception, des pénalités de 500 euros par réserve et par jour calendaire de retard sont appliquées jusqu'a
la date de I'achévement, méme si le Maitre de I'Ouvrage décide de l'application du 2éme alinéa de I'article 41.6 du

C.C.A.G Travaux.

1.12.1.2 Autres pénalités

En complément des pénalités précitées, 'Entrepreneur encourt les retenues ou pénalités exposées dans le tableau de

la page suivante.

MOTIF

MODE DE CALCUL

FREQUENCE

Autres retards

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires
aux études, a Il'ordonnancement, a la coordination ou
I'exécution des travaux, dans la diffusion et présentation des
prototypes d'éléments de construction, échantillons.

Liste non exhaustive : plans d'exécution; notes de calculs, fiches
techniques, études de détail, plans de synthése, méthodologies,
production de justification et/ou prévisions de prix et devis pour
ouvrages non prévus , planning, PIC, PV d'essai, fiches techniques,
autocontroles, PPSPS, réponse aux avis du BCT, DC4, DOE, DUEM,
bordereaux de suivi des déchets ou des terres polluées, documents
relatifs a la démarche de qualité environnementale, tableau de suivi
mensuel de gestion des déchets, documents administratifs
(habilitations, contrat de travail, déclarations sur I'honneur, liste des
véhicules, attestations d'assurance..., ordres de services ou avenants,
etc.

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total TTC

par document et par
jour calendaire de
retard

Gestion des déchets et des terres polluées

Non fourniture des bordereaux de suivi des déchets

2 500 € net de taxes a
déduire sur le montant
total TTC

par document

Non-respect du tri des déchets : absence ou erreurs de tri
conduisant a un nombre important de bennes a déchets déclassées)
Recours a un collecteur de déchets non validé ou non conforme aux
exigences de la charte chantier a faibles nuisances

1000,00 €. net de taxes a
déduire sur le montant
total TTC

Par infraction

Les évacuations non
conformes ne seront
pas rémunérées

Infraction a la réglementation concernant les déchets :
En cas de dép6ts sauvages, brulage ou enfouissement illégal des
déchets

10 000 € net de taxes a
déduire sur le montant
total TTC

Par infraction

Organisation, propreté du chantier et gestion des nuisances

Les situations suivantes sans qu’elles ne soient exhaustives :

Défaut ou retard dans le nettoyage du chantier, de ses abords, des
voies d'acces ou non entretien des protections de chantier, Défaut de
dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du
chantier, Démontage non autorisé d'une partie de la cléture ou de
protections collectives, défaut d'affichage des panneaux de chantier,
stationnement en dehors des zones autorisées sur le chantier,

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total TTC

Pour chaque infraction
constatée et
par jour calendaire
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MOTIF

MODE DE

CALCUL

FREQUENCE

stationnement de véhicules ou d'engins sur la voie publique,
pollution de I'eau ou du sol (fuite d’hydrocarbures, etc...), Bruits de
chantier au-dela de la limite prescrite par la réglementation et la
notice environnementale de chantier a faibles nuisances du projet,
matériel de chantier ne permettant pas de réduire les nuisances,
non-respect de la procédure d'alerte en cas d'empoussiérement,
non-respect de la mise en ceuvre dactions limitant
I'empoussiérement

Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de
coordination ou toute autre réunion sur convocation de la MOA-

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant

Un retard supérieur a
30 min sera assimilé a

MOE-OPC-CSPS-BCT, visite de chantier, CISSCT total TTC une absence
Réalisation d’intervention sans permis feu préalable 1000 € net de taxes a | Par infraction
déduire sur le montant | constatée
total TTC

Défaut d'agrément des sous-traitants

L'agrément écrit de la MOE et de la MOA, ainsi que la visite d'inspection commune avec le CSPS, est un préalable
indispensable a toute présence sur site. Toute entreprise dérogeant a la législation se verra immédiatement appliquer
une pénalité définitive de 2500 €HT et il sera procédé a une éviction automatique du chantier du sous-traitant non
agréé, sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité ou rallongement de délai. Les demandes d'agrément

de sous-traitance devront donc étre anticipées par les entrepreneurs.

1.12.1.3 Pénalités liées a la sécurité

MOTIFS MONTANT FREQUENCE A PARTIR DE
Les situations suivantes sans qu’'elles ne soient
exhaustives: Tenue de chantier non-conforme,
emprise  sur  voirie  non-déclarée, absence
d'autorisations de voirie, emprise sur domaine public
non sécurisée ou dangereuse (absence ou manque 500 € net
d'éclairage, de signalisation...etc), non-respect des . . . ,
.o Rk .. . . de taxes a Par infraction constatée, et le
mesures de sécurité de l'autorisation de voirie, mise en , . L, )
. déduire cas échéant par jour
danger du personnel chantier, refus de port des EPI. Chaque cas o .
R g s . surle calendaire jusqu’a mise en

Non-respect des régles de sécurité définies en début de " P

: ) R ) . - montant conformité ou en sécurité
chantier relativement a la circulation des véhicules sur total TTC
la voie publique, ainsi qu'a I'entrée et a la sortie du
chantier, non application des décisions prises en
CISSCT, non application des mesures de prévention
prévues au PGC ou du plan de prévention, non
application des mesures préconisées au RJ
Non-respect des mesures de sécurité sanitaire | 500 € net
imposées par la réglementation (les situations | de taxesa Par infraction constatée, et le
suivantes sans qu'elles ne soient exhaustives : non- déduire Chague cas cas échéant par jour
respect des acces, organisation de la base vie ou des sur le q calendaire jusqu'a mise en
installations de chantier non conforme, défaut de port montant conformité ou en sécurité
du masque ou autres EPl imposés) total TTC

Ces pénalités sont applicables sur constat de la MOA, MOE, et CSPS et le cas échéant par d'autres prestataires mandatés

par la maitrise d'ouvrage.
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12.2 : Résiliation

Conformément a l'article 50.3 du CCAG travaux, si le Titulaire ne respecte pas les obligations |égales et réglementaires
ainsi que celles imposées par le cahier des charges I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris peut prononcer la
résiliation du marché. Cette résiliation est précédée d'une mise en demeure informant au Titulaire la sanction envisagée
et l'invite a présenter ses observations.

Si le cocontractant déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, s'il a exercé des activités illégales ou s'il a été
interdit d'exercer ses activités industrielles ou commerciales alors la résiliation n'est pas précédée d'une mise en
demeure.

Le marché sera résilié sans indemnité aux torts du Titulaire en cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles
R2143-5 3 R2143-12 du Code de la commande publique, et ce sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 13 : LITIGES

Il est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir
entre |'Assistance Publique - Hbpitaux de Paris et le Titulaire du marché ne peuvent étre invoquées par ce dernier
comme cause d'arrét ou de suspension méme momentanée des prestations a effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige, conformément a
I'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 14 : DEROGATIONS

Les articles auxquels le présent CCAP dérogent sont les suivants :

Articles du CCAG auquel l'article
Articles du CCAP du CCAP déroge
2 4
4.2 9.4
6 54
12.1 19 .2
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