D

SOLALR.
EREP Prouence-Alpes Centre de ressources, d expertise
Cote d'Rzur et de performance sportive
W\ )/\/ Fassion 5/mr71T/e, excellence éducalive !

CONSTRUCTION D’UN MUR DE VITESSE
CREPS AIX-EN-PROVENCE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 0 GENERALITES PIECES COMMUNES

SUD < Maitre d’ouvrage
PROVENCE | REGION SUD Provence Alpes Cote d’Azur
couni‘zplf: 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20

Maitre d’ouvrage délégué

[:RE P S Piouer‘lce-ﬂlpes CREPS Provence Alpes Cote d’Azur
Cote d'Azur
Sud

62 chemin du Viaduc 13080 Aix-en-Provence

\_/—\ j‘/\_/ Téléphone : 04.42.93.80.02

SOL.A.L.R.
24 route de Galice 13090 Aix-en-Provence
j Tél. 04 42 26 41 17
N _

SOLA.LR. sylvie.siegel@solair-aix.fr

MV ARCHITECTES

M V a rC h i t e Ct e S 125 Av. de Pérouse, 13090 Aix-en-Provence

Tél. 0442 26 83 45

a.car@mvarchitectes.com

{; SERENDIP BET Structure
LI D_f‘{:\. N :ﬂg 18 traverse Pourriére - 13008 Marseille

Tél. 04 84 89 4576
BET STRUCTURE

contact@bet-serendip.com




SOMMAIRE

1. GENERALITES . ....ovveuuuiirrieeiirrieniiiinnienniirieesssinrsemssiissemsssisssessssssssssssssssssssssssssnsssses
1.1  DEFINITION DE L'OPERATION -LOTS-PLAN-PLANNING .........ccootnummmnreriiiicsssnnnnneecnnienes
1.2  CCTP- REGLEMENTATION-OBLIGATIONS. .........coiiiiiiimmenniiinnniiinneeeiesnnssenssseasesssnenenns

2. SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS AVANT ET PENDANT EXECUTION

2.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES .......ccceuuuriiiiiiiiiiiieiiinnneiinnneeecinnneeennneees
2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX.....cccuuuuiiiiiiiiiiiineiiiiiiiiiiiiieeiesiiieienssessssisiesemssssssseessnanes
2.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS ......ciiiiiiieeiiiiiiiniiiiiieeiiiiinneisnssesesssissssessssssssssssesessnanes
2.4 LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT ...ccettiiiiiiiiisinnnnieeeiiiiisisneneneeeiiiemsssssieeessisnsmsssssneees
2.5 ECHANTILLONS ..ottt seeissieet s e sesssaass e s s e s e s ssaaa s e s s s s s e s s sanasssssssesesananes
2.6 REGLES D'EXECUTION GENERALES........ccccovtiiinmmmnniieiiiiiiiinnninieeeiinsnessieeessinsmasssenee
2.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX .......coovruuriirirnnninrinnneinnenes
2.8 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER.......cccittmuniiriimnniiniinniiniinniiiniinasininessinennssinenaseenes
2.9 PROTECTION DU SOL ET DES OUVRAGES ........ccortruuriiriimnniiiiinnniininnniiinieiemssemsee.
2.10 NETTOYAGE DE CHANTIER .....cottuuuiiiiimniiiniiiniiniiiniininiesiineinasieninnssisnensssisnenassissenssssssenes
2.10 REMISE EN ETAT DES LIEUX.....cccuuuiiiiimniiiiiiinniiniinniiiniinasiiiiiessninnssemessiensssiensssnenes
2.11 DESCRIPTION DES OUVRAGES .......ccittmuniiriimnniiniinnniiiiimniiiiiimisiimmisiimmisemasemassens
2.12 LIMITES DES PRESTATIONS.....ccccuuiiriimnniiriinnniiniininiiniinnsiineimssienemmssiinessssissensssissessssissenes
2.13 ACCES CHANTIER ET PRESENCE AU RENDEZ-VOUS DE CHANTIER.......cccccovrirunninrennnennnens
2.14 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT EXECUTION ....ccccciriimnniirimmnniirinnnniniennninnenassinenassnenes
2.15 PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS.......cccceettrimimrmieimremeiemeremememerememeeeremeresesemesenes
2.16 AUTORISATION D’ACCROCHAGE ......cccettiiiiiiiinnnnieeiiiiiiinntieresiinicssessieeessissmassssneees
2.17 ECHAFAUDAGE- MOYENS DE LEVAGE...........ccoimiiiiimmniiiiinniiinineaeicinnesenssssesenenesssssanes
3. SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS APRES EXECUTION......................
3.1 CONTROLE ET QUALITE DE L'EXECUTION .....cccovvuumrreeeriiiiissinnnnnneeiisicssssensneeessisssssssssssneees
3.2 CONTROLE ET CONFORMITE DES TRAVAUX .....ccotttiiimmeniiiiiiiiiiiiineneiiiinnieeisssssieeeessnaaes
3.3 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION ......cccetiieeniiiiiiiniiiiineneiiiinnesenssssssssiieseeessnanes
3.4 DEGRADATIONS .....couuiiiiiiiiitiiiineiiiiiiieeiiiiaetsiieissesesssasssseistetessssssssisiesesesssssssssssssesssansnes
3.5 CALENDRIER......cctiitiuutiiiiiiitiiiiietiiiinieessisaaasiieissesessasassiiessseessssssssssssesesessnsssssssssseessannnes

DCE CCTP LOT 0 COMMUN A TOUS LES LOTS

page2



11

1. GENERALITES

DEFINITION DE L’'OPERATION -LOTS-PLAN-PLANNING

1.1.1. DEFINITION DE L'OPERATION
Le présent projet concerne la création d’un mur extérieur d’escalade de vitesse de compétition internationale

au CREPS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur son site d’Aix-en-Provence. L'emprise au sol est 57,7 m? et la
hauteur du point le plus haut est 16,80 m par rapport au T.N.

1.1.2 CARACTERISTIQUES DU SITE

L'opération est réalisée sur le site du CREPS a Aix-en-Provence, 62 Chemin du Viaduc, Pont de I'Arc.
L’acces au chantier se situe Chemin de la Guiramande.
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1.1.3. DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS
* LOT N° 0 — COMMUNS GENERALITES
* LOT N° 1 — GROS OEUVRE
* LOT N° 2 — BARDAGE CHARPENTE METALLIQUE
* LOTN°3 - STRUCTURE ESCALADE VITESSE

1.1.4 LISTE DES PLANS (fourni dans le DCE)
LOT 0 COMMUN-CREPS-PLAN DE MASSE
LOT 0 COMMUN-CREPS-RSEAUX SECS ET HUMIDES
LOT 0 COMMUN-ARCHI 01-PLAN DE MASSE
LOT 0 COMMUN-APD- VUES 3 D
LOT 0 COMMUN-A24-002-P001-Murs CREPS (Zone gymnase) -DCE-ind A
LOT 0 COMMUN-A24-02 Notes Sismiques et ddc

LOT 2-ARCHI 02-FACADES

LOT 2-ARCHI 03-DT TYPES MODULE BARDAGE

LOT 2-ARCHI 04-DT COUVERTURE ET HABILLAGE DES RIVES
LOT 3- POSITIONNEMENT ECLAIRAGE

1.1.5 PLANNING GENERAL

2 mois de préparation, visa et commande
2 mois % de chantier

CCTP- REGLEMENTATION-OBLIGATIONS
1.2.1 CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) de la présente opération est constitué de plusieurs
documents, a savoir:

- les Clauses Communes: présent document lot O Généralités= Prescriptions communes a tous les lots

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres: un document par lot.
L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le
C.C.T.P. contractuel.
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Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son Lot, en conformité avec les
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le C.C.T.P. contractuel tels qu'ils sont énumérés
ci avant, et notamment les C.C.T.P. de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le C.C.T.P. contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces
documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

1.2.3 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés
ci-dessous :

le CCAG, Norme NFP 03.001 (derniere édition publiée)

tous les documents D.T.U., qu'ils fassent I'objet d'une Norme ou non, comprenant:

les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT);

les cahiers des clauses spéciales (C.C.S.);

les regles de calcul ;

les mémentos, guides, instructions, etc.

tous les autres documents ayant valeur de D.T.U.;

-les Régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste;

Les régles relatives a la protection des batiments d'habitation contre l'incendie (arrété du 31/01/86).
tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie décennale

des ouvrages;

toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous
les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans |'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par Documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre : tous les

fascicules, additifs, modificatifs, erratas, etc., connus a la date précisée au C.C.A.P. ou a défaut celle découlant
des clauses du C.C.A.G.

1.2.4 REGLEMENTATION TECHNIQUE EUROPEENNE
- Sauf spécifications contraires au C.C.T.P. ci-aprés concernant les matériaux de construction

titulaires de la marque "C.", la directive 89 / 106 / CEE - Produits de construction, transposée en France
par le décret du
- 8.07.92 n° 92.467 n'est pas document contractuel

1.2.5 ORDRE DE PRESEANCE

Dansle cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécificationsdu C.C.T.P.,
les plans et les clauses et prescriptions des D.T.U. ou C.C.T.G. et des normes, ainsi que des autres
documents contractuels, ce sont les prescriptions des documents contractuels qui prévaudront.

Les entreprises devront dans ce cas faire des remarques écrites au maitre d'oeuvre afin de valider les pieces
a appliquer.

Les entreprises ne pourront en aucun cas se prévaloir de ces discordances pour modifier leur prix.

Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions, ainsi que pour les articles
"Consistance des Travaux" qui pourraient avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ou
mettre a la charge du Maitre d'Ouvrage des dépenses comprises dans le prix global forfaitaire, ce sont les
clauses des documents particuliers du marché (CCTP) qui prévaudront.
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1.2.6 MATERIAUX ET PRODUITS HORS DOMAINE D'APPLICATION DES DTU/CCTG

Pour les matériaux ou procédés "non traditionnels" ou "innovants" qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux
prescriptions et conditions des documents suivants :

-Avis Technique;

Agréments européens;

ou, a défaut, regles, cahiers des charges et prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

1.2.7 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES A CARACTERE GENERAL

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans |'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

-R.E.E.F,;

Code de la construction ;

réglementation sécurité incendie;

textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers;

réglement sanitaire départemental et/ou national;

textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement;

textes concernant la limitation des bruits de chantier;

législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'oeuvre;

- réglements municipaux et/ou de police, relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier;

tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

1.2.8 SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS

Loi n®93-1418 du 31 décembre 1993

Décret du 26 décembre 1994, du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur sécurité ou du maitre d'oeuvre concernant l'intégration
de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur
les chantiers.

SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS AVANT ET PENDANT
EXECUTION

2.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

-la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;
L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

L’établissement des plans d'exécution

-Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation
des travaux ;

-Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

L’enléevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

-La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou l'établissement de tous les plans " comme construit " pour é&tre remis au maitre
de L'ouvrage a la réception des travaux;
-la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et

I'entretien des installations et équipements ;
-lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
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respecter les délais d’exécution ;
- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et complete des travaux.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre s'étre rendus sur les lieux ol doivent
étre réalisés les travaux. En effet, la visite est fortement recommandée.

Laurence Voland chargée du présent marché Tél : 06 23 46 94 64

Sylvain Perrin Chef d'Equipe maintenance Tél : 06 1963 36 46

Les entrepreneurs devront

-Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées;

-Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniere que ce soit, avoir une influence sur |'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de
délais.

2.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation destravaux et au Lot 1 GO d’installer un panneau de
chantier.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront
étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

2.4 LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

-chaque entrepreneur réclamera au maftre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

-chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

-chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur
le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble ;

-tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

2.5 ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par lI'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées
ci- dessus.
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2.6 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait
et répondant en tous points aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

Rappel du reglement de la consultation :

Avant la remise de son offre, le candidat signalera au Maitre d'Ouvrage toutes les dispositions qui ne lui
apparaitraient pas en rapport avec les régles de I'art ainsi que :

e Toutes erreurs ou omissions dans le respect des normes en vigueur.

e Toutes prescriptions des chambres syndicales.

e Toutes recommandations techniques des fabricants des matériaux utilisés.
Le Maitre d'Ouvrage communiquera alors les dispositions a prendre.

L'exécution devra scrupuleusement respecter les plans 2D et 3D (dwg, dxf ou pdf) approuvés par le Maitre
d’Ouvrage.

Par la suite, le candidat ne pourra en aucun cas réclamer des suppléments consécutifs a des omissions,
erreurs ou imprécisions éventuelles dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

De plus, le candidat présentera impérativement dans son offre pour chaque fourniture une
documentation complete accompagnée des caractéristiques techniques et des procées-verbaux d'essais.

Le degré de qualité préconisé dans les CCTP est un impératif minimum.

2.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et
de 1 ére qualité en lI'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique"

Pour les produits ayant fait I'objet d'une " Certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un" Certificat de qualification".

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise
sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc.

Ces matériels seront chiffrés en variante et ne pourront étre mis en ceuvre sans l'approbation du
matftre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.
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L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre. Il conserve
cette responsabilité jusqu'a la réception écrite de ses ouvrages par le maitre d'ouvrage.

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du C.S.T.B., l'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre
en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.8 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Un état des lieux contradictoire sera effectué apres la notification du marché, en présence du Maitre
d’Ouvrage. En cas de détérioration ou dégradation éventuelle, I'entreprise responsable des éléments dégradés
aura a sa charge la remise en état, voire le remplacement, du ou des éléments dégradés.

Les précautions et protections nécessaires des ouvrages et ouvrages périphériques, pour chaque lot, devront
étre mises en place avant le début des travaux.

2.9 PROTECTION DU SOL ET DES OUVRAGES

2.9.1 PROTECTION DU SOL

Deés son arrivée, le titulaire devra protéger les sols de maniére adaptée depuis la porte d’acces, par la mise
en place de feuilles de contreplaqué ou tout autre matériau a sa convenance, jusqu’a la zone de travail,
ainsi que toute la zone de stockage et de travail définie (comme indiqué ci-avant) en présence du Maitre
d’Ouvrage, notamment pour I'acheminement des éléments constituant la SAE, ainsi que pour I'utilisation
d’une nacelle. Le choix du type de nacelle sera expressément conditionné par les dimensions des accées
possibles dans le gymnase.

Quels que soient les engins de levage utilisés par le titulaire, celui-ci devra étre en mesure de fournir a
n‘importe quel moment les autorisations de conduite des personnes chargées de conduire les engins.

2.9.2 PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou
autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette
prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

2.9.3 PROTECTION PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par
mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
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2.9.4 DEPOT ET RANGEMENT

Apres la notification du marché, une zone de stockage et de travail sera déterminée en présence du
Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire sera tenu de matérialiser cette zone pendant toute la durée du chantier.

2.10 NETTOYAGE DE CHANTIER

Durant la durée du chantier, chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours,
immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a
I'enléevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Seront également a la charge du gros ceuvre, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de chaque entrepreneur

Dansle cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maftre d'ouvrage pourra
atout moment faire procéder parl'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure
de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en
cause.

2.10 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

-chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais,

-chaque entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux
de chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

2.11 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La description des ouvrages n'est pas limitative. Tous travaux, décrits ou non, nécessaires pour un parfait
achevement des ouvrages prévus sur plans et au présent C.C.T.P. sont dus, y compris toutes sujétions, plans
et C.C.T.P. se complétant.

Tous travaux tels qu'ils sont énumérés dans les différents lots devront répondre pour la qualité et la mise
en ceuvre aux caractéristiques demandées.

Tous les matériaux n'ayant pas fait I'objet d'un constat de tradition et les éléments d'ouvrages dits de «
technique nouvelle » devront posséder un Avis Technique du C.S.T.B. ou avoir fait I'objet d'une enquéte
spécialisée par un organisme agréé etavoir été accepté parla C.T.P.I.B. (Commission Technique de la Police
Individuelle de base).

Dans le cas ou cette condition ne serait pas remplie, il sera nécessaire, sous réserve de |'accord du Maitre
de I'Ouvrage, que l'entreprise concernée fournisse une police d'assurance souscrite spécialement pour
I'opération et donnant les mémes garanties (biennale et décennale) que les polices délivrées par le
S.T.A.C. (Service Technique de !"Assurance Construction).

Les ouvrages dans leur totalité seront livrés au Maitre de I'Ouvrage prét a l'occupation immédiate dans tous
leurs détails, nettoyages inclus.

2.12 LIMITES DES PRESTATIONS

Les limites de prestations dues par chaque lot seront indiquées dans les Prescriptions particuliéres du lot
intéressé.

Il est toutefois, précisé que chaque entreprise devra se reporter non seulement au C.C.T.P. de son propre
corps d'état, mais encore a l'ensemble des corps d'état composant le dossier, afin d'y relever
éventuellement certaines prestations dont l'imputation lui reviendrait ou aurait une incidence sur ses
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propres travaux.

2.13 ACCES CHANTIER ET PRESENCE AU RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

2.13.1 ACCES CHANTIER

Il est important d’isoler la zone USAGERS CREPS et CHANTIER. Les accés, fermetures/ouvertures de chantier,
le nombre de clés nécessaires par entreprise est géré par chaque entrepreneur.

Le candidat, pour rédiger sa réponse, aura préalablement pris connaissance notamment des accées et du
parcours pour acheminer les différents composants de la SAE (ossatures, panneaux, etc.) depuis le lieu de
déchargement jusqu'au lieu d’installation ; ces informations pouvant déterminer les dimensions maximales
des éléments suscités.

2.13.2. PRESENCE AU RV DE CHANTIER

Les entreprises devront étre représentées a tous les rendez-vous de chantier. Leur représentant devra étre
un technicien compétent et responsable, recevant les ordres et prenant les décisions au nom de |'entreprise.
Dans le cas de travaux effectués sous la responsabilité d'un ingénieur, structures, fluides etc., sa présence
sera exigée a tous les rendez-vous ou les travaux de son corps d'état seront évoqués.

2.14 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT EXECUTION

Plan d'installation du chantier, (entreprise du lot concerné)

P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité des Personnes et de santé) suivant directives du SPS/PGC si
coactivité,

Plans d'exécution, d'implantation et de fabrication (conformes a la réglementation, aux

normes et D.T.U. en vigueur.
Notes de calculs éventuelles des ouvrages (conformes a la réglementation, aux

normes et D.T.U. en vigueur).

Processus d'exécution.

Planning détaillé de ses ouvrages (ce dernier devra étre intégralement intégré dans le planning enveloppe
établi par le pilote de I'opération)

Ces plans seront obligatoirement soumis a I'approbation du Maftre d'ceuvre avant début d'exécution.

Les documents d'exécution des différentes entreprises réalisant des prestations dont les dispositions
peuvent avoir une incidence sur :

la solidité des ouvrages,

la sécurité des personnes,

I'isolation phonique et acoustique,

la ventilation,

le fonctionnement des installations dans les batiments en état d'achévement etc.... , devront étre soumis pour
examen et avis au Maftre d'ceuvre, au B.E.T. concepteur et au Bureau de Contrdle avant tout début d'exécution
des ouvrages concernés.

Les documents ayant fait 'objet d'observations devront étre modifiés de facon que ceux-ci puissent étre
approuvés sans réserve.

2.15 PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS

Documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

Le titulaire établira d’aprés les piéces contractuelles, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages.

A cet effet, le titulaire fera sur place tous les relevés nécessaires et sera responsable des conséquences de toute
erreur de mesure. Il devra, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S’il reconnaflt une erreur dans les documents de base fournis par le Maitre de I’Ouvrage, il devra le signaler
immédiatement par écrit a la maitrise d’ceuvre le cas échéant.
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Le titulaire fournira les données permettant d’établir un bilan carbone des travaux réalisés (analyse de cycle
de vie, provenance des matériaux, transport, etc.). En cas d’incomplétude, le titulaire s’engage a fournir au
maftre d’ouvrage les éléments manquants.

Les documents sont rédigés en francgais.

Approbation du maitre d’ouvrage

Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du
titulaire seront soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage et le cas échéant de la maftrise d'ceuvre, celui-ci
pouvant également demander la présentation des avant métrés.

Le titulaire ne pourra pas débuter les travaux de pose de la structure sans disposer de I’avis favorable du
contrdleur technique et de la maitrise d’ouvrage sur les plans, calculs, justificatifs et notice technique.

2.16 AUTORISATION D’'ACCROCHAGE

Toutes les justifications d’accrochages devront étre fournies au Maitre d’Ouvrage et au bureau de controéle.
L’emplacement du pied de la structure d’escalade sera respecté. Toute modification devra faire I'objet
d’une demande écrite de la part du titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage.

Le démarrage de la pose de la structure commencera aprés validation par la maitrise d’ouvrage de la note de
calcul et des plans d’exécution de la structure d’escalade. Ces éléments sont a fournir par le candidat dans le
respect du planning fixé.

2.17 ECHAFAUDAGE- MOYENS DE LEVAGE

Chaque entreprise, pendant toute la durée du chantier devra les protections nécessaires au travail en
sécurité de son personnel, sécurité individuelle et collective. Les échafaudages, garde-corps, planchers de
garantie et autres protections nécessaires a ses travaux, chacune sous sa propre responsabilité pour ‘usage
qui la concerne.

3. SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS APRES EXECUTION

3.1 CONTROLE ET QUALITE DE L'EXECUTION

Chaque entreprise doit le controle de la qualité de tous ses travaux et établira les fiches d'action de qualité sur
la demande du maftre d'oceuvre.

3.2 CONTROLE ET CONFORMITE DES TRAVAUX

Les travaux devront obtenir l'accord de la commission de sécurité dont les éventuelles exigences
complémentaires non détaillées ici sont néanmoins comprises dans la prestation de |'entreprise et ce sans
variation de prix.

Les travaux seront, par ailleurs, soumis au contrdle d'un bureau de controle qualifié aux exigences duquel les
entreprises devront répondre et qui sont compris dans leur prestation et ce sans variation de prix.

3.3 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

DOE complet avec les plans d’EXE, la note de calculs, les certificats de contrdle et attestation de conformité
selon CCAP et CCTP CCAP pour tous les lots

Plans de recollement, c'est a dire les plans d'exécution modifiés pour étre mis, le cas échéant, en conformité
avec les ouvrages effectivement exécutés.

Notices de fonctionnement et d'entretien, Certificats d'essais, de contrdles, etc...

Conformément aux normes en vigueur : la documentation technique de la SAE, dont la notice d’utilisation
comprenant les exigences spécifiques a la maintenance et au controle.

Ces documents seront a fournir en trois exemplaires plus une version informatique, au Maftre d'ceuvre en fin de
travaux ; la responsabilité des entreprises pourra étre mise en cause en cas d'incident apreés extinction de la
garantie s'ils n'apportent pas la preuve formelle que des consignes précises ont été fournies.

Aucun décompte définitif ne pourra étre approuvé a défaut d'exécution compléte de cette obligation.
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3.4 DEGRADATIONS

Chaque entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu'a réception.

Il sera seul responsable des dégradations et avaries que pourraient éprouver ses propres matériaux
pendant la durée des travaux.

En conséquence, jusqu'a la réception, la réparation des dégats de ses propres ouvrages comme ceux des
autres corps d'état qu'entraineraient les reprises sera exclusivement a sa charge quelle qu'en soit la cause.

3.5 CALENDRIER

Un planning général prévisionnel est donné dans la présente consultation. Le candidat doit en tenir

compte dans sa proposition de I’étude jusqu’a la réalisation des travaux. Il sera ajusté avec les prestataires
de chaque lot lors de la notification du marché ou de I'ordre de service. Le titulaire respectera le calendrier
d’exécution contractuel (voir pénalités articles du CCAP).

Fin du document.

Cachet et signature du candidat :
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