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1. PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste en la réfection de certaines menuiseries extérieures de la Préfecture de Lot-et-Garonne située
Place de Verdun 47 000 a Agen.

Les travaux ont pour objectif I'entretien, 'amélioration et le remplacement ponctuel des menuiseries extérieures, il
s'agit d'une opération d'entretien courant et occasionnel, a savoir :

Ces travaux comporteront plusieurs volets techniques :

« 1 La réparation des baies existantes conservées comprenant une mise en jeu générale (bois et quincaillerie), mise
en place de joint d’étanchéité pvc en atelier, remplacement des carreaux de simple vitrage par du vitrage de 4 mm
d’épaisseur posé a bain de mastic (il sera prévu un léger approfondissement des feuillures des petits bois
existants), compris toutes les sujétions de peinture des ouvrages.

Amélioration du confort acoustique 10 % au mieux et thermique des occupants.

» 2 Le remplacement des baies existantes simple vitrage qui sont voilées par des menuiseries bois neuves avec
joints d’étanchéité (baies avec des proportions et caractéristiques proches des existantes conservées) avec vitrage
épais sur les fagades classées, compris récupération des accessoires de quincaillerie et volets et ébrasements bois
intérieurs), compris toutes les sujétions de peinture des ouvrages.

Amélioration du confort acoustique 10 % au mieux et thermique des occupants.

La réparation des baies sera privilégiée.

2. INTERVENANTS

MAITRE DE L’'OUVRAGE :

PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE

Place de Verdun — 47 000 Agen

Tel : 05 53 77 61 28 — Mail : franck.monfort@lot-et-garonne.gouv.fr

ARCHITECTE MANDATAIRE:

Atelier M architecture

9, rue Béranger - 47000 AGEN

Téléphone : 09 53 16 62 25 - Mob : 06 14 17 88 21

Mail: atelierm9@gmail.com

BUREAUX D’ETUDES:

BUREAUX DE CONTROLE:
En cours de désignation.

CSPS:

ELYFEC — Agence de Bordeaux

32, Allée de Boutaut — CS 80112

33 070 Bordeaux Cedex

Téléphone : 07 60 85 80 59 - Mob : 06 08 02 65 75
Mail : frederic.viimen@elyfec.fr

3. LISTE DES CORPS D’ETAT

LOT UNIQUE: MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
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4. ADMINISTRATIF

Les documents remis aux entreprises, lors de I'appel d'offres, reflétent I'importance des travaux a exécuter.
En cas de contradiction entre les différents documents, d'omissions ou d'erreurs, I'Entrepreneur en référera au
Maitre d’CEuvre avant la remise de son offre faute de quoi il en sera responsable et ne pourra se dispenser
d'exécuter intégralement les ouvrages.

4.1.CCTP

Le présent C.C.T.P. définit par corps d'état et par catégorie d'ouvrage les travaux nécessaires a la bonne réalisation
du projet. Il forme un ensemble qui rend solidaires tous les entrepreneurs appelés a coopérer a sa construction et
doit étre connu dans sa totalité par chacune des entreprises traitantes afin que nulle incohérence n'existe entre
elles.

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P., ainsi que sur les plans, devront étre respectées tant en ce qui
concerne le mode de construction que le choix des matériaux et type de matériel.

La description des ouvrages n'est pas limitative. Les entrepreneurs devront prévoir l'intégralité des travaux
nécessaires et indispensables au complet achévement de la construction projetée et ce conformément aux regles
de l'art et aux réglements en vigueur.

Chaque entreprise devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient
avoir sur ses propres ouvrages

Les entreprises devront également, de par leurs connaissances professionnelles, suppléer aux détails qui
pourraient étre omis ou mal formulés dans le présent CCTP et documents graphiques.

4.2.PLANS

L’entrepreneur doit la vérification de toutes les cotes portées sur les plans, s’assurer de la concordance entre les
différents plans d’ensemble et de détail et le cas échéant informer le Maitre d’ceuvre des omissions, erreurs ou
anomalies qu’il aurait pu constater.

Seul l'auteur du projet est habilité a communiquer aux entreprises les cotes manquantes ou a apporter les
corrections nécessaires aux éventuelles erreurs de cotation.
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents graphiques.

4.3.D.P.G.F.

Le DPGF joint au dossier de consultation des entreprises, sert en tant que de besoin de complément au CCTP en
matiére de définition ou de précision se rapportant aux diverses natures d'ouvrages. A ce titre il doit étre considéré,
uniguement dans le libellé, comme annexe contractuelle. Par contre, malgré le sérieux apporté aux calculs, les
entreprises ont un devoir de contréle sur les quantités proposées dans ce document a titre purement indicatif et
sans valeur contractuelle.

Aucune indemnité ne sera accordée aux entreprises pour des erreurs ou omissions relevées en cours de chantier.
Elles seront considérées comme seules responsables et devront la réalisation compléte et totale de leurs travaux.

4.4.PRIX

Les prix proposés par I'entrepreneur sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux : étayages, échafaudages, contreventements, renforts, reprise en sous ceuvre, etc..., ainsi que les frais
généraux, imp0ots et taxes, et assurer a I'entreprise une marge pour risques et bénéfices.

Aucun supplément ne sera admis pour les travaux a reprendre ou a refaire a la suite d'une mauvaise exécution ou
mauvaise interprétation de I'entreprise.

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P. les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation
n'est a fournir par le Maitre de I'Ouvrage.
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La décomposition du prix forfaitaire, proposée par I'entreprise, sera établie en respectant les articles du présent
CCTP. Toutefois, pour permettre une meilleure appréciation du prix des ouvrages, I'entreprise pourra
éventuellement décomposer les articles en sous-articles.

4.5.FRAIS INCLUS

Sauf stipulations contraires du CCAP et des CCTP, I'entreprise titulaire du lot unique : Menuiseries extérieures bois
doit prévoir dans son offre toutes les charges relatives a I'établissement et I'entretien des installations de chantier
communes clotures, protections acces, entre autres), les dispositions nécessaires et la remise en état éventuelle de
la voie publique d’acceés.

4.6.VISITE DES LIEUX

Toutes les entreprises sont réputées avoir, par une visite sur place avant remise de leur offre, pris connaissance
parfaite des lieux et vérifié que les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution,
qualité et prix des ouvrages a exécuter, sont prévues dans leur offre.

Cette reconnaissance doit permettre aux entrepreneurs de vérifier 'accés du chantier, les possibilités de stockage
des matériaux et matériels, I'état du terrain, la distance du chantier au domicile de I'entreprise, la distance du
chantier aux décharges publiques, etc..

Et dans le cas de travaux a réaliser dans des batiments existants, de pratiquer tous les sondages nécessaires a la
reconnaissance d‘infrastructures et superstructures a renforcer, transformer, démolir etc... et d’effectuer tous les
relevés permettant une étude précise de I'offre forfaitaire.

Les plans, dessins, photos et documents, de I'état des lieux inclus au dossier, ne constituent que des éléments
d'information. Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre ne sauraient, en aucune maniere, étre mis en cause en
raison des erreurs ou inexactitudes que ces documents pourraient contenir.

4.7.COMPTE PRORATA

L’entreprise lot unique : Menuiseries extérieures bois aura la charge de la gestion du compte prorata, a savoir les
dépenses communes inhérentes au chantier en fonction des installations de chantier mises a dispositions des
autres corps d’état et des dépenses en énergies et en eau.

Dés la phase préparatoire de chantier, le titulaire de la gestion du compte prorata devra mettre en place une
convention avec les autres les autres corps d’état, ou seront définies les modalités de répartition des charges a
supporter par chaque entrepreneur au prorata du montant de travaux de chaque lot comparé au montant global des
marchés de travaux. Cette convention devra clairement spécifier la part des éventuels sous-traitants et leur nature
d’investissement ou de fonctionnement.

La convention donne la liste, de maniére exhaustive, des différentes natures de dépenses (d'investissement ou de
consommation) ;

- organise a l'avance leur répartition ;

- prévoit la gestion et le réglement des dépenses qui doivent étre réparties entre les entreprises.

- et lorsqu’il y a un lot VRD tiendra compte de l'article art. 14.2.7, lorsqu’il y a un lot VRD.

En fin de chantier, I'entrepreneur titulaire, établira un décompte par lot qui sera soumis a I'approbation du maitre
d’ceuvre.

La gestion de ce compte s’appuiera sur la norme Afnor NF P 03-001 et P 03-002 et I'application de l'article 14 et
I'application des annexes A et B.

Les dépenses particuliéres inhérentes a un lot en particulier pourront étre mises a la charge d'un lot déterminé que
par une mention expresse, assortie d'une description, dans les documents particuliers du marché et dans la
convention.

En aucun cas le maitre de 'ouvrage ne sera responsable du compte prorata et de sa gestion.
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5. ORGANISATION DES ETUDES

5.1.ETUDES PREPARATOIRES, MISE AU POINT DES PLANS
Aprés la signature du marché, durant la période de préparation, chaque entreprise doit établir et soumettre au
Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle Technique, toutes les études spéciales, ainsi que les plans d’exécution et
les détails de mise en ceuvre nécessaires a la bonne marche des travaux.

Ces documents, qui ne peuvent en aucune fagon modifier le projet, seront soumis au moins vingt jours avant mise
en exécution, les incidences de non-respect de cette régle seront a la charge de I'Entreprise.

5.2. COORDINATION TECHNIQUE ENTRE ENTREPRISES ET RENSEIGNEMENTS

Les entreprises devront fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages de tous les corps d’états et
dont I'exécution est liée a des sujétions communes tel que les niveaux d’arases et nus brut a respecter,
emplacements et définition des surcharges spéciales, emplacement et encombrement des canalisations,
caniveaux, puisards, tuyauteries ou gaines, dispositions et sujétions a prévoir.

5.3.PLANNING
Pendant la période de préparation, chaque Entreprise devra établir un planning détaillé, avec 'ensemble de ses
délais de fabrication, d’approvisionnement et de pose, en fonction du planning TCE établi par le Maitre d’ceuvre,
fixant le délai global de chaque phase dans les 15 jours calendaires suivant I'ordre de service numéro 1 engageant
les travaux.
La durée prévue des travaux est de 4,5 mois.
Période de préparation (installation de chantier, commande matériaux, fournitures...) : 2 mois,
Durée de réalisation des travaux : 6,5 mois maximum
Les travaux se feront sur un terrain déja bati, occupé avec zones de chantier balisés.
Le déroulé et le planning d’intervention seront a réaliser avec I'entreprise adjudicatrice, le maitre de I'ouvrage et la
maitrise d’ceuvre dés la notification du marché.

5.4. CONTRAINTES LIEES AU SITE

-Intervention dans un site administratif : des clétures de chantier seront mises en place afin d’éviter toute
pénétration sur le chantier par des personnes non habilitées.

-Intervention sur des édifices occupés : une écoute particuliére sera portée aux habitudes des occupants et a la
gestion des nuisances occasionnées par le chantier.

- L’acceés au site ne se fera que pour les livraisons et évacuation de la benne a déchets, aucun véhicule ne
pourra stationner dans I’enceinte du site sauf autorisation expresse du maitre de I’ouvrage.

-Nécessité de maintenir le site et les accés propres au quotidien.

5.5.PLANS DE LA MAITRISE D’CEUVRE

En cas de contradictions entre deux plans, le choix appartient au Maitre d’ceuvre, le marché de I'entreprise étant
réputé avoir inclus la solution la plus onéreuse.

Il est entendu que les détails de construction indiqués aux plans du Maitre d’ceuvre laissent toute liberté aux
constructeurs quant aux dimensions et aux sections des différentes parties des ouvrages.

Les entreprises ont donc toutes les responsabilités de leurs travaux. Les modifications éventuelles proposées par
les entreprises devront toutefois recevoir 'agrément du Maitre d’ceuvre et sont réputées incluses dans I'offre.
Liste des plans fournis a I'appel d’offre :

Liste des plans architectes :

N° de planche :

00 DCE T3 Plan de situation, de cadastre et photos du site,
01 DCE T3 Plan du RDC de repérage des fagades, 1/300°,
02 DCETS3 Plan du R+1 de repérage, 1/300°,

03 DCE T3 Facgade Nord intérieur, 1/200°,

04 DCE T3 Fagade Sud sur Parc, 1/250°,

05 DCE T3 fagade Ouest, 1/150°,
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Liste des plans BET : SO

5.6.PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (P.E.O.)
Les plans d’exécutions des ouvrages seront réalisés par chaque Entreprise pour ses ouvrages.
Chaque entreprise établira une liste prévisionnelle de plans d’exécution dans les 15 jours calendaires suivant
'ordre de service numéro 1 engageant les travaux.

Synthése : Maitrise d’ceuvre et cellule scientifique.

5.7.DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Chaque entreprise devra, dans un délai d’'une semaine, a compter de la réception, fournir leurs D.O.E. en :
-Nombre d’exemplaires : selon CCAP établi par le maitre d’ouvrage, 4 exemplaires papier et CD informatique.

Constitution des dossiers :

- Documents graphiques : Plans d’exécutions définitifs, détails, photos des réseaux avant recouvrement pour les
lots techniques.

- Documents techniques : Fiches techniques des matériaux et notice d’entretien, notes de Calculs, Procés Verbaux.

5.8.GRAVOIS - NETTOYAGE

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux des différents lots seront évacués dans un centre de tri
agréé par chaque titulaire.

Il est rappelé a chaque entrepreneur de veiller a ce qu'aucun dégat ou salissure quelconque ne soit fait aux
ouvrages existants et conservés.

6. ORGANISATION DU CHANTIER
6.1.PLANS D’'ORGANISATION DU CHANTIER

Durant la période de préparation, I'entreprise titulaire du lot unique : Menuiseries extérieures bois a, a sa charge,
I'établissement du plan d’organisation du chantier, en liaison avec I'O.P.C. et/ ou le C.S.P.S.

Les informations nécessaires au lot unique : Menuiseries extérieures bois pour le plan d’installation de chantier
devront étre établies dans les dix jours calendaires soit :

-Surface de stockage de matériel,

-Surface d’Atelier / Magasin,

-Nombre de bungalows (vestiaires, sanitaires, bureaux, réfectoire),

-Besoins électriques,

-Besoins en eau,

-Autre (Besoins pour livraison spécifique, etc...).

Ce plan est établi en accord avec les différents corps d’état devant intervenir sur le chantier et devra étre approuvé
par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
Un plan d’organisation de chantier sera a produire par le lot unique : Menuiseries extérieures bois.

6.2. PREPARATION ET SECURITE
Pendant la période de préparation, I'entreprise titulaire du Lot Principal devra dresser un programme d'exécution
assortie du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires : baraquements, parcs a ferraille et a
matériaux, appareils de levage, branchements d’eau et d’électricité, sanitaires, etc....
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Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire et sous-traitant) doit rédiger dans un délai d’'un mois a
compter de la date de notification de son marché et avant de démarrer toute intervention sur le chantier, un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (P.P.S.P.S.).

En cas de non remise de ce document, elle se verra interdire toute intervention sur le site.

Le P.P.S.P.S. remplace le Plan d’Hygiéne et Sécurité tel que défini a I'article L 235.3 du Code de Travail introduit
par la loi 1106 du 6 Décembre 1976 et aujourd’hui abrogé.

Le P.P.S.P.S. devra comporter un certain nombre de chapitres conformes a l'article 238.31 Section 5 de l'article 1
du décret 94.1159.

En cas de non-respect de ces dispositions, I'entrepreneur s’expose aux sanctions pénales prévues par la loi.

Le Plan d’Installation du Chantier, partie intégrante du P.P.S.P.S., sera soumis au visa du Coordonnateur S.P.S.
dans un délai de 15 jours (quinze jours) suivant la notification du marché.
Les prescriptions visant I'hygiéne et la sécurité du chantier s'appliquent a chaque entrepreneur.

Chaque entreprise devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification) utilise les
dispositifs de sécurités individuels (casques, souliers renforcés, baudriers anti-chutes, etc...)

En cas de défaut, le Coordonnateur S.P.S. peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu’ils
estimeraient indispensable, aux frais de I'entreprise responsable, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

En cas d’arrét momentané du chantier, suite a contréle négatif de I'lnspection du Travail ou de la Protection Civile,
I'entreprise responsable se verra appliquer les pénalités de retard prévues au C.C.A.P. (Cahier des Clauses
Administratives Particulieres).

L'installation électrique de chantier et sa mise en service fera 'objet d'une vérification réglementaire et son état sera
contrdlé périodiguement par un responsable nommément désigné par I'Entreprise du lot unique : Menuiseries
extérieures bois.

Chaque entrepreneur devra tenir compte, pour I'exécution de ses travaux, des réglements de Sécurité Incendie et
suivre, a ses frais, les prescriptions des textes en vigueur ou du Bureau de Controle.

6.3.SECURITE SANITAIRE ET PANDEMIES

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de la sécurité sanitaire sur le chantier et ses abords
immédiats et des directives en vigueur au moment du chantier et/ou pendant son déroulement.

Il est recommandé aux entreprises de tenir compte, également des prescriptions émises par 'O.P.P.B.T.P et en
particulier le Guide GUIDE DE PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE

POUR LA CONTINUITE DES ACTIVITES DE LA CONSTRUCTION EN PERIODE D’EPIDEMIE DE
CORONAVIRUS COVID-19 version du 02/04/2020 et ses mises a jour sur le site du Ministere du Travalil et le site
de 'OPPBTP : https://www.preventionbtp.fr/ .

Prescriptions générales a adapter avec le maitre de I'ouvrage, le CSPS et la maitrise d’ceuvre, liste non
exhaustive :

Exigences préalables :

m S’assurer tout au long de la réunion de concertation que les différents acteurs pourront mettre en ceuvre et respecter
dans la durée les mesures retenues

m L'organisation proposée vise a limiter autant que faire se peut la coactivité et préciser les conditions de respect des
mesures sanitaires

m En période de forte activité des services de secours, il pourra étre utile de vérifier leur disponibilité en consultant les
sites internet des préfectures

m La possibilité de se laver les mains avec I'accés a un point d’eau et du savon liquide est une condition incontournable
pour autoriser I'activité

Points de vigilance particuliers dans I'organisation du chantier:

La date de redémarrage du chantier doit tenir compte notamment :
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m De la mise en place de I'organisation et des préconisations précédemment décrites dans leur intégralité
m Du temps nécessaire a la mise a jour du PGC ainsi que celle des PPSPS et de leur harmonisation

m De la date de la réunion du CISSCT pour les opérations de niveau 1

Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations des mesures arrétées lors de la réunion de concertation

pendant toute la période de leur application et du confinement décidée par les autorités et, a défaut de pouvoir le faire,
stopper leur activite.

Principaux points a aborder en phase préparatoire :

Acceés chantier : Affectation de la sécurisation des clétures, des barriéres et vérification de la fixation des dispositifs
de maintien en cas d'absence du lot chargé de sa mise en place et de son entretien

Référent Covid -19 ou autre pandémie de I'entreprise du présent lot: Indication des personnes physiques +
coordonnées téléphoniques

Consignes Covid 19
Gestes barriéres a détailler dans le PPSPS

Affichage régles sanitaires: Lister les endroits concernés par un affichage
Liste des affiches : voir la documentation OPPBTP

Utilisation de la base vie: L'organisation de I'utilisation de la base doit étre confiée aux référents Covid 19 désignés
en liaison avec la Maitrise d'ceuvre et les chefs d'entreprises

Consommables pour la base vie: En confier la gestion aux référents Covid 19 désignés des entreprises (planning
journalier),

Nettoyage de la base vie: A charge des entreprises lors des quarts d'heures sécurité par exemple
A inscrire dans les PPSPS: En confier la gestion aux référents Covid 19 désignés des entreprises (planning journalier),

Véhicules et engins de chantier: Rappeler les régles que dans le cas d’'une utilisation partagée de véhicule et pour
les engins.: A charge des entreprises lors des quarts d'heures sécurité par exemple
A inscrire dans les PPSPS

Planning de I'opération et gestion de la coactivité: Fréquence de mise a jour en liaison avec I'évolution de la
situation et des effectifs prévisonnels du chantier

A charge du Maitre doeuvre, OPC et des entreprises et les Modes opératoires particuliers sont a détailler dans les
PPSPS

Surfaces de contact: En confier la gestion aux référents Covid 19 désignés des entreprises (planning journalier),

Stockage Livraisons: Interdire les bases vie dans les lieux de stockage fermé dans les batiments source de création
de lieu de rassemblement des salariés, réaliser les chargements et déchargements de camions par une seule
personne en s'assurant de la mise a disposition de moyens mécaniques : A intégrer dans les PPSPS et en informer les
livreurs.

DHOL: Mettre a jour le DHOL en organisant le séquencgage des livraisons en limitant les flux de fagon a limiter tout
contact physiques entre salariés,
Intégrer un homme trafic avec un kit de protection pour les chauffeurs livreurs: A intégrer dans les PPSPS.

Moyens communs: Compléter les points d'accés aux échafaudages et veiller si possible a affecter un acces privilégié
par entreprise. Suivant compléxité du chantier.

Protections collectives: Assurer |'entretien et la mise en oeuvre des protections collectives.

Secouristes: Compléter les trousses de secours de kit d'intervention de premiéere urgence (masques, combinaison
jetable, gants latex),

Préparer avec les référents Covid 19 les modes opératoires d'accueil des secours pour éviter les regroupements de
personne et ne pas contaminer les secouristes. A intégrer dans les PPSPS
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Site occupé: L'acces aux zones de I'établissement en activité est interdit au personnel du chantier. Lorsque cet acces
sera rendu nécessaire le responsable de I'établissement concerné en précisera les conditions pratiques telles que les
horaires, itinéraires, zones interdites, matérialisation des zones dangereuses, accompagnement, consignes,
etc....Valider avec le chef d'établissement les conditions préalables a la poursuite et/ou réalisation des travaux en
respectant les consignes sanitaires a mettre en ceuvre.

6-4-DECLARARHON-DANTENTHON-DE-COMMENCEMENT DETRAVAUX
L’entreprise du lot unique: Menuiseries extérieures bois sera a ce titre chargées de I'organisation du chantier et
sont tenues, avant tout travaux, d’adresser leurs déclarations d’intention de commencement de travaux aux
diverses administrations ou établissements (Télécom, G.D.F., E.D.F., Service des Eaux, S.N.C.F., etc ...).

6.5.INSTALLATIONS DE CHANTIER
Le type d’installation sera recalée par les utilisateurs compte-tenu de la sensibilité du site.
Pour les besoins du chantier : des locaux d’hygiéne réglementaires de surface suffisante en fonction des effectifs,
suivant réglementation en vigueur.

Pour les besoins de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre : les bureaux de chantier, une salle de réunion
pour 15 personnes avec tables, siéges, éclairage, chauffage ou locaux mis a disposition par le maitre de I'ouvrage.

L’entreprise titulaire du lot unique : Menuiseries extérieures bois devra prévoir tous les raccordements nécessaires
et devra effectuer I'entretien et le nettoyage hebdomadaire de 'ensemble des bureaux.

L’entreprise titulaire du lot unique : Menuiseries extérieures bois devra prévoir toutes les remises en état des
terrains extérieurs.
Chaque entreprise évacuera ses propres gravois et devra le nettoyage des lieux aprés chaque intervention.

6.6. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
Le jour et I'heure des rendez-vous de chantier hebdomadaires seront fixés par le Maitre d’ceuvre, en accord avec le
Maitre de I'Ouvrage et I'entreprise.
Les entreprises devront étre présentes selon convocation a chaque réunion (chantier et planning) pendant toute la
période du chantier. Des pénalités pourront étre appliquées en ces d’absence et/ou de retards injustifiés ou non
eXCUSes.

6.7.PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise du lot unique : Menuiseries extérieures bois devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier
comportant le nom, I'adresse et le téléphone des maitrises d’Ouvrages, d’ceuvre et des entreprises, références du
permis de construire, surface du terrain, éventuels logo et/ou perspective.

6.9. GARDIENNAGE

Toutes les entreprises sont responsables des locaux dont elles ont la charge entant que locatrices de I'ouvrage et
ce jusqu’a la réception de chantier.

6.10. RESERVATION - SCELLEMENT
Toutes trémies, trous, et feuillures a réserver a la construction devront étre exécutés par I'entreprise du lot : chaque
entreprise adjudicatrice. Si les renseignements sont fournis en retard au gros ceuvre, I'entrepreneur du lot défaillant
aura a sa charge l'incidence financiére de l'intervention.
Tous les scellements seront effectués avec le plus grand soin par chaque lot intéressé.
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D’une maniére générale, chaque entreprise aura a sa charge tous les percements, scellements et calfeutrements
ainsi que tous les rebouchages, qui sont le fait de ses propres travaux ou de I'implantation de son propre matériel.

Les rebouchages seront exécutés par chaque entreprise et regarnis dans le matériau d’origine, y compris tous
raccords de finition, ciment, platre, enduit garnissant, peinture etc... s’ils sont exécutés "apres coup” pour une
cause dépendant de I'entrepreneur.

Sauf spécifications contraires dans les CCTP, chaque entreprise doit assurer le parfait raccordement de ses
ouvrages avec le support livré par un autre corps d’état chargé de la finition (couvre-joints, caches fixations,
éléments de rattrapage, etc..).

6.11. CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DES LIEUX
L’entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins et renseignements divers qui
lui seront communiqués.
Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et ne pourra pas invoquer I'ignorance de son
contenu.
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail simultané
avec des ouvriers d’autres corps d’état.
L’entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre deux
lots de travaux ne pourra donner lieu a plus-value.

6.12. EXIGENCES DU SITE

Protection des ouvrages existants :

L’entreprise adjudicataire devra, pendant I'exécution des travaux, protéger efficacement et maintenir en parfait état
les locaux et accés intérieurs ou extérieurs des batiments.

L’entrepreneur devra prévoir la protection de tous les ouvrages que I'exécution de ses travaux et le transport de ses
matériaux ou matériels pourraient détériorer (revétement de sol, fagade, couverture, mobilier, locaux voisins du
chantier...).

Dispositions a prendre pour les égouts existants, caniveaux techniques enterrés, réseaux aériens, bordures,
bouches a clé, bornes incendie...

Mesures accompagnatrices :
-Fermeture du chantier : les entreprises doivent fermer le chantier a clef chaque soir. Les entreprises sont
responsables du clos et couvert (bachage efficace) et en particulier de la bonne fermeture (porte, fenétre, etc...)

-Propreté : le chantier et ses accés seront propres et non encombrés. Les déchets et les gravats seront évacués au
fur et a mesure. Il est interdit d'utiliser le ramassage des ordures.

-Nettoyage du chantier : les installations ou locaux seront remis aux utilisateurs parfaitement propres. En cours et
tout le long du chantier, en fin de semaine, chaque entreprise devra mettre a disposition une personne pour
procéder aux nettoyages nécessaires du chantier (balayage, évacuation) jusqu’aux bennes mises a disposition. En
cas de non-respect de ces consignes, sur simple demande du Maitre d’ceuvre tous les nettoyages imparfaits seront
exécutés par I'entreprise du Lot Principal aux frais des entreprises présentes sur le chantier ou par une entreprise
extérieure.

7. NORMES - SPECIFICATIONS - AGREMENTS

Les ouvrages a réaliser pour I'exécution du projet devront respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires concernant la construction

En aucun cas les entreprises adjudicataires ne pourront se soustraire aux obligations contenues dans les
documents ci-apres. L’offre de prix sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces
prescriptions.

7.1.D.T.U.

L'ensemble des documents techniques unifiés, établis par le groupe de coordination des textes techniques et édités
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment, sont imposés a I'entrepreneur comme contractuels et font
partie intégrante du marché sans pour autant devoir y étre joints.
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Il est précisé que c'est bien I'ensemble des D.T.U., homologués par le C.S.T.B., qui seront ainsi rendus contractuels
que ces cahiers aient été ou non déclarés obligatoires par décret ministériel.

7.2.NORMES AFNOR — REEF

Tous les matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre conformes aux spécifications des normes AFNOR et leur
emballage devra, le cas échéant, porter mention apparente de la norme de référence.

7.2.1. AGREMENT C.S.T.B.
Les matériaux préfabriqués ou usinés, entrant dans la composition des ouvrages a exécuter, devront posséder
I'agrément du Centre Scientifique et Technique du Batiment (label C.S.T.B.)
Il pourra exceptionnellement, et sur références spéciales, étre employé des matériaux faisant I'objet de I'agrément
provisoire du C.S.T.B. a condition de produire un rapport favorable du Centre.

7.2.2. AGREMENT PAR LE MAITRE D’CEUVRE
Malgré la régularité des matériaux employés au regard des normes et agréments imposés, chaque matériau devra
au préalable étre soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre.
A cet effet I'entrepreneur sera tenu de présenter par nature d'ouvrage la nomenclature des matériaux proposés
avec leur nature et marque de référence et d'en déposer un échantillonnage au bureau de chantier.
Aucun équipement ou matériau de qualité inférieure a celui retenu ne pourra étre accepté ultérieurement sauf
motivation spéciale et notamment dans le cas de matériau nouvellement agréé.
Les méthodes de mise en ceuvre devront également faire I'objet de I'agrément du Maitre d’ceuvre lorsqu'elles feront
appel a une technique nouvelle s'écartant des régles de I'art habituelles.
L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification du montant de son offre en cas de refus de sa proposition
de matériau ou de mise en ceuvre ou de choix différent
Le Maitre d’ceuvre aura le droit de faire détruire tout ou partie d'ouvrage exécuté avec des matériaux ou de maniére
non-conformes.

7.2.3. REFRENCE DES PRODUITS
Les marques des produits ne sont pas indiquées dans le présent CCTP.
Les entreprises pourront proposer des marques ou type de produits a condition que le produit préconisé soit
techniquement et visuellement adéquat dans son classement, forme, texture, gamme de couleurs, etc...
Le choix définitif appartiendra conjointement au Maitre d’Ouvrage et a la maitrise d'ceuvre.

7.2.4. TOLERENCE
Les tolérances dimensionnelles Tous Corps d'Etat seront celles définies par les normes et DTU sans qu'il soit
besoin d'y faire référence dans la description du CCTP.

7.2.5. BUREAU DE CONTROLE
Les entreprises devront impérativement tenir compte du rapport communiqué avant le début du chantier ainsi que
de toutes les observations formulées en cours de travaux par le Bureau de Contréle.

8. RECEPTION DE L’OPERATION

8.1.EVACUATION GENERALE
Dés achévement des travaux de tous les corps d'état, I'entreprise du lot principal devra la remise en état de toutes
les parties détériorées pendant la durée des travaux : voies d'acces, clotures, plantations, terrains, etc..., qu'elles
soient propriété du Maitre de 'Ouvrage ou de tiers.
L'entreprise devra également la démolition des zones de fabrication des bétons et mortiers, voies provisoires de
chantier, voies de grues, etc..., ainsi qu'un nivelage général et I'enlévement et transport aux décharges publiques
de tous les décombres, gravois, terres en exces, etc...

8.2.RECEPTION

Dispositions générales selon norme en vigueur :
-Demande de réception,
-Visite de réception,
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-Procés Verbal,

-Entrée en possession par le Maitre de 'ouvrage,
-Réception avec réserves,

-Année de parfait achévement et garanties.
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9. FDES : FICHES DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Tous les corps d’état concernés par le chantier devront produire, pendant la phase préparatoire, les fiches FDES
des matériaux qu’elles comptent mettre en ceuvre. Ces fiches seront soumises a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre et du Bureau de Controle. Site internet : https://www.inies.fr/

Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) permettent par une étude détaillée (selon la
norme NF P01-010) de réaliser un bilan environnemental des matériaux de construction pouvant étre utilisé dans
un projet. Ceci dans le but de minimiser les impacts sur I'environnement et la santé.

Les FDES sont des fiches établies par les fabricants de produits de construction permettant d’avoir une évaluation
technique de ces produits selon la norme NF P01-010.

Pour établir ces FDES, un bilan environnemental des produits est établi par une analyse du cycle de vie des
produits.

L’analyse du cycle de vie (ou ACV) permet de transformer des flux en impacts environnementaux quantifiés.

Le cycle de vie d’'un produit est composé des phases suivantes :

1. Production : comprend la fabrication du produit mais aussi I'extraction, la préparation et le transport des
matiéres premiéres nécessaires a la fabrication du produit, cette étape s'arréte a la sortie du produit de l'usine,

2. Transport : comprend le transport du produit de I'usine de production jusqu'au chantier ou il sera utilisé.

3. Mise en ceuvre : consiste en la mise en place du produit dans un ouvrage. Le transport des déchets de mise en
ceuvre (chutes de découpe, consommables...) est également pris en compte.

4. Vie en ceuvre : phase pendant laquelle le produit assure sa fonction dans le batiment. Durant la vie en ceuvre, le
produit peut faire I'objet d'entretien, de maintenance, de remplacement partiel pris en compte dans le bilan
environnemental.

5. Fin de vie : consiste en la dépose du produit lors d'une opération de démolition, réhabilitation ou entretien. Le
transport des déchets liés a cette étape jusqu'a un site de valorisation ou d'élimination est pris en compte.

Ces fiches devront clairement indiquer, les critéres d’analyse du cycle de vie et permettre d’obtenir des indicateurs
d’impacts environnementaux, base de comparaison des produits :

*Consommation de ressources énergétiques (en kg ou MJ),
*Epuisement des ressources (en kg d'antimoine équivalent),
*Consommation d'eau (en L),

*Déchets solides (en kg),

*Changement climatique (en kg équivalent CO2),

+Acidification atmosphérique (en kg équivalent SO2),

Pollution de I'air (en m3 d'air nécessaire a diluer les produits),
*Pollution de I'eau (en m3 d'eau nécessaire a diluer les produits),
*Destruction de la couche d'ozone stratosphérique (en kg équivalent CFC11),
*Formation d'ozone photochimique (en kg équivalent éthylene (C2H2)),
*Modification de la biodiversité (supprimé car non quantifiable),

Ces fiches devront également indiquer, entre autres :

Pour la qualité de l'air intérieur :

- Emission de COV (composé organique volatil) et formaldéhyde,

- Comportement des matériaux face a la croissance fongique et bactérienne,
- Emissions radioactives naturelles des produits de construction,

- Emissions de fibres et particules),

- Confort olfactif.

LU ET ACCEPTE DATE SIGNATURE DE L’ENTREPRISE
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