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00- PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

00.01- DEFINITION DE L'OPERATION

L’'opération a pour but de changer les menuiseries extérieures du siege de I'Agence Frangaise de
Développement située 44 rue Jean Cocteau — St CLOTILDE. Les travaux concernent :

- Le batiment Principal constitué de 2 niveaux

Le batiment est destiné a recevoir du public.

L’exécution des travaux se réalisera en milieu occupé.

00.02- DEFINITION DU CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) vient préciser I'ensemble des prestations que
I'entrepreneur doit prévoir dans son offre. L'entreprise devra notamment comprendre dans son offre, sous peine
de nullité :

— I'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages,

— la découverte d'erreurs ou d'omissions dans le descriptif établi par le maitre d'ceuvre, celui-ci devant étre
immédiatement informé de ces erreurs ou omissions ; dans tous les cas, I'entreprise s'engage a effectuer
I'intégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les plans,

— lorsque le quantitatif est établi par le maitre d'ceuvre, le contréle des quantités. Si aucune observation n'est
présentée a ce sujet a ce sujet lors de la remise des offres, I'entreprise ne pourra prétendre a quelque
réajustement que ce soit concernant les quantités effectivement mises en ceuvre.

Toute omission en limite de prestations entre corps d'état sera a la charge de I'entreprise.
Dans le cas d'une réhabilitation, toutes les cotes portées aux plans sont a vérifier sur place avant commande de
fourniture ou travaux.

00.03- NOTATIONS UTILISEES DANS LE CCTP

00.03.01- Désignation des grandeurs

La longueur (L), la largeur (L ou W), la hauteur (H), I'épaisseur (E), la profondeur (P), le diamétre (D), le volume
(V) etc. sont mentionnés en abrégé dans le libellé des articles ci-dessous.

00.03.02- Marques commerciales

Il est parfois indiqué, dans le corps du descriptif, des noms de marques commerciales. Les entreprises sont
tenues de s'en tenir aux produits spécifiés. Cependant, dans le cadre de marchés, les entreprises ont le droit de
proposer et de mettre en ceuvre des produits qui soient techniquement et esthétiquement équivalents aux
ouvrages décrits dans le CCTP.

Sauf accord préalable du maitre d'oeuvre, toute autre modification des prestations sera refusée, tous les frais de
remplacement étant a la charge de I'entreprise défaillante.

00.04- DEFINITION DES LOTS ET CORPS D'ETAT

00.04.01- Lots de travaux

Les travaux sont décomposés en 04 lots :

- Lot 00 Prescriptions communes a tous les lots
- Lot 01 Menuiseries extérieures

- Lot 02 Magonnerie - peinture - nettoyage

- Lot 03 Electricité
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00.05- DEFINITION DES ARTICLES

Les éléments de décomposition les plus fins sont appelés "articles".

Chacun de ces articles est repris avec la méme dénomination dans le quantitatif estimatif et donne lieu a
I'établissement d'un prix partiel en appliquant le prix unitaire retenu aux quantités a mettre en ceuvre. Si le dossier
de consultation ne comporte pas de devis quantitatif, les quantités seront établies par I'entreprise.

00.06- TRANCHES DE TRAVAUX

Il est prévu deux tranches de travaux,
- Phase 1 : Menuiseries extérieures du R+1 du batiment principal
- Phase 2 : Menuiseries extérieures du RDC du batiment principal

00.07- TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - REGLES DE L'ART

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier
des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc.

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

DOCUMENTS DU JOURNAL OFFICIEL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

NORMES

EXEMPLES DE SOLUTIONS

REGLES DE CALCUL

REGLES PROFESSIONNELLES

AVIS TECHNIQUES DU CSTB

REGLES REUNION ET DOM

RTAA DOM

ACCESSIBILITE PMR

NF ENVIRONNEMENT

00.08- SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

00.08.01- Généralités

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail des
ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiéne et
de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement
respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont
réputés compris dans I'offre de I'entreprise.

La mission globale du coordonnateur SPS pour une opération de construction comprend les éléments de mission
conformes a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n® 95-543
du 4 mai 1995.

La mission confiée au coordonnateur SPS par le maitre d'ouvrage se décompose en éléments de mission
précisés au présent chapitre.

Le coordonnateur SPS de conception assure le passage des consignes et la transmission des documents au
coordonnateur SPS de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

La mission du coordonnateur SPS comprend les éléments mentionnés au paragraphe ci-dessous.

Les entreprises doivent prendre en compte le PGC SPS.

00.08.02- Prescriptions particuliéres

L'entrepreneur du présent lot devra tenir compte dans son offre des dispositions en matiere de sécurité et de
protection de la santé applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la loi du 31 décembre
1993 et du décret du 26 décembre 1994 et des dispositions propres a l'opération.
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Il devra :
— respecter les régles définies dans le PGCSPS du coordonnateur.
— fournir un P.P.S.P.S. en deux exemplaires + version informatique avant son intervention sur site.
— remettre pour la fin de son intervention et au plus tard quinze jours avant la réception des travaux, le dossier
d'interventions ultérieures en deux exemplaires.

00.08.03- Protection collective

L'entreprise de MENUISERIES EXTERIEURES devra a chaque fois qu’il est nécessaire prévoir les protections
collectives en respectant les recommandations du coordonnateur SPS.

00.09- DOE (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)

Au titre des D.O.E. a fournir pour la réception des ouvrages en 2 exemplaires papiers et 2 CD informatique :

Le dossier de DOE devra étre remis au plus tard 15 jours apres la réception du chantier, faute de quoi il sera
automatiquement appliqué les pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai de chantier.

Cet article devra faire I'objet d’une ligne de prix dans le devis de I'entrepreneur.

00.10- FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

En cas de découverte fortuite de monuments, ruines, substructions, mosaiques, éléments de canalisations
antiques, inscriptions et plus généralement d’objets concernant la préhistoire, I'histoire, I'art, I'archéologie, la
numismatique, etc. les stipulations de la loi du 27 septembre 1941, y compris additifs et modifications, seront
strictement appliquées.

Le chantier de fouille sera conduit avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la conservation des
éventuelles découvertes. En cas de trouvaille, I'Architecte des Batiments de France devra étre immédiatement
avisé.

00.11- QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGES ET MISES EN OEUVRE

00.11.01- Matériaux

Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait I'objet d'un avis
technique du C.S.T.B ou certifié NF ou CE

00.12- PRESCRIPTIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues par les entreprises
attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :
— la visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution.
— la prise en compte de tous les éléments relatifs a 'ensemble des lots.
— les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot.
— si le CCTP le prévoit, I'établissement et la fourniture en 2 exemplaires des plans de récolement des
ouvrages exécutés selon les prescriptions du maitre d'ceuvre.
— la participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invité par le maitre d'ceuvre.
— la participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invité par le maitre de
I'ouvrage.

00.13- PLANS D'EXECUTION ET DE RECOLEMENT

00.13.01- Plans d'exécution

Tous les plans d'exécution sont a la charge des entreprises. Ces plans devront étre établis en coordination avec
les autres lots et suffisamment t6t pour qu'ils soient examinés et approuvés par le maitre d'ceuvre. Ces plans
d'exécution devront d'autre part respecter les relevés sur site effectués par I'entrepreneur.

Toute erreur ou omission affectant ce dossier devra étre signalée au Maitre d'Ouvrage dans I'offre initiale, faute
de quoi leurs conséquences financiéres éventuelles seront & la charge exclusive de I'entreprise.
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00.13.02- Plans de recolement

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur de chaque lot technique devra remettre au Maitre d'Ouvrage 2
tirages papiers et 2 CD informatique d'un dossier complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive de
fonctionnement des équipements.

00.14- CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans l'espéce
indiquée avec mise en ceuvre dans les regles de l'art, tant au point de vue technique qu'au point de vue
esthétique.

00.14.01- Echafaudages - Montage des matériaux

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agrés, engins, étais, etc.,
nécessaires a l'exécution des travaux de leur propre lot.

00.14.02- Trous, scellements et menus ouvrages

Chaque entreprise doit prévoir toutes ces incorporations. Chaque entrepreneur doit tous les raccords,
scellements, bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres indispensables a un parfait et complet
achévement de tous les travaux de son lot et ceci dans tous les matériaux.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée conjointement par le maitre d'ceuvre et le
maitre d’ouvrage.

00.14.03- Echantillons

Obligation est faite a I'entrepreneur de présenter ou exécuter, selon le cas, les différents échantillons ou
fabrications, dans les délais qui seront fixés dés la signature du marché, et qui resteront visibles et a la
disposition du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre, pendant la durée du chantier, dans un local sur le chantier.
En particulier I'appel d'offres sur performances portant pour une bonne part sur les facades, des prototypes des
fagades et de leur revétement seront obligatoires pour valider les choix faits.

00.15- PRORATA

Sans objet.

00.16- CONTROLE INTERNE

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrble des matériaux
et de leur mise en ceuvre. Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

— au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du
marché.

— au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

— -au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations ;

— au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux régles de I'Art.

— au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les
regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

00.17- NETTOYAGES ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux,
procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.
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Chaque fin de journée doit faire I'objet d’'un contréle du nettoyage de la part du responsable de I'entreprise
générale, il ne sera admis aucun écart a ce sujet, du fait de la présence des occupants et dans le but de limiter les
nuisances apportées par les travaux.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses propres gravois apres nettoyage.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre des dispositions a ce sujet.

L’entrepreneur général fera son affaire de la répartition des taches relatives au nettoyage du chantier.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par une entreprise de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront
supportés par I'entrepreneur en cause.

00.17.01- Tracabilité des déchets évacués

L’opérateur s’engage a garantir la parfaite transparence et la tracabilité liees a chaque opération d’enlévement et
de collecte.

Lors de la collecte, le prestataire établira un bordereau d’enlévement précisant les types de produits collectés,
ainsi que leurs quantités ou volume.

Ce bordereau sera visé par le prestataire et le représentant de I'établissement de 'AFD.

Par ailleurs, chaque enlevement de déchets donnera lieu a I'établissement obligatoire d’un bordereau de suivi
des déchets (BSD) selon le modéle CERFA n°® 12571*01 selon les modalités du décret du 30 mai 2005.

Le BSD sera établi en triple exemplaire. Un exemplaire sera retourné a I'établissement de 'AFD ou les déchets
ont été collectés, le deuxiéme restant chez le prestataire.

Le BSD fait office de certificat d'immatriculation des déchets. Il est rédigé par I'opérateur, visé par le représentant
de I'établissement puis rempli et signé par le destinataire du déchet (centre de traitement ou d’élimination).
L’'opérateur veille a conserver la tracabilité des déchets en établissant 'identification des déchets stockés sur
chacune des plateformes, et le suivi des enlevements vers le centre de tri final.

00.18- RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
A cet effet, chaque représentant d'entreprise fera signer par I'AFD la fiche de visite lors de son passage
obligatoire sur site qui sera a joindre dans son offre
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

— I'état général des existants et leur degré de conservation ;

— la nature des matériaux constituant les existants ;

— les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses ;

— la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ; et en général tous les points pouvant avoir une

influence sur I'exécution ses travaux et sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont également
contractuellement réputés :

— avoir visité les lieux ;

— avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

— avoir pris connaissance des plans des constructions, dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les

principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

— avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.
Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser.

00.19- PROTECTION DES EXISTANTS

Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés
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pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Mesures de conservation des ouvrages existants
Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de I'état de

conservation des existants.

lls pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par
films plastique, des écrans anti-poussiére, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant
nécessaires.

Chaque entreprise devra prévoir la protection des existants

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le
maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes,
d'imposer des mesures de protections complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en
début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Voies, zone de déplacement, circulation horizontale et verticale
Les zones de travaux doivent étre physiquement isolées par un balisage, éclairage, signalisation, a définir pour
chaque zone d’intervention et suivant les besoins.

Prise en charge des frais
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge de chaque
entrepreneur.

Mesure de conservation des abords

Les abords des batiments et plus particulierement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

Travaux de dépose et démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

Echafaudage, Agrés, Protections

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés, etc., nécessaires pour réaliser les
travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous dispositifs autres nécessaires
pour assurer la sécurité.

Emploi de gros engins mécaniques
Compte tenu des conditions du chantier, l'attention des entrepreneurs est attirée sur le risque que pourrait
éventuellement présenter |'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.
A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
— causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;
— entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres, si minimes soient-ils, aux existants.

Nuisances de chantier
Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.
Ces nuisances concernent essentiellement :
— les bruits de chantier
— les poussiéres générées
— la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;
— les salissures des voies publiques.

Stockage de matériaux

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a leur
avancement normal, il appartiendra a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers
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existants prennent une fléche, si minime soit-elle.
En cas de non-respect par I'entrepreneur de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement prendre
les mesures qui s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.

00.20- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX EN SITE OCCUPE

00.20.01- Adaptation des entreprises

Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants, les entrepreneurs devront prendre toutes
dispositions pour leur permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et
conditions particuliéres rencontrés.

00.20.02- Dispositions a prendre pour réduire les nuisances inévitables

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions en ce qui concerne notamment :
Les ouvriers et leur nombre intervenant dans une méme zone de travaux ;
— l'outillage, les appareils et machines utilisés ;
— le mode d'exécution des travaux ;
— les protections mises en place ;
— les mesures de sauvegarde des existants tels que mobiliers et équipements pour réduire et atténuer au
maximum les nuisances apportées aux occupants par lI'exécution des travaux.

Ces nuisances apportées aux occupants du site sont essentiellement les suivantes :

— perturbations de la vie des occupants ;

— sentiment d'insécurité des personnes seules di a la présence des ouvriers ;

— perturbation de leur emploi du temps ;

— poussiéres ;

— bruits ;

— difficultés de déplacement (matériaux entreposés, échelles, petits échafaudages, outillages, etc.) ;

— craintes d'accidents pour les enfants ;

— pertes de jouissance momentanées d'une ou de plusieurs piéces du batiment

— non-nettoyage journalier des bureaux ou nettoyage mal effectué ;

— détériorations des ouvrages existants conservés ;

— conséquences des travaux sur les travaux de rénovation effectués par lI'occupant ;

— difficultés créées aux occupants par une mauvaise coordination et/ou un mauvais échelonnement des

travaux (absence des ouvriers, non-respect des horaires prévus, interruption des travaux, etc.) ;

— crainte de fuites d'eau ou méme d'inondations lors de travaux de plomberie et lors des essais.
Les dispositions essentielles a prendre par les entrepreneurs pour réduire ou atténuer ces nuisances sont
précisées ci-aprés, mais les entrepreneurs devront prendre toutes autres dispositions nécessaires, méme non
décrites ci-apres.

00.21- OBLIGATION DE RESULTATS

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de
bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre d'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires, en cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions
nécessaires.

Colts des dispositions a prendre pour respecter les différentes réglementations en matiére de bruits de chantier
Ces colts restent a la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

00.22- GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiere de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait
détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
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conditions que lors des travaux initiaux.
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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