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des Transports d'ile-de-France par délégation du Préfet de la région Tle-de-France, Préfet de Paris
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ARTICLE1- Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Réhabilitation globale de I'autoroute A6a du PR 2+500 au PR 2+300 dans le sens Province vers Paris sur
les communes de Cachan et Villejuif dans le Val-de-Marne (94)

1.2 - Contexte et description des travaux a réaliser

La chaussée de I'autoroute A6a-W présente des désordres entre le PR 2+500 et le PR 2+300 dans le sens
Province vers Paris. Un relevé fait état de fissures longitudinales et transversales trés marquées. Il est
également constaté un affaissement de la voie lente, de la BAU, du dispositif de retenue et du talus
entre le PR 2+380 et le PR 2+300. Le talus se situe entre I’A6a et I’A6b. L'inspection télévisuelle fait état
du dysfonctionnement de la canalisation d’eaux pluviales (DN 150 mm) transversale entre le terre-plein
central (TPC) et la bande d‘arrét d'urgence (BAU) autour du PR 2+340.

Les travaux incluent :

* lerabotage pleine largeur de la couche de roulement et la mise en ceuvre d’une couche de
roulement en BBSG entre le PR 2+500 et le PR 2+300 ;

* lerabotage de la voie lente et de la BAU entre le PR 2+380 et le PR 2+300 (couches de liaison
et d’assise sur 19 cm) ;

* |ladémolition de la couche de forme de la voie lente et de la BAU entre le PR 2+380 et le PR
2+300 sur+70cm;

» la vérification et la correction de I'altimétrie de la chaussée, notamment entre le PR 2+380 et
le PR 2+300;

e la reconstitution de la voie lente et de la BAU entre le PR 2+380 et le PR 2+300 (couches de
liaison, d’assise et couche de forme — épaisseur =70 cm);

* |'amenée de terre végétale pour la reconstitution/talutage du talus entre le PR 2+380 et le PR
2+300, en prenant en compte la présence d'especes végétales exotiques envahissantes
(EVEE) ;

* ladémolition et la reconstruction du dispositif de retenu béton de type GBA (150 métres) co-
té BAU, y compris les protections contre les projections lors de la démolition ;

* ladépose et le remplacement de la partie de la canalisation détériorée (environ 10 métres)
sous la BAU, la voie lente et jusqu’a 1 metre sous la voie médiane (profondeur 110 m) + au PR
2+357;

* le nettoyage/curage de la partie de la canalisation restant en place (environ 8 metres) ;

* lamise a nu du réseau d'assainissement en BAU, au droit de sa liaison avec la canalisation a
remplacer, et reprise du raccordement avec création d’'un regard si nécessaire ;

* lafourniture, la pose et dépose d'un panneau d’information de chantier ;
* lafourniture, la pose, la maintenance et la dépose des balisages de chantier ;
* la mise en ceuvre de la signalisation horizontale (SH) définitive (blanc) ;

* |'amené et le repli de SMV (environ 600 métres) y compris la pose d'un atténuateur de choc
en début de file ;
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* leslevés topographiques en période de préparation si nécessaire, pendant les travaux et pour
les plans de récolement.

1.3 - Travaux non réalisés par l'entreprise

Les boucles de comptage de la DiRIF situées entre le PR 2+390 et le PR 2+380 ne seront pas réalisées
dans le cadre du présent marché. Le joint transversal qui se situe entre les deux structures de chaus-
sée ne sera pas réalisé dans le cadre du présent marché.

1.4 - Période de préparation du chantier

La durée de la période de préparation du chantier est fixée a I'article 3-1 de I'acte d’engagement.

1.4.1 - Installations de chantier

Il est prévu, par le gestionnaire DiRIF de l'autoroute A6a, de mettre a disposition du titulaire une
zone pour ses installations de chantier.

Les voies permettant d'accéder au site seront définies dans le dossier d’exploitation.

Le projet des installations de chantier (PIC) sera conforme a I'article 3 du présent CCTP. Il sera sou-
mis a I'approbation du CSPS et du maitre d'ceuvre.

Il devra prendre en compte les travaux a réaliser, les conditions en matiére d’hygiéne et sécurité des
travailleurs ainsi que sur le respect de I'environnement.

L'entreprise aura a sa charge les éventuels frais de montage, démontage et de remise en état de la
zone des installations et de maintien de ces installations, pendant la durée des travaux.

Tous les frais liés a d’éventuels stockages et surveillances sont considérés comme intégrés au prix
de fourniture et livraison sur site.

Les installations de chantier devront présenter pendant toute la durée des travaux I'aspect d’'un
chantier bien ordonné. Une attention particuliere sera portée par le maitre d'ceuvre sur cet as-
pect.

Dés la fin de travaux, la zone ayant servi aux installations de chantier devra étre remise en état,
conformément aux accords conclus avec le gestionnaire du réseau A6a et le mafltre d’ceuvre. Les
déchets seront évacués en dépdt définitif ou vers des centres de recyclage, conformément au
SOSED.

1.4.2 - Planning et documents d’exécution

1.4.2.1 - Planning d’élaboration des documents d’exécution

Le titulaire établira, au début de la période de préparation, un planning d’élaboration des documents
d’exécution, sous forme d‘un diagramme de Gantt. || soumettra ce planning au visa du maitre
d'ceuvre.

1.4.2.2 - Documents fournis par le Titulaire

Le programme d’exécution des travaux sera conforme a l'article 28.2 du CCAG travaux (2021).

A partir des documents contractuels, des compléments transmis par le maftre d’ceuvre (article 2 du
CCAP) et des normes en vigueur (article 3 du présent CCTP), le titulaire établit les documents d'exé-
cution :

* enréalisant ses propres études d’exécution ;
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* en complétant les documents du maitre d’'ceuvre ;

* en établissant les documents complémentaires nécessaires a leur compréhension ainsi que
les avant-métrés et les détails estimatifs prévisionnels.

Ces documents seront accompagnés :
* des notes de calcul ;
* des plans d’exécution ;
* des procédures d'exécution ;
* de fiches produit;
» d'un planning d’exécution comprenant le phasage des travaux.

Un document ne pourra étre visé et validé qu’accompagné de tous les documents indispensables a
sa compréhension et a sa vérification.

Le maftre d’ceuvre dispose, d'un délai de 7 jours a compter de la réception des documents pour en
vérifier la conformité aux normes en vigueur (article 3 du présent CCTP), et pour adresser ses obser-
vations au titulaire. Ce délai sera affiné pour chaque document dans le cadre de la mise au point du
programme de remise des documents.

Les plans non munis du visa du maitre d’ceuvre ne seront pas exécutoires. Les procédures non vali-
dées par le maitre d'ceuvre ne seront pas exécutoires. Les matériaux et produits non validés par le
maftre d’ceuvre ne seront pas mis en ceuvre. Au cas ou le titulaire passerait outre ces prescriptions, la
réalisation de I'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a rémunération.

1.4.3 - Constat d’état des lieux

1.4.3.1 - Constat d’état des lieux initial

Un constat contradictoire sera rédigé entre le titulaire et le maitre d'ceuvre préalablement a l'occupa-
tion des sites.

Il concerne principalement I'état des voiries, de la zone mise a disposition pour les installations de
chantier et les équipements avoisinants les travaux a réaliser.

En I'absence du titulaire dOment convoqué pour ce constat, les sites de travaux et les installa-
tions diverses qu'ils peuvent contenir sont réputés étant "en bon état initial".

Dans le cas oU, lors de la restitution des sites, il était demandé au titulaire de procéder a des ré-
parations, celui-ci ne pourrait ni contester ni présenter une demande de rémunération ou de
prolongation de délai liée a ces remises en état.

1.4.3.2 - Constat d’état des lieux a la fin des travaux

Les travaux sont programmeés du 17/07/2025 (pose du balisage) au 13/08/2025 (remise en circulation
totale de I’A6a-W).

Le délai d’exécution des travaux est au maximum de 20 jours ouvrés.

Dans ce délai, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation de chantier.

En cas de défaillance du titulaire pour I'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci se-
ront effectués par une entreprise du choix du Maitre d'ouvrage et aux frais du défaillant.
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1.4.4 - Prise en compte des réseaux

Le numéro de DT pour I'A6a-W, y compris le talus est 2024101001508TLN.

Le numéro de DT pour I'A6b-W, y compris le talus est 2024111200122T7]).

Le titulaire réalisera les DICT et se conformera aux recommandations des concessionnaires.
Les dispositions générales et réglementaires a I'égard des réseaux sont applicables.

Les dommages et conséquences des dommages aux réseaux du fait des travaux a réaliser au titre du
marché seront a la charge du titulaire .

Le titulaire adressera au Maitre d'ceuvre une copie des DICT, des consignes et des autorisations re-
cues. |l procédera au piquetage des réseaux et mettra en place les protections de réseaux néces-
saires.

1.5 - Exploitation sous chantier

1.5.1 - Signalisation temporaire de chantier

Le titulaire posera, de nuit, le balisage traditionnel pour la neutralisation des deux voies de droite, se-
lon le manuel du chef de chantier volume 2, édition 2020, schéma F.312a. La vitesse sera abaissée a
50 km/h.

Il posera également le balisage pour la fermeture de la bretelle d’insertion A6b vers A6a de nuit, se-
lon le manuel du chef de chantier volume 2, édition 2020, schéma F.231a. La vitesse sera abaissée a
50 km/h. Il posera également les itinéraires de déviation.

Les plans pour la pose des balisages seront soumis a la validation du maitre d'ceuvre.

Les panneaux Ak5 seront équipés de triflaches. Les fléches B21 de prise des voies seront équipés de
rampes défilantes. Les lampes des panneaux Ak5 et B21 devront fonctionner de nuit pendant toute
la durée des travaux.

Le titulaire devra également prendre en compte les recommandations du gestionnaire DiRIF de I'au-
toroute A6a.

méthodologie sur la quantité & constater pour les prix 801 et 803 : la quantité prendre en compte une
amenée et un repli est 1.

1.5.2 - Signalisation horizontale temporaire

Les dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (lISR) partie 8 sont ap-
plicables.

1.5.3 - Pose des séparateurs modulaires de voie (SMV) y compris atténuateur de choc (ATC)

Le titulaire sera chargé de la fourniture, du transport, de la pose et du repli de séparateurs modu-
laires de voie béton (SMV) au droit de la zone de travaux, avec un atténuateur de choc en début de
file. Les SMV seront de type BT4.

méthodologie sur la quantité a constater pour le prix 805 : la quantité prendre en compte pour une
amenée et un repli est 600.
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1.5.4 - Déplacement des séparateurs modulaires

Le titulaire peut étre amené a déplacer des séparateurs modulaires de voies (SMV) pour les besoins
des travaux.

méthodologie sur la quantité a constater : la quantité prendre en compte pour 100 m de SMV dépla-
cés et remis en place est de 100 m.

1.5.5 - Maintenance des balisages

Le titulaire assurera la maintenance, la surveillance quotidienne et I'entretien des balisages pendant
toute la durée des travaux. Il assurera le remplacement des batteries des AkS et des rampes défi-
lantes des biseaux (k5c) de début de neutralisation des voies.

A des fins juridiques, Il transmettra quotidiennement une main-courante précisant son heure de pas-
sage et les actions éventuellement réalisées.

Le titulaire fournira un numéro de téléphone, joignable 24h/24h, 7j/7j y compris les week-end et jours
fériés. Il interviendra sans délai suivant I'appel du maitre d‘ceuvre ou de l'exploitant pour réparer
toute dégradation, désordre ou dysfonctionnement constaté.

1.6 - Laboratoire de chantier

Le titulaire est tenu d'étre équipé d’un laboratoire qui lui permettra de réaliser tous les essais néces-
saires a la bonne exécution des travaux et qui lui sont imposés au présent CCTP.

Le titulaire a aussi la possibilité de faire appel a un laboratoire extérieur pour I'exécution des essais
prévus dans le présent CCTP.

Les frais liés aux prestations de contréle réalisé en laboratoire retenu sont réputés compris dans le
prix des installations de chantier.

1.7 - Contrainte particuliére imposée au titulaire

Les travaux sont programmeés du 17/07/2025 (pose du balisage) au 13/08/2025 (remise en circulation
totale de I'’A6a-W). Le titulaire dispose de 20 jours ouvrés pour réaliser les travaux.

1.8 - Levés topographiques - implantation des ouvrages

Les dispositions du CCAG travaux, article 27.2.3 s'appliquent.
* Période de préparation

Un levé topographique a été intégré au DCE. Il servira a la mise au point des plans d’exécution, des
procédures d'exécution et des documents d’exécution d'un point de vu général. Le titulaire procéde-
ra a un levé topographique sur I'ensemble de la section concernée, pour son étude, si nécessaire.

¢ Phase travaux

Le titulaire procédera a un levé topographique sur I'ensemble de la section concernée. Il compren-
dra, notamment, les points caractéristiques suivants, pour la réalisation des travaux :

> lachaussée (BDG, les trois voies, la BAU) ;
» letalus du PR 2+380 au PR 2+300;

> l'assainissement ;
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> les dispositifs de retenue, en accotement et TPC ;

> lasignalisation, notamment horizontale existante. L'implantation du futur marquage se fera
en lieu et place de la signalisation horizontale existante ;

> les épaisseurs de tous les matériaux mis en ceuvre (récolement).
Le levé sera soumis au visa du maitre d‘ceuvre.

Le maftre d’ceuvre se réserve 7 jours calendaires a compter de la remise des documents pour vérifier
le levé topographique (qui, dans le cas de la signalisation horizontale servira de base pour I'implanta-
tion du futur marquage).

Les levés devront étre saisis de maniere a pouvoir étre transmis sur supports informatiques
conformes au standard « Autocad 2014 ».

Il est demandé au titulaire de rester dans un seuil de tolérance d'implantation matérialisé par une cir-
conférence de 2 centimétres de rayon ayant pour centre la position théorique du point.

Afin de faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, le titulaire tiendra a disposition du
maitre d'ceuvre les éléments d'observations et de calculs.

Le contrOle des piquetages sera effectué par le contréle extérieur du maitre d'ouvrage piloté par le
maitre d'ceuvre. Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris par le titulaire, a
sa charge.

1.9 - Matériaux et fournitures : agrément et stockage

1.9.1 - Agrément des matériaux et produits

Préalablement a leur emploi, les matériaux et produits seront proposés a I'agrément du maitre
d’ceuvre dans le cadre du PAQ

Les matériaux et produits dont les spécifications sont indiquées au présent CCTP, seront soumis aux
épreuves et essais prévus au CCTP. Les essais seront exécutés en deux phases : essais d'agrément et
essais de contrdle.

Les matériaux dont les exigences ne sont pas spécifiées dans le présent CCTP :

* seront proposés par le titulaire sur la base des exigences générales normatives, a défaut sur la
base des régles de I'art

* seront dans tous les cas de la meilleure qualité, sans aucun défaut pouvant mettre en cause la
bonne exécution des ouvrages et leur pérennité.

* seront, dans le cadre du PAQ, d'origine identifiée, (provenance, fournisseur, distributeur)
conformément aux directives « produits » européennes et nationales en vigueur. Les modali-
tés de contrble de conformité a la réception, a la livraison ou avant la mise en ceuvre seront
explicitées.

Les matériaux proposés qui n'offriraient pas les garanties nécessaires seront refusés par le maitre
d’ceuvre.

lls seront évacués rapidement par le titulaire dans le délai qui sera fixé lors de la décision de refus. A
défaut les dispositions de |'article 37 du CCAG seront applicables sans qu'une mise en demeure préa-
lable soit nécessaire.

Page 12/32



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR/UCT Réhabilitation globale de I'autoroute A6a du
CCTP PR 2+500 au PR 2+300 sens W

1.9.1.1 - Essais d’agrément

Effectués avant tout approvisionnement, ils ont pour objet de s'assurer que les matériaux et produits
proposés par le titulaire satisfont aux conditions du Présent CCTP et des normes en vigueur.

1.9.1.2 - Essais de contrble

Effectués en cours d'exécution des travauy, ils ont pour objet de vérifier que les matériaux et pro-
duits approvisionnés par le titulaire sont conformes a I'usage prévu et aux conditions de mise en
ceuvre définies lors de leur agrément.

1.9.2 - Stockage des matériaux et fournitures

L'occupation des voies publiques pour des dépdts ou le stockage des matériaux est interdite.

Les lieux de stockage et de dépbts devront étre compatibles, entre autres, avec les délais et les
contraintes environnementales.

110 - Assurance de la qualité — contrdles

Les dispositions du CCTG travaux, fascicules 23, 24, 27 s’appliquent

1.10.1 - Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ)

Le SOPAQ est établi par le titulaire, sur la base de son systeme de management de la qualité.

Il est joint a I'offre conformément a I'article 3 du RC et rendu contractuel, il doit servir de cadre a
I’établissement du PAQ.

Ce SOPAQ comportera a minima les éléments suivants :

* Ll'engagement de |'entreprise a établir un plan d’assurance qualité en cohérence avec son sys-
téeme qualité, répondant aux contraintes et prescriptions du marché et a s’assurer de son ap-
plication;

» L'organisation générale prévue pour la réalisation du marché : organisation du groupement
éventuel, répartition des ouvrages entre les intervenants pressentis, moyens humains et ma-
tériels, désignation, référence et missions du correspondant qualité pressentie ;

» La définition des grandes lignes de l'organisation du contrdle intérieur par référence aux pres-

criptions du CCTG et du présent CCTP incluant l'organisation, les moyens et références des
personnes ou organismes devant assurer le controle externe.

1.10.2 - Composition générale du plan d’assurance de la qualité (PAQ)

Le présent article est rédigé en référence a la norme NF EN ISO 9001 relative aux systémes de mana-
gement de la qualité.

Le titulaire établira et mettra en ceuvre un plan d’assurance qualité (PAQ) pour toutes les prestations
a réaliser pour le présent marché et s‘assurera en permanence de son application. Il se conformera
aux préconisations du CCTP, des fascicules correspondant du CCTG et des normes en vigueur listée a
I'article 3 du présent CCTP. Il sera soumis au visa du maitre d‘ceuvre.

Le PAQ demandé doit rester un document pratique et concret a I'usage du titulaire, du maftre
d’ceuvre, des contrdleurs extérieurs missionnés et de leur personnel.

Il sera évolutif au fur et a mesure de I'avancement des études et des travaux. Ainsi des révisions
constituées par des compléments, additifs, modificatifs élaborés en cours de chantier devront étre
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établies préalablement a la réalisation des ouvrages et compatibles en délai pour leur instruction
dans le cadre de la procédure du visa.

En fin de travaux, le PAQ final, résultant des diverses révisions, sera remis au maitre d’ceuvre dans le
cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

1.10.3 - Les points critiques — Les points d’arréts

Les dispositions du CCAG travaux 2021 - article 28.4.2. sont applicables.

le titulaire devra tenir compte dans |‘organisation de son chantier du délai de prévenance pour la le-
vée des « points d‘arrét » qui peuvent avoir une incidence sur la durée de certaines taches, dont la
liste, non exhaustive, figure ci-aprés.

lls comprendront a minima ceux indiqués dans le tableau suivant :

Phase travaux Points d’arrét

Général - plan EXE d’'implantation des ouvrages ;

- fourniture des documents généraux et des documents parti-
culiers du PAQ (chaussée et la correction de son altimétrie, as-
sainissement, dispositif de retenue, reconstitution du talus, SH
définitive) ;

- fourniture des fiches produit ;

Travaux de chaussée - acceptation des matériaux, de leurs caractéristiques et des
formulations pour la couche de forme et les matériaux bitumi-
neux ;

- acceptation de la centrale de fabrication des enrobés et des
modalités de réglage ;

-acceptation des modalités de mise en ceuvre, méthodologie
et phasage envisagées ;

- acceptation des fiches produits et FTAE de I'ensemble des
enrobés mis en ceuvre ;

- réception du support apres rabotage et balayage ;

- acceptation de I'atelier de mise en ceuvre d’enrobé ;

- définition des zones de purges si nécessaire ;

Assainissement - méthodologie de remplacement de la canalisation et de
connexion au réseau existant ;
- fourniture des fiches matériels et matériaux ;

Talus - plan EXE talutage du talus ;

- méthodologie envisagée ;

- fourniture du rapport du laboratoire concernant les terres vé-
gétales d'apport;

Dispositifs de retenue - plan EXE d'implantation des ouvrages ;
- fourniture fiches produit ;

Signalisation horizontale - plan EXE d’'implantation de la signalisation horizontale défini-
tive ;
- fourniture fiches produit ;
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- mise en ceuvre du pré-marquage ;

1.10.4 - Gestion des non-conformités et mise en place des actions correctives

L'entreprise doit exposer ses différentes procédures concernant :

* La détection des non-conformités ;

* Les principes de traitement des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu, définition
de la solution corrective, circuit de transmission, validation, classement).

111 - Schéma d’organisation et de suivi de I’élimination des déchets (SOSED)

Le SOSED est soumis au visa du maftre d’ceuvre pendant la période de préparation.
Le titulaire expose et s'engage sur :

* les méthodes et les moyens utilisés sur le chantier pour trier les différents types de déchets a
évacuer et pour ne pas les mélanger ;

* les modalités mises en ceuvres pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité de I'évacuation
des déchets. A ce titre un modéle de bordereau de suivi est établi par le titulaire.

112 - Réunion préparatoire - Réunion de chantier

112.1 - Réunion préparatoire

Une réunion pour le lancement de la période de préparation aura lieu dans les locaux du maitre
d'ceuvre.

1.12.2 - Réunions de chantier

Les réunions seront organisées par le maitre d’ceuvre et leur fréquence pourra étre ajustée aux be-
soins du chantier, a I'avancement des travaux ou a leur arrét.

Toutes les décisions prises au cours de ces réunions font I'objet d'un compte-rendu rédigé par le
maftre d'oceuvre et contresigné. Les décisions prises au cours des réunions de chantier doivent étre
prises en compte immédiatement par le titulaire sans attendre le compte-rendu écrit.

La veille de chaque réunion de chantier, le titulaire remettra un planning a jour, glissant a 1 semaine,
faisant apparaitre tous les travaux et toutes les levées de Point d'arrét.

Le planning glissant devra mentionner |'état d'avancement des documents et procédures d’exécution
nécessaires au démarrage de chaque tache.

113 - Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu par le titulaire, sur le chantier. |l sera constitué de fiches journaliéres.
Ces fiches doivent consigner notamment :
* les conditions atmosphériques constatées ;

¢ |les travaux exécutés, leur nature, leur localisation ;

I'effectif et la qualification du personnel ;
* le matériel sur le chantier (type exact) et son temps de marche ;

* les cadences, rendements, quantités effectuées ;
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* lesincidents, les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts d’approvisionne-
ment ;

¢ les controles effectués et leurs résultats ;
* les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers ;

* les heures de passage pour la maintenance du balisage en place, et le type de maintenance effec-
tué, avec photos transmises au maitre d'ceuvre quotidiennement.

Le journal de chantier sera a la disposition permanente du maftre d'ceuvre qui pourra I'annoter et le
compléter. Chaque page devra étre signée par le titulaire et le maitre d'ceuvre.

A ce journal pourront &tre annexés dés leur parution, les documents venant en complément des in-
formations consignées « hebdomadaires », donnant I'état d’avancement du chantier comparé a |'état
prévisionnel du programme.

L'importance du journal de chantier est capitale. Il sert de base a toute expertise éventuelle. Il ne se
substitue toutefois pas aux constats d’événement dont la valeur juridique est reconnue.

114 - Mesures de sécurité sur le chantier

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions légis-
latives en vigueurs.

Le titulaire est contractuellement tenu de prendre toutes les dispositions qui s'imposent concernant
I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protec-
tion de la santé sur le chantier.

Tous les frais en découlant pour le titulaire sont contractuellement réputés compris dans le montant
du marché.

115 - Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Les dispositions du CCAP article 9.5 s’appliquent.

ARTICLE 2- Travaux a réaliser

2.1 - Propreté du chantier et des voies annexes

Le titulaire disposera en permanence d’un atelier de nettoyage efficace sur le chantier. |l sera conti-
nuellement utilisé afin d'assurer une parfaite propreté des voies.

Le titulaire devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder aux nettoyages pres-
crits par le maftre d'ceuvre. Si les matériaux (remblais, terre végétale, etc.) sont répandus accidentel-
lement sur les voies routiéres et sur accotements, le titulaire sera tenu de procéder immédiatement
au balayage et nettoyage des lieux, avec arrosage sous pression si besoin.

Dans le cas d'épandage accidentel de produits pouvant affecter I'adhérence de la chaussée (carbu-
rant, huile, etc), le titulaire sera tenu de nettoyer dans les plus brefs délais avec utilisation de produits
absorbants.
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Le titulaire sera tenu de procéder a sa charge et a ses frais, a la remise en état des chaussées, de leurs
abords et des ouvrages divers les traversant, en accord avec les recommandations des services ges-
tionnaires.

Le nettoyage des camions de livraison des matériaux bitumineux, des finisseurs, de la machine a cof-
frage glissant et tout autre engin, est interdit sur les voies de circulation. Le titulaire aménagera une
zone dédiée au nettoyage des engins. Cette zone sera identifiée dans le plan des installations de
chantier. Les déchets issus du nettoyage des camions et engins seront récupérés et dvacués comme
indiqué au SOSED. Les eaux ne devront en aucun cas étre rejetées dans le réseau d’assainissement ur-
bain ou autoroutier. Le titulaire présentera les méthodes retenues, pour validation du maitre
d‘ceuvre.

Les emprises du chantier et les espaces utilisés par I'entreprise seront rendus dans I'état dans lequel
ils étaient lorsque |'entreprise en a pris possession. Le maitre d'ceuvre sera particulierement vigilant
sur ce point.

Des pénalités seront appliquées si ces dispositions ne sont pas respectées.

2.2 - Chaussée

m Les dispositions des normes listées a l'article 3 du présent CCTP sont applicables.

2.21 - Chaussée — zone d’affaissement (du PR 2+380 au PR 2+300)

La structure existante a démolir est en moyenne de 78 cm:
* BBSG + GB : épaisseur cumulée moyenne est de 26 cm;
* Grave délitée - ép 28 cm
* Sable traité - ép 24 cm
La structure de chaussée a réaliser est d’environ 112 cm :
* Couche de liaison : EB14 — GB 0/14 classe 4 avec 40 % d’agrégats —ép 8 cm;
* Couches d'assise :
-1 couche de EB14 — GB 0/14 classe 4 avec 40 % d'agrégats —ép 9 cm;
-1 couche de EB14 — GB 0/14 classe 4 avec 40 % d'agrégats —ép 9 cm;
* Couche de réglage : GNT 0/31,5-ép10cm;

* Couche de forme : GNT 0/80 — ép 70 cm. Performance attendue : PF2+.

2.2.2 - Chaussée pleine largeur

La couche de roulement sera constituée :

* du PR 2+500 au PR 2+415 : EB10 - BBSG 0/10 classe 3 avec 20 % d’agrégats — ép = 6 cm (voir le
rapport carottage de structure de la chaussée)

* du PR 2+415 au PR 2+300 : EB10 - BBSG 0/10 classe 3 0/10 classe 3 avec 20 % d’agrégats — ép 8
cm
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2.2.3 - Rabotage

La chaussée sera rabotée selon les épaisseurs des matériaux a renouveler. Les matériels d’exécutions
devront permettre d'obtenir les spécifications d’UNI définies dans les normes (article 3 du CCTP).

Le rabotage en pleine largeur sera réalisé de nuit. Le titulaire explicitera, dans le PAQ, la méthodolo-
gie qu'il mettra en ceuvre, s'il souhaite débuter le rabotage de jour sous neutralisation des deux
voies de droites.

Les fraisats seront immédiatement évacués par le titulaire hors des emprises du chantier.

2.2.4 - Démolition de la couche de forme

La couche de forme sera démolie par des moyens mécaniques.

Les matériaux seront immeédiatement évacués par le titulaire hors des emprises du chantier.

2.2.5 - Création de redans d’ancrage

Le titulaire procédera au tranchage mécanique des bords de chaussées existants, longitudinaux, pour
la création de redans d'ancrage.

Les redans seront d’une largeur minimale de 20 cm par couche d’enrobé a appliquer.

Le titulaire explicitera la méthodologie de création des redans dans son PAQ.

2.2.6 - Préparation du support

Préalablement a la mise en ceuvre des couches d'accrochage et des matériaux bitumineux, le ba-
layage du fond de fraisage sera exécuté a minima par une balayeuse aspiratrice, équipé de balais dur
et de rampes haute pression de 100 bars minimum.

Le maitre d’ceuvre peut arréter le chantier si le nettoyage s’avere insuffisant et imposer au titulaire le
remplacement ou le renforcement de son matériel de nettoiement. En outre, cet arrét ne donne pas
lieu a une prolongation du délai.

2.2.7 - Couche d’'imprégnation — couche d’accrochage

2.2.71 - Couche d'imprégnation

Le titulaire réalisera une couche d'imprégnation a I'’émulsion de bitume, a l'interface entre la GNT et
les matériaux bitumineux, dosée a 800 g/m? de bitume résiduel.

2.2.7.2 - Couche d’accrochage

La couche d'accrochage sera constituée d’une couche d'émulsion dosée au minimum a 300 grammes
par m? de bitume résiduel sans gravillonnage et au minimum 350 grammes par m? de bitume résiduel
si gravillonnage.

En fonction de I'état réel du support ou du type d’enrobé, le maftre d'ceuvre peut, aprés concerta-
tion avec I'entreprise, imposer un dosage supplémentaire par tranche de 100 g/m? de bitume rési-
duel.

L'émulsion pourra étre répandue sur surface légérement humide mais ne comportant aucune flaque
d’eau.

Le matériel de répandage de liant est maintenu en permanence sur le chantier. La mise en circulation
sur une couche d'accrochage non recouverte est interdite.
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L'entreprise doit indiquer, dans son PAQ, les dispositions prises pour éviter les entrainements du bi-
tume hors du périmétre du chantier.

2.2.8 - Lait de chaux

Les travaux sont prévus en juillet/ao0t 2025. Le titulaire devra procéder au répandage de lait de
chaux sur la couche d'accrochage pour éviter le collage du bitume sur les roues des camions. Le lait
de chaux sera alors appliqué sur la couche d’accrochage rompue, dilué a 60 g de matiere seche de
chaux hydratée par litre, a raison de 250 g/m? de lait de chaux.

2.2.9- Les enrobés
Les normes indiquées a I'article 3 du présent CCTP sont applicables.

2.2.9.1 - Caractéristiques des enrobés

le titulaire définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les granulats. Il
donne ces éléments a I'appui de son offre et annexés au SOPAQ .

Les enrobés font obligatoirement l'objet d’une épreuve de formulation au niveau spécifié ci-apres,
conforme a la norme produit. L'épreuve compléte avec les granulats prévus pour le chantier doit da-
ter de moins de cing ans.

Les niveaux d'épreuve minimum requis sont les suivants :
* EB -niveau 2

e GB-niveau 2

2.2.9.2 - Agrégats pour enrobés recyclés

L'agrégat doit étre conforme a NF EN 13108-8. La dimension D des granulats de |'agrégat doit étre
compatible avec la dimension D de I'enrobé recyclé.

Le titulaire s'assurera de I'absence d’amiante, y-compris amiante naturelle et de HAP dans les agré-
gats d’enrobés recyclés pour les enrobés du présent marché. Il sera réalisé un essai réalisé par un or-
ganisme certifié COFRAC.

L'utilisation d'agrégats d’enrobés nécessite systématiquement et quel que soit le taux de réutilisation,
la réalisation d'études préalables pour I'identification des agrégats.

Les enrobés recyclés doivent faire I'objet d'une épreuve de formulation de niveau 2.

2.2.9.3 - Transport des enrobés

Le temps de transport est limité a 2 heures sauf si le camion est a benne calorifugée. Le maitre
d’ceuvre se réserve le droit de refuser les matériaux transportés dans un camion non baché, et dont
la température de mise en ceuvre est inférieure a celle figurant dans la fiche produit validée.

Le titulaire est responsable des dégradations qui pourraient étre provoquées aux voiries publiques,
immeubles et aux tiers du fait de ces transports. Il a a sa charge le nettoyage des dégats qu’il aura
provoqués sur les voies publiques.

2.2.9.4 - Mise en ceuvre des enrobés

Les dispositions de la norme NF P 98-150-1 s’appliquent.
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Les matériaux sont, a I'exception des zones de trés faible largeur, mis en ceuvre a I'aide de finisseurs
capables de les répartir sans produire de ségrégation, en respectant |'alignement, les profils et les
épaisseurs fixées et validés dans les documents d’exécution.

Pour I'application de la couche de roulement, il est demandé de ne pas avoir d‘arrét de table.
Un atelier de répandage (finisseur + compacteur) de secours est obligatoire.

L'acceptation de I'atelier de mise en ceuvre proposé par le titulaire constitue un point d'arrét. Les re-
marques prononceées par le maitre d’ceuvre ne se substituent pas aux dispositions du CCAP et du
présent CCTP.

2.2.10 - Compactage

Les dispositions de la norme NF P 98-150-1, article 9.4 s'appliquent.

L'atelier de compactage, dont la composition est proposée par le titulaire dans son plan qualité, doit
faire I'objet de références antérieures pour les formulations d’enrobés utilisées.

le titulaire fournit la composition de I'atelier de compactage, I'ordre de passage et le nombre de
passes de chaque engin, de maniére a obtenir une compacité compatible avec les objectifs a at-
teindre au titre de la garantie de résultats.

Le fin réglage apres achévement du compactage est interdit .

2.211 - Joints longitudinaux

Le PAQ décrit la réalisation des joints longitudinaux en conformité avec la norme NF P 98-150-1.
Les joints longitudinaux devront impérativement étre réalisés a chaud.

En cas de conditions météorologiques défavorables, et aprés notification du maitre d'ceuvre, le bord
d’une bande froide pourra étre découpé par fraisage avant exécution d’une nouvelle bande conti-
gUE.

2.212 - Joints transversaux de reprise

Le PAQ décrit la réalisation des joints transversaux de reprise conformément a I'article 9.3.2.4 de |a
norme NF P 98-150-1.

Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit étre réalisée par fraisage.

2.213 - Raccordements définitifs a la voirie existante

Les raccordements définitifs a la voirie existante seront réalisés par engravures biaises par rapport a
I'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont dimensionnées de maniéere a ce qu'il n'y ait pas
de changement brusque et de discontinuité dans le profil en long de la chaussée.

Si le joint n'est pas satisfaisant, le maitre d’ceuvre pourra demander au titulaire une reprise a la rabo-
teuse. Aucune indemnité ne sera accordée.

2.214 - Les granulats pour la fabrication des enrobés

2.214.] - Caractéristigues de base des granulats

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13043 et a
I'article 3 du présent CCTP. Le titulaire fournira au Maftre d'ceuvre toutes les justifications permet-
tant d’en vérifier la conformité.
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2.214.2 - Provenance

le titulaire indique dans son PAQ la ou les provenances des granulats qu’il fournit.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour l'exécution
de la totalité d'un méme produit.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le maitre d‘ceuvre si une
épreuve de formulation réalisée aux frais de I'entreprise a été effectuée avec les granulats de chaque
provenance et si le titulaire les a soumis a I'accord préalable du maitre d'ceuvre dans les conditions
indiquées a l'article 30 du CCAG-Travaux. Les granulats d’'une méme classe granulaire, mais de prove-
nances différentes sont alors stockés séparément.

Pour chaque catégorie de granulat, le titulaire doit fournir une fiche technique produit (FTP). Cette
fiche sera jointe en annexe du marché et pourra étre rendue contractuelle.

2.2.14.3 - stockage des granulats

Le stockage des granulats sera conforme a la norme NF P 98-150-1 et sera indiqué dans le PAQ.

2.214.4 - 'agrégat pour les enrobés recyclés

Les agrégats pour enrobés recyclés seront conformes a la norme NF EN 13108-8

Le titulaire s'assurera de I'absence d’amiante, y compris amiante naturelle, et de HAP dans les agré-
gats. Il sera réalisé au minimum un essai par un organisme certifié COFRAC. Les résultats seront trans-
mis au maftre d’ceuvre.

L'utilisation d'agrégats d’enrobés nécessite systématiquement et quel que soit le taux de réutilisation,
la réalisation d'études préalables pour leurs identifications.

Les enrobés recyclés doivent faire I'objet d'une épreuve de formulation du niveau 2.

2.215 - Conditions météorologigues

La mise en ceuvre des enrobés est arrété :
* encasdorages;
* en cas de pluies violentes, mais de courte durée (arrét momentané) ;

* en cas de pluie continue (arrét total) et de support mouillé ne permettant pas la bonne mise
en ceuvre de la couche d'accrochage ;

La mise en ceuvre peut étre autorisée par le maitre d'ceuvre en cas de pluies fines.

Les conditions météorologiques (T°C, niveau des pluies) de mise en ceuvre seront décrites et préci-
sées dans les procédures d’exécution. Aucune indemnité ne pourra étre demandée.

En cas de mise en ceuvre sous la pluie fine, les précautions suivantes doivent étre prises :
* évacuation compléte de I'eau sur la chaussée,
* compactage plus rapide des enrobés.
le titulaire indique dans son PAQ les dispositions complémentaires qu’il compte mettre en ceuvre.

Le maftre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter le chantier pour toutes conditions qu’il considérera
comme exceptionnelles. Aucune indemnité ne pourra étre demandée.
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Pour les travaux a proximité de voies circulé, le titulaire devra arréter immédiatement les travaux
d’enrobés lorsque la sécurité des usagers est compromise (exemple : production de vapeur d’eau).
Aucune indemnité ne pourra étre demandée.

2.2.16 - Assurance de la qualité — Contrdles

2.2.16.1 - Contréle des bons d’identification

Les enrobés sont livrés avec un bon d‘identification conforme aux normes produits. Le bon d’identifi-
cation doit faire mention, en plus de la désignation du matériau :

* nom ou raison sociale du producteur ;

* nom du chantier, du client et de I'adresse de livraison ;
* nom du transporteur et numéro du véhicule (tracteur) ;
» date de livraison et heure de départ de la centrale ;

* heure de chargement du camion;

* nom de la centrale ;

* masse totale du camion en charge ;

* masse du camion a vide ;

e heure de livraison sur chantier.

La conformité du matériau indiqué sur le bon d’identification sera vérifié contradictoirement par le
maitre d'ceuvre et le titulaire avant la mise en ceuvre. Un exemplaire sera remis au maftre d'oeuvre
pour chaque camion dés la fin de la mise en ceuvre.

2.2.16.2 - Contrdle intérieur

¢ Contrble des constituants

Le contréle des constituants sera conduit conformément aux dispositions des fascicules 23, 24 et 27
du CCTG.

* Contr6le de fabrication
Le contrble de fabrication sera conforme a la norme NF P 98-150-1 article 11.

Le titulaire remettra quotidiennement et sur simple demande du maftre d’ceuvre le résultat de ses
contréles interne de fabrication.

¢ Contrbole de mise en ceuvre

Le contrdle de mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 98-150-1 article 12 complété par les
préconisations du présent CCTP.

Le titulaire remettra quotidiennement et sur simple demande du maftre d'ceuvre le résultat de ses
contrbles de mise en ceuvre.

2.2.16.3 - Contréle extérieur

Le maftre d’ceuvre effectuera un contrdle extérieur adapté au PAQ de I'entreprise .

2.2.16.4 - Contrble de conformité

 Liant
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le titulaire est responsable de la qualité de I'émulsion utilisée, et fournira au maftre d’ceuvre, avant
travaux, toutes les justifications permettant d’en vérifier la conformité.

Le titulaire assure le contrdle de la fourniture de I'émulsion dans les conditions fixées a lI'article 5 du
fascicule 24 du CCTG.

Le maitre d’ceuvre fera réaliser des essais de contrdles occasionnels sur des prélevements qu’il aura
désignés.

En cas de stockage prolongé (supérieur a la semaine), le titulaire est tenu de refaire les essais men-
tionnés et fournir au maitre d'ceuvre les justificatifs des résultats.

* Répandage

le titulaire est tenu de procéder a des vérifications de régularité du répandage. Les tolérances par
rapport aux valeurs théoriques sont les suivantes :

Emulsion :
- tolérance sur le dosage : = 50 g/m?,

- régularité transversale : <10 %
le titulaire est tenu de fournir au Maitre d’'ceuvre les justificatifs des résultats.

2.2.17 - Réfactions de prix

Les réfactions de prix qui sont appliquées, par le maitre d’ouvrage, sur proposition du maitre
d’ceuvre, dans le cadre de l'article 41.7 du CCAG Travaux sont les suivantes :

2.2171 - Réfactions pour imperfections de fabrication

A) Teneur en bitume

Lorsque les tolérances fixées dans les normes en vigueur ne sont pas respectées (article 3 du présent
CCTP), et constaté par le controle extérieur du maftre d'ouvrage, il est appliqué une réfaction de 6 %
du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 213, 214 et 305). Cette réfaction de prix s'ap-
plique par dixieme de pour cent de la valeur absolue de la différence entre la valeur moyenne des
mesures et de la valeur prescrite corrigée de la tolérance (= 0,25 %).

Cette réfaction s’applique a la totalité du lot objet de la vérification.
Au-dela de 0,50 % en plus ou en moins de la teneur en liant prescrite, les enrobés sont refusés.

Un lot est, pour l'application de cette clause, constitué par la fourniture d'une journée. La moyenne
doit étre faite sur 4 valeurs au moins.

B) Teneuren fines

Lorsque les tolérances fixées dans les normes en vigueur ne sont pas respectées (article 3 du présent
CCTP), et constaté par le contrdle extérieur du maitre d'ouvrage, il est appliqué une réfaction de 2 %
du prix de fourniture et mise en ceuvre de l'enrobé (prix 213, 214 et 305). Cette réfaction de prix s'ap-
plique par dixieme de pour cent de la valeur absolue de la différence entre la valeur moyenne des
mesures et de la valeur prescrite corrigée de la tolérance (+ 0,8 %).

Cette réfaction s'applique a la totalité du lot objet de la vérification.

Au-dela de 1,2 % en plus ou en moins de la teneur en liant prescrite, les enrobés sont refusés.
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Un lot est, pour I'application de cette clause, constitué par la fourniture d'une journée. La moyenne
doit étre faite sur 4 valeurs au moins.

2.217.2 - Réfactions pour défaut de mise en ceuvre

A) Insuffisance de compactage

Si a l'issue des contréles effectués aprés compactage prévu au CCTP, il apparait que les valeurs de
compactage prescrites dans les normes en vigueur (article 3 du présent CCTP) ne sont pas atteintes,
il est appliqué la réfaction suivante, p étant le pourcentage de défectueux :

(p - 10) * (prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, les matériaux sont évacués et remplacés aux frais de le titulaire.

B) Insuffisance de profondeur moyenne de texture (PMT)

Si a l'issue des contrbles de PMT prévus au CCTP, il apparait que la valeur limite définit dans les
normes en vigueur (article 3 du présent CCTP) n'est pas respectée, il est appliqué la réfaction sui-
vante, p étant le pourcentage de défectueux :

(p - 10) * (prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, le titulaire fera des propositions au maitre d’ceuvre visant a remédier aux
imperfections.

C) Défaut d'uni

Si a l'issue des contrédles d'uni, les valeurs prévues dans les normes en vigueurs ne sont pas obtenues,
les pénalités suivantes seront appliquées :

* en PO, le montant des pénalités s'éléve a 10 % des prix liés a la construction de la couche de
roulement ;

* en MO, le montant des pénalités s'éleve a 5 % des prix liés a la construction de la couche de
roulement et de la couche sous-jacente si I'épaisseur de la couche de roulement est inférieure
ou égale a 3 cm, et uniquement a la couche de roulement ;

* en GO, le montant des pénalités s'éleve a 5 % des prix liés a la construction de I'intégralité
des couches mises en ceuvre.

Les pénalités sont cumulables par bandes d’onde et s’appliquent sur l'intégralité du chantier.

Pour le calcul des pénalités, les prix liés a la construction des couches mises en ceuvres sont les prix
du BPUF.

D) Insuffisance d'épaisseur

Si a I'issue des analyses des levés topographiques, il apparalt que les épaisseurs de mise en ceuvre ne
sont pas respectées, une réfaction sur la mise en ceuvre des enrobés sera appliquée.

Les tolérances seront conformes aux normes NF P 98-150-1 et NF P 98-150-2.

En cas de non-respect des tolérances, la réfaction suivante sera appliquée, p étant le pourcentage de
défectueux:

(p - 10) * (prix de mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
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Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, le titulaire fera des propositions au maftre d’ceuvre visant a remédier aux
imperfections.

2.218 - Géotextile
Les normes NF EN 15381 et NF EN I1SO 10319 sont applicables.

Un géotextile sera posé avant la mise en ceuvre de la GNT 0/80.

2.2.19 - Essais de plagues

La portance de la couche de forme sera mesurée apres compactage. L'objectif a atteindre par le titu-
laire est une plateforme de type PF2+ et présenter les caractéristiques suivantes :

e 80 MPa<EV2<120 MPa
Les 6 points d’essais seront implantés avec le maitre d'oeuvre.

2.2.20 - Autres travaux

* mise a la cote d'un regard (60x60) en BAU au PR 2+485 ;

2.3 - Dispositif de retenue béton

m Les dispositions des normes listées a l'article 3 du présent CCTP sont applicables.
2.31 - Généralités
Les travaux comprennent les prestations suivantes :

* Jladémolition de la GBA existante ;

* la mise en ceuvre, lors de la démolition de la GBA, de protections contre les projections sur
les véhicules circulant sur I'A6b et I'A6a;

* |a protection de I'enrobé neuf, avant, pendant et a la fin du coulage, pour éviter toutes salis-
sure (béton, ciment, laitance) ;

* I'implantation du dispositif a reconstruire selon les plans validés ;

* le coulage du dispositif de retenue de type béton adhérant GBA, apres la réalisation de la
couche de roulement ;

* la création des passages d'eau ;

* les raccordements au dispositif de retenue existant.

Les études de formulation sont a la charge du titulaire et soumises a l'acceptation du maitre d’ceuvre.

2.3.2 - Implantation — piquetage

les opérations de piquetage seront effectuées par le titulaire, contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre. Cette opération constitue un point d’arrét.
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2.3.3 - Spécifications pour les dispositifs de retenue béton

Les séparateurs en béton adhérent ne sont pas soumis au marquage CE, il n’en demeure pas moins
que leurs composants doivent étre soumis a ce marquage.

2.3.4 - Granulats pour béton

la provenance des granulats est soumise a I'acceptation du maitre d'ceuvre.
2.3.5-Ciment

Les ciments doivent étre titulaires de la marque NF. Le ciment utilisé sera de classe 42.5 - CEM IlI/A.
Le temps de prise du ciment utilisé devra étre supérieur a :

* 3heuresa20°C;

* 2 heuresa30°C.

2.3.6 - Nature des aciers

les aciers utilisés seront de haute adhérence HA 12.

2.3.7 - fabrication du béton

la fabrication du béton sera conforme au CCTG, fascicule 31 article 12.

2.3.8 - caractéristiques

la résistance mécanique du béton doit satisfaire aux conditions prescrites par la norme NF EN 206
pour la classe de résistance C30/37, consistance S1, classe d’exposition XF2.

2.3.9 - Bétonnage sous conditions climatiques extrémes

Le PAQ précises les dispositions prises par le titulaire lorsque la température ambiante est durable-
ment supérieure a +35° C et lorsque la température du béton est supérieure a +32° C pendant la
mise en ceuvre. En cas de délai important entre la fabrication du béton et la fin de sa mise en ceuvre,
le PAQ précise les dispositions a appliquer ainsi que les modalités d'utilisation d'un retardateur de
prise.

2.3.10 - produits de cure

les produits de cure sont soumis a l'acceptation du maftre d'ceuvre.

2.311 - Dimensions et tolérances

Les dispositions des normes NF P 98-426, NF P 98-430 et NF P 98-432 sont applicables.

2.3.12 - Fabrication, transport

Le béton doit étre conforme a la norme NF EN 206+A2/CN.
La classe d’exposition doit étre conforme a la norme NF EN 206+A2/CN.

La fabrication du béton, le transport du béton et la mise en ceuvre doivent étre conformes aux ar-
ticles 6.2 et 6.3 de la norme NF P 98-426.
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2.313 - Passage d’eau
L'ensemble des dispositions de I'article 4.3 de la norme NF P 98-426 sont applicables.

Les passages d’eau dans la GBA seront réalisés a I'aide d’un cadre en téle. Tout passage d’eau réalisé
par un autre dispositif est proscrit.

2.3.14 - Caractéristigues d’'aspect

I'aspect général de I'ouvrage doit étre soigné et continu, et les arétes sans arrachement ni bavures.
Les bosses et flaches doivent avoir une amplitude inférieure a 0,5 cm mesurée a la régle de 3 m.

2.3.15 - dégradations causées a la chaussée

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour éviter de causer des dégradations a la chaus-
sée neuve au cours de I'exécution des travaux. Dans le cas de salissures de type béton, laitance, dé-
térioration de I'enrobé par la machine a coffrage glissant, elles devront étre réparées ou nettoyées
par les soins et au frais du titulaire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre. Un constat contradictoire
sera rédigé par le maitre d’ceuvre

2.4 - Assainissement
B Les dispositions des normes listées a l'article 3 du présent CCTP sont applicables.
2.4 - Généralités
Les travaux incluent :

* Ladépose de la partie de la canalisation détériorée (+ 10 métres) sous la BAU, la voie lente et
jusqu’a 1 métre sous la voie médiane ;

* Le remplacement de la canalisation déposée et son raccordement sur la canalisation exis-
tante. Une attention sera portée a :

- la zone de remblai;
- la zone d’enrobage ;
- le sol en place.
* le nettoyage/curage de la partie de la canalisation restant en place (+ 8 métres);

* lamise a nu du réseau d'assainissement existant en BAU au droit de sa liaison avec la canalisa-
tion remplacée, et reprise du raccordement avec création d'un regard si nécessaire ;

* lafourniture et la pose d’un regard si nécessaire ;

* la protection périphérique des fouilles pour signaler et prévenir tout risque de chute depuis
la chaussée.

2.4.2 - Provenance des matériaux

Le titulaire transmet les fiches produit des matériaux pour validation par le maitre d’ceuvre.

2.4.3 - Etaiement et blindage des fouilles

les recommandations de la norme NF P 98-331 s'appliquent
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2.5 - Reconstitution/talutage du talus

m Les dispositions des normes listées a l'article 3 du présent CCTP sont applicables.

2.5.1 - modalités de reconstitution/talutage du talus entre le PR 2+430 et le PR 2+300 (70 m).

Pour la reconstitution du talus dans la zone d’affaissement, le titulaire prendra en compte la pré-
sence d'espéces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ;

Les travaux incluent :

* Le débroussaillage du talus en prenant en compte la présence d’‘espéces végétales exotiques
et envahissantes ;

* évacuation des déchets verts en décharge agrée ;
* L'amenée de terre végétale et le talutage. La mise a la cote du bord de chaussée ;

* l'enherbement hydraulique du talus.

2.5.2 - Les modalités de gestion des EVEE

2.5.21 - Avant le début des travaux

* Sensibilisation des personnes amenées a travailler sur le chantier

Toute personne intervenant sur le chantier aura obligatoirement été sensibilisé en interne a la thé-
matique des espéces végétales exotiques envahissantes (EVEE) pour le nettoyage des engins, outils et
EPI, notamment, aprés le débroussaillage.

* Qualité et suivi des matériaux importés

L'origine des terres végétales sera contrélée par le titulaire et sous validation du maitre d’ceuvre, afin
de garantir leur non-contamination. L'analyse des terres est a la charge du titulaire. Il pourra apporter
toute autre preuve de non-contamination. Le titulaire transmettra le rapport du laboratoire au
maftre d'ceuvre.

* Choix des espéces a planter

Le talus ne devra pas étre laissé nu aprés reconstitution/retalutage, car ce serait propice a l'installa-
tion et au développement d’EVEE. La végétalisation est préconisée. Le titulaire proposera, pour vali-
dation du maitre d'ceuvre, des espéces végétales locales issues du bassin parisien et favorable aux
pollinisateurs.

2.5.2.2 - Débroussaillage avant le début des travaux

Pour la préparation du talus, le titulaire est chargé de débroussailler le talus sur I'ensemble de la zone
définie par le Maitre d’ceuvre.

Il devra procéder au nettoyage des outils, des engins a chaque entrée et sortie du chantier afin d'éviter
leur dissémination pendant et aprés le chantier.

Le chargement et I'évacuation des déchets verts seront formalisés dans le SOSED et seront exécutés par
le titulaire du marché.

L'entreprise observera les consignes réglementaires d’hygiéne et de sécurité nécessaires pour ces types
de travaux.

Des pénalités sont prévues en cas de non gestion des EVEE, conformément a l'article 4.4 du CCAP.
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2.6 - Signalisation horizontale (blanc

m Les dispositions des normes listées a l'article 3 du présent CCTP sont applicables.
2.6 - Généralités
Les travaux a réaliser sont les suivants :

* Limplantation;

* Le pré-marquage;

» Lafourniture et la mise en ceuvre des produits de marquage homologué ;

* lafourniture et la mise en ceuvre de microbilles pour la rétro-réflexion ;

Le nettoyage du chantier.

2.6.2 - Produits de marguage employés

Les produits utilisés sont du type résine thermoplastique blanche VNTP homologuée selon les
normes en vigueur.

Les certificats correspondants sont joints a I'offre.

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent obligatoirement porter, en
plus de leur dénomination, le numéro de droit d’usage, la date de fabrication ainsi que le temps li-
mite de conservation aprés brassage.

Les récipients ou emballages, contenant les microbilles utilisées en saupoudrage pour la rétro-ré-
flexion, doivent obligatoirement porter de fagon apparente et lisible la dénomination du produit et
la référence de certification CE ou équivalent.

2.6.3 - Niveaux de performances

Les produits utilisés doivent étre certifiés NF2 pour une durée de vie P5 équivalente a 1 000 000 de
passages de roues.

Avant le début des travaux, I'entreprise précise la technologie qu’elle met en ceuvre pour atteindre le
niveau de service demandé.

Niveaux de performance :

* Visibilité de jour : coefficient minimal de luminance en éclairage diffus Q2 (Qd =100 mcd/
Lux/m3).

* Visibilité de nuit :
o rétro-réflexion de nuit par temps sec R3 (Rl = 150 mcd/Lux/m?)
o rétro-réflexion de nuit par temps humique RW2 (Rw > 35 mcd/Lux/m?)
o rétro-réflexion de nuit sous la pluie RR2 (Rr = 35 mcd/Lux/m?)

* Adhérence : coefficient d'antiglissance S$3 (SRT = 0,55)

2.6.4 - Exécution du pré-marquage

Le pré-marquage des lignes est a effectuer par filet continu. Il représente, selon le type de ligne et la
technique retenue, soit I'axe de la ligne, soit I'un des bords. Le titulaire ne devra en aucun cas chan-
ger la ligne de référence au cours des travaux.
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Contréle du pré-marquage :

Le maftre d’ceuvre Vvérifie les largeurs des voies, selon le plan d’exécution validé, dés la fin de la mise
en ceuvre du pré-marquage. L'application des produits ne peut intervenir qu‘apres cette vérification
qui constitue un point d’arrét.

2.6.5 - Application des produits

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de
température indiquées dans les fiches techniques des produits certifiés utilisés, sauf sur demande du
maftre d'ceuvre.

2.6.6 - Contrdles d’exécution

Les constatations sont consignées par le titulaire sur son journal de chantier qui est tenu a la disposi-
tion du maitre d'ceuvre pendant toute la durée des travaux.

le titulaire doit faire figurer sur ce journal :

* Les conditions climatiques pendant les travaux (températures et précipitations, hygrométrie,
vent et ciel) ;

* Les quantités utilisées des différents produits y compris les microbilles ;
* Lessurfaces marquées avec les différents produits ;
* Les autres réglages de la machine.
Le maitre d’ceuvre contrdlera, en cours d’application, les quantités (dosages) de produits appliqués.

Contrdéle des largeurs de lignes

le titulaire devra assurer un autocontréle des largeurs des lignes mises en ceuvre, conformément a
son PAQ.

En cas de défaut, le titulaire devra effectuer une reprise du marquage.

Contréle des modules des lignes discontinues

le titulaire devra assurer un autocontrdle des modules des lignes discontinues mises en place, confor-
mément a son PAQ..

Le maftre d’ceuvre effectuera un contréle des largeurs des lignes.
Le maftre d’ceuvre effectuera un contrdéle des modules des lignes discontinues.

* Sila moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de « pleins » par rap-
port a la longueur théorique est supérieure a cing pour cent (5 %), le titulaire procéde, a ses
frais, a une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une demi-journée
apres notification des résultats de contrble et des reprises a effectuer.

* Sila moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de module « plein +
vide » par rapport a la longueur théorique est supérieure a cing pour cent (5 %), le titulaire
procede, a ses frais, a une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une
demi-journée aprés notification des résultats de contrble et des reprises a effectuer.
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2.7 - Grave auto-placante (0/20)
2.71 - Généralité

La grave auto-plagante aura les caractéristiques suivantes :
* performance mécanique assimilable a une grave hydraulique de type S2 ou S3;

* teneur en eau ajustée afin d’obtenir une consistance plastique permettant une bonne mise
en place sans vibration tout en conservant les résistances mécaniques recherchées ;

» utilisable, entre autres, pour I'enrobage des canalisations d’eaux pluviales.
2.7.2 - Provenance

Le titulaire indique dans son PAQ, les caractéristiques de la grave auto-plagante.

2.8 - Fin de chantier

Les emprises du chantier et les espaces utilisés par I'entreprise seront rendus dans I'état dans lequel
ils étaient lorsque I'entreprise en a pris possession.

ARTICLE 3- Liste non exhaustive des textes a respecter

Les livrables techniques fournis par le titulaire du présent marché, devront tenir compte a minima
des recommandations présentées dans les référentiels techniques et normatifs ci-aprés (/a validation
des études d’exécution se basera sur les normes en vigueurs).

Les frais inhérents a I'application de ces textes réglementaires sont inclus dans la proposition de prix
du titulaire.

La liste des documents rappelée ci-dessous n’est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la
date de remise de l'offre sont réputés connus du titulaire.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de la date la plus récente fait foi.

Catégorie Désignation Norme

Installations de chantier . . . . .
Les travaux compris dans l'installation de chantier. |article D 11 de I'annexe D du fas-

cicule 65 du CCTG, ainsi qu’a I'ar-
ticle 1.71. du fascicule 68 du
CCTG,

Chaussée et terrassement |Enrobés hydrocarbonés NF P 98-150-1

Mélanges bitumineux - spécification des maté-| NF EN 13108-1
riaux — partie 1 CCTG fascicule 27

Caractéristiques des granulats pour enrobés bitu-| NF EN 13043
mineux — caractéristiques des fillers d’apport -|CCTG fascicule 23
fourniture des granulats

Caractéristiques des granulats pour GTLH et GNT | NF EN 13242 — NF EN 16907-1
NF P 11-300

Stockage des granulats et fillers NF P 98-150-1
CCTG fascicule 23
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Liant — bitumes routiers

NF EN 12591
CCTG fascicule 24

Couches d’accrochage — émulsion cationique de
bitume pur

NF EN 98-150-1

Lait de chaux

NF EN 459-1

Diagnostic et conception des renforcements de
chaussée

Guide du Cerema de 2016

Réalisation des remblais et des couches de forme

GTR, Cerema-IDDRIM 2023
CCTG Fascicule 2

Recyclage des agrégats d’enrobés dans les mé-
langes bitumineux a chaud - Etat de I'art et recom-
mandations

Guide du Cerema de juillet 2021.

Capacité nominale de la centrale

NF P 98-701

Le stockage et le chargement des enrobés

NF P 98-150-1

Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hy-
drauliques — Application a la réalisation des rem-
blais et des couches de forme

GTS, Sétra, 2000

L'adhérence des chaussées

Guide du Cerema d’octobre
2025

Le Plan Qualité pour la fabrication et la mise en
ceuvre des enrobés hydrocarbonés.

Article 4.2 du fascicule 27 du
CCTG travaux 2021

Talus

Modalités de reconstitution du talus

Fascicule 2 CCTG travaux 2021

Assainissement

Tranchées : ouverture, remblayage, réfection

NF P 98-331
CCTG fascicule 70 titre 1 et 2

Dispositif de retenue

Barrieres de sécurité routieres - Séparateurs et mu-
rets, béton coulé en place, modéles DBA, GBA et
MVL

NF P 98-426
NF P 98-430

Ciments, granulats, adjuvants, fabrication du bé-
ton

CCTG fascicule 65 article 821

NF EN 12620+A1
CCTG fascicule 31

Signalisation horizontale

Produits et travaux de marquage routier (blanc)

NF P 98-609 — NF P98-691
IISR 7° partie

Signalisation temporaire

Produits et travaux de marquage routier (jaune)

IISR 8° partie
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