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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéeres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

Amélioration thermique des bureaux d’INRAE PACA - Site de Gotheron (26 Saint marcel les Valence)
Lieu d’exécution :

INRAE PACA — Domaine de Gotheron — 460 chemin de Gotheron - 26320 SAINT MARCEL
LES VALENCE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

En complément du Plan de sobriété énergétique dit « Résilience 2 », INRAE a décidé de financier

directement et exceptionnellement certains projets visant a réduire la consommation d’énergie et a

accélérer la sortie des énergies fossiles des batiments de I'Etat ou de ses établissements publics.
1.2 - Tranches et lots

Les travaux sont divisés en une seule tranche.

Les travaux sont répartis en 6 lots traités par marché séparé et définis comme suit :

N° du lot Description du lot
1 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR — PEINTURE MINERALE
2 MENUISERIES EXTERIEURES PVC — ALUMINIUM - SERRURERIE
3 FAUX PLAFONDS — DOUBLAGES - CLOISONS
4 ISOLATION SOUFFLEE EN COMBLES
5 ELECTRICITE
6 CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE SANITAIRE

1.3 - Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4 - Contrble des prix de revient
Sans objet.

1.5 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

- BE ACT -4 Rue Paul Henri Spaak — 26000 VALENCE

- SOVEBAT - Rue Wolfgang Amadeus Mozart — Espace du Parc — 26000 VALENCE
chargés d'une mission de base.
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La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services qui sont validés par le maitre d’ouvrage dans
les cas suivants :

- L'ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier
- Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du
marché notamment en termes de délai d’exécution et de montant
1.6 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)
La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier sera assurée par INRAE PACA
ou un prestataire extérieur. Pour l'instant, ce choix d'INRAE n’est pas encore fait.
1.7 - Contrdle technique
Le contrdle technique est confié a :
SOCOTEC Agence Construction Valence — Le Crysval — 5 avenue de la Gare — 26958
VALENCE.
Il est titulaire des missions suivantes : Missions de Contrdle Technique de base (LP, LE, STI)
1.8 - Coordination Sécurité
Un coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la santé est désigné, pour les phases
conception et réalisation (niveau 3), par le Maitre d’ouvrage. La coordination sera réalisée par :

APAVE IC DROME ARDECHE - 42 G avenue des Langories - Plateau de Lautagne — BP 90131
— 26905 VALENCE Cedex

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Pieces particuliéres :

v' Acte d'engagement (AE).

v' Présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) commun a tous les
lots.

v/ Calendrier prévisionnel d’exécution, visé a l'article 4.1.1 du dit cahier et joint au CCAP
(25.02.10 planning DCE).

v' Calendrier détaillé d'exécution, visé a l'article 4.1.2 dudit cahier.

v' Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) comprenant une partie
commune a tous les lots et une partie propre a chacun d'entre eux, assorti des
documents ci-apres :

v' PGCSPS
v' Offre technique
v Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,

tel que ce mois est défini au 3.4.2.
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v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.

v" Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur
titulaire de ce lot et a ses sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Dépenses d'investissement :

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

3.2.2 - Dépenses d'entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.2.1 sont réputées rémunérées
par les prix du lot correspondant.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes
de nettoyage, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers
aux frais de I'entrepreneur.

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le maitre d'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur titulaire du lot n°1

Le lot n°1 assurera la gestion des bennes durant 'exécution de son lot. Aprés son intervention, il
assurera la gestion des rotations des bennes, les frais étant comptés au prorata des autres lots.

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

- Tri sélectif des déchets

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets (article
016 CCTP Préambule TCE).

3.2.3 - Dépenses diverses :

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et
mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses
indiquées ci-aprés (si l'une d'elles intervient) :
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v frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de
téléphone détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

= l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

= les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur
d'un lot déterminé ;

= la responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.

L’entrepreneur du lot n°1l procéde au réglement des dépenses correspondantes ; mais il peut
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites
dépenses en gardant a sa charge 50 % de leur montant et en sous répartissant le complément entre
les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marchés.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans
le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’'un différend qui se serait
éleveé entre eux.

3.2.4 - Facilités données par le Maitre d'ouvrage :

Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition des entrepreneurs, dés que
commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dépbts
provisoires de matériels et matériaux :

- terrain a proximité du batiment a rénover. Les lieux doivent étre remis en état, en fin de travaux,
dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier,

- les installations et fluides ci-aprés désignés sont a la disposition des entrepreneurs pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

= voie d'acces : 460 chemin de Gotheron, 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE.
Pour information et sur les autres entrées, le site est accessible par des barriéres qui sont
ouvertes, les jours ouvrés, de 8h. a 18h. En dehors de ces horaires, I'accés pourra étre
autorisé par le maitre d’ouvrage.
= le maitre de I'ouvrage se réserve un droit de contrble sur les installations complémentaires
réalisées par I'entreprise et raccordées a ses réseaux prives.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de

reglement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

e en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1.2 ci-dessus ;

e entenant compte des dépenses communes de chantier, mentionnées au 3.2 ci-dessus ;
3.3.2 - Caractéristique des prix pratiqués :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.
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3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence :

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont
les suivants, dans l'ordre des lots :

lot 1 BT 52
lot 2 BT 51 -BT 42
lot 3 BT 08
lot 4 BT 01
lot 5 BT 47
lot 6 BT 41

3.4.4 - Modalités de variation des prix :

La révision est effectuée par application de la formule suivante :
Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est donné par
la formule suivante :

Cn = 0.15 + 0.850 (In)
lo

lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois zéro et
au mois « n » d’exécution des prestations.

3.4.5 - Variations des frais de coordination :

Sans objet.

3.4.6 — Révision provisoire :

Aucunes révisions provisoires ne seront effectuées. Seules les révisions définitives seront calculées

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.5 - Paiement des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :
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L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.

- le compte a créditer.

3.5.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

3.6— Modalités et délais de réglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

Les demandes de paiement, accompagnées d'un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des
articles 289-0 et 289 du Code Général des Impdts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dép6t au format PDF.

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution de 'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution du MOE joint au présent CCAP.
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4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

4.1.2 a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre et '0O.P.C. désignés par
le maitre d’'ouvrage, apres consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre
du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

= la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

= la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation de la personne responsable des marchés dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

4.1.2 b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de
service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

4.1.2 c) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d'ceuvre et I'O.P.C. peuvent modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de lI'ensemble des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

4.1.2 d) Le calendrier détaillé visé au 4.1.2 a), éventuellement modifi€ comme il est indiqué au 4.1.2
c), est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs et devient piece contractuelle.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
Sans objet

4.3 - Pénalités et retenues pour retard

4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 150€ TTC par jour. Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont
applicables sans mise en demeure.

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot en cas de retard dans I'exécution des travaux,

comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié€ comme il est indiqué au
4.1.2 a) et c) ci-dessus.

4.3.2 - Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire de chaque lot s’engage a respecter le
délai d’exécution propre a son lot tel que fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement et au calendrier
détaillé d’exécution sous peine d’encourir la pénalité journaliere, sans mise en demeure, indiquée
au 4.3.4. ci-apres.

4.3.3 - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions
successives autres que la derniére de I'entrepreneur sur le chantier

Sur le simple fait de la constatation d'un retard par 'O.P.C. et le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur
encourt, par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, la retenue journaliére provisoire, sans
mise en demeure, indiquée au 4.3.4 ci-apres.
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Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est
remplie :

= ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot,

= ou l'entrepreneur bien qu'ayant terminé ses travaux a provoqué des retards dans le
déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4.3.4 - Montant des pénalités par jour calendaire et retenues

Par dérogation de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, la pénalité est fixée a 200€ TTC par jour
calendaire de retard.

4.3.5 - Absences et retards au rendez-vous de chantier

= 50€ TTC pour un retard supérieur a 1/2 heure,

= 150€ TTC pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de
chantier.

4.3.6 — Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

En cas de non-respect des prescriptions du P.G.C.S.P.S., il sera appliqué a I'entrepreneur défaillant
une pénalité, sans mise en demeure, d’'un montant de 150 euros TTC par jour de retard par
dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a I'article 4.3.4. ci-dessus.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis apres
exécution

A la fin des travaux, a la date de réception des ouvrage, I'entrepreneur devra remettre au maitre
d’ouvrage :
- le D.O.E (plans de récolement, notice d’entretien et d'utilisation, etc...) en 2
exemplaires papier et 1 version dématérialisée compatible AUTOCAD.

- le Décompte Général et Définitif (DGD). L’entrepreneur dispose de 30 jours a
compter de la date de réception pour transmettre simultanément & la MOE et au
MOA son projet de DGD.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le ou les entrepreneurs,
une retenue égale a 150 euros TTC par jour de retard sera opérée sans mise en demeure par
dérogation a l'article 20.5 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a I'entrepreneur.
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4.6 — Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

La suspension temporaire des travaux en cas de circonstances impreévisibles entrainant des
surcodts financiers sera justifiée par voie d’avenant.

4.7 — Clause de réexamen

En cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles initialement dans le marché, celles-ci
seront prises en compte par voie d’avenant.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est appliquée, ou de 3% lorsque le titulaire est une PME,
correspondant a chaque acompte prélevé par marché)

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publiqgue pendant toute |la durée du marché.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

5.2 - Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
Commande Publigue pour le versement de l'avance, une avance sera versée a lI'entrepreneur sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement.

Suivant les dispositions de l'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est égal a 10
% pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si
le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois. Il est égal au produit
de ces dix ou cing pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)

N
si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de l'avance.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant
initial du marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80
% du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de l'avance.
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Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont

le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 1 mois a compter de la notification du marché.
Ce délai est compris dans le délai d'exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

- par les soins du maitre d'ouvrage :
= mise a disposition de I'entrepreneur des terrains nécessaires.
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- par les soins du maitre d'ceuvre, de I'O.P.C. :

= élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d'exécution visé au 4.1.2 a) ci-dessus ;

= achévement par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution, plans de synthése et des
études d’exécution (pour les prestations génie climatique, plomberie, sanitaire et
fluides spécifiques).

- par les soins des entrepreneurs :

= établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, comprenant plans de détails, plans de chantier, notes de calcul, cahiers de
documentation techniques et plus généralement, tous documents nécessaires a la
compréhension des ouvrages qu'’il envisage de réaliser.

= présentation du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrits par l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux.

= établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par
la loi n°93-1418 du 31/12/1993 modifiée.

7.2 - Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution

Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés par le contrbleur
technique mentionné a l'article 1.7 du présent C.C.A.P. dans le cadre de sa mission.

7.3 - Hygiene et sécurité des chantiers

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a 'ensemble des textes
réglementaires relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-apres :

* La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a
'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de
Coordination)

- respect des mesures de coordination prises sur le Plan Général de Coordination (fourni au
dossier de consultation).

- rédaction des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) effectuée
par les entreprises et a remettre au Coordinateur S.P.S. en deux exemplaires.

- remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :
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e duD.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation). Ces dossiers seront remis
au coordonnateur S.P.S. pour les annexer au Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(D.1.U.O).

A la demande du maitre d'ouvrage :

v la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-
traitants ou indépendants agrées par le maitre d’ouvrage, devront étre tenues a jour sur un
registre ou un tableau et a la disposition du maitre d’ouvrage, de I'0O.P.C. et du coordonnateur
SPS et des organismes de prévention pour controle.

v la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les
entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise sur le casque.

7.4 — Développement durable
Gestion des déchets : le tri des déchets doit étre respecté sur ce chantier conformément a la

réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 - Essais et contrbles des ouvrages
Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre.

8.2 - Réception et garantie

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.

Pour 'ensemble des lots, la réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des
prestations et des essais prévus au C.C.T.P.
8.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.
8.4 - Documents fournis aprés exécution
A la fin des travaux et au plus tard a la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre au

maitre d’ceuvre pour Vvérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux dispositions
du CCTP., notamment pour permettre le suivi de la réalisation des épreuves des lots techniques.

Le D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) sera fourni en 2 exemplaires
papier et une version dématérialisé compatibles Autocad.

8.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de la réception des travaux.
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8.6 - Garantie particuliére
Sans objet.

8.7 - Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a4 1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 9 — CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS
Sans objet.

ARTICLE 10 — DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA
RELATION CONTRACTUELLE

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le réeglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des
données a caractére personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliquées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans I'article désigné ci-aprés du C.C.A.P. est apportée a l'article suivant
des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

I'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.6 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 7.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux

AN N NN

Fait a Avignon, le 24 mars 2025

Dressé par le représentant du maitre d’ouvrage,

Le Président du Centre de Recherche d’'INRAE PACA
15/15



