

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Travaux de restauration de la glacière et d'assainissement de l'édifice voisin
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

COMMUN A TOUS LES LOTS

Procédure adaptée

en application des articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et R2123-5 du code de la
commande publique (CCP)

Référence de consultation : 24_BAM_675

Table des matières

ARTICLE 1. DÉSIGNATION DES PARTIES.....	6
1.1 L' acheteur	6
1.2 Le titulaire.....	6
ARTICLE 2. OBJET DES MARCHÉS – STIPULATIONS GÉNÉRALES.....	6
2.1 Objet des marchés.....	6
2.2 Lieu d' exécution	6
2.3 Périmètre des marchés	6
2.4 Procédure de passation et forme des marchés.....	7
2.4.1 Procédure de passation.....	7
2.4.2 Forme et nature des marchés	7
2.5 Allotissement.....	7
2.6 Fractionnement des prestations – Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) PSE	7
2.6.1 Tranches.....	7
2.6.2 Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) (PSE).....	7
2.7 Langue et documentation.....	7
2.8 Durée et délais des marchés	8
2.8.1 Durée des marchés	8
2.8.2 Délai global d'exécution	8
2.8.3 Prolongation du délai d'exécution.....	8
2.9 Prestations similaires.....	8
ARTICLE 3. REPRÉSENTATION DES PARTIES	9
3.1 Représentant de l' acheteur	9
3.2 Représentation du titulaire.....	9
ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS	10
ARTICLE 5. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES	11
ARTICLE 6. CLAUSE D' INFORMATION SUR LA DOUBLE LABELLISATION « DIVERSITE ET EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES »	12
ARTICLE 7. INTERVENANTS	12
7.1 Maître de l' ouvrage	12
7.2 Maître d' œuvre	13
7.3 Autres missions.....	13
7.3.1 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	13
7.3.2 Mission de contrôle technique	13

ARTICLE 8.	MODALITES D' EXECUTION DES PRESTATIONS POUR CHAQUE LOT.....	13
8.1	Généralités	13
8.2	Formes des notifications et informations.....	14
8.3	Réunion de lancement et réunions de suivi d' exécution.....	14
8.4	Modalités d' exécution des marchés.....	14
8.4.1	Accès au(x) site(s) de la personne publique.....	14
	<i>Obligations de confidentialité</i>	16
	<i>Durée de la confidentialité</i>	17
	<i>Responsabilité en cas de divulgation</i>	17
8.4.2	Ouvrages non repérés.....	17
8.4.3	Provenance – Qualité – Contrôle et prise en charge des matériaux et produits.....	18
8.5	Préparation – coordination et exécution des travaux.....	19
8.5.1	Période de préparation – programme d'exécution des travaux.....	19
8.5.2	Organisation – Hygiène et sécurité du chantier.....	20
8.5.3	Réunions de chantier	21
8.5.4	Registre de chantier	21
8.5.5	Plan d'exécution – Notes de calculs – Études de détails	21
8.5.6	Documents de fin de chantier (DOE & DIUO)	21
8.5.7	Équipements, matériaux et produits.....	22
8.5.8	Échantillons.....	22
8.6	Contrôles et réception des travaux	23
8.6.1	Essais et contrôles des ouvrages exécutés	23
8.6.2	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	23
8.6.3	Réception	23
8.7	Interventions en horaires décalés	24
ARTICLE 9.	REGIME FINANCIER	25
9.1	Forme des prix	25
9.2	Contenu des prix.....	25
9.3	Modalités de variation des prix.....	25
9.4	Modalités de rémunération du titulaire et de règlement des comptes	26
9.4.1	Avances	26
9.4.2	Acomptes.....	27
9.4.3	Projets de décompte	27
9.4.4	Etats d'acomptes.....	28

9.4.5	Décompte final	28
9.4.6	Projet de décompte général	28
9.4.7	Procédure d' établissement du décompte général et définitif tacite	28
9.5	Intérêts moratoires.....	28
9.6	Travaux non prévus	29
9.6.1	Travaux modificatifs	29
9.6.2	Dépassement du montant initial des travaux.....	29
ARTICLE 10.	GROUPEMENT ET SOUS-TRAITANCE.....	29
10.1	Groupement	29
10.2	Sous-traitance.....	29
ARTICLE 11.	TRANSMISSION DES FACTURES	32
ARTICLE 12.	MODALITES DE RÈGLEMENT	33
ARTICLE 13.	PENALITES	34
13.1	Pénalités de retard.....	34
13.2	Pénalités pour absence de participation aux réunions de chantier	35
13.3	Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux....	35
13.4	Pénalités liées à la remise des documents	35
13.5	Pénalités liées au non-respect des mesures d' accès au site et de sécurité.....	35
13.6	Pénalités liées aux clauses environnementales	36
13.7	Plafonnement des pénalités	36
13.8	Seuil d'exonération des pénalités	36
ARTICLE 14.	MESURES COERCITIVES	36
ARTICLE 15.	GARANTIES	36
15.1	Retenue de garantie et cautionnement	36
15.2	Garantie de parfait achèvement	37
15.3	Responsabilité et assurances.....	37
15.3.1	Responsabilité	37
15.3.2	Assurances de responsabilité civile décennale	37
15.3.3	Stipulations communes.....	38
ARTICLE 16.	RESILIATION	38
16.1	Conditions de résiliation	38
16.2	Redressement ou liquidation judiciaire.....	39
ARTICLE 17.	REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET LITIGES.....	39
ARTICLE 18.	CHANGEMENT AFFECTANT LE TITULAIRE	39

ARTICLE 19. DOCUMENTS A PRODUIRE TOUS LES 6 MOIS JUSQU' A LA FIN DE L' EXECUTION DU MARCHÉ	40
ARTICLE 20. DOCUMENTS A PRODUIRE TOUS LES ANS JUSQU' A LA FIN DE L' EXECUTION DU MARCHÉ	40
ARTICLE 21. DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX	41
ANNEXE RELATIVE AUX DOCUMENTS A FOURNIR POUR L' ACCES AU SITE	42

ARTICLE 1. DÉSIGNATION DES PARTIES

1.1 L'acheteur

Désignation de l'acheteur :

L'État représenté par :

La Direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre
Secrétariat général du Gouvernement
20, avenue de Ségur – 75007 PARIS

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Monsieur Thibaut de VANSSAY de BLAVOUS, directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre, nommé par décret du 28 avril 2025 publié au JO du 29 avril 2025.

1.2 Le titulaire

Est désigné par le terme « le titulaire », l'opérateur économique attributaire du marché public à l'issue de la procédure de mise en concurrence et une fois l'acte d'engagement signé par l'ensemble des parties.

Le titulaire du marché public est la personne morale ou physique désignée dans l'acte d'engagement et chargée d'exécuter le marché.

ARTICLE 2. OBJET DES MARCHÉS – STIPULATIONS GÉNÉRALES

2.1 Objet des marchés

L'opération a pour objet la réalisation de travaux de restauration de la glacière et d'assainissement de l'édifice voisin - Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont décrites dans le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) propres à chaque lot.

2.2 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution de la présente opération de travaux est au 57, rue de Varenne - Hôtel de Matignon - 75007 PARIS.

2.3 Périmètre des marchés

Les présents marchés publics sont passés par la **Direction des services administratifs et financiers** (DSAF) du Premier ministre. La DSAF est chargée de signer les marchés publics, de les notifier et de les exécuter. Elle est également en charge de la passation, la signature et la notification des modifications (avenants) de toute nature pouvant intervenir lors de leur exécution, ainsi que, le cas échéant, des reconductions et de la résiliation.

Elle est également en charge de la constatation de l'exécution des prestations (opérations de vérification, de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet) et des décisions relatives à l'application de pénalités.

2.4 Procédure de passation et forme des marchés

2.4.1 Procédure de passation

Les marchés sont passés selon une procédure adaptée conformément aux articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et R2123-5 du code de la commande publique (CCP).

2.4.2 Forme et nature des marchés

Les marchés sont des marchés de travaux conformément à l'article L1111-2 du code de la commande publique.

Les marchés sont traités à prix global et forfaitaire conformément au montant inscrit dans chaque acte d'engagement et dans chaque décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

2.5 Allotissement

En application de l'article L2113-10 du code de la commande publique, la consultation est allotie en deux (2) **lots** traités par marchés séparés et définis comme suit :

N°	Intitulé des lots
1	Installation de chantier - Maçonnerie – Gros-œuvre - VRD
2	Menuiserie - Ferronnerie

Le présent document est commun à l'ensemble des lots.

2.6 Fractionnement des prestations – Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) PSE

2.6.1 Tranches

Les marchés ne comportent pas de tranches.

2.6.2 Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) (PSE)

Les marchés ne comportent pas de prestations supplémentaires éventuelles.

2.7 Langue et documentation

Tous les documents écrits remis par le titulaire à l'acheteur doivent être rédigés en langue française.

Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il devra fournir, à sa charge, ce document accompagné d'une traduction en français.

De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre l'acheteur et le titulaire durant la phase d'exécution du marché s'effectue en français, en proscrivant les anglicismes ou les néologismes. Dans le cas où l'emploi d'un anglicisme ou d'un néologisme est inévitable, une définition précise, complète et rédigée en français en sera donnée en introduction de chaque document.

Tous les documents produits dans le cadre de l'exécution de la prestation seront livrés sous forme électronique PDF ou HTML ou par lien URL imprimable ainsi que dans le format bureautique standard.

2.8 Durée et délais des marchés

2.8.1 Durée des marchés

Chaque marché est conclu pour une durée de **trente-six (36) mois** à compter de sa date de notification au titulaire et s'achèvera à l'issue de la garantie de parfait achèvement.

2.8.2 Délai global d'exécution

Le délai global d'exécution des travaux est de **huit (8) mois** maximum à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La période de préparation des travaux d'une durée de **deux (2)** est comprise dans le délai maximum global d'exécution des travaux.

Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le représentant de l'acheteur communiquera un seul ordre de service regroupant le démarrage des travaux et la période de préparation.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera l'objet d'un ordre de service.

Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai global conformément au calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Pour chaque lot, le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage délivre un ordre de service de démarrage des travaux.

2.8.3 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation au premier paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, est fixé à vingt (20) jours ouvrés.

En application du troisième paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque l'exécution des travaux est entravée par l'un des phénomènes naturels mentionnés au CCAG-Travaux, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le phénomène naturel en cause.

La personne publique a seule la faculté de dénoncer le présent marché conformément et dans les conditions prévues au chapitre VII du CCAG-Travaux.

2.9 Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de recourir à des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet des prestations similaires à celles de chaque marché, avec les titulaires des présents marchés, conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique.

3.1 Représentant de l'acheteur

- L'interlocuteur technique, chargé du suivi technique et opérationnel des prestations est :

Bureau de la politique et des opérations immobilières (BPOI)

Division du pilotage, des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy (DPSG)

Direction des services administratifs et financiers du Premier ministre (DSAF)

Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

L'interlocuteur chargé du suivi de l'exécution des prestations est désigné par le maître de l'ouvrage lors de la notification du marché.

Le maître de l'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

- L'interlocuteur administratif et juridique, chargé du suivi administratif du marché est :

Bureau des achats ministériels (BAM) – Section des marchés industriels et immobiliers (M2I)

Sous-direction de la programmation et des affaires financières (SDPAFI)

Direction des services administratifs et financiers du Premier ministre (DSAF)

Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

L'administration notifie au titulaire les éventuelles modifications affectant les interlocuteurs désignés.

3.2 Représentation du titulaire

Pendant toute la durée de chaque marché, le titulaire désigne un interlocuteur référent et un binôme obligatoire auprès de l'administration de façon à assurer la bonne exécution des prestations.

Leurs coordonnées précises sont indiquées en annexe 2 à l'acte d'engagement.

Ce référent est l'interlocuteur unique de la personne publique pour les questions d'ordre contractuel et de suivi des opérations. Cette personne veille à ce que, à chaque période ou étape de l'exécution des prestations, les ressources et moyens nécessaires soient mis en œuvre pour assurer la bonne exécution des travaux.

Il est habilité à représenter le titulaire auprès du maître de l'ouvrage et, le cas échéant, du maître d'œuvre, pour les besoins de l'exécution du marché.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire peut proposer le remplacement de l'interlocuteur. Le remplaçant reste toutefois soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage.

Le titulaire du marché assure dans la mesure du possible la continuité des personnes intervenant aux postes clés du marché afin que la personne publique ne soit pas pénalisée par des changements survenus à ces postes.

Si au cours de l'exécution du marché, les personnes désignées n'étaient plus en mesure de remplir leur mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la personne publique et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces intervenants soient remplacés et que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas retardée ou compromise. Une période de recouvrement des personnes partantes et remplaçantes est à prévoir. Ces dispositions sont présentées à la personne publique et soumises à son approbation.

Par ailleurs, si en cours de mission, il s'avère, qu'au-delà des seuls critères de compétence définis dans le cadre du présent document, la qualité des prestations ou l'attitude d'un intervenant se révèlent insatisfaisantes, en particulier au regard des exigences de sécurité et de confidentialité, la personne publique se réserve le droit, par demande écrite et motivée, d'exiger du titulaire le remplacement dudit intervenant dans les cinq jours à compter de sa demande.

Le non-agrément d'intervenants par la personne publique ne saurait d'une façon quelconque exonérer le titulaire de ses obligations de résultats, en particulier celles liées au respect des planifications établies.

L'interlocuteur est désigné à la notification du marché. Le titulaire s'engage à informer sans délai le maître de l'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, l'acheteur se réserve le droit de demander le remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des prestations.

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les documents contractuels régissant les présents marchés publics sont dans l'ordre de priorité décroissante :

Pièces particulières :

- l'acte d'engagement (AE) propre à chaque lot ;
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), annexe financière à l'acte d'engagement, propre à chaque lot ;
- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à l'ensemble des lots ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTC), et ses annexes (diagnostics plomb, amiante, PGC, RICT, calendrier prévisionnel) ;
- l'offre technique du titulaire ; **seuls sont intégrés aux pièces contractuelles les engagements du titulaire à l'égard de la personne publique tels qu'exposés dans l'offre technique** ;
- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et les modifications (avenants), postérieurs à la notification du marché.

En application du présent article, les stipulations de l'offre technique en contradiction avec les autres pièces contractuelles sont inapplicables et inopposables au représentant de l'acheteur et

au service bénéficiaire du marché. L'offre technique du titulaire ne saurait créer une quelconque charge opposable à l'acheteur.

Pièces générales :

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG-Travaux) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur à la date de signature du présent marché qui, bien que non joint, est réputé comme connu du titulaire et qui est consultable sur le site de Légifrance ;
- les cahiers des clauses techniques générales, les normes ou spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels applicables aux travaux objet des présents marchés, en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

En cas de contradiction entre les pièces particulières et générales, priorité est donnée aux pièces particulières.

Seules les pièces conservées dans les archives de l'administration font foi.

ARTICLE 5. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

L'engagement du titulaire en matière de protection de l'environnement est présenté dans son mémoire technique. Le titulaire est tenu au respect des engagements environnementaux pris dans le cadre de son offre répondant aux exigences du cahier des charges ainsi qu'aux exigences législatives et réglementaires en vigueur.

Le titulaire s'engage à limiter au maximum l'empreinte carbone générée lors de ses activités, notamment en favorisant l'utilisation de matière première issue de filières écoresponsables, en prenant des mesures de réduction et de valorisation des déchets et des emballages ainsi que pour l'atténuation et/ou la compensation de l'impact de ses livraisons.

L'acheteur se réserve le droit de demander au titulaire, à tout moment, des justificatifs du bon accomplissement de ses engagements environnementaux. En cas de manquement à ces engagements, l'acheteur se réserve la possibilité d'appliquer la pénalité décrite à l'article 15.6 du présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux stipulations de l'article 36 du CCAG-Travaux.

Aux fins de contrôle et de suivi, le titulaire assure la traçabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisées dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire à ses obligations, les déchets non enlevés peuvent être transportés d'office, à ses frais.

Par ailleurs, le titulaire limite autant que de possible les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues aux déplacements au moyen par exemple d'une logistique efficiente, de l'éco-conduite des véhicules et engins, etc.

ARTICLE 6. CLAUSE D'INFORMATION SUR LA DOUBLE LABELLISATION « DIVERSITE ET EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES »

La Direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre bénéficie du Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Label Diversité.

A ce titre, elle conduit une politique visant à promouvoir l'égalité et la mixité professionnelles et d'autre part à prévenir les discriminations et favoriser la diversité non seulement dans la gestion de ses ressources humaines mais aussi dans le cadre de ses relations avec ses prestataires et fournisseurs.

Afin de progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, la DSAF met actuellement en œuvre un plan d'action pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes, favoriser le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l'accès des femmes aux fonctions d'encadrement et d'encadrement supérieur.

Pour inciter le prestataire de la DSAF à entamer ou développer une démarche similaire ou pour s'inspirer de ce que ce dernier a déjà entrepris en matière d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, la personne publique a rédigé un questionnaire « diversité et égalité professionnelle » annexé au dossier de consultation des entreprises.

Les informations renseignées dans ce formulaire n'ont aucune incidence sur l'analyse des candidatures ni sur l'évaluation et la sélection des offres reçues.

Le questionnaire complété peut être remis soit au moment de la remise de l'offre soit au moment de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu. Il n'est exigé que du seul attributaire.

Le contenu du questionnaire doit être actualisé par le titulaire du marché tous les ans.

ARTICLE 7. INTERVENANTS

7.1 Maitre de l'ouvrage

La Direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre

Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

Représentée par :

Monsieur Thibaut de VANSSAY de BLAVOUS - Directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre.

Le service en charge de l'opération est :

Le Bureau de la Politique et des opérations immobilières (BPOI) de la Division du pilotage des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy (DPSG)

Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

7.2 Maître d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par :

EUGENE ARCHITECTES DU PATRIMOINE

10 Cité d'Angoulême

75011 PARIS

7.3 Autres missions

7.3.1 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est assurée par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS

9 Cours du Triangle

92800 PUTEAUX

7.3.2 Mission de contrôle technique

La mission de contrôle technique (CT) est assurée par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS

9 Cours du Triangle

92800 PUTEAUX

ARTICLE 8. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS POUR CHAQUE LOT

8.1 Généralités

L'acheteur met à la disposition du titulaire les documents et informations en sa possession nécessaires à la réalisation des prestations. Le titulaire est responsable de tout élément qui lui est confié. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par chaque marché.

L'acheteur peut refuser une prestation qui se révélerait non conforme à l'objet de chaque marché ou dont la qualité se révélerait insuffisante par rapport au besoin défini.

Le titulaire doit apporter tout son savoir-faire et ses compétences pour la réalisation des prestations. Le titulaire doit exécuter la prestation de manière professionnelle et conforme aux règles de l'art.

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens à mettre en œuvre pour la bonne réalisation des prestations. Le titulaire affecte le personnel adéquat pour effectuer les différentes missions nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.

Le personnel intervient sous l'encadrement, la responsabilité juridique, hiérarchique et disciplinaire du titulaire. Le titulaire s'engage en conséquence à effectuer toutes les formalités applicables au regard de la réglementation en vigueur à la charge de l'employeur concernant notamment le droit du travail, la couverture sociale et les obligations fiscales.

Le personnel relève en toutes circonstances de la seule autorité du titulaire et répond de son activité exclusivement et directement auprès de ce dernier.

8.2 Formes des notifications et informations

Le maître de l'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie électronique.

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire par le maître d'œuvre en deux exemplaires.

Par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maître d'œuvre après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu et ses réserves éventuelles.

8.3 Réunion de lancement et réunions de suivi d'exécution

Après la notification de chaque marché, une réunion de lancement peut être organisée par l'administration.

Au cours de cette réunion, toutes les questions concernant l'exécution des prestations pourront être évoquées afin de prévenir les éventuelles difficultés qui pourraient naître de l'exécution du marché.

Le cas échéant des réunions supplémentaires de suivi d'exécution pourront être tenues dans les locaux de l'administration, à la demande de l'acheteur ou du titulaire.

Ces réunions sont organisées prioritairement dans les locaux de l'administration. Si la situation ne permet pas l'organisation des réunions en présentiel, l'acheteur pourra organiser la réunion sous forme d'audioconférence et/ou de visioconférence.

8.4 Modalités d'exécution des marchés

8.4.1 Accès au(x) site(s) de la personne publique

8.4.1.1 Conditions d'accès aux locaux de la personne publique

Les accès aux différents sites et locaux de la personne publique sont sécurisés et réglementés.

Au cours de son intervention dans les locaux de la personne publique, le personnel du titulaire, ainsi que celui des cotraitants et sous-traitants éventuels, est assujéti aux règles d'accès et de sécurité établies par la personne publique. Si nécessaire, le titulaire fournit les données relatives aux intervenants sur site pour qu'ils soient habilités à intervenir sur site.

Les équipes du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels doivent user des accès les plus directs et se maintenir dans les locaux désignés pour l'exécution des travaux et ne pénétrer, ni circuler sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties du (des) bâtiment(s).

Aucun stationnement ne sera possible sur site. Cette disposition ne donnera droit à aucun délai d'exécution supplémentaire.

Les équipes du titulaire, ainsi que celles des cotraitants et sous-traitants éventuels, peuvent y intervenir aux heures ouvrées de la personne publique qui seront arrêtées lors de la réunion de lancement des travaux. Ils se doivent de respecter scrupuleusement les consignes fixées à cet égard (port du badge, tenue correcte).

Le document annexé (cf. annexe du présent CCAP) précise les documents à fournir pour l'accès au site des équipes du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels.

Au cas où les nécessités de la sécurité de ses activités l'exigeraient, le maître d'ouvrage peut se réserver le droit de refuser à un ou plusieurs personnels de l'intervenant l'accès de certains locaux.

Le non-respect par le titulaire ou par ses sous-traitants des mesures d'accès au site et de sécurité ci-après décrites peut entraîner l'application de pénalités voire la résiliation du marché, sans indemnité, aux torts exclusifs du titulaire.

Les demandes d'accréditation, qui doivent être anticipées par le titulaire, ne sont pas un motif acceptable de retard de la part de l'entreprise.

Les accès par voie routière se feront par le **36 rue de Babylone**. Le titulaire devra anticiper les livraisons dans le cas de difficultés de circulation dans le quartier et ce, en toute circonstance.

8.4.1.2 Mesures de sécurité du site

Les contraintes de sécurité propres au site, ainsi que toutes les indications utiles à la sécurité et à la protection du site, pendant la préparation et la réalisation des travaux, seront communiquées lors de la réunion de lancement, éventuellement mises à jour durant l'exécution du chantier.

Selon le cas, avant tout commencement d'exécution des travaux, le maître d'ouvrage peut demander la production d'un extrait n°3 de casier judiciaire datant de moins de 6 mois pour les personnes qui interviendront sur le chantier.

Les personnels du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent se conformer strictement aux consignes et directives de sécurité communiquées par la personne publique lors de la réunion de lancement éventuellement mises à jour durant l'exécution du chantier.

Ils doivent répondre à toute demande de renseignements permettant à la personne publique de procéder à des opérations de contrôle nécessaires.

Ceux d'entre eux qui n'auront pas reçu d'avis favorable au contrôle élémentaire ne seront pas agréés par la personne publique et devront être remplacés par les soins du titulaire. La personne publique n'est pas tenue de faire connaître les raisons de son refus.

Le titulaire s'engage à faire respecter ces dispositions par toute personne qui interviendrait directement ou indirectement pour son compte.

8.4.1.3 Contrôle nominatif sur le chantier

Une liste nominative des personnels participant au chantier est établie et fournie par le titulaire. Cette liste doit comporter pour chaque personnel les noms, date de naissance, date d'embauche, nom de la société.

Le titulaire doit certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main-d'œuvre.

Le titulaire doit s'engager à tenir à jour cette liste nominative.

Tous les personnels des entreprises doivent être munis d'une pièce d'identité. Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel de l'entreprise peuvent être opérés à tout moment par l'inspection du travail.

8.4.1.4 Confidentialité

Obligations de confidentialité

Le titulaire, ainsi que les cotraitants et sous-traitants éventuels, s'engagent à ne pas communiquer, en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les renseignements qu'ils auraient pu recueillir pendant l'exécution de la prestation.

D'une façon générale, les personnels du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels, sont tenus à la plus entière discrétion pour toutes les informations de l'administration et informations recueillies à l'occasion de la conclusion du marché et de son exécution, tant vis-à-vis du personnel de l'administration que vis-à-vis de tout tiers quelconque et cela même après la cessation du marché.

Il est interdit au titulaire et à ses personnels, ainsi qu'aux cotraitants et sous-traitants éventuels et leurs personnels, d'entrer en communication avec le personnel de l'administration sauf pour les besoins des travaux.

A titre de condition déterminante de l'accord avec l'administration, le titulaire, agissant tant pour lui-même que pour le compte de ses salariés dont il se porte garant, s'engage à conserver la plus stricte confidentialité concernant les travaux réalisés quand bien même lesdits travaux ne seraient pas par nature confidentiels et plus généralement sur toute information qu'il pourrait recueillir sur l'administration dans le cadre de ce marché, y compris les données nominatives.

Les informations dont le titulaire prend connaissance dans le cadre de l'exécution du marché ne peuvent, sans autorisation préalable et écrite de l'administration, être communiquées à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour les connaître.

En cas de violation de cette obligation, le marché peut être résilié aux torts exclusifs du titulaire, en application de la sanction prévue à l'article 50.3- J du CCAG-Travaux.

Le titulaire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est obligatoire ;
- Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;
- Ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse des personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
- Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;
- Prendre toutes les mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant toute la durée du marché ;
- Echanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications /identifications uniquement de manière chiffrée ;

- En fin du marché, procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à l'administration ;
- Et en fin du marché, procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant des informations saisies.

Durée de la confidentialité

Le présent engagement de confidentialité est conclu pour la durée couvrant à la fois la phase précédant la conclusion et l'exécution du marché, et demeure en vigueur pour une durée de 4 ans à l'issue de la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA).

Responsabilité en cas de divulgation

Le titulaire assume l'entière responsabilité de toute divulgation non expressément autorisée par l'administration. Notamment, il assume le respect du présent engagement par ses salariés et dirigeants, ainsi que par ses sous-traitants divers conformément à l'article 1120 du code civil français, et répond envers l'administration de tout manquement commis par ces personnes, y compris si elles ont quitté la société du Titulaire.

Le Titulaire reconnaît que tout manquement à ces obligations léserait gravement l'Administration qui se réserve le droit d'engager toute action civile et pénale.

8.4.1.5 Protection des données à caractère personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par l'acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'une modification du marché (avenant) par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe à l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par le marché.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

8.4.2 Ouvrages non repérés

Si des ouvrages sont découverts après la commande ou la signature du marché concerné, le titulaire informe par écrit pendant la période de préparation de chantier le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le titulaire du marché prend toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

En cas de préjudice dûment prouvé par le titulaire, le maître d'ouvrage l'indemnise proportionnellement au préjudice subi.

Le titulaire est réputé avoir une connaissance parfaite de son marché et de celui des autres lots ainsi que des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque matière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.

8.4.3 Provenance – Qualité – Contrôle et prise en charge des matériaux et produits

8.4.3.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire, est fixée par le CCTP.

8.4.3.2 Caractéristiques – qualité – vérification – essais et épreuves des matériaux et produits

Le maître d'œuvre peut préciser quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de ses fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Les précisions ci-après définissent les compléments et dérogations à apporter aux stipulations du CCAG-Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maître d'œuvre, sauf accord intervenu entre le maître d'ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes. Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de l'autocontrôle.

Le CCAG-Travaux est ainsi complété par les stipulations suivantes :

- les matériaux employés sont conformes aux spécifications exigées au CCTP ;
- le titulaire doit fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des matériaux et fournitures à l'aide de ses reçus, certificats ou tout autre document. Il procède à ses frais, aux essais et analyses prévus au devis descriptif ;
- le titulaire est tenu de fournir tout échantillon des matériaux et produits qu'il doit employer. Ces échantillons, une fois acceptés sont conservés dans les locaux du maître de l'ouvrage. Ils servent de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages ;
- les matériaux, fournitures ou éléments de construction qui, bien qu'acceptés quant aux lieux de provenance sont reconnus défectueux sur le chantier, sont refusés et remplacés aux frais du titulaire ;
- le titulaire doit collaborer à l'exécution de toutes maquettes prototypes dont la réalisation s'avère nécessaire et est demandée par le maître d'œuvre en vue de faciliter la coordination et la bonne exécution des travaux ;
- ces maquettes ou prototypes font l'objet d'un agrément du maître d'œuvre, après quoi ils ne peuvent plus être modifiés ;
- tous les essais prévus aux devis descriptifs et aux prescriptions techniques doivent être exécutés aux frais du titulaire.

8.4.3.3 Nettoyage

- Les abords du chantier seront nettoyés journallement, maintenus en permanence en parfait état de propreté.
- Chaque entreprise doit assurer le nettoyage des locaux dans lesquels elle intervient ainsi que la sortie de ses gravois. Ces nettoyages seront journaliers.

- Après constat par le maître d'œuvre de la mauvaise tenue du chantier et sans réaction des entreprises, ordre sera donné à un prestataire externe pour effectuer le nettoyage général du chantier et les frais en résultant seront répartis entre toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

8.5 Préparation – coordination et exécution des travaux

8.5.1 Période de préparation – programme d'exécution des travaux

Pour les prestations forfaitaires, il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-après :

Par le Maître de l'ouvrage :

- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas de mission EXE confiée au titulaire ;
- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
- l'autorisation d'accès au site ;
- la désignation des lieux de dépôts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis à disposition ;
- l'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- l'approbation du projet des installations de chantier ;
- la déclaration d'ouverture de chantier.

Par le Maître d'œuvre :

- le visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- la validation des fournitures et des matériaux ;
- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier.

Par le titulaire :

- l'établissement du calendrier détaillé d'exécution en concertation avec la maîtrise d'ouvrage et le CSPS ;
- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;
- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- la liste des personnes devant représenter l'entreprise aux réunions de chantier ;
- l'établissement et présentation au visa du maître d'œuvre du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
- l'établissement et la diffusion de la liste des documents d'exécution et des échantillons ;
- l'établissement et la présentation au visa du maître d'œuvre et bureau de contrôle technique des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées à l'article 29 du CCAG-Travaux ;
- l'établissement et la présentation au maître d'œuvre du calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;
- l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa du coordonnateur SPS avant l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant avant toute intervention.

8.5.2 Organisation – Hygiène et sécurité du chantier

Présence d'amiante sur le site :

Lors du chiffrage, l'entreprise doit impérativement prendre connaissance du diagnostic amiante avant travaux, afin de s'assurer que son intervention n'impacte pas des matériaux contenant éventuellement de l'amiante.

S'il s'avérait que les zones d'intervention devaient contenir de l'amiante, l'entreprise doit en avertir le maître d'ouvrage qui assurera l'élimination de l'amiante avant l'intervention de l'entreprise si aucune solution permettant d'éviter les secteurs amiantés ne pouvait être trouvée.

Présence de peintures au plomb sur le site :

Préalablement à la remise de son offre, l'entreprise prendra connaissance du diagnostic plomb avant travaux, réalisé par le maître d'ouvrage, afin d'y intégrer toutes les sujétions nécessaires.

Le titulaire reconnaît s'être assuré de la nature et de la situation géographique des travaux des ouvrages existants à proximité, des conditions générales et locales, particulièrement des conditions de stockage des matériaux, de la disponibilité de la main d'œuvre, d'eau, d'électricité, des moyens de communication et de transports, des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des eaux ou conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature du sol, de la nature de l'équipement nécessité au début et pendant l'exécution des travaux et de toutes les autres circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions d'exécution du travail ou sur son prix.

Le titulaire s'engage à respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Les travaux se déroulant en site occupé, ils relèvent du régime du décret n°92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Outre ces principes, le titulaire s'engage à :

- désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS ;
- informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et à lui indiquer leur objet ;
- donner suite pendant la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures préconisés en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis, par le titulaire, au maître de l'ouvrage, il en informe également et de façon concomitante, le maître d'œuvre ;
- viser à la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre du journal ;
- accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable à la rédaction du PPSPS ;
- demander à ses sous-traitants qu'ils communiquent, au coordonnateur SPS, un PPSPS, à défaut, ils ne pourront intervenir sur le chantier.

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°95-543 du 4 mai 1995.

Le titulaire doit disposer sur le chantier d'une personne capable d'assurer les soins consécutifs à de petits accidents et des moyens pharmaceutiques correspondants. Il doit également prévoir des moyens d'évacuation rapide de toute personne accidentée sur le chantier.

Le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire exclure du chantier toute personne ayant donné lieu à quelque sujet de plainte contre elle pour insubordination, ivresse, incapacité, improbité et tout autre comportement susceptible de nuire à l'image des services du Premier ministre.

8.5.3 Réunions de chantier

Le titulaire est tenu d'assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée (habilitée à prendre des décisions sans en référer à celui-ci) pendant toute la durée des travaux, aux rendez-vous hebdomadaires de chantier qui ont lieu aux emplacements, jour et heure fixés par le maître d'œuvre sans qu'il soit nécessaire de le convoquer.

Les dates des réunions de chantier seront fixées par le maître d'œuvre lors de la réunion de démarrage organisée dans les locaux de l'acheteur.

Les interlocuteurs uniques du représentant de l'acheteur et du titulaire sont présents à cette occasion.

Toute absence ou retard du représentant qualifié du titulaire à une réunion de chantier à laquelle il est convoqué entraînera l'application de pénalités. Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

8.5.4 Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier **conformément à l'article 28.5 du CCAG-Travaux**.

8.5.5 Plan d'exécution – Notes de calculs – Études de détails

Le planning détaillé par tâche, qui comprend les délais d'approvisionnement par produit, est établi par le titulaire en concertation avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dans un délai maximal **de quinze (15) jours calendaires** après l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux et la fourniture des équipements.

L'ensemble des plans d'exécution des ouvrages, échantillons et prototypes est établi par le titulaire et soumis avec les notes de calcul correspondantes à l'approbation du maître d'œuvre au plus tard **quatre (4) semaines** après l'ordre de service de démarrage. Ce dernier doit les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles **au plus tard 15 jours calendaires** après leur réception.

Les études et dessins d'exécution des ouvrages établis sous la responsabilité du titulaire, le sont à ses frais.

Tous les documents d'études sont transmis de manière numérique.

8.5.6 Documents de fin de chantier (DOE & DIUO)

Conformément à l'article 40.1 du CCAG-Travaux, outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre, lorsqu'il demande

la réception des travaux, l'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d'œuvre.

Les frais de reproduction de ces documents, notamment les DOE et DIUO en deux (2) exemplaires, dont un (1) au format papier et un (1) au format numérique, ainsi que les documents complémentaires établis par le maître d'œuvre, sont également à la charge du titulaire.

8.5.7 Équipements, matériaux et produits

A la demande du maître d'œuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits sont soumis à son approbation avant leur mise en œuvre.

8.5.8 Échantillons

Tous les échantillons et modèles demandés pour fixer les choix dans le cadre des CCTP et des plans devront être soumis à l'agrément du maître d'œuvre, avant une date à fixer d'un commun accord, et au cours d'un nombre limité de rendez-vous de chantier, de manière à éviter la dispersion des présentations.

Les CCTP prévoient pour certains matériels un échantillon de référence et autorisent la fourniture de matériels qualifiés d'équivalents.

Conformément à l'article 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage à compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maître d'œuvre, et dans le délai qui sera défini par ce dernier.

Les échantillons sont entreposés dans le local pourvu à cet effet, conservés pendant toute la durée du chantier et, le cas échéant, sont présentés dans le cadre du bureau local témoin.

Aucune commande de matériel ou matériau ne peut être passée par les entrepreneurs tant que l'acceptation correspondante n'a pas été matérialisée par la signature du Maître d'œuvre et du Maître d'Ouvrage.

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu...) les échantillons détruits devront être remplacés pour servir de témoins.

L'entrepreneur aura à sa charge les frais de toute autre nature afférents aux épreuves et aux essais qui seront demandés pendant ou après l'exécution des travaux.

8.6 Contrôles et réception des travaux

8.6.1 Essais et contrôles des ouvrages exécutés

Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maître d'œuvre ou son représentant.

8.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder à l'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

8.6.3 Réception

En application des **articles 41.1 à 41.8 du CCAG-Travaux**, la procédure de réception des travaux se déroule conformément aux étapes suivantes :

1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le titulaire ayant été convoqué, le maître d'œuvre procède aux **opérations préalables à la réception** des ouvrages dans un délai qui est de **vingt jours** à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.

Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un **procès-verbal dressé par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire**. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de **cinq jours** suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du maître d'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Le procès-verbal est établi et signé par le représentant du maître d'ouvrage qui le notifie au maître d'œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.

2. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la **réception** est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend alors effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.

3. Lorsque la réception est assortie de **réserves**, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du maître d'ouvrage ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à **l'article 44.1 du CCAG-Travaux**.

Dans le cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenteraient la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une **réfaction** sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

8.7 Interventions en horaires décalés

Les travaux seront effectués pendant des horaires imposés :

- 07h00-19h30 en semaine.

Certains travaux bruyants et autres pourront être demandés d'être réalisés en horaires décalés suivant le planning.

Les plages horaires de livraison seront communiquées par la maîtrise d'ouvrage chaque semaine, et seront susceptibles d'être ajustées au cas par cas.

Le Maître d'ouvrage pourra décider de courtes périodes d'arrêt de chantier, dont le délai de prévenance sera communiqué au titulaire.

Certains travaux bruyants et autres pourront être demandés d'être réalisés en week-end, en horaires décalés suivant le planning.

Certains travaux ou approvisionnement pourront être demandés de nuit et/ou en week-end par la maîtrise d'ouvrage suivant le planning.

9.1 Forme des prix

Les prestations de travaux sont réglées par application du prix global forfaitaire fixé dans chaque décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et dans chaque acte d'engagement.

9.2 Contenu des prix

Conformément à l'article 9 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont établis en **euros**, et sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomènes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.

Les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code général des impôts sont applicables.

9.3 Modalités de variation des prix

Les prix des présents marchés sont **fermes actualisables** et réputés établis sur la base des conditions économiques du mois **M₀**.

Par dérogation à l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, le mois **M₀** est le mois de **juin 2025** qui précède la date limite de réception des offres.

Si l'exécution des prestations débute plus de 3 mois après la fixation du prix, les prix sont actualisés selon la formule suivante :

$$Pr = P_0 (I-3 / I_0)$$

Dans laquelle :

Pr = Prix actualisés ;

P₀ = Prix initiaux établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro » (**juin 2025**) ;

I₀ = valeur de l'indice/index désigné ci-dessous en vigueur au mois d'établissement des prix (**juin 2025**) ;

I-3 = valeur de l'indice/index désigné ci-dessous trois mois avant la date de début d'exécution des travaux.

Intitulé des lots	Indice de référence
Lot n°1 « Installation de chantier - Maçonnerie - Gros œuvre - VRD »	BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état
Lot n°2 « Menuiserie – Ferronnerie »	BT19b Menuiserie extérieure en bois

Les index de référence BT sont choisis en raison du ou des corps d'état constituant le lot technique considéré.

Ils sont publiés :

- sur le site Internet du Moniteur.
- sur le site Internet de l'INSEE.

Arrondis :

Par dérogation à l'article 10.5 du CCAG-Travaux, le coefficient d'actualisation est arrondi à la deuxième décimale comme suit :

- si la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;
- si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, la deuxième décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).

9.4 Modalités de rémunération du titulaire et de règlement des comptes

9.4.1 Avances

Sauf refus exprimé par le titulaire dans l'acte d'engagement, il sera fait application des dispositions des articles L2191-2 à L2191-3 et R2191-3 à R2191-19 du code de la commande publique.

A titre indicatif, le remboursement de l'avance se fera à partir de 65 % de l'avancement du marché et devra être complètement effectué à 80 % du marché.

L'option A de l'article 10.1 du CCAG-Travaux est appliquée.

En application de l'article R2191-5 du code de la commande publique, le titulaire précise dans l'acte d'engagement s'il renonce au bénéfice de l'avance.

S'il n'a pas renoncé à son bénéfice, il est versé au titulaire du marché une avance d'un montant égal à 30% du montant initial TTC du marché.

Ce montant n'est ni révisable, ni actualisable. Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le présent marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.

Le délai de paiement de l'avance court à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement d'exécution des prestations.

Le remboursement de l'avance est réalisé dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du code de la commande publique.

Lorsque le titulaire est un groupement d'entreprise, le droit à l'avance s'apprécie par rapport au montant de la part des prestations devant être exécutées par chacun de ses membres.

En application de l'article R2191-6 du code de la commande publique, lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Dans le cas où l'acte d'engagement ne serait pas renseigné, l'acheteur considère que le titulaire refuse l'avance.

9.4.2 Acomptes

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R2191-20 à R2191-22 du code de la commande publique.

La périodicité des acomptes est fixée à **un (1) mois**.

Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés à partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractère définitif.

9.4.3 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre deux décomptes successifs.

En complément des stipulations de l'article 12.1 du CCAG-Travaux, les projets de décomptes sont établis en trois (3) exemplaires, dont un (1) original, portant mention du numéro de marché (numéro EJ). Ils sont cumulatifs et comprennent la situation arrêtée au dernier jour du mois précédent, établis à partir de la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les projets de décomptes portent, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- les nom et adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché ;
- l'intitulé bancaire ou postal relatif au compte mentionné sur l'acte d'engagement ;
- la désignation de la prestation exécutée ;
- le montant hors taxe de la prestation exécutée ;
- le taux et le montant de la TVA ;
- le montant total TTC des prestations exécutées ou livrées.

Toute demande de règlement est soumise à la validation du maître d'ouvrage chargé de constater la concordance entre les travaux effectivement exécutés et ceux figurant dans la demande de règlement.

9.4.4 Etats d'acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux stipulations de l'article 12.2 du CCAG-Travaux.

9.4.5 Décompte final

Le décompte final est établi conformément aux stipulations de l'article 12.3 du CCAG-Travaux.

9.4.6 Projet de décompte général

Le décompte général est établi conformément à l'article 12.4 du CCAG-Travaux.

9.4.7 Procédure d'établissement du décompte général et définitif tacite

Par dérogation aux articles 12.3.2, 12.4.2 et 12.4.3 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maître d'œuvre et au représentant du maître d'ouvrage dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Les stipulations précitées du CCAG-Travaux précisent que si le représentant du maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais prévus, alors le titulaire du marché notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé et si, dans un délai de 10 jours, le représentant du maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

9.5 Intérêts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours maximums. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de l'article 2 du décret susvisé. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils courent à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

9.6 Travaux non prévus

9.6.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément à l'article 13 du CCAG-Travaux.

9.6.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées à l'article 14.3 du CCAG-Travaux.

Au-delà de ces limites, en complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée à la notification par l'acheteur ou son représentant d'une modification (avenant) conformément à l'article R2194-1 du code de la commande publique.

ARTICLE 10. GROUPEMENT ET SOUS-TRAITANCE

10.1 Groupement

Le mandataire du groupement représente l'ensemble de ses membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement, il doit prendre la forme d'un groupement solidaire ou à défaut la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire. En cas de groupement solidaire : chaque membre s'engage à exécuter l'ensemble de la prestation. En cas de défaillance d'un des cotraitants, la solidarité à l'égard du pouvoir adjudicateur est assurée par chacun d'entre eux. Les membres du groupement doivent se substituer à l'entreprise défaillante. Si l'entrepreneur mandataire n'est pas désigné, c'est le cotraitant énuméré le premier dans l'acte d'engagement qui est le mandataire des autres entrepreneurs.

10.2 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles R2193-1 à R2193-22 du CCP, le titulaire du marché peut, dans les conditions prévues aux articles L2193-1 à L2193-12 du CCP, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions prévues aux articles R2193-1 à R2193-9 du CCP.

Éléments à fournir à l'appui de la demande de sous-traitance :

La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide de l'imprimé **DC4 (Déclaration de sous-traitance)**, disponible dans le DCE ou sur le site de la Direction des affaires juridiques de l'Etat : <https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>.

Les informations suivantes doivent être complétées :

Rubriques	Commentaires
B	- Le numéro et objet précis du marché et du lot le cas échéant ; - <u>Le nom de l'entité (DSAF/DSPG/BPOI) et l'adresse du site concernés par les prestations objet de la sous-traitance.</u>
C	- La date de référence du DC4 initial en cas de DC4 modificatif.
D	- L'identification précise du(des) titulaire(s) du marché (dénomination sociale, adresse postale, adresse électronique, numéro(s) de téléphone, numéro de SIRET en cohérence avec l'adresse postale renseignée) ; - La forme juridique du titulaire.
E	- L'identification précise du(des) sous-traitant(s) (dénomination sociale, adresse postale, adresse électronique, numéro(s) de téléphone, numéro de SIRET en cohérence avec l'adresse postale renseignée).
F	- L'intitulé précis des prestations sous-traitées ; - Les informations relatives à la sous-traitance de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant.
G	- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant <u>en précisant les informations relatives au paiement direct du sous-traitant.</u>
H	- Les informations relatives aux conditions de paiement et, le cas échéant, les modalités de variation des prix, accompagnées de l'IBAN du sous-traitant en cas de paiement direct.
I	- Durée du contrat de sous-traitance en nombre de mois.
J	- Les informations et documents justificatifs relatifs aux capacités du sous-traitant. Ces informations peuvent être fournies à l'appui du formulaire DC2.
K	- La déclaration relative à l'attestation sur l'honneur du sous-traitant au regard des exclusions de la procédure (case à cocher).
L	- Les informations relatives au nantissement des créances résultant du marché public et <u>la fourniture par le titulaire d'une main levée partielle à hauteur du montant sous-traité lorsque le marché a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement.</u>
M	- Les signatures conjointes du titulaire et du sous-traitant par des personnes habilitées à représenter lesdites sociétés.

En outre, le formulaire doit être accompagné des documents suivants :

N°	DOCUMENT
1	Un document mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
2	Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six (6) mois (attestation de vigilance URSSAF).
3	Attestation de régularité fiscale de moins d'un (1) mois . Lorsqu'il est mentionné sur l'attestation fiscale que l'entreprise est une société fille, il est nécessaire d'obtenir l'attestation de la société mère.
4	Attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

N°	DOCUMENT
5	Certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses assurant le service des congés payés et du chômage intempéries (attestation la plus récente possible par rapport à la date d'attribution du marché).
6	Le ou les relevés d'identité bancaire en cas de paiement direct de l'administration.

Tout dossier incomplet sera susceptible d'entraîner des demandes complémentaires de l'acheteur auprès du titulaire et de retarder le traitement de la déclaration de sous-traitance.

L'imprimé DC4 (déclaration de sous-traitance) doit être dûment complété et signé par le sous-traitant et le titulaire du marché, puis transmis au service chargé du suivi technique et opérationnel des prestations (Bureau de la politique et des opérations immobilières – BPOI) aux adresses suivantes :

- Monsieur Thomas BERARDI (thomas.berardi@pm.gouv.fr) ;
- Monsieur Damien CAZAURAN (damien.cazauran@pm.gouv.fr) ;
- Boîte fonctionnelle : dpsg-bpoi-paf@pm.gouv.fr.

Après vérification et validation des prestations sous-traitées, le service chargé du suivi technique et opérationnel des prestations transmet la demande au service chargé du suivi administratif du marché (Bureau des achats ministériels – BAM - Section des marchés industriels et immobiliers (M2I)) à l'adresse suivante :

- Boîte fonctionnelle : bam.oe@pm.gouv.fr

Le cas échéant après avis du maître d'œuvre sur le sous-traitant proposé par le titulaire, le maître de l'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Passé un délai de 21 jours à compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de l'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Sous-traitance indirecte :

Dans l'hypothèse où le sous-traitant recourt lui-même à la sous-traitance, il doit, préalablement à toute exécution des travaux, obtenir l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprès du pouvoir adjudicateur. Les stipulations de l'article 3.6.2 du CCAG-Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-même à la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et solidaire ou d'une délégation pour paiement à sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant indirect.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise à l'acheteur, l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation à l'acheteur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié à l'acheteur, comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R2193-1 du code de la commande publique :

- La nature des prestations sous-traitées ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.
- Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R2193-10 à R2193-16 du code de la commande publique.

ARTICLE 11. TRANSMISSION DES FACTURES

En application de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, les entreprises sont soumises à l'obligation de dématérialisation. L'obligation concerne les titulaires de contrats publics, mais aussi les sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Le paiement est effectué sur facture émise par le titulaire et après attestations du service fait par la personne en charge du suivi des prestations.

Les factures comportent outre les mentions légales, impérativement les indications suivantes :

- La date d'émission de la facture ;
- La date de réalisation de la prestation ;
- L'identification du titulaire (raison sociale, adresse, n° SIRET, SIREN) ;
- La domiciliation bancaire du titulaire (du cotraitant et du sous-traitant le cas échéant) imprimée sur la facture ou un relevé d'identité bancaire ou postal si celui-ci est différent des mentions figurant à l'acte d'engagement ;
- **Le numéro d'EJ** : le numéro comportant dix chiffres correspondant à l'engagement juridique (n° EJ court en page de garde de l'acte d'engagement) ;
- Le numéro service exécutant de la demande de paiement (code service exécutant de la DSAF) ;
- Le numéro du centre de coût et de profit ;
- Les prestations exécutées ;
- Le montant de la facture HT, TTC et le montant de la TVA.

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions :

- de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 retranscrite dans l'article L2192-1 du code de la commande publique ;
- du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique ;
- de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

a) Envoyer ses factures par raccordement direct à la solution mutualisée ou à partir d'un système tiers :

- par transfert de fichier (en mode EDI – Echange de données informatisées) : Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systèmes d'information des fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement à Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation ;

- en utilisant des web services (en mode API - Application Programming Interface) : Chorus Pro offre l'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers (API/web service).

L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accède à l'ensemble des services de Chorus Pro comme par exemple le dépôt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, l'adjonction et téléchargement de pièces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant à l'URL <https://chorus-pro.gouv.fr>

- déposer les factures (demandes d'acomptes et décompte final) sur le portail, puis sur l'onglet « factures travaux ». En annexe du CCAP « la procédure de transmission des demandes d'acomptes et du décompte final. Une fiche marché « facture travaux Chorus-pro » sera transmise aux candidats retenus.

Les structures publiques de la sphère Etat sont référencées avec le SIRET unique : 11 000 2011 00044.

Préalables techniques et réglementaires : pour connaître les conditions techniques (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opère la dématérialisation des factures, le titulaire est invité à consulter le portail internet à l'adresse ci-dessous :

<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/>

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser à :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/fr?id=aife_contact

- L'ordonnateur des paiements est :

Monsieur le représentant de la Direction des services administratifs et financiers par délégation du Premier ministre

Adresse géographique : 20, avenue de Ségur – 75007 PARIS

Adresse TSA : TSA 70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

- Le comptable assignataire des paiements est :

Services du Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre
Département comptable ministériel

Adresse géographique : 20, avenue de Ségur – 75007 PARIS

Adresse TSA : TSA 50721 - 75334 PARIS CEDEX 07

ARTICLE 12. MODALITES DE RÈGLEMENT

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L2192-10 et suivants du code de la commande publique.

Les services du Premier ministre paieront au titulaire les dépenses qu'il aura engagées au titre de sa mission selon les modalités suivantes :

Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Ces dates sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de demande de paiement augmentée de deux jours qui est retenue.

A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, les intérêts moratoires sont dus.

Conformément à l'article R2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Conformément aux articles R2192-32 et suivants du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

ARTICLE 13. PENALITES

Tout manquement du titulaire à ses obligations peut donner lieu à pénalité.

Le paiement des pénalités par le titulaire ne le libère par de ses obligations contractuelles. Le titulaire reste intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu à l'application de pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire. **Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.** La révision des prix ne s'applique pas aux pénalités.

13.1 Pénalités de retard

En cas de constatation par le maître d'œuvre et/ou le maître d'ouvrage d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt **une pénalité journalière de cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard** à compter du lendemain de l'expiration du délai par tâche fixé par le calendrier d'exécution de travaux notifié au titulaire au terme de la période de préparation.

13.2 Pénalités pour absence de participation aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, le titulaire encourt **une pénalité forfaitaire fixée à deux cents (200) euros par absence.**

Ces réunions ont lieu aux emplacements, jour et heure fixés par le maître d'ouvrage.

Le représentant qualifié du titulaire est habilité à prendre des décisions, sans en référer à celui-ci, pendant toute la durée des travaux.

13.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le titulaire doit quotidiennement, à ses frais, réaliser la protection des lieux et exécuter le nettoyage du chantier et l'enlèvement de ses gravois, emballages ou déchets. Les frais sont réputés compris dans le montant global et forfaitaire du marché. En cas de retard constaté par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt **une pénalité de cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard.**

13.4 Pénalités liées à la remise des documents

Ordres de service

En complément de l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le titulaire doit accuser réception des ordres de service qui lui sont notifiés dans un délai de quinze (15) jours calendaires.

A l'expiration de ce délai, les ordres de service sont considérés comme tacitement acceptés par le titulaire du marché. L'acceptation tacite des ordres de service (OS) n'empêche cependant pas la possibilité d'appliquer au titulaire une pénalité d'un montant de **cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard.**

Autres documents et échantillons à fournir en cours d'exécution

En cas de retard de remise des documents devant être fournis avant ou en cours d'exécution par le titulaire, le titulaire encourt **une pénalité égale à cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard** sur les sommes dues au titulaire, dans les conditions **précisées à l'article 19.3 du CCAG-Travaux.**

Documents à fournir après l'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents **mentionnés à l'article 40 du CCAG-Travaux** à fournir après l'exécution des travaux, le titulaire encourt **une pénalité de cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard.**

13.5 Pénalités liées au non-respect des mesures d'accès au site et de sécurité

En cas de non-respect des stipulations de l'article 8.4.1.2 du présent CCAP par le titulaire, ce dernier encourt **une pénalité journalière de mille (1 000) euros par infraction constatée.**

En cas de non-respect du stationnement dans la zone réservée au titulaire, celui-ci encourt **une pénalité journalière de cinq cents (500) euros par infraction constatée.**

En cas de non-respect du bruit de chantier en dehors de la plage horaire prescrite par le maître d'ouvrage, le titulaire encourt **une pénalité horaire de cinq cents (500) euros par heure d'infraction constatée.**

En cas de défaut de clôture de chantier par le titulaire ou d'absence de mesure de sécurisations du site, le titulaire encourt **une pénalité journalière de mille (1 000) euros par infraction constatée.**

En cas de défaut de fermeture de chantier par le titulaire, le titulaire encourt **une pénalité journalière de cinq cents (500) euros par infraction constatée.**

En cas de perte des clés de chantier par le titulaire, le titulaire encourt **une pénalité de cinq cents (500) euros par clés perdues.**

13.6 Pénalités liées aux clauses environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives à la traçabilité des déchets, des sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets, le titulaire encourt **une pénalité forfaitaire de cinq cents (500) euros.**

13.7 Plafonnement des pénalités

Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités encourues est plafonné à **15 %** du montant total hors taxes du marché concerné.

13.8 Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues, quel que soit leur montant, sous réserve du plafonnement préalablement exposé.

ARTICLE 14. MESURES COERCITIVES

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de services, il s'expose à la résiliation du marché pour faute conformément à **l'article 50.3 – c) du CCAG-Travaux** ou à la réalisation des travaux à ses frais et risques conformément à **l'article 52.2 du CCAG-Travaux**. En effet, dans un tel cas de figure, conformément à **l'article 52.1 du CCAG-Travaux**, le maître d'ouvrage met en demeure le titulaire du marché de satisfaire à l'obligation contractuelle, dans un **délai de quinze jours** à compter de la date de notification de la mise en demeure. **En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut être inférieur à quinze jours.**

ARTICLE 15. GARANTIES

15.1 Retenue de garantie et cautionnement

En application de l'article R2191-33 du code de la commande publique, une retenue de garantie, d'un montant équivalent à **5%** du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution, est appliquée, afin de couvrir d'éventuelles réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article R2191-33 du CCP, ce taux est de 3 %.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Le marché peut être cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R2191-46 à R2191-63 du code de la commande publique.

15.2 Garantie de parfait achèvement

Il est fait application de l'article 44 du CCAG-Travaux relatif aux garanties contractuelles.

Le maître d'œuvre procède à une visite de parfait achèvement avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

15.3 Responsabilité et assurances

15.3.1 Responsabilité

D'une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur. À ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes de l'ouvrage.

15.3.2 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise à l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de l'opération est inférieur à 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs à sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modèle standard défini par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coût de l'ouvrage.

Chaque intervenant doit être en mesure de justifier de l'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil.

15.3.3 Stipulations communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et du NOTI et par **dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux**, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maître de l'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maître de l'ouvrage. Le titulaire mettant en œuvre des techniques non courantes s'engage à obtenir de son assureur de responsabilité décennale l'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l'un de ses sous-traitants), le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le coût sera à sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entraîner, après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 16. RESILIATION

16.1 Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par l'acheteur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à **5,0 %**.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2142-1, R2142-3, R2142-4 et R2143-3 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues

aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du code du travail conformément à l'article R2143-8 du code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire.

L'acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 52.4 du CCAG-Travaux.

16.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à l'acheteur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

L'acheteur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L.627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

ARTICLE 17. REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET LITIGES

Les stipulations de l'article 55 du CCAG-Travaux sont applicables.

L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Paris.

Tribunal administratif de Paris

7 rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04

Téléphone : 01 44 59 44 00 - télécopieur : 01 44 59 46 46 –

Adresse internet : greffe.ta-paris@juradm.fr

ARTICLE 18. CHANGEMENT AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant de l'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son siège social ;
- et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influencer sur le déroulement du marché.

L'administration doit être informée dans les meilleurs délais des modifications de la structure juridique de la société (fusion, acquisition, absorption), modification du Siret, du RIB et de tous les éléments de facturation.

Le défaut de communication de ces renseignements dégagera la responsabilité de l'acheteur dans toute éventuelle erreur d'acheminement d'un document au titre du présent marché et le titulaire ne pourra invoquer cette erreur pour contester les pénalités qu'il pourrait encourir en cas de retard.

En cas de non-communication des modifications, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire.

ARTICLE 19. DOCUMENTS A PRODUIRE TOUS LES 6 MOIS JUSQU'A LA FIN DE L'EXECUTION DU MARCHÉ

Le titulaire produit, tous les six mois, à partir de la notification, jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, notamment :

- une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est à jour de ses obligations sociales et datant de moins de 6 mois ;
- un document garant de l'inscription du titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (numéro unique d'identification SIREN, cadre d'identification, ou autres documents, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription) ;
- la liste nominative des salariés étrangers employés par le titulaire et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L5221-2 du code du travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précisera pour chaque salarié :
 - 1° sa date d'embauche ;
 - 2° sa nationalité ;
 - 3° le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plateforme en ligne, mise à disposition gratuitement, à l'adresse suivante : <https://www.e-attestations.com>.

En cas d'inexactitude ou de non production des documents et renseignements, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire.

ARTICLE 20. DOCUMENTS A PRODUIRE TOUS LES ANS JUSQU'A LA FIN DE L'EXECUTION DU MARCHÉ

A compter de la date de notification du marché et jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci, devront être produits :

1°/ une attestation délivrée par l'administration fiscale établissant que le titulaire est à jour de ses obligations fiscales pour l'année N-1 ;

2°/ les attestations d'assurances mentionnées à l'article 15.3 du présent CCAP ;

3°/ le questionnaire « **diversité et égalité professionnelle** » qui doit être actualisé par le titulaire du marché tous les ans à chaque date anniversaire du marché.

ARTICLE 21. DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Les dérogations au CCAG-Travaux sont présentées dans le tableau ci-après :

Article du présent CCAP	Intitulé de l'article du CCAP	Article du CCAG-Travaux auquel il est fait dérogation
2.8.2	Délai global d'exécution	18.1.1
2.8.3	Prolongation du délai d'exécution	18.2.3
4.	Documents contractuels	4.1
8.2	Formes des notifications et informations	3.8.1
9.3	Modalités de variation des prix	9.4.4, 10.5
9.4.7	Procédure d'établissement du décompte général et définitif tacite	12.3.2, 12.4.2 et 12.4.3
13.7	Plafonnement des pénalités	19.2.2
13.8	Seuil d'exonération des pénalités	19.2.1
15.3.3	Stipulations communes	8.1.3

En cas de dispositions contradictoires, les clauses du présent cahier des clauses administratives particulières prévalent sur celles du **CCAG-TRAVAUX**.

DOCUMENTS A FOURNIR CONCERNANT LES SOCIETES :

- K-BIS de moins de 3 mois ou inscription au registre des métiers : à fournir lors de la passation du marché
- Contrat de sous-traitance signé par toutes les parties : à fournir lors de la passation du marché.

DOCUMENTS A FOURNIR CONCERNANT LES EMPLOYES (avant intervention) :

1. Une liste exhaustive du personnel en mentionnant obligatoirement :

Le nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance (ville, département et pays) et la date d'entrée dans l'entreprise.

Pour les travailleurs temporaires, mentionner le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.

2. La copie de la déclaration d'embauche de chaque salarié

3. La photographie de la pièce d'identité valide (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour) :

- Photo HD non modifiée, non retouchée (**scan proscrit**)
- Format : jpeg (**PDF proscrit**)
- Recto-verso, bords apparents, photographie non floue

Pour une nouvelle autorisation d'accès, la demande devra être effectuée **au minimum 96 heures à l'avance**.

4. L'immatriculation des véhicules et engins (les véhicules ne pourront pas stationner mais pourront charger ou décharger sauf autorisation dûment motivée).

RAPPEL :

Les intervenants doivent impérativement :

- se présenter, à l'accueil du **36 rue de Babylone**, munis de leur pièce d'identité valide, pour le contrôle.

- **porter le badge de manière visible.**

- **être en mesure de présenter les pièces justificatives susceptibles de leur être demandées** (titre de travail pour les travailleurs étrangers, contrat d'intérim pour les intérimaires, le permis de conduire pour les conducteurs, carte grise et assurance).