

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 2026-2030 de l'Inserm

Projet de décomposition du prix global et forfaitaire

Ce document n'est pas contractuel

Prestations	Détails	Nombres d'entretiens nécessaires
LIVRABLE n°1: PRESENTATION DU CONTEXTE	Présentation du contexte	
	Réunions de communication (présentation et lancement)	2 entretiens
	Réunions de suivi	2 entretiens par mois
	Entretien avec les délégations régionales	12 entretiens
LIVRABLE n°2: DIAGNOSTIC	Diagnostic du parc immobilier	
	Diagnostic des moyens financiers	
	Diagnostic des moyens humains	
	Diagnostic du système d'information immobilier	
	Synthèse de la phase diagnostic	
	Entretien avec les délégations régionales	6 entretiens
	Réunions de suivi	2 entretiens par mois
	Réunions de direction	2 entretiens minimum
LIVRABLE n°3: STRATEGIE	Stratégie de l'établissement	
	Stratégie patrimoniale	
	Stratégie d'intervention	
	Synthèse de la phase stratégie	
	Réunions de suivi	2 entretiens par mois
LIVRABLE n°4 : REDACTION COMPLETE	Restitution complète du SPSI	
	Réunion de communication (restitution finale)	1 entretien
	Réunion de suivi	1 entretien minimum
CLAUSE DE REEXAMEN	REPRISE DU SPSI	