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MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’CEUVRE (MOE)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
DE L’ACCORD-CADRE

(CCTP-AC)

Pouvoir adjudicateur en charge de la passation :
Centre Hospitalier d'Avignon
305 Rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex 9

Service acheteur chargé de I'exécution du marché :
Direction Travaux et Ingénierie Hospitaliére (DTIH)

Objet du marché :

Accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour les Centres
Hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris

La forme du marché est la suivante :

Accord-cadre (article L2125-1-1° du Code de la Commande Publique)
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Geénéralités

Les éléments de la mission qui sont confiés au maitre d’ceuvre seront exécutés selon les modalités
prévues par le Code de la Commande Publique.

Le présent CCTP-AC précise et compléte les dispositions prévues dans le CCAP-AC.

Le présent CCTP-AC pourra étre adapté et complété lors de la passation des marchés subséquents
par l'intermédiaire d’'un CCP-MS.

Le contenu des éléments de la mission de Maitrise d'CEuvre est celui défini aux articles L. 2410-1
al.2432-2 etR. 2412-1 a R. 2432-7 du Code de la Commande Publique et a I'arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés
par des maitres douvrages publics a des prestataires de droit privé, avec les précisions
complémentaires apportées dans le présent document.

Article 1 Diagnostic (DIA) — Mission complémentaire

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et sur
la faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

o Etablir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d’ceuvre,
tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d’ceuvre est
chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

e Fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et
usagers ;

e Procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur
la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d’hygiéne
et de sécurité ;

o Permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du batiment ainsi qu’une estimation
financiére et d’en déduire la faisabilité de 'opération ;

e Proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants.

Dans le cadre du diagnostic, le Maitre d’ceuvre aura a sa charge :

1.1 Relevés d’état des lieux et investigations complémentaires

Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état des ouvrages existants.

e Documents nécessaires a |'établissement de |'état de lieux

Dans un délai maximum de 8 jours aprés notification du contrat le maitre d’ceuvre devra fournir
au maitre d’ouvrage, la liste des documents nécessaires a la conduite des études de conception
et aux choix techniques nécessaires a cet effet.

Si les documents nécessaires a I'état des lieux ne sont pas fournis par le maitre d’ouvrage, leur
établissement est confié soit a la maitrise d’ceuvre titulaire du marché, soit a des prestataires
extérieurs, par contrat séparé et a la charge du maitre d’ouvrage.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains
documents fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions, il en informe le maitre d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du
marché, soit a un prestataire extérieur.
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Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

Le maitre d’ceuvre établit les relevés qui le concernent, en particulier celui de tous les
équipements, installations techniques, cablages et élément de structure.

En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des
données sont définis par le maitre d’ceuvre.

Relevé des désordres apparents

Le maitre d’ceuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des
ouvrages existants pouvant entrainer des difficultés et surcolts dans la réalisation de I'opération
envisagée.

Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il
transmet cette liste au maitre d’ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maitre d’ceuvre
propose au maitre d’ouvrage de confier, soit a lui-méme, par avenant, soit a un spécialiste, une
mission d’expertise technique.

Mission d’expertise technigue / Investigations complémentaires

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et I'évolution probable des désordres, d’en
rechercher les causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.

Si les conséquences techniques et financiéres de ces désordres sont susceptibles de remettre
la réalisation de I'opération en cause, le maitre d’ceuvre en informe le maitre d’ouvrage.

1.2 Analyse technique

L’analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés
d’état des lieux définis précédemment.

Le maitre d’ceuvre procéde a I'analyse reglementaire et technique des installations au regard du futur
usage du batiment. Il procéde a I'examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies
localisés et examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des solutions a apporter
aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apres.

Structures
L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :

- les ouvrages de fondations

- les structures verticales

- les structures horizontales

- les ouvrages d’étanchéité en terrasse
- les charpentes et couvertures

- les magonneries, etc.

Elle implique en outre 'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur
stabilité au feu.

Second ceuvre

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- faux plafonds,
- revétement de sols,
- revétements muraux, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement
au feu.
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e Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, fluides médicaux)

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- locaux techniques,
- distribution des fluides.

e Electricité courants forts

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- transformateurs

- tableaux généraux basse tension

- tableaux et armoires

- réseaux de distribution (chemins de cables, cablage)
- appareillages (luminaires, interrupteurs)

- blocs de secours, etc

o Electricité courants faibles

L’analyse porte sur les installations suivantes :

- voix, données, images (VDI)

- systéme de sécurité incendie (SSI)
- téléphonie

interphonie

vidéosurveillance

alarmes techniques

contréle d’accés

1.3 Faisabilité de 'opération

La faisabilité de I'opération se déduit, a partir des résultats du diagnostic, du programme technique
détaillé, des scénarios d’utilisation et de I'estimation financiére.

e Synthése

Al'issue des analyses réglementaires, architecturales et techniques, le maitre d’ceuvre établit
un rapport permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :

- Iétat général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conserveés en I'état,
ceux nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement.

- létat particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont
susceptibles de modifications.

- léventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux
d’investigation au maitre d’ceuvre, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible I'ensemble des contraintes
a prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet.

e Scénarios d’utilisation

Le maitre d’ceuvre propose les orientations répondant aux contraintes définies par le maitre
d’ouvrage.

Il établit des principes de solution et schémas fonctionnels et techniques de remise a niveau et
propose un ou plusieurs scénarios.

e Estimation financiére

Le maitre d’ceuvre établit et transmet au maitre d’ouvrage une estimation financiére.

Page 5/18
Affaire n° 25G010 - Accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour les Centres Hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres de I’Accord-Cadre (CCTP-AC) — 03/04/2025



Article 2 Esquisse (ESQ)

Les études d'esquisse constituent la premiére étape de la réponse de la maitrise d’ceuvre aux
objectifs, besoins et contraintes définis dans le programme.

Les études ont pour objet de :

e Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec
'enveloppe financiére

o Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site, et de proposer éventuellement des études géologiques, géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.

e Proposer des mises au point éventuelles du programme
Le niveau de définition correspond a des plans des niveaux significatifs établis au 1/500™e avec

certains détails significatifs au 1/200¢™ ainsi que I'expression de la volumétrie d'ensemble avec
éventuellement une facade significative au 1/200me,

Article 3 Avant-projet (APS-APD)

Les études d'avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a l'issue des études
préliminaires ou de diagnostic, approuvées par le maitre d'ouvrage, comprennent les études d'avant-
projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet comprennent également |'établissement des dossiers a déposer, le cas
échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives
nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise d'ceuvre, ainsi que I'assistance au maitre
de l'ouvrage au cours de leur instruction

3.1 Etudes d’avant-projet sommaire (APS)
Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

e Confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires, et en particulier de celles du sous-sol, éventuellement effectuées ;

e Préciser la solution retenue, détermine ses principales caractéristiques, la répartition des
ouvrages et leurs liaisons, contrbler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs
du programme.

e Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages.

o Veérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité.

e Apprécier le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements
paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager.

e Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux
souterrains, et préciser la durée de cette réalisation.

e Permettre au maitre de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d'en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction
des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de
réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers.
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o Etablir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des
bases d'estimation utilisées.

o Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat
de maitrise d'ceuvre.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200eme, avec certains détails significatifs
au 1/100éme.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques
proposées.

Cette phase doit prévoir I'étude de plusieurs hypothéses avec une analyse comparative (colt, phasage
chantier, nuisance, fermeture de lits, évolutivité).

»  DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

e Laliste des précisions a apporter au programme par I'APS

e Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations a
I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)

e Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols

e Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel

¢ Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)
¢ Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

¢ Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches fonctionnelles

e Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission

e Modélisation 3D type autocad, revit, ...

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

3.2 Etudes d’avant-projet définitif (APD)

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d’ouvrage ont pour objet de :

o Déterminer les surfaces détaillées des éléments constitutifs.

e Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions des ouvrages.

e Définir les matériaux.

o Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les équipements et
les raccordements.

o Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I’hygiéne et a
la sécurité, thermique, accessibilité, ...

e Etablir 'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux.

e Permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance.

o Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues par le contrat.
e Adapter et/ou compléter les éléments du dossier.
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Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au
1/50.

Le maitre d’ceuvre assiste le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue
les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention des différentes autorisations,
constitue le dossier et assiste le maitre d’ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant
toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s’engage a communiquer au maitre d’ceuvre toute correspondance avec
'administration.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

e Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de
I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au
1/50 (2 cm/m)

e Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et
terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, etc.)

e Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

e Tableau des surfaces détaillées

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures
o Notice descriptive précisant les matériaux

o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

o Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc

e Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés sur la
base d’'un avant métré

¢ Les quantitatifs estimatifs détaillés par lot sur la base de métrés détaillés

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

e Modélisation 3D type autocad, revit, etc.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

3.3 Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue
les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention de I'autorisation (PC, AT, DP, ...)
constitue le dossier et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant
toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
l'administration. Dés réception du permis de construire ou de l'autorisation, il lui en transmet copie et
procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le
maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer
les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Le cas échéant, le Maitre d’ceuvre pourra étre amené a déposer un permis en fin de travaux pour
intégrer des modifications survenues en cours de chantier. Cette prestation ne donnera pas lieu a des
honoraires supplémentaires.
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Article 4 Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le
maitre d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations administratives,
définissent la conception générale du projet.

Les études de projet ont pour objet de :

Préciser par des plans, coupes et élévation, les formes des différents éléments de I'ouvrage, la
nature et les caractéristiques des matériaux et composants ainsi que les conditions de leur mise
en ceuvre.

Déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques.

Préciser les tracés des alimentations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution
des travaux, cordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des
ouvrages.

Vérifier, au moyen de notes de calcul appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages
est dans les conditions d’exploitation les plus défavorables.

Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

Permettre, au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le codt prévisionnel de
'opération et, par ailleurs, d’estimer son colt d’exploitation.

Déterminer le délai global de réalisation de I'ensemble.

» DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE :

Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de
ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec
tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diameétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes
(ouvrages principaux)

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux
tableaux et appareillages au 1/100

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de
fluides

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et
niveaux principaux

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques
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Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.)

Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les
limites de prestations entre les différents lots

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de 'avant-métré
détaillé sur la base duquel il a été établi

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera
joint au DCE

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises
a ce stade de la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

Article 5 Assistance pour la passation des contrats de travaux

(ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale.

Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie
financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t
prévisionnel des travaux.

Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.
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5.1 Elaboration du DCE

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution
des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du
niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses
administratives particuliéres), de I'acte d'engagement et du réglement de la consultation, fournis par le
maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe
dans le DCE.
Le D.C.E. se présentera sous la forme suivante :

e Dossier 00: RC

e Dossier 01: Piéces, par lot, a remettre dans le cadre de la consultation (cadre mémoire
technique, DPGF, etc. ...)

e Dossier 02 : les pieces administratives communes a tous les lots (pieces administratives :
modele d'Acte d'Engagement éventuellement, Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres)

e Dossier 03 : Pieces techniques communes a tous les lots : CCTC, note d’organisation de
chantier, planning, carnet de phasage, notice d'hygiéne et de sécurité, RICT, etc. ...).

e Dossier 04 : Pieces techniques par lot : CCTP

e Dossier 05 : Plans et autres piéces graphiques

5.2 Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre de I'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a I'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de |'établissement de I'avis d'appel public
a la concurrence et du réglement de consultation.

5.3 Dossier de consultation des entreprises

Le maitre d'ceuvre élabore le projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) constitué des
piéces administratives et techniques.

Il en assure la cohérence et la compatibilité entre ces piéces et les documents fournis par les autres
intervenants (coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, Ordonnancement
Coordination et Pilotage du chantier, etc.).

Le maitre d'ceuvre s'assure de I'absence de contradiction entre les différentes piéces et de la cohérence
entre les documents écrits et documents graphiques. Il contréle les interfaces entre les lots.
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5.4 Phase de consultation des entreprises
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
¢ Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre de 'ouvrage ;

e Le maitre d'ceuvre communique au maitre de l'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

e Le maitre de l'ouvrage interdit au maftre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises
qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

5.5 Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I’entreprise

Le maitre d'ceuvre assiste aux différentes réunions organisées par le pouvoir adjudicateur.

A ce titre, il participe a l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur I'examen des capacités
professionnelles et financieres des candidats, demandées dans l'avis d'appel public a la concurrence
et/ou le reglement de consultation.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre de I'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre, pour
analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune des informations contenues
dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de 'ouvrage.

Si des variantes ou options sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du
reglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les tadches d'analyse, de contrble, etc.
impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse détaillée des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-
métrés qu'il a réalisés.

Le cas échéant, il fera apparaitre les réponses aux questions posées par les entreprises.

Le maitre d’ceuvre propose une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (offre économiquement
la plus avantageuse).

Le maitre d'ceuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
I'appui de l'offre.

5.5.1 Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du maitre d’ceuvre, et avant que le maitre de
'ouvrage ne déclare I'appel d’offres infructueux, le maitre d’ceuvre établira une proposition
d’adaptation de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a
une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le maitre
de I'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation.
Ces prestations sont incluses dans son forfait de rémunération.

5.5.2 Mise au point des marchés

Le maitre d'ceuvre assite le maitre d’'ouvrage dans toute négociation ou modification et met au point
les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.
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Article 6 Etudes d’exécution et de synthése (EXE)

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise,
fondées sur le projet approuvé par le maitre de I'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles
ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

e L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier.

e La réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet
et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution,
sur un méme support, I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des
installations.

e L’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état.

e L’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par la
maitrise d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission
comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entreprises.

Nota : I'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

Article 7 VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
(ACS)

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le
maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et,
dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre de 'ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par
un homme de Il'art. [l ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

P PRESTATIONS INCLUSES :

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre

e Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux
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e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposeées par les entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

Le titulaire effectuera le VISA sur les plans d’exécution, les plans de synthése et les notes de calculs de
I'entreprise titulaire du marché de travaux.

Article 8 Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

e S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.

e S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de I'art.

e S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un.

e Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier.

e Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

o Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général.

e Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
meémoires en réclamation de ou des entreprises.

8.1 Période de préparation — programme d’exécution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période du
programme d'exécution des travaux, sont fixées au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

En outre, le Maitre d’ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues au C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux. Il établit avec eux le calendrier d'exécution et dirige la mise au point
de ces documents.

8.2 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis
notifié par ordre de service.
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8.3 Présence du maitre d’ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et bureau
d'études) doit assurer une présence significative sur le chantier. Il sera représenté par la ou les
personnes qualifiées désignées au préalable.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le Maitre d'ceuvre en accord avec
le Maitre d'Ouvrage qui y sera représenté.

Le Maitre d’ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spécifiques avec tous
les intervenants concernés et dont il en informera le Maitre d'Ouvrage qui pourra y assister.

Ces réunions spécifiques seront destinées a :

- Régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées.
- Mettre au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spécifiques précitées feront I'objet d'un compte-rendu établi
par le Maitre d’ceuvre et diffusé dans les 48 heures a tous les intervenants de l'opération (OPC,
entreprises, Maitre d'Ouvrage, Contrbleur Technique, coordonnateur SPS, etc., ...).

En outre, le Maitre d’ceuvre assurera des visites inopinées tant que de besoin et au minimum une fois
par semaine et indépendamment de la réunion de chantier hebdomadaire.

8.4 Journal de chantier
Le Maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou seront consignés pendant toute la durée du chantier

- Ses visites et constatations.

- Les visites et constatations des autres intéressés,

- Tous les Ordres de Service

- Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques.

- Les comptes-rendus de chantier.

Ce journal deviendra la propriété du Maitre d'Ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier ou au plus
tard dans le DOE.

Article 9 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) -
Mission complémentaire

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

. Pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les tdches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

e  Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises
d'hygiéne et de sécurité.

e Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

e  Pour la coopération ; coopérer avec le coordonnateur SPS désigné par le maitre de d’ouvrage
en l'associant aux réunions et en lui transmettant les différents calendriers établis au titre de
la mission.
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Prestations a fournir :

e En phase conception

1-
2-
3-

Examen détaillé des piéces contractuelles

Inventaire des contraintes et formalités

Mise au point du processus de diffusion des informations et circulation des
documents

e Préparation du chantier

1-
2-
3-
4-
5-

Organisation du chantier avec chaque entreprise

Mise au point des relations interentreprises

Planification et coordination des études d’exécution

Elaboration du planning détaillé des travaux en concertation avec les entreprises
Planification temporelle des choix des matériels et matériaux

e Exécution des travaux

1-
2-

3-
4-
5-
6-

e Réception

1-
2-
3-
4-
5-

Préparation et coordination des réunions interentreprises

Controles des délais d’exécution, d’approvisionnement, de choix des matériaux,
tenue a jour de I'état des effectifs

Constat des retards

Recalage du calendrier

Rédaction et diffusion des comptes rendus OPC

Controle de 'lhomogénéité des documents d’exécution et de leur diffusion

Visites préparatoires a la réception

Planification des essais, réception techniques et collecte des PV
Présence a la réception des travaux

Organisation, animation et contréle de I'exécution des levées des réserves
Proposition d’'une répartition des éventuelles pénalités

\ Article 10 Assistance lors des opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achévement a pour objet :

e D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

e D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée.

e De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage.

e De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

10.1 Opération Préalables a la Réception (OPR)

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

- Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

- Réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés
de travaux ;
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- Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
I'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

- Dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur
et l'adresser au maitre de I'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris
les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service
du batiment ;

- Faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du proces-
verbal, s'il a ou non proposé au maitre de I'ouvrage la réception des ouvrages avec mention
des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il
propose de retenir.

10.2 Garantie de Parfait Achevement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement
pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant
précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre de l'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux
constatations des malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de
matériaux ou matériels qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

10.2.1 Levée des réserves
Compte tenu des décisions prises par le maitre de I'ouvrage :

- Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et contréler leur
bonne exécution ;

- Proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure
et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées ;

- Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations
préalables a la réception ;

- Proposer au maitre de l'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a hien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles
des marchés de travaux ;

- Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

10.2.2 Autres prestations dues au titre de la GPA

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement
pour I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.

A ce titre, les taches confiées au maitre d'ceuvre s'énoncent notamment comme suit :

- Au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfagons, fautes
d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels, qui se
révéleraient a l'usage ;

- Proposer au maitre d'ouvrage tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles
des marchés de travaux ;

- Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants ;

- Piloter la levée des réserves.
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10.3 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le Maitre d’ceuvre établit |a liste détaillée des documents constituant les D.O.E. Il lui appartient de
collecter, vérifier et remettre au Maitre d'Ouvrage les documents fournis aprés exécution par les
entrepreneurs en application du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, et notamment :

- Les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.

- Les notices de fonctionnement et d'entretien

- Les attestations ou PV d’essais et d’épreuves, d’analyse et de traitement.
- Les consignes d'exploitation des ouvrages.

En outre, le Maitre d'ceuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux
prescriptions techniques et administratives contenues dans l'arrété de Permis de Construire ou
autorisation.

Article 11 Mission de coordination SSI (CSSI) - Mission
complémentaire

La mission CSSI est définit par les textes en vigueur et notamment par les normes NF S 61-931 et NF
S 61-932.

La mission CSSI a pour objectif de mettre en cohérence le Systéme de Sécurité Incendie nécessaire
pour la réalisation du projet.

La mission du Coordinateur SSI couvre I'ensemble des phases d’intervention de la Maitrise d’ceuvre :

e Phase conception :

- Procéder a I'analyse des besoins

- Choisir et organiser le SSI

- Contr6le des prescriptions des dossiers d’autorisations administratives et avis
- Contr6le des prescriptions du dossier DCE et avis

- Contr6le et avis sur le dossier Marche

- Création et/ou mise a jour du dossier d’ldentité SSI

e Phase réalisation :

- Avis sur les plans a incidence de sécurité sur SSI émis par 'ensemble des entreprises

- Auvis sur le choix des matériels

- Mise au point du dossier d’identité SSI pour le maitre d’'ouvrage en vue de transmission au
contrdleur technique et des services de sécurité

- Réunions de chantier liées au SSI avec CR spécifique

- Visites de chantier

e Phase réception

- Essais et rédaction du PV de réception SSI

- Mise a jour finale du dossier d’identité du SSI

- Formation éventuelle du personnel au SSI

- Participation a la ou aux commission(s) de sécurité

Cette mission inclut la présence réguliere en réunion de chantier et la présence obligatoire a toutes les
réunions et a toutes les visites avec les représentants de la commission de sécurité
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