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MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’CEUVRE (MOE)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
DE L’ACCORD-CADRE

(CCAP-AC)

Pouvoir Adjudicateur en charge de la passation :
Centre Hospitalier d'Avignon
305 Rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex 9

Service acheteur chargé de I'exécution du marché :
Direction Travaux et Ingénierie Hospitaliére (DTIH)

Objet du marché :

Accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour les Centres
Hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris

La forme du marché est la suivante :

Accord-cadre (article L2125-1-1° du Code de la Commande Publique)
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Article 1 Dispositions générales

1.1 Intervenants et parties contractantes

L’Acheteur / le Pouvoir Adjudicateur est :

Le Directeur du Centre Hospitalier d'Avignon ou son représentant
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

Les établissements bénéficiaires, en direction commune, du(des) marché(s) sont les suivants :

Centre Hospitalier d’Avignon
Centre Hospitalier de Cavaillon-Lauris

Le service acheteur en charge du suivi général de I'exécution du marché :
Direction Travaux et Ingénierie Hospitaliére (DTIH)

CH d’'Avignon
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le Titulaire au sens de l'article 2 du CCAG-MOE est la société contractante désignée dans l'acte
d'engagement, ci-apres « le Titulaire » ou « le maitre d’ceuvre ».

1.2 Sous-traitance a la maitrise d’ceuvre

Le Titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution de prestations du marché public dans
les conditions fixées par la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, des articles
R2193-1 a R2193-22 du Code de la Commande Publique et de l'article 3.6 du CCAG-MOE.

Celui-ci peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a condition d’avoir obtenu
du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a
600 € TTC, selon les modalités détaillées ci-apres.

Lorsque le Titulaire souhaite sous-traiter I'exécution d’'une partie de son marché, celui-ci doit faire parvenir
a la cellule des marchés du pouvoir adjudicateur (dont les coordonnées postales figurent en page de
garde du présent CCAP-AC) une déclaration de sous-traitance complétée et signée en original par le
Titulaire et le sous-traitant.

Cette déclaration doit prendre la forme d’'un formulaire DC4 ou équivalent, accessible a I'adresse
suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En cas d’erreur de destinataire ou de dossier incomplet (case non cochée, document non signé,
documents relatifs au sous-traitant absents...), seule la date réelle de réception du dossier complet a la
cellule des marchés est prise en compte.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché pour faute du Titulaire
(Article 30.1 du CCAG-MOE).
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https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Article 2 Objet du marché, éléments de missions et développement
durable

2.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent la prestation ci-
dessous désignée :

Maitrise d’ceuvre pour les opérations de réhabilitation, de restructuration
et de rénovation-extension des batiments des Centres Hospitaliers d’Avignon
et de Cavaillon-Lauris

Les dispositions techniques figurent au CCTP-AC.

2.2 Contenu des éléments de missions

Le présent marché est soumis aux articles L. 2410-1 a L. 2432-2 et R. 2412-1 a R. 2432-7 du Code de la
Commande Publique.

Le détail du contenu de ces missions est fixé au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres de I’Accord-
Cadre (CCTP-ACQ).

En cas d’absence de clauses particulieres, le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure
dans la section 2 « Eléments de mission de maitrise d'ceuvre privée portant sur les ouvrages de
batiment » (Articles R2431-5 a R2431-30 du code de la commande publique) et a I'arrété du 22 mars
2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ceuvre s’engage, dans I'exécution des missions ci-dessous énumérées, a respecter les régles
générales de construction, et 'ensemble des dispositions légales et reglementaires, nhotamment issues
du code de l'urbanisme, du code de la construction et de I'habitation, et du code de I'environnement,
applicables au marché, et a veiller a leur stricte application.

La rémunération de ces éléments de mission sera précisée dans I'Acte d’engagement de chaque marché
subséquent.

Ces éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés comme des parties techniques.
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221

Eléments de missions de base

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d’ceuvre une mission de base dont les éléments
constitutifs sont les suivants et dont le contenu est détaillé au CCTP-AC :

Rénovation-extension

Réhabilitation ou réutilisation

ESQ

Esquisse

APS / APD (1)

Etudes d'avant-projet

Etudes d'avant-projet

PRO(1)

Etudes de projet

Etudes de projet

EXE (2)
et/ou VISA (2)

Etudes d'exécution et de synthése
ou visa de ces études

Etudes d'exécution et de synthése
ou visa de ces études

Assistance au Maitre d'Ouvrage pour la

Assistance au Maitre d'Ouvrage pour la

période de garantie de parfait achévement

ACT passation des contrats de travaux passation des contrats de travaux
DET Direction de I'exécution des contrats de Direction de I'exécution des contrats de
travaux travaux
Assistance au Maitre d'Ouvrage lors des  |Assistance au Maitre d'Ouvrage lors des
AOR opérations de réception et pendant la opérations de réception et pendant la

période de garantie de parfait achévement

(1) Laréalisation des Détails Quantitatifs Estimatifs (DQE) fait partie de la mission de Maitrise
d’ceuvre et sera intégrée et comprise aux missions AVP, PRO et ACT

(2) Lamission ACS (animation de la cellule de synthése) fait partie de la mission de Maitrise d’ceuvre
et sera intégrée et comprise a la mission VISA

2.2.2 Eléments de missions complémentaires

En plus de la mission de base visée ci-avant, le maitre d’ceuvre peut se voir confier des missions
complémentaires selon I'objet de I'opération projetée et pour laquelle un marché subséquent sera passeé.

DIA Diagnostic
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
Cssli Coordination des Systémes de Sécurité Incendie

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d’'ouvrage au maitre d’ceuvre,
ce dernier doit néanmoins, au titre de son devoir de conseil, attirer I'attention du maitre d’ouvrage sur la
nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire a la
cohérence de I'opération.

2.2.3 Autres éléments de missions de maitrise d’ceuvre

Sans objet.
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2.3
231

Sans

2.3.2

Développement durable

Clauses d’insertion sociale

objet.

Clause environnementale

Dans un souci de préservation de I'environnement, le maitre d’ceuvre est invité, dans la mesure du
possible, a prendre en compte dans I'exécution de ses prestations :

la composition des produits et notamment leur caractéere écologique / polluant / toxique ;

les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matiéres recyclées et du recyclage ;

les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filiéres de valorisation ;

les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d’'amélioration de
la qualité de I'air ;

la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marché.

Article 3 Catégorie d’ouvrage, nature des travaux — mode de
dévolution et intervenants

3.1 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages cochée ci-apres :
Batiment Infrastructure
Rénovation - extension O
Réutilisation - Réhabilitation O

3.2

Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est envisagée en lots séparés. Elle sera définitivement arrétée au plus tard a
la date de validation de I'APD par le maitre d’ouvrage.

3.3
331

Intervenants a I'opération de travaux

Conduite d’opération

Pour le Centre Hospitalier d’Avignon :

La conduite d’'opération sera assurée par : Direction Travaux et Ingénierie Hospitaliere (DTIH)

Pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris :

La conduite d’opération sera assurée par: Service des Actions de Maintenance, d’Ingénierie et de
Sécurité (SAMIS)
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3.3.2 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Pour l'exécution des prestations, le maitre de l'ouvrage sera assisté en tant que besoin par un
Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé en application des articles L.4531-1
et suivants du Code du travail. La catégorie dont reléve l'opération au sens de I'article R.4532-1 du Code
du travail sera précisée dans la lettre de consultation du marché subséquent.

Le Maitre d’ceuvre s’assurera de la transmission de tous les documents nécessaires au CSPS pour la
bonne réalisation de ses missions.

Le Titulaire doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du Coordonnateur en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé que le maitre de I'ouvrage lui aura notifiées pour exécution afin
d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études qu'au stade de la réalisation de I'ouvrage.

La mission de Coordonnateur de la Sécurité et Protection de la Santé ne fait pas partie du présent accord-
cadre de Maitrise d'ceuvre.

La mission de coordination en matieére de SPS sera attribuée ultérieurement ; le nom du coordonnateur
SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au maitre d'ceuvre.

3.3.3 Contrble technique

Le contrdle technique sera attribué ultérieurement ; le nhom du contréleur et sa mission seront alors
communiqués au maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du contrdleur technique,
que le maitre d’'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études que de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
l'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les
études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le maitre d'ceuvre.
Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

3.3.4 Autres intervenants

OPC

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC pourra étre confiée au maitre
d'ceuvre.

Dans le cas ou la mission OPC ne serait pas confiée au Titulaire dans le cadre du marché subséquent,
celle-ci sera assurée par un tiers désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Les remarques formulées par 'OPC devront étre prises en compte par le Maitre d’ceuvre quel que soit le
moment de leur émission. Le Maitre d’ceuvre s’assurera de la transmission de tous les documents
nécessaires a 'OPC pour la bonne réalisation de ses missions.

Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie

Dans le cas ou la mission de Coordination SSI ne serait pas confiée au Titulaire dans le cadre du marché
subséquent celle-ci sera assurée par un tiers désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Les remarques formulées par le CSSI devront étre prises en compte par le Maitre d’ceuvre quel que soit
le moment de leur émission. Le Maitre d’ceuvre s’assurera de la transmission de tous les documents
nécessaires au CSSI pour la bonne réalisation de ses missions.
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Diagnostics complémentaires

Ce paragraphe ne remet pas en cause les éléments a fournir par le Titulaire dans le cadre de sa mission
de Diagnostic Préalable.

Sur demande du Maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage fera réaliser au moment opportun tous les
diagnostics nécessaires (DTA, Diagnostic pollution, ...). Afin de veiller au bon déroulement de I'opération,
le Maitre d’ceuvre veillera a tenir la liste des éléments en sa possession a jour et a formuler ses demandes
de complément au Maitre d’Ouvrage de maniéere anticipée.

Article 4 Décomposition, forme et durée du marché

4.1 Décomposition en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.

4.2 Forme du marché

Le présent marché public est un accord-cadre, au sens de l'article L2125-1-1° du Code de la Commande
Publique.

4.3 Caractéristiques de I’accord-cadre

4.3.1 Nombre de Titulaires

L’accord-cadre est multi-attributaires.
Sous réserve d’'un nombre suffisant de candidats et d’offres, le nombre de Titulaires retenus est de 3.

4.3.2 Limites contractuelles (minimum et maximum)

L’accord-cadre est conclu avec seulement un maximum en valeur, conformément au 2° de l'article R2162-
4 du Code de la Commande Publique.

Les prestations sont susceptibles de varier dans les limites suivantes :
2 500 000 € HT maximum, sur toute la durée de I’accord-cadre.

4.3.3 Clause de non exclusivité

Le présent accord-cadre est conclu a titre non exclusif. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité,
le cas échéant, de recourir a un autre prestataire.

4.3.4 Modalités d’exécution de I’'accord-cadre

L’accord-cadre donne lieu a la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles
R2162-7 a R2162-10 du Code de la Commande Publique.

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations
demandées qui n‘ont pas été fixées dans I'accord-cadre. lls ne peuvent entrainer des modifications
substantielles des termes de I'accord-cadre.

4.3.5 Modalités de conclusion des marchés subséquents

Les marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre sont conclus pendant la
durée de validité de I'accord-cadre et peuvent s’exécuter au-dela.
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4.3.6 Forme et caractéristiques des marchés subséquents

A 1

Les marchés subséquents prennent la forme d’'un marché "ordinaire" ou "simple", au sens de l'article
L1111-1 du Code de la Commande Publique.

4.3.7 Modalités de passation et d’attribution des marchés subséquents

Lors de la survenance d’un besoin entrant dans le périmétre de I'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur
sollicite par écrit les Titulaires via un marché subséquent décrivant les prestations attendues.

Des lors qu’ils sont sollicités, les Titulaires sont dans I'obligation de produire une offre écrite, sur la base
du dossier de consultation propre a chaque marché, dans le délai imparti qui ne peut étre inférieur a 7
jours ouvrés. Une visite des lieux pourra étre prévue dans le cadre de la consultation du marché
subséquent.

Le pouvoir adjudicateur doit remettre un dossier de consultation propre au marché subséquent et
comprenant :

e Lalettre de consultation définissant les modalités de réponse
e L’acte d’engagement du marché subséquent (AE-MS)
e Les annexes financiéres a I'acte d’engagement :

o Annexe 1 « Taux de rémunération »

o Annexe 2: « Décomposition du forfait de rémunération entre les éléments de
missions et les membres du groupement »

e Le Cahier des Clauses Particulieres du Marché Subséquent (CCP-MS) et ses annexes
éventuelles

e Leprogramme ou pré-programme d’opération du marché subséquent (PTD-MS ou PP-MS).
Il est rappelé que, conformément a I'article R2431-19 du code de la commande publique, la
mission DIAG peut permettre a la Maitrise d’Ouvrage d’établir et/ou finaliser son programme dans
le cadre d’une réhabilitation.

En réponse, le Titulaire doit remettre au Centre Hospitalier d'Avignon les piéces suivantes :
e L’acte d’engagement du marché subséquent (AE-MS) complété et signé
e Les annexes financiéres a I'acte d’engagement, complétées :
o Annexe 1 « Taux de rémunération »

o Annexe 2: « Décomposition du forfait de rémunération entre les éléments de
missions et les membres du groupement »

e Son offre technique et organisationnelle et ses annexes éventuelles

Sur la base de I'estimation du colt prévisionnel des travaux, et de la durée estimée des travaux, fournis
par le maitre d’ouvrage, I'offre dédiée au projet devra préciser les éléments suivants :

- Une partie synthétique sur la compréhension de I'opération (le Titulaire s’efforcera de démontrer
son niveau d’appropriation du projet en exposant notamment les éléments qu’il juge critiques
dans le cadre de la réalisation de I'opération, les enjeux et risques qu’il a cernés, les principales
difficultés qu’il identifie et les réponses qu'il propose d’y apporter)

- Une partie décrivant I'organisation que le Titulaire propose de mettre en place en vue de
l'exécution des différentes missions de maitrise d’ceuvre en mentionnant l'organisation de
I'équipe et les méthodes de travail entre les membres de I'équipe (identification des personnes
en indiquant leurs missions).

- Propositions de délais d’établissement des documents par phases, en regard des délais proposés
par le maitre d’ouvrage

- Tout autre point spécifique éventuel au marché subséquent concerné
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Les critéres d’attribution des marchés subséquents sont les suivants :

Libellé du critere S Document / élément
| sous-critére ! Sous. permettant de juger le critére
pondération
1. Valeur technique 30 %
1.1  Note de compréhension et méthodologie 15%

Cadre du mémoire technique
du marché subséquent et
1.2 Organisation et compétence de I'équipe 10 % annexe « Décomposition du

pour le marché subséquent forfait de rémunération entre
les éléments de missions et
les membres du
5% groupement »

13 Délais d’établissements des documents du
' marché subséquent

Document / élément

Libellé du critere Pondération : s
permettant de juger le critere

2. Prix de la prestation 70 %

P est la note attribuée au taux moyen du candidat.

Annexe financiere « taux de
rémunération » du marché
subséquent

P = 70 x taux moyen moins disant
taux moyen du candidat

La note maximale P est de 70.

4.4 Durée d’exécution

441 Durée de I’'accord-cadre

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans a compter de sa date de notification.

4.4.2 Durée des marchés subséquents

La durée des marchés subséquents sera précisée dans chacun des CCP-MS et sera déterminée en
fonction des prestations objet de ces marchés subséquents.
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Article 5 Documents contractuels

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les documents contractuels de I'accord-cadre, dont seuls
les exemplaires originaux conservés dans les archives du Centre Hospitalier d’Avignon font foi, sont les
suivants par ordre de priorité décroissante :

1. I'Acte d'Engagement de [I'Accord-Cadre (AE-AC) et son annexe financiére « Taux de
rémunération plafonds »

2. le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres de I’Accord-Cadre (CCAP-AC), et
son annexe « Modalités d’envoi des factures pour les Etablissements en direction commune »

3. le Cahier des Clauses Techniques Particulieres de I'’Accord-Cadre (CCTP-AC) dans la version
résultant des dernieres modifications et additifs éventuels

4. le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE approuvé par I'arrété du 30 mars 2021)

5. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

La signature de 'acte d’engagement vaut acceptation des piéces particuliéres au présent marché.
Les dispositions contenues dans ces piéces particuliéres apportent des précisions, complétent et parfois
dérogent au CCAG.

Toute clause portée dans la proposition ou documentation quelconque du Titulaire contraire ou modifiant
les dispositions des autres piéces contractuelles citées ci-dessus est réputée non écrite. Les conditions
générales du Titulaire sont en particulier concernées par cette disposition.

Dans le cadre des marchés subséquents, les documents contractuels seront listés dans le CCP-MS de
chacun des marchés subséquents.

Article 6 Détermination de la rémunération

6.1 Niveau d’importance et de complexité des opérations

Les projets immobiliers concernés par les missions décrites dans le présent document ne sont pas connus au
préalable et ne sont donc pas décrits.
lls se caractériseront par :

- un niveau d'importance des opérations ou des ensembles d’opérations,

- un niveau de complexité lié a leur activité ou vocation.

Ainsi, cinq niveaux d’importance des opérations ont été définis par le montant des travaux en Euros Hors
Taxes.

Importance de I'opération
Montant des travaux € HT

0 < Mtx <500 000 €
500 001 < Mtx < 1 500 000
1500 001 < Mtx < 3 000 000
3 000 001 < Mtx < 5 300 000
5 300 001< Mtx < 8 000 000
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Et trois niveaux de complexité des opérations (appelés NC 1, NC 2, NC 3) ont été identifiés :

¢ NC 1: niveau de complexité faible, correspondant a des locaux a usage administratif et tertiaire
(bureaux, réunion, locaux sociaux),

e NC 2 : niveau de complexitt moyen, correspondant a des activités d’hospitalisation
conventionnelle, de consultations et d’explorations fonctionnelles, ainsi que des plateformes
relais de logistiques hoteliéres et techniques,

e NC 3: niveau de complexité élevé, correspondant a du plateau techniques et médico-technique
(interventionnel, ambulatoire, exploratoire et de diagnostic, urgence et soins critiques,
hospitalisation spécialisée, dialyse, laboratoire, pharmacie et stérilisation, service mortuaire, ...).

Quels que soient les niveaux de complexité retenus, les opérations de I’accord cadre seront
majoritairement réalisées en milieu occupé et donc fortement phasées.

6.2 Taux de rémunération
Les taux de rémunération de I'accord-cadre sont des taux plafonds définis en fonction du niveau
d’'importance et de complexité des opérations tel que précisé ci-dessus.

Au stade de chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur précisera le niveau d’'importance
de l'opération en fonction du co(t prévisionnel des travaux (Co) et les caractéristiques permettant de
définir son niveau de complexité.

Le titulaire présentera alors dans son offre un taux de rémunération (t) qui ne pourra étre supérieur au
taux de rémunération plafond de I'accord-cadre.

6.3 Forfait de rémunération provisoire
Le forfait de rémunération provisoire est basé sur I'estimation prévisionnelle provisoire des travaux.

Tous les éléments sont indiqués dans l'annexe financiére « Décomposition et répartition de la
rémunération ».

6.4 Forfait de rémunération définitif

La part de I'enveloppe financiére hors TVA C, affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage sera défini
dans chaque marché subséquent.

Des que le colt prévisionnel affecté aux travaux C est approuvé par le maitre d’ouvrage lors de 'APD, le
forfait de rémunération provisoire devient définitif. Le montant du co(t prévisionnel affecté aux travaux
peut étre modifié lorsque ce changement résulte :

- De décisions du maitre d’ouvrage qui ont modifié sensiblement le programme initial,
- D’aléas non prévisibles et inconnus lors de la passation du marché mais qui nécessiteront des
études complémentaires.

Le forfait de rémunération définitif est fixé comme suit :

Co(t prévisionnel C taux t' Rémunération
C<ou=Cg, t Fd=txCqy
Co<C<ou=C'y(=1.05Cy,) (tx Cqy/C) Fd=(txCqy/C)xC
C'o<C<ou=C"y(=1.15C) tx 0.96 Fd=tx0.96xC
C"p<C <ou=C"y(=1.30Cp) t(1-0.13) Fd =t(1-0.13) x C
C"p< C <ou=C"y(=1.50C) t(1-0.25) Fd =t(1-0.25) x C
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Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maitre d’ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
l'opération.

Cette rémunération définitive sera contractualisée par avenant.

La part attribuée a chaque cotraitant sera fixée dans I'annexe financiére « Décomposition et répartition
de la rémunération » modifiée au titre de 'avenant qui sera établi.

Article 7 Prix des marchés subséquents

7.1 Contenu des prix

Le marché est traité a prix forfaitaires, figurant a 'annexe financiére « Décomposition et répartition de
la rémunération » a I'acte d'engagement du marché subséquent.

Le Titulaire doit proposer des prix égaux ou inférieurs aux prix plafonds définis dans I'’Accord-Cadre.

Il est fait application des taux de TVA en vigueur au jour de I'exécution des prestations, sauf disposition
réglementaire contraire.

7.2 Modalités de variation des prix

Les prix des marchés subséquents sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du codt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Mo appelé également "Mois
zéro".

Le « Mois zéro » correspond au mois de remise de I'offre de chaque marché subséquent.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de lI'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cnh =0,15 + 0,85 X (In-3/ lo-3)

avec: lo.3= Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 3
maois ;

I.s= Valeur de lindex de référence | prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a l'article 8.1 est di au maitre d'ceuvre, moins 3 mois.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
l'objet du marché est l'index Ingénierie (base 100 en janvier 2010) publié au Bulletin Officiel du ministére
en charge du calcul des index BTP et au Moniteur des travaux publics.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte
est le dernier mois de la période.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la
date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
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Article 8 Acomptes, taux de remunération et solde

8.1 Acomptes

Le reglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques.
8.1.1 ESQUISSE

Les prestations incluses dans I'élément "Esquisse” ne peuvent faire l'objet d'un reglement qu'apres
achévement total de I'élément et admission par le maitre d'ouvrage (ou admission tacite) telle que
précisée a l'article 11.2 du présent document.

8.1.2 AVP,PRO

Les prestations incluses dans I'élément " Avant-projet " et I'élément " Etudes de projet " ne peuvent faire
l'objet d'un réglement qu'aprés achévement total de I'élément et réception par le maitre d'ouvrage (ou
réception tacite) telle que précisée a l'article 11.2 du présent document.

Toutefois, elles doivent étre réglées avant l'achévement, dans le cas ou leur délai d'exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois conformément a
l'article R2191-22 du Code de la Commande Publique. Dans ce cas, I'état périodique établi par le maitre
d’ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, apres accord du maitre d'ouvrage, sert de base au
calcul du montant de I'acompte correspondant.

8.1.3 Pour I'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- apres réception du dossier de consultation des entreprises : 50 %
- aprés lI'analyse des offres : 20 %
- apres notification aux entreprises par le maitre d'ouvrage du ou des marchés de travaux : 30 %

Ces prestations peuvent cependant faire I'objet de réglements partiels dans le(s) cas d’une consultation
des entreprises lancée en plusieurs fois

8.1.4 Pour I'exécution du Visa

Les prestations incluses dans I'élément VISA sont réglées a 'avancement comme suit :

- sur production d’'un document récapitulant 'ensemble des documents qui ont fait 'objet de VISA, les
dates auxquelles les études, les plans d’exécution et plans de synthese ont été transmis puis visés
par le maitre d’ceuvre, accompagné des justificatifs : 90 %

- aprés VISA des plans d’exécution rectifiés en cours d’exécution et mise a jour éventuelle aprés
achévement des travaux sur production du document de suivi des visa mis a jour : 10%
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8.1.5 Pour I'exécution des prestations de contrble d'exécution (DET et AOR)
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont réglées de la maniére suivante :

a) Elément DET (Direction des travaux)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- enfonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 90 %

- a la date de l'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 10 %

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait

achevement)

Les prestations incluses dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit :

- alissue des opérations préalables a la réception : a la date de l'accusé de réception par le maitre
d'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 15 %

- aprés remise de la totalité des dossiers des ouvrages exécutés : 40 %
- alachévement des levées de réserves : 25 %

- ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre d'ouvrage en
application de l'article 44.2 dudit CCAG : 20 %

8.1.6 Pour I'exécution des missions complémentaires

8.1.6.1 Pour le Diagnostic — études préliminaires

Les prestations incluses dans I'élément "mise a jour DIAGNOSTIC" ne peuvent faire I'objet d'un réglement
gu'aprés achévement total de I'élément et admission par le maitre d'ouvrage (ou admission tacite) telle
gue précisée a l'article 11.2 du présent document.

8.1.6.2 Pour I'exécution des prestations d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

- Apres notification a 'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé d’exécution des travaux : 20%
- En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels proportionnellement a la
durée des travaux telle que définie a I'OS de démarrage des travaux : 80%

En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires complémentaires pour cet
élément de mission, le solde de la premiere partie de cet élément de mission sera réparti
proportionnellement au nouveau délai.

8.1.6.3 Pour I'exécution des prestations de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
(Css))
- Alavalidation de I'élément de mission APS : 10%

- A la validation de I'élément de mission APD et/ou du dossier d'obtention des autorisations
administrative comprenant la notice de sécurité incendie : 20%

- Ala validation de I'élément de mission PRO : 10%

- En fonction de 'avancement des travaux sous forme d’acompte mensuels proportionnellement a la
durée des travaux : 40%

- A la levée des réserves de réception des marchés de travaux et de la derniere commission de
sécurité : 20%
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8.2 Taux de rémunération des éléments

Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés a 'annexe
financiére « Décomposition et répartition de la rémunération » de chague marché subséquent.

8.3 Montant des acomptes

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence
est déterminée ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies :
a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d’oceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d'ouvrage, via la solution CHORUS PRO, son projet de décompte
périodique.

c) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des sommes dues du
début du marché a I'expiration de la période correspondante. Ce montant est établi a partir du projet de
décompte périodique, sur I'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler compte tenu des prestations effectuées.

d) Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre d'ouvrage
gui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1° Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
2° L'incidence de la TVA ;

3° Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément a l'article 11.4 du présent document ;

4° L'incidence de la révision des prix appliquée conformément a I'Article 7.2 du présent document sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;

5° Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2, 3, et 4 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d'acompte ; s'il modifie le projet du maftre d’ceuvre, il
joint le décompte modifié.

Page 18 sur 38
Affaire n° 25G010 - Accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour les Centres Hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris
Cahier des Clauses Administratives Particulieres de I’Accord-Cadre (CCAP-AC) - 03/04/2025



8.4 Solde

8.4.1 Décompte final

Aprés constatation de lI'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 4.4 le maitre
d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de
décompte final.

Le décompte final établi par le maitre d’'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a I'Article 24 du présent document ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent
document ;

d) La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de
la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

8.4.2 Décompte général - Etat du solde

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a) Le décompte final ci-dessus ;
b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage ;

¢) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final
et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;
e) L'incidence de la TVA ;

f) L'état du solde a verser au Titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c), (d) et (e) ci-
dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d’ceuvre.

Article 9 Paiement - établissement des demandes de paiement

9.1 Mode de réglement

Conformément a l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique, le délai global de paiement
ne peut excéder 50 jours.

Le paiement s'effectue suivant les regles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.
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9.2 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au Titulaire et a ses
co-traitants / sous-traitants éventuels.

Le reglement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG-MOE, sous réserve
des dispositions du Code de la Commande Publique.

9.3 Présentation et transmission des demandes de paiement

Les décomptes sont a transmettre par voie dématérialisée au moyen de la solution « Chorus
Pro ».

Les décomptes doivent comporter, outre les mentions légales, les mentions obligatoires suivantes :
- la date d’émission du décompte ;
- le numéro unique du décompte ;
- la désignation de I'émetteur du décompte : nom, n° Siret et adresse ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;
- la date d’exécution des prestations ;
- la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

- le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire,
éventuellement ajusté ou remis a jour ;

- le montant total hors taxes des prestations réalisées, éventuellement actualisé ou révisé ;

- le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la
valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération ;

- le numéro de SIRET, qui identifie I'établissement en tant que destinataire des décomptes (cf.
annexe au présent CCAP-AC).

Un décompte transmis a tort sous format papier ou par courriel sera rejeté par le service chargeé de la
réception et du traitement des factures.

Le délai de paiement ne court qu’a compter de leur réception par la solution Chorus Pro et non a compter
de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation autre que la solution Chorus
Pro.

Les coordonnées indiquées sur le Relevé d’ldentité Bancaire (RIB) joint a I'acte d’engagement sont celles
qui seront utilisées pour le reglement des décomptes.

Tout autre RIB joint & un décompte ne peut étre pris en considération que dans le cas ou le Titulaire du
marché a effectué une demande écrite de changement.

9.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu a l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique
donne droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, sans qu'il ait a le demander.

Conformément a l'article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Article 10 Avance

L’accord-cadre en lui-méme ne permet pas le paiement d’'une avance.

10.1 Montant de I’avance dans le cadre d’'un marché subséquent

Sauf renonciation expresse du Titulaire porté a lI'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-aprés, sera effectué si le montant initial du marché est
supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

L’option B du CCAG (article B.11.1) prévoyant I'application du taux minimum de [larticle
R2191-7 du code de la commande publique est retenue.

Le taux de I'avance est fixé a 5% dans le présent marché.
Le montant de 'avance est déterminé tel que suit :
e Sila durée du marché est inférieure ou égale a 12 mois
Montant de I'avance = 5% du Montant initial du marché TTC *
e Sila durée du marché est supérieure a 12 mois
Montant de I'avance = 5% du Montant initial du marché TTC * x 12
Durée du marché (en mois)

* Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au
sous-traitant et donnant lieu au paiement direct, conformément a l'article R2191-6 du code de la commande publique.

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction, conformément a larticle
R2191-15 du code de la commande publique.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte commencement
de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance versée au Titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

10.2 Remboursement de |'avance dans le cadre d’un marché subséquent

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R2191-11 du Code de la Commande
Publique. Ainsi, quand I'exécution des prestations atteint 65 % du montant TTC du marché, le
remboursement s'impute sur les sommes dues au Titulaire.

Par ailleurs, quand I'exécution des prestations atteint 80 % du montant TTC du marché, le remboursement
doit étre terminé.
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Article 11 Délais — Pénalités phase études

11.1 Délais d’adaptation des documents

Sans objet.

11.2 Délais des missions comprenant I’établissement des documents d'études

L’acte qui vaut commencement d’exécution du marché est sa notification.

Les délais ci-dessous sont des délais maximums. lls pourront étre réduits et seront précisés dans le cadre

du marché subséquent correspondant.

Mission de base :

Documents a produire

ESQ- études d’esquisse

APS - Etudes d'avant-projet sommaire

APD - DPC - Etudes d'avant-projet définitif et dépot PC
PRO - Etudes de projet

ACT - Etablissement du dossier de consultation

VISA (délai a compter de la date de transmission des
plans par les entreprises)

DET - Compte rendu de réunions (réunions hédomadaires,
comités de pilotage, CR OPC, efc...)

DOE

4 semaines

4 semaines

4 a 6 semaines
4 a6 semaines
2 semaines

1 semaine

2 jours

4 semaines

Missions complémentaires :

Documents a produire

DIAG - Etudes de diagnostic

4 a 6 semaines

OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination

Dito mission de base

- Plans et cahier des charges fonctionnel (pour chaque
phase de conception)

- Rapport de visite et CR de réunion
- Visa des documents d’exécution des entreprises
- PV de réception ...

CSSI

Dito mission de base

2 jours
1 semaine
5 jours

Les points de départ des délais d’établissement des documents sont les suivants :

Eléments de mission "études"

Elément de mission

Point de départ du délai

DIAGNOSTIC Date de la notification du marché
APS, APD, PRO, Date de laccusé de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de
ACT, VISA 'approbation ou recevabilit¢ du document le précédent dans

En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de

mission suivant.

chronologique de déroulement de I'opération
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Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Date de l'accusé de réception par le
Consultation des Entreprises (DCE) | maitre d'ceuvre du prononcé de
I'approbation ou recevabilité du document
le précédent dans I'ordre chronologique
de déroulement de I'opération
Analyse des Fournir le rapport d’analyse des |Date de la remise au maitre d'ceuvre des

candidatures

candidatures ou du contenu de la
premiére enveloppe

plis contenant les candidatures ou de la
premiére enveloppe

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des
offres

Date de la remise au maitre d'ceuvre des
plis contenant les offres

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s)

Date de la décision d’attribution des
marchés

En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut

mission suivant.

Elément de mission VISA

autorisation de commencer I'élément de

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans, notes de
calculs, études de détail et autres documents établis par les

entreprises de travaux

Date de réception de chaque plan, note de
calculs, étude de détail et autre document
réalisé par I'entreprise de travaux

Elément de mission DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes rendus
de réunion

Date de la réunion

Constats

Procéder aux constatations

Date de la demande de l'entreprise de
travaux

Notification des Notifier les décisions du maitre | Date de réception de la décision du maitre
décisions d’ouvrage d’ouvrage

Mémoires de Instruire les meémoires de | Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation I'entreprise de travaux

Etat d’'avancement

Etablir I'état d’avancement

Date de la réunion

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes

finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes

Date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise

Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement
des documents d'exécution notifié
par ordre de service aux entreprises
de travaux

Point de départ de la ou de chaque période
de préparation

Calendrier détaillé

Etablir le  calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entreprises de
travaux

Point de départ de la ou de chaque période
de préparation

Mise a jour du
calendrier détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entreprises de
travaux

Date de réception de la demande de
l'ordre de service du maitre d’ouvrage
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Elément de mission CSSI

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Autorisation Etablir une notice de sécurité|Point de départ de mission d’études
administrative incendie, un cahier des charges

fonctionnel
Mise a jour du dossier | Mettre a jour le dossier d’identité SSI | Démarrage des travaux
d’identité avec I'ensemble des PV des essais

et matériels

Elément de mission AOR

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
OPR Procéder aux Opérations | Date de réception, par le maitre d'ceuvre,
Préalables a la Réception (OPR) |de lavis de I'entreprise titulaire du lot
désigné au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) des
marchés de travaux ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée dans
I'avis
Proposition de Proposer la réception au maitre | Date du proces-verbal des OPR
réception d’ouvrage et notifier la proposition
de réception a [l'entreprise de
travaux
DOE Remettre le Dossier des Ouvrages | Aprés réception par le maitre d'ceuvre de
Exécutés (DOE) au maitre | tous les documents dus par les entreprises
d’ouvrage de travaux
Examen des Procéder a I'examen des |Date de saisine par le maitre d’ouvrage
désordres désordres signalés pendant la
Garantie de Parfait Achevement
(GPA)
PV de levée des Etablir le procés-verbal de levée | Date de réception de I'avis de I'entreprise
réserves des réserves de travaux ayant levé les réserves

Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance
de l'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception.

11.3 Pénalités - généralités

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités de retard
dont le montant total ne dépasse pas 1000 € pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard peut excéder
10 % du montant total HT du marché subséquent, de la tranche considérée.

En cas d’application des pénalités, le Titulaire n’est pas exonéré de sa responsabilité.

11.4 Pénalités de retard

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues dés le premier
euro et sont cumulables.

Par dérogation a P’article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d’étude, une pénalité de 100 € par jour calendaire pourra étre appliquée. Les pénalités pour
retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain
du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
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Par dérogation a I’article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure,
sur simple constat du retard.

11.3.1. Pénalité pour retard dans la transmission des documents et comptes rendus

En cas de retard dans la remise des livrables des éléments de mission DIAG, ESQ, APS, APD, PRO,
DCE, ACT, Rapport, VISA, SSI et comptes rendus de réunion au regard des délais sur lesquels le titulaire
s’est engagé, une pénalité de 100 € par jour calendaire pourra étre appliquée. Les pénalités pour retard
commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du
jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

11.3.2. Pénalité pour absence et retard

En cas d’absence aux réunions d’études, de comité de pilotage, réunion hebdomadaire de chantier ou
pour lesquelles une convocation aura été remise au titulaire, une pénalité forfaitaire de 200 € par absence
pourra étre appliquée.

En cas de retard, le montant de la pénalité est de 50 €.

11.3.3. Pénalité de retard dans la livraison d’un chantier imputable au titulaire du marché

En cas de retard dans la livraison d’'un chantier relevant de la responsabilité du titulaire du présent
marché, une pénalité de 100 € par jour calendaire pourra étre appliquée. Les pénalités pour retard
commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du
jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

11.3.4. Pénalité pour refus d’un PC, d’'une A.T ou d’une D.P

En cas de refus d’'un dossier de permis de Construire, d’Autorisation de Travaux ou de Déclaration
Préalable de travaux par les autorités, une pénalité forfaitaire de 500 € par refus pourra étre appliquée.

11.3.5. Pénalité pour non suivi dans la levée des réserves
En cas d’absence de relance hebdomadaire des titulaires des marchés de travaux pour la levée des

réserves les concernant, y compris les réserves émises pendant la période de Garantie de Parfait
Achévement, une pénalité de 100 € par jour calendaire de non prise en charge pourra étre appliquée.

11.3.6. Pénalité pour non traitement d’une anomalie en cours de Garantie de Parfait Achévement

En cas de non traitement d’'une anomalie ou d’'un incident signalé en cours de GPA, une pénalité
de 100 € par jour calendaire de non prise en charge pourra étre appliquée.

Article 12 Approbation - admission

12.1 Présentation des documents

Le maitre d’ceuvre est tenu d'aviser par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents
d'études lui seront présentés.
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12.2 Nombre d'exemplaires

Les documents sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d'ouvrage pour vérification et admission.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir sur support papier relié. Le maitre d'ouvrage
se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de |'opération envisagée.

Eléments de Documents Nombre d'exemplaires
mission
DIAGNOSTIC + Diagnostic et schéma d’esquisse du scénario retenu 2
APS Avant-projet Sommaire 2
APD Avant-Projet Détaillé 2
APD Dossiers d'autorisations administratives 10
PRO Etudes de projet 3
ACT Dossier de consultation des entreprises (DCE) 3
AOR Dossiers d'ouvrages Exécutés (DOE) 3
Cssli Dossier d’identité SSI 3
OPC Planning d'exécution des travaux 2

En complément des exemplaires papier, les documents sont remis sur support informatique dans un
format compatible avec les outils informatiques du maitre d'ouvrage.

12.3 Délais d’approbation et d’admission par le maitre d’ouvrage

La décision d’admission en I'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet,
par le maitre d’'ouvrage, des documents listés ci-dessus, doit intervenir avant I'expiration des délais ci-
dessous :

Documents Durée en semaines
Diagnostic et schéma d’esquisse du scénario retenu 4
Avant-projet Sommaire 4
Avant-Projet Détaillé 4
Dossiers d'autorisations administratives 4
Etudes de projet 6
Dossier de consultation des entreprises (DCE) 6
Dossiers d'ouvrages Exécutés (DOE) 8
Dossier d’identité SSI 6
Calendrier détaillé d'exécution des travaux de 'OPC (en 4

cas de modification du délais global)

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du document
a admettre.
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Si cette décision n'est pas notifiée au Titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
admises avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 du CCAG-MOE
(acceptation tacite). L’admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission
suivant.

Pour les admissions en I'état ou avec observations, les ajournements, les réfactions et les rejets, il est
renvoyé aux dispositions des articles 21.1 et suivants du CCAG-MOE.

Toutefois, en cas d'ajournement ou de rejet, et par dérogation aux articles 21.2.1 et 21.4.1 du
CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par le maitre d’ceuvre
des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

Article 13 Délais — Pénalités phase travaux

13.1 Vérification des projets de décompte mensuels des entreprises

13.1.1 Pénalité pour non traitement d’une anomalie en cours de Garantie de Parfait Achévement

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12 du CCAG applicable
aux marchés publics de travaux a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entreprise.
Cette vérification se fera par via la solution CHORUS PRO.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entreprise. Il transmet au maitre
d'ouvrage en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entreprise par ordre de
service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entreprise a été
modifié.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de I'entreprise et
d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 7 jours. De plus, le maitre d’ceuvre
est tenu de faire figurer dans I'état de reglement la date de réception ou de remise de la demande de
paiement de I'entreprise.

13.1.2 Pénalités - Retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels

a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d'intervention

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant
par jour de retard, y compris les samedis, dimanches et jours fériés est fixé a 50 euros (TVA non
applicable).

b) Pénalités encourues du fait de I'inobservation de I'obligation pour le maitre d’ceuvre d'informer
le maitre d’ouvrage de la date de réception de la demande de paiement de |'entreprise

Une pénalité forfaitaire par infraction d’'un montant de 70 euros (TVA non applicable) sera appliquée au
maitre d’ceuvre.

c) Réalisation des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant
Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en demeure, les
prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant.
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13.2 Vérification du projet de décompte final des entreprises

13.2.1 Délai d'intervention du maitre d’ceuvre

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entreprise conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux et qui
lui a été transmis par l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépisseé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux le décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final de
I'entreprise et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la date de l'accusé
de réception du document ou du récépissé de remise.

De plus, le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de
remise de la demande de paiement de I'entreprise.

13.2.2 Pénalités - Retard dans la vérification du projet de décompte final

a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d'intervention

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, est fixé a
100 euros (TVA non applicable).

b) Pénalités encourues du fait de I'inobservation de I'obligation pour le maitre d’ceuvre d'informer
le maitre d’ouvrage de la date de réception de la demande de paiement de |'entreprise

Une pénalité forfaitaire par infraction d’'un montant de 70 euros (TVA non applicable) sera appliquée au
maitre d’ceuvre.

c) Réalisation des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant

Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en demeure, les
prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant.

13.3 Instruction des mémoires de réclamation

13.3.1 Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 21 jours a compter de la date de réception par
le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

13.3.2 Pénalités pour retard

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur ses

créances des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les samedis, dimanches et jours
fériés, est fixé a 150 euros (TVA non applicable).
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Article 14 Co0t prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES).

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant-Projet
Définitif.

Si I'estimation du codt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise
des prestations de I'élément Avant-Projet Définitif est supérieure a la part de I'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre d'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et
demander au maitre d'ceuvre de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible
avec l'enveloppe financiére prévisionnelle citée ci-dessus.

Aprés approbation de I'Avant-Projet Définitif par le maitre d'ouvrage, I'avenant défini a I'article 6.4 fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

En cas de maodification du programme ayant une incidence sur le co(t prévisionnel des travaux, l'avenant
défini a I'article 6.4 fixe le nouveau co(t prévisionnel des travaux.

Article 15 Conditions économiques d’établissement

Le codt prévisionnel des travaux (Co) sera établi dans le cadre de chaque marché subséquent.

Article 16 Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux (Cd)

Par dérogation a I’article 13.2 du CCAG-MOE, le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le
maitre d’ceuvre (Cd) est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Article 17 Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux (Cd) majoré du produit de ce codt par le
taux de tolérance fixé a I'Article 16 .

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage lui demande.

Article 18 Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation (codt
de référence).

Ce codt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, par un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres
travaux et au mois mo du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le coQt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer la procédure sans suite.
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Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a I'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 8 jours suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
consultation ou engager une nouvelle négociation.

Article 19 Co(t de réalisation des travaux

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Une décision fixe le montant du col(t de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s'engage a
respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 20 Conditions économiques d’établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo de remise de
I'(des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Article 21 Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Par dérogation a I'article 13.2 du CCAG-MOE, le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de
tolérance de 3 %.

Article 22 Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au codt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux
de tolérance indiqué a I'Article 21 .

Article 23 Comparaison entre realité et tolérance

Le co(t total définitif des travaux constaté par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Ce co(t ne doit pas étre supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'Article 22 .

La comparaison entre le cot de réalisation des travaux et le colt constaté a la fin des travaux s’effectuera
en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités, primes... et
TVA).
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Article 24 Peénalités pour dépassement du seuil de tolérance

‘Article 22 résultant d’un

Si le co(t constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a |
a la différence entre le colt

manquement du maitre d’ceuvre, ce dernier supporte une pénalité égale
constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération To fixé a 'annexe financiére « Décomposition et répartition de
la rémunération » multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre présentera dans son décompte général tous les calculs permettant ce contrdle par le
maitre d'ouvrage et notamment un tableau comparatif par poste entre le montant du co(t de réalisation
des travaux et leur co(t constaté et les raisons de leur écart éventuel.

Le maitre d’ouvrage pourra modifier ou compléter ce tableau s’il estime erronées les propositions du
maitre d’ceuvre selon les 3 types distincts de motifs décrits ci-dessous. Au final, seul le tableau comparatif
validé par le maitre d’ouvrage fera foi pour I'analyse du calcul des pénalités.

La part des honoraires concernés pourra étre bloquée si ces calculs ne sont pas fournis.

Le tableau comparatif fera apparaitre au moins 3 types distincts de motifs de travaux supplémentaires
ayant entrainé un surcodt, sur la base desquels il sera décidé de l'application ou non de la pénalité
évoquée ci-avant :

a) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maftre d’ceuvre en cours d’exécution par
suite d’'imprévisions ou d’'imprécisions dans ses études, de réserves du contréleur technique sur ses
études et non prises en compte dans les marchés de travaux initiaux, de non observation des DTU ou
d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d’accord du maitre d’ouvrage : si elles entrainent
des plus-values sur le colt constaté des travaux, la rémunération du maitre d’ceuvre subira la réfaction
éventuelle résultant des pénalités décrites au présent article pour non-respect de I'engagement sur le
colt des travaux.

b) Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées par
le maitre d’ouvrage pendant le chantier : si elles entrainent des plus-values sur le colt constaté des
travaux, la rémunération du maitre d'ceuvre restera inchangée.

¢) Modifications dans la consistance du projet qui s’imposent au maitre d'ouvrage (par exemple a la suite
d’'un changement de la réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux) : la
rémunération du maitre d’ceuvre pourra étre revalorisée, pour les éléments postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux d’'un montant égal au produit du taux de rémunération de base, par le montant des
travaux correspondant a ces modifications et sur justification. Les éléments d’études complémentaires
éventuels ne seront pas pris en compte dans 'augmentation de la rémunération.

NOTA: En cas de modification du co(t de réalisation des travaux sans modification de la
consistance du projet (cas pouvant se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la
réalisation des travaux comme la cessation d’activités d’entreprises, etc..), le maitre d’ceuvre ne
sera pas pénalisé, mais il devra, si nécessaire, établir tout dossier complémentaire nécessaire a
la bonne exécution et finition de I'ouvrage.

Article 25 Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'Article 22 des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux €léments de mission VISA, EXE, DET et AOR).
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Article 26 Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre d’ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de(s) I'entreprise(s) de travaux.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entreprise, dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
- ala notification de la date de commencement des travaux ;
- au passage a I'exécution éventuelle d'une tranche optionnelle ;
- alanatification de prix nouveaux aux entreprises pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans
avoir recueilli au préalable I'accord du maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre établit, selon modéle fourni par le maitre de I'ouvrage, les projets d’avenants aux
marchés de travaux accompagnés des devis correspondants et des piéces nécessaires a assurer la
tracabilité de I'opération (dont le rapport technique justificatif). Le maitre de I'ouvrage modifie si besoin
les projets et les valide. Il s’occupe ensuite de leur signature par les deux parties et de leur notification
aux titulaires des marchés concernés.

Article 27 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail —
protection de I’environnement, sécurité et santé

Conformément aux articles 6 et 7 du CCAG-MOE, le Titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail sur le
chantier. Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions en matiére
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage.

Article 28 Suivi de 'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 2.2.1 du présent document, la direction de I'exécution des
travaux (DET) incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contrble de I'exécution des
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entreprises.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut
y apporter aucune modification.

Les modalités de présence de la Maitrise d'CEuvre sur le chantier sont précisées au CCTP-AC ; cependant
il est précisé que le Maitre d’ceuvre mandataire commun du groupement ou I'architecte associé a
l'équipe et désigné pour réaliser le chantier, est tenu d’assurer lui-méme la direction de I'exécution des
travaux.

En outre, il a I'obligation de se faire assister aux réunions de chantier hebdomadaires par au moins un
représentant du ou des bureaux d’études.

Le Maitre d’ceuvre proposera a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, avec leur curriculum vitae, les noms
de toutes les personnes chargées d’assurer avec lui la direction du chantier.

Il ne pourra déléguer la partie de cette mission qui concerne la participation physique a toutes les
réunions de chantier, qu'avec l'accord préalable écrit du Maitre de I'ouvrage, sur le nom de son
représentant a ces réunions. Dans le cas ou cet accord serait donné, il devra néanmoins participer
personnellement :

» aux réunions mensuelles maitrise d’ceuvre / maitrise d’ouvrage.

» aux visites de chantiers programmées par le Maitre de I'ouvrage, son représentant agréé
devant lui-méme étre présent aux visites inopinées, a condition d’en étre avisé quarante-huit
heures (48h) a I'avance.

» aux opérations de réception des travaux.
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Un journal de chantier sera ouvert, ou seront consignées les visites et les constatations du Maitre
d’ceuvre.

Le non-respect des obligations prévues au présent article pourra donner lieu, sans mise en demeure
préalable, et sans préjudice de I'application des pénalités prévues aux articles 11.3 et 11.4.

Article 29 Utilisation des résultats

L'utilisation des résultats et les droits respectifs du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre sont définis
aux articles 22 a4 24 du CCAG-MOE »

Article 30 Obligations du Titulaire

30.1 Respect des obligations en matiere de travail

Le Titulaire se doit de respecter les obligations en matiére de travail non dissimulé et de travail des
salariés étrangers citées ci-apres :
=  Non dissimulation d'activité : article L.8221-3 du code du travall
= Non dissimulation d'emploi salarié : articles L.8221-5 du code du travail, L.1221-10 (déclaration
préalable d’embauche des salariés) et L.3243-2 (obligation de délivrance d’un bulletin de paie)
=  Pour le cocontractant établi en France : article D.8222-5 du code du travalil
=  Pour le cocontractant établi a I'étranger : article D.8222-7 du code du travail
=  Emploi d'étrangers non autorisés a travailler : articles L.8251-1, D.8254-2 et D.8254-4 du code du
travail

A cet effet, le Titulaire doit remettre périodiqguement les documents suivants :
= Attestation(s) fiscale(s)
=  Attestation(s) sociale(s) (type URSSAF ...)
=  En cas de recours a des travailleurs étrangers, liste nominative des salariés étrangers

Le Titulaire est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

30.2 Assurance

Conformément a l'article 9.1 du CCAG-MOE, dans un délai de quinze jours a compter de la notification
du marché et avant tout commencement d'exécution, le maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de
ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant
des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil et contenant des garanties en
rapport avec l'importance de l'opération.

Le Titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existante n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

30.3 Discrétion, confidentialité et protection des données a caractére personnel
Les articles 5.1 et 5.2 du CCAG-MOE s’appliquent.

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre toute les mesures au titre du réglement général sur la protection
des données (2016/679 du 27 avril 2016) RGPD.

Le Titulaire est autorisé a traiter les données & caractére personnel nécessaires pour fournir les
prestations objet du marché.
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Le Titulaire s'engage a :
1. traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font I'objet du marché
2. garantir la confidentialité des données a caractéere personnel traitées dans le cadre du présent
marché
3. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du
présent marché (co-traitants / sous-traitants) :
e s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité
e recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel

Tout manquement est susceptible d’entrainer la résiliation du marché, sans indemnité.

Article 31 Modifications en cours d’exécution du marché
et marché de prestations similaires

En application de l'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le marché comporte des
modifications « clauses de réexamen » telles que la fixation du forfait de rémunération définitif qui prendra
la forme d’'un avenant.

31.1 Changement de Titulaire

En vertu de ce méme article R2194-1, le marché peut faire I'objet d’'une modification du Titulaire au motif
d’une cession d’activité, a condition que cette cession n’entraine pas d’autres modifications substantielles
et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise
en concurrence. Le nouveau Titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées lors de la procédure
de passation du marché public initial.

Dans cette hypothése ainsi qu’en cas de cession a la suite d’'une opération de restructuration du Titulaire
initial (article R2194-6 2°), celui-ci s’engage a informer le pouvoir adjudicateur de tout changement
survenant au cours du marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter

- la forme de I'entreprise

- laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination
- son adresse ou son siége social

- la cession d’une ou de différentes activités

- l'acquisition d’'une nouvelle activité

- son adresse bancaire...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des décomptes sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession
des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant.

La cession ne saurait étre assortie d'une remise en cause par le nouveau Titulaire des éléments
essentiels du marché, tels que la durée, la nature des prestations et leur prix.

Ce type de modification prendra la forme d'un avenant signé des parties.

31.2 Défaillance du mandataire

Conformément a I'article 3.5.4 du CCAG-MOE, en cas de défaillance du mandataire dans ses obligations
de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations, une nouvelle organisation
du groupement peut étre effectuée. Cette modification fera I'objet d’'un avenant précisant la nouvelle
répartition des prestations et la rémunération afférente.
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31.3 Evolution de la réglementation

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour de sa notification.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier de bonne foi une modification de type avenant audit marché afin
de prendre en compte 'évolution de la réglementation dans le respect des dispositions du Code de la
Commande Publique et des articles 6.2 et 7.2 du CCAG-MOE.

31.4 Marché de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en
application de Il'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L’'objet de ces nouveaux marchés ne peut
concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se
rapportant a la méme opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant
laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la
notification du présent marché.

Article 32 Clauses diverses

32.1 Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme tels
dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article
3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables.

En conséquence, les articles du CCA-MOE traitant de la résiliation aux torts du Titulaire (article 30 et les
autres cas de résiliation (article 28) s'appliquent dés lors qu'un seul des co-traitants du groupement se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.

32.2 Saisie-arrét

Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable assignataire du
marché aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des co-traitants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour s(reté de laquelle
cette saisie-arrét a été faite.

Article 33 Seécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

33.1 Principes généraux

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L 4121-1 et 2
du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP-AC sous le nom de
« coordonnateur S.P.S. ».
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33.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre, sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

33.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1) Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d’ceuvre pour ses différentes réunions.

2) Obligations du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S.,
- tous les documents relatifs aux avant-projets, projets, et études d’exécution / VISA,
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise & accéder au chantier,
- le calendrier détaillé d’exécution.

Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I'exécution de sa mission.

Le maitre d’'ceuvre s’engage a :
- fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission,
- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies par le maitre d’ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au
maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre donne suite, pendant toute la durée d’exécution de sa mission, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au
maitre d’'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre
journal de la coordination.

Pour le démarrage des travaux, le maitre d’ceuvre devra impérativement notifier le début de la période
de préparation et le démarrage des travaux par deux ordres de service distincts.

Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par
le coordonnateur S.P.S. de lintégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la
santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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Article 34 Résiliation

34.1 Motifs de résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution du marché a tout moment, dans les conditions
prévues aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE
La résiliation est prononcée aux torts du Titulaire :
- dans les conditions prévues a l'article 30 du CCAG-MOE (résiliation pour faute du Titulaire),
- en cas de refus de produire les piéces indiquées a l'article 30.1 du présent CCAP-AC,

- encas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L2141-1 & 2141-6 du Code
de la Commande Publique.

Le marché peut également étre résilié dans le cas et la forme prévus aux articles 1.2 (sous-traitance
occulte) et 30.3 (RGPD) du présent CCAP-AC.

Par dérogation et en complément de I'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le
cas ou le maitre d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'Article 17 du présent document ou bien dans
le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le Titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du codt prévisionnel.

34.2 Indemnité de résiliation

Par dérogation a I'article 31 du CCAG-MOE, aucune indemnité ne sera due en cas de résiliation pour
motif d’'intérét général.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG-MOE, la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d'ouvrage est
rémunérée.

La résiliation prononcée dans les cas indiqués a l'article précédent, ainsi que la résiliation prononcée en
application des cas indiqués aux articles 28 et 29 du CCAG-MOE n’ouvrent pas droit a indemnité.

Aucune indemnité n’est due lorsque la résiliation est suivie par I'attribution, par le pouvoir adjudicateur,
d’'un nouveau marché ayant le méme objet au Titulaire.

Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, didment justifiée, au
pouvoir adjudicateur dans un délai d’'un mois a compter de la notification de la décision de résiliation.

Article 35 Evénement imprévisible survenu en cours d’exécution

35.1 Obligation d’information

En cas d’événement imprévisible et extérieur aux parties rencontré en cours d’exécution, notamment
d’ordre sanitaire ou climatique, le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais
des difficultés qu’il rencontre et qui sont liées a cet événement.

Le Titulaire doit exposer par écrit I'impact de I'événement sur sa capacité a remplir ses obligations et
s’engage a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées a cet
événement.

35.2 Modalité de poursuite du marché

Le Titulaire et le pouvoir adjudicateur peuvent convenir par voie d’avenant des modalités d’adaptation
d’exécution du marché strictement nécessaires pour faire face a 'événement imprévisible.
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35.3 Recevabilité d’'une demande d’indemnisation en cas de poursuite du marché

Le Titulaire du marché peut formuler une demande d’'indemnisation s'il produit des justificatifs permettant
de caractériser un bouleversement de I'économie générale du marché du fait de la poursuite d’exécution
des prestations dans les conditions de I'offre initiale.

A ce titre, il doit notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge bénéficiaire au
moment ou il a remis son offre et au moment ou I'événement survient, ainsi que de l'importance des
charges extracontractuelles supportées du seul fait de 'événement imprévisible.

Il est entendu que l'indemnisation ne doit pas avoir pour effet de faire supporter la totalité de la perte a
I'établissement.

Le pouvoir adjudicateur doit analyser le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis
et se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants pour
justifier une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

Le cas échéant, 'indemnisation peut prendre la forme d’une modification provisoire des prix du marché,
par voie d’avenant, pour une durée limitée a la période de déséquilibre financier du marché diment
justifié, et en tout état de cause sans que la période de modification des prix ne puisse excéder 3 mois.
Au-dela de ce délai, les prix de I'offre initiale s’appliqueront de nouveau.

En tout état de cause, et méme en cas d’événement relevant de la force majeure :

- Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le Titulaire : les prix
contractuels du marché demeurent en vigueur dans I'attente de I'avenant signé par le Centre
Hospitalier d'Avignon,

- Le Titulaire ne peut refuser d’approvisionner I'établissement au motif que les prix n’ont pas
été modifiés.

Article 36 Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

La monnaie de comptes du marché est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de
variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I'union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communigue un numéro
d'identification fiscal.

Article 37 Attribution de compétence

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP-AC, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de Nimes.

Article 38 Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP-AC sont les suivantes :

- Dérogation a l'article 4.1 du CCAG par I'Article 5 du CCAP-AC

- Dérogation aux articles 12.2.1 et 16.2.2 du CCAG par I'Article 11.3 du CCAP-AC

- Dérogation aux articles 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 et 16.2.4 du CCAG par I'Article 11.4 du CCAP-AC
- Dérogation aux articles 21.2.1 et 21.4.1 du CCAG par I'Article 12.3 du CCAP-AC

- Dérogation a l'article 13.2 du CCAG par I'Article 16 et I'Article 22 du CCAP-AC

- Dérogation a l'article 30 du CCAG par l'Article 34.1 du CCAP-AC

- Dérogation a l'article 13 du CCAG par I'Article 34.2 du CCAP-AC

Page 38 sur 38
Affaire n° 25G010 - Accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour les Centres Hospitaliers d’Avignon et de Cavaillon-Lauris
Cahier des Clauses Administratives Particulieres de I’Accord-Cadre (CCAP-AC) - 03/04/2025




