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ARTICLE 1- ACHETEUR

ARTICLE 1.1 - REPRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ET MAITRISE D’'OUVRAGE

Ministére du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles

Direction des Finances, des Achats et des Services (DFAS)

Sous-direction des achats et du développement durable (SDADD)

Service des Patrimoines (SPAT)

Bureau des travaux et de I'exploitation (BTEX)

Dénommés les ministéres sociaux, sis 14 avenue Duquesne, 75007 Paris, représenté par le Directeur des

Finances, des Achats et des Services.

ARTICLE 1.2 - MAITRISE D'CEUVRE

SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE
155 rue du Dr Bauver
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

ARTICLE 1.3 - CONTROLEUR TECHNIQUE
Bureau Veritas

Frédéric BLICQ

9 Cours du Triangle 6 92800 Puteaux

Etablissement : 17 rue Louise Dory 92230 Romainville

Mél : frederic.blicq@bureauveritas.com
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ARTICLE 1.4 - COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

Assistance, Conseil, Ingénierie (ACI)
Séverine POIDEVIN

5 bis, rue du Bois — 60220 Boutavent
Tél:03.64.19.80.30

Mél : severine.poidevin@aci-bet.com.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCHE

ARTICLE 2.1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché de travaux a pour objet le remplacement complet des ascenseurs de 3 groupes d’ascenseurs
sur le site de Duquesne sis 14 avenue Duquesne 75007 Paris.

Les attendus techniques figurent dans le Cahier des clauses techniques et particuliéres (CCTP)
Le code CPV est le suivant :

45313100-5 Travaux d’installation d’ascenseurs

ARTICLE 2.2 - ALLOTISSEMENT

Le marché n’est pas dévolu en lot conformément a I'article L2113-10 du Code de la commande publique. En
effet, le marché ne comprend pas de prestations distinctes.

ARTICLE 2.3 - PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la
commande publique.

ARTICLE 2.4 - FORME ET ETENDUE DU MARCHE

Le marché est conclu a prix global et forfaitaire, le montant total figurera dans I'acte d’engagement.

ARTICLE 2.5 - DUREE DU MARCHE

La durée du marché court a compter de la notification de |'ordre de service (OS) de démarrage jusqu’a
I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement.

ARTICLE 2.6 - DELAIS D'EXECUTION

Dispositions générales - délai d’exécution global
Les études et les travaux doivent étre réalisés dans un délai global de 111 semaines a compter de la date de

notification de I'OS de démarrage avec un phasage comme suit : intervention sur un appareil a la fois et les
batteries d’ascenseurs les unes a la suite des autres (Triplex F puis Triplex N puis Duplex O). Dans ce délai global,
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sont compris la ou les périodes de préparation, la ou les périodes de congés payés, le repliement des installations
de chantier et la remise en |'état des emplacements mis a disposition du titulaire pour I'exécution des travaux.

Dispositions applicables a la phase de préparation

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, I'ordre de service n°1 fixera la date de démarrage de la période
de préparation ainsi que la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, cette durée est fixée a 3,5 mois.

Cette durée court a compter de la date mentionnée dans I'ordre de service de démarrage.
Cette phase de préparation comprendra :

e Elaboration et remise des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages ;

e Prise de mesures, études et plans d’exécution des ouvrages ;

¢ Commande et approvisionnement des matériaux/ matériels nécessaires au remplacement ;
e Contact et coordination avec les sous-traitants éventuels et organisation du planning.

Le délai global proposé dans I'offre du titulaire deviendra ainsi le délai contractuel d’exécution des travaux.

Le délai détaillé d’exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par le titulaire du
marché et validé par la maftrise d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire, le calendrier détaillé peut étre modifié par la maftrise
d’ceuvre dans la limite du délai global d'exécution.

Calendrier détaillé d’exécution des travaux
Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par le maftre d'ceuvre sur la base du calendrier

prévisionnel fourni par le titulaire dans son offre.

Article 2.6.1 - Prolongation des délais

Les délais d’exécution ne pourront étre prolongés que dans les conditions prévues aux articles 18.2 et suivants
du CCAG-Travaux.

ARTICLE 2.7 - LIEU D’EXECUTION

L’'ensemble des prestations décrites dans le CCTP sont menées a bien sur le site suivant :

Site domanial Duquesne
14 avenue Duquesne
75007 Paris.

Les travaux seront réalisés en site occupé, le maintien et la continuité du service public hébergé constituent une
obligation pour le titulaire.

Les travaux devront étre réalisés entre 8h et 18h, du lundi au vendredi, sauf autorisation préalable du maitre
d’ouvrage pour des interventions spécifiques en dehors de ces plages horaires.

Les livraisons de matériel pourront étre effectuées entre 6h et 8h, sous réserve d’un accord préalable.

Les travaux génants ou bruyants seront, selon indication du maitre d’'ceuvre, du maitre d'ouvrage, réalisées en
horaires décalés pendant les jours et heures définies ci-apres :
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e Du lundi au vendredi: de 7h00 a 9h00 ou de 12h00 a 14h00 ou aprés 18h00 sur accord de la maitrise
d'ouvrage ;

e Le samedi de 9h00 a 16h00 sur accord de la maftrise d’ouvrage ;
e Tous les autres jours et horaires d’intervention définis d'un commun accord entre les parties.

Le titulaire est susceptible d’intervenir en dehors des jours et heures définis ci-avant afin de respecter les délais
contractuels. Ces interventions n‘ouvrent droit a aucune indemnité au titulaire.

L'acheteur se réserve le droit de procéder a des interruptions de chantier en cas de nuisances trop importantes.

ARTICLE 2.8 - PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de I'article de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou des marché(s)
négocié(s) sans publicité ni mise en concurrence peut/peuvent étre passé(s) avec le titulaire pour des prestations
similaires.

Ce(s) nouveau(x) marché(s) est/sont alors négocié(s) directement le titulaire du marché.

Ce(s) marché(s) doit/doivent étre conclu(s) dans un délai de trois ans a compter de la notification du marché et
ne peut/peuvent bouleverser son économie.

ARTICLE 2.9 - DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

e L'acte d'engagement (AE) et son annexe financiére (DPGF) ;

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

e Lecalendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux exigences de I'article 28.2 du CCAG
de référence et comportant les dates de début et de fin de travaux;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;
- Annexe n°1: Prescriptions techniques. ;
- Annexe n°2: Cartographie des ascenseurs ;
- Annexe n° 3: Fiche des caractéristiques (a renseigner).
- Annexe n°4: Diagnostic Amiante Avant Travaux

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG travaux) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1 avril 2021) ;

e L'offre technique du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

Les seuls originaux, détenus au sein des services de I'administration, font foi en cas de litige.
Les documents généraux sont réputés connus du titulaire.

Toute clause ou spécification particuliere, mentionnée dans |'offre du titulaire, contraire aux dispositions
prévues par le présent contrat ou entrant en contradiction avec celui-ci est réputée non écrite. Sont
particulierement visées les conditions générales ou particulieres de vente ou d’achat du titulaire ainsi que le
délai de validité des propositions.

Les annexes du contrat font intégralement partie de celui-ci et possédent la méme valeur juridique.

Pour les clauses indiquant un délai en nombre de jours, a défaut de stipulation contraire, il s'agit de jours

calendaires.

ARTICLE 2.10 - REPRESENTATION DES PARTIES DU MARCHE
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Article 2.10.1 - Représentation du pouvoir adjudicateur

Des la notification du marché, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques « référent du marché »,
qui seront habilitées a le représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant |'acheteur.

Article 2.10.2 - Représentation du titulaire

Le titulaire désigne un interlocuteur unique et un suppléant ayant habilitation a le représenter sur I'ensemble
des aspects du marché.

Celui-ci a pour mission de veiller a la bonne exécution des prestations. En cas de modification de cet
interlocuteur, le titulaire doit en aviser la maftrise d’ouvrage au moins sept jours avant la prise d’effet de la
modification. Il communique les motifs de cette modification ainsi que les profils et compétences du
remplagant et prend toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en
trouve pas compromise.

La maftrise d'ouvrage se réserve le droit de récuser le remplacant si elle estime que son profil n’est pas équivalent
a celui de I'intervenant initial. Dans ce cas, le titulaire devra présenter un remplagant adéquat dans les 10 jours
suivant le refus de la maitrise d’ouvrage de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées ne soit pas
compromis. Il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans
interruption, un niveau constant de compétence des intervenants, et de qualité des prestations, conformément
aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

Article 2.10.3 - Formes des notifications et informations

Le maftre d’ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d’attester la date de réception. En cas de dématérialisation, les échanges se feront par messagerie
électronique.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

ARTICLE 3.1 OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire a un devoir de conseil et d'alerte s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
dysfonctionnements potentiels au titre de ses prestations. En cas de manquements, ce dernier ne pourra pas
réclamer un supplément de prix, ni s’exonérer de ses obligations contractuelles.

Ce devoir de conseil et d’alerte est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et
menaces et propose des actions pour les réduire.

ARTICLE 3.2 OBLIGATION D'INFORMATION

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution de la prestation. En cas de changement du représentant en son sein, le titulaire en informe le
pouvoir adjudicateur sous 7 jours.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution et

notamment celles qui se rapportent :

e aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
e alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
e asaraison sociale ou a sa dénomination ;

e ason adresse ou a son sieége social ;
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e aux renseignements qu'il a fournis pour 'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et pouvant
influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.

En cas de manquement, l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les pieces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plate-forme en ligne, mise a disposition gratuitement, a
I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com/

L'administration s'engage a collaborer avec le titulaire tout au long de I'exécution du marché.

ARTICLE 3.3 OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat. Celle-ci s'impose au titulaire dans |'exécution de ses
engagements contractuels et pour I'intégralité des prestations décrites au contrat. Ainsi, le titulaire s'engage a
exécuter les prestations dans les régles de I'art et a remettre I'ensemble des livrables associés dans les délais
impartis avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestation, a consacrer tous les
moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution. De méme, il coopérera de bonne foi avec
I'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

ARTICLE 3.4 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
ET MESURES DE SECURITE

OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES - MESURES DE
SECURITE

Il est fait application de |'article 5 du CCAG-Travaux. Les données détenues par I'administration et dont le
titulaire a connaissance a I'occasion de I'exécution de son marché présentent un caractere confidentiel. Elles
ne peuvent en aucun cas étre communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée
par I'administration. Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise,
méme partielle, de documents a un tiers sans |'accord préalable de |'administration. Ces obligations de
confidentialité s‘imposent également aux sous-traitants du titulaire. En cas de violation de ces dispositions, le
marché peut étre résilié de plein droit par le représentant du maftre d’ouvrage sans faire obstacle a I'exercice
des actions civiles ou poursuites pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire, personne morale ainsi
que contre les personnes physiques a titre personnel.

Confidentialité et protection des données personnelles

En application des dispositions de I'article 5.2 du CCAG-Travaux, et d'une facon générale, en application du
réglement de I'union européenne n°2016-679 "RGPD", le titulaire est responsable du traitement des données
personnelles qu'il réalise pour son propre compte et I'acheteur est responsable du traitement des données
personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions
particuliéres définies dans le contrat. L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a
des données personnelles détenues par I'acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés
a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter I'acheteur afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réeglement de
['Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait
application de la pénalité prévue a I'article 9 du présent CCAP.
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Mesure de sécurité sur le site des travaux et agrément des intervenants

L'attention du titulaire est particulierement appelée sur les dispositions qui énoncent les formalités a accomplir
et les consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a l'intérieur de
laquelle des précautions particuliéres sont a prendre en permanence pour la sécurité.

L'accés au site est subordonné a I'autorisation accordée par le service de sécurité des ministeres sociaux en
charge des contrdles d’acces du site oU sont réalisés les travaux.

Les demandes d’autorisations seront sollicitées auprés du responsable du site.
Tout personnel non-habilité ne pourra étre accepté sur le chantier.
Dés la notification du marché, le titulaire devra fournir :

¢ les photocopies recto-verso et lisibles des pieces d'identité en cours de validité (carte nationale
d'identité, passeport ou titre de séjour accompagné d'un justificatif de domicile) pour I'ensemble de
son personnel et des éventuels sous-traitants appelés a intervenir sur le chantier ;

e La liste du personnel, et les pieces demandées, doivent parvenir au représentant de la maitrise
d’ouvrage par voie électronique exclusivement.

Cet envoi doit respecter les contraintes suivantes :

e un dossier par e-mail, avec dans le sujet du message : nom du site + nom de |'entreprise + nom et prénom
de la personne ; - format Excel ou compatible pour la liste du personnel ; - format JPG, JPEG, TIFF, BMP ou
PDF pour les copies de pieces d'identités.

Apres fourniture par le titulaire de cette liste nominative, le service de sécurité établira pour chacun des
intervenants permanents, un badge pour accéder au site, ce badge comporte la photo du titulaire, le nom de la
société ainsi que la durée du chantier.

L'entrée dans les locaux s'effectuera aprés I'attribution d’un badge " travaux " pour chacun des intervenants.
Les badges devront étre portés de maniére visible par les personnels appelés a circuler dans les locaux.

Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation est de six (6) semaines maximums.

Toute demande incompléte quant aux piéces justificatives (ou toute transmission de piéces illisibles) entrainera
un retard dans I'instruction du dossier, retard qui sera imputable a I'entreprise titulaire ou sous-traitante.

En cas de refus d'accés au personnel du titulaire pour des raisons de sécurité, celui-ci devra présenter des
remplagants sans pouvoir demander d'indemnités.

Le ministére se réserve le droit d'interdire I'accés des locaux et de demander le remplacement des personnels
du titulaire ne donnant pas satisfaction et de vérifier la compétence et la qualification du personnel mis en
place par le titulaire.

Le stationnement des véhicules n'est pas assuré par le ministére, en dehors des livraisons ponctuelles pour les
besoins du chantier. Les emplacements des véhicules et les accés seront précisés conjointement par le
responsable de la sécurité et du site.

Dispositions relatives aux travaux exécutés sur site occupé

Les travaux seront a exécuter en milieu occupé. Le titulaire certifie donc avoir pris connaissance des sujétions
et des coUts des contraintes de chantier entrainés par la protection des personnes et des biens. Les nuisances
du chantier doivent étre réduites au minimum.

Discipline

Le titulaire s'engage a faire respecter par son personnel le réglement intérieur et de sécurité propre au site. Il
est interdit au personnel du titulaire :

e D’introduire ou consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ;

e de pénétrer sur le site en état d'ivresse ;

e de provoquer du désordre sur le lieu de travail et ses dépendances;

¢ de manquer de respect aux agents publics ou aux usagers ;

e de tenir des réunions dans |'enceinte des locaux ;

e de se faire aider par une personne étrangere a |'entreprise (travail dissimulé).
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Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Il est précisé, qu’en complément des obligations imposées au titulaire en application de I'article 35 du CCAG-
Travaux relatives aux dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution,
le titulaire doit s’assurer que les transporteurs intervenant sur le lieu des travaux disposent d’une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages de toutes natures résultant de leur fait ou de celui de leurs
employés.

Signalisation des chantiers

Le titulaire assure la signalisation des différents chantiers engendrés par les prestations dues au titre du présent
marché demandé par I'administration, et prend toutes dispositions nécessaires qu’il jugera utiles afin de
protéger I'ensemble du personnel de la personne publique et du personnel des entreprises extérieures
travaillant sur le site, lors de travaux lui incombant au titre du présent marché.

ARTICLE 3.5 REMPLACEMENT DES INTERVENANTS

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire.

De méme, le titulaire peut proposer le remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le titulaire avertit sans délai I'administration en cas de modification de I’équipe affectée a la réalisation de la

prestation. En effet, si 'un des membres de I'équipe dédiée n’est plus en mesure d’accomplir la tache, le

titulaire :

e Avise sans délai le service commanditaire et prend, toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la
poursuite de la prestation ;

e Propose a la personne publique, un remplacement disposant de compétences, niveau d’expérience et de
qualification équivalent en indiquant : nom, titre et CV.

Le remplagant est soumis a I'approbation du pouvoir adjudicateur. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procéde immédiatement au remplacement des intervenants nommément désignés a compter de la
demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des prestations.

ARTICLE 4 - CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Il est demandé au titulaire de veiller :

e alacomposition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique, il privilégie les
produits éco-labellisés ou équivalent ;

e aux actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matiéres
recyclées et du recyclage ;

e alimiter les nuisances sonores, olfactives etc. ;

e alapréventionde la production de déchets et leur orientation vers les filieres de valorisation le cas échéant.

Le titulaire respectera les prescriptions mentionnées a l'article 36 du CCAG Travaux au titre de la gestion des
déchets de chantier.

Communication BEGES
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Dans le cadre de la circulaire n® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la transformation
écologique de I’Etat, les acheteurs de ministéres sociaux mobilisent une condition d’exécution relative a I'article
L.229-25 du code de I'environnement afin de vérifier le respect, par les personnes morales de droit privé
employant plus de cing cents personnes et, dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes
morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes, de leur obligation d’établir et de
publier leur bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) ou équivalent et le plan de transition pour réduire
leurs émissions de gaz a effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin et,
le cas échéant, les actions mises en oeuvre lors du précédent bilan.

Ainsi, le titulaire soumis a l'article L.229-25 du code de I'environnement communique a I'acheteur son BEGES et
le plan de transition associé. A ce titre, le soumissionnaire démontre avoir réalisé son BEGES et le plan de
transition associé I'année précédant celle au cours de laquelle la consultation a été lancée.

Si tout ou partie de ces documents n‘ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les
transmet dans un délai maximum de six (6) mois apres la date de notification du marché.

Egalement, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive a
échéance durant I’'exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associé) est transmis
par le titulaire a I'acheteur, au plus tard six (6) mois aprés la date d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de I'TADEME (https://bilans-
ges.ademe.fr/), conformément a l'article L. 229-25 du code de I'environnement et a l'arrété du 25 janvier 2016
relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, le titulaire soumis aux obligations
de déclaration extra-financiére peut communiquer son plan via son rapport de performance extra-financiéere
prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique a I'acheteur le lien internet lui permettant
d'accéder a ce document.

ARTICLE 5 - CONSIDERATIONS SOCIALES

Pour promouvoir I'emploi et combattre I’exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des
dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges du
présent marché une clause d’insertion par |'activité économique constitutive d’'une condition d’exécution.

Cette clause est applicable a I'ensemble de cet appel d’offres.

L'entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Les publics visés sont :

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage)
- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

- les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

- les allocataires de I’AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique),
de I’AV (Allocation Veuvage)

- les personnes percevant une pension d’invalidité

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du Code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

- les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, et sortis du
systeéme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de
dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de I'Ecole de la Deuxi€éme Chance (E2C)
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- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), c’est-a-dire
les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise d’Insertion (El), d'un Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des
dispositifs particuliers, par exemple « Défense 2éme chance »

- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification)
et dans les associations poursuivant le méme objet

- les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire | régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a un emploi auprés d'un
concessionnaire de I'administration pénitentiaire

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de I'EPEC, étre
considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d'insertion devront impérativement relever de ces catégories.
Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
. . la durée d’exécution de I'opération
Lot Libellé P

Unique Remplacement des ascenseurs sur le 800 heures
site de Duquesne

Sera contractualisé dans I'acte d’engagement le nombre d’heures que le soumissionnaire aura annoncé dans
son offre.

L'attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d’insertion
fixés au réglement de consultation, est donc contractualisés dans I'acte d’engagement (AE).

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Si la
formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les
heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

L'attributaire désignera un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié de I'EPEC pour mettre en ceuvre les
actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;

o 1ére modalité : 'embauche directe par I'entreprise

L'entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée déterminée
[CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) des
publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par l'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du marché.

Un tuteur sera nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise attributaire
et pour assurer leur suivi en liaison avec I'EPEC.

. 2éme modalité : la mise a disposition de salariés
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L'entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion pendant
la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire d’insertion, d’une Association
intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification.

. 3éme modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d'une Entreprise adaptée.

L'entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Alphonse MABIALA
Chargé de projets clauses sociales et relation entreprises
alphonse.mabiala@epec.paris
0757767930

Dans ce cadre, I'EPEC a pour mission de :

. Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

) Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et I'EPEC) ;

. Accompagner |'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

. Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d'intégration dans I'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

. Informer et orienter l'entreprise en direction des structures d’insertion par Iactivité
économique (SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

. Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

Un contréle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par I'EPEC a deux niveaux : un contrble de
I'éligibilité des publics et un contréle de I'exécution des heures.

Le controle de I"éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a I'EPEC de piéces justificatives. Une
liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des criteres d’éligibilité sera transmise au
titulaire apres la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les régles applicables au traitement des données
a caractére personnel (article 11.11 du présent CCAP relatif a la clause RGPD).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31
décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contréle de I’'exécution et
I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur (interlocuteurs a désigner) et aux destinataires suivants de
I’'EPEC :

Caroline.FRAILE@sg.social.gouv.fr

beatrice.calvet@epec.paris
en copie

alphonse.mabiala@epec.paris
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L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités prévues a
I'article 9 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR,
s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, 'EPEC étudiera avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d'insertion auxquels il s'est engagé.

A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’'embauches ultérieures des
personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contréle de I'action
d'insertion est confiée a I'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE MC2 qui a
fait 'objet d'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l'entreprise, les représentants du donneur d'ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations sociales d’insertion
sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi
dans le cadre du dispositif.

L'EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une durée
de:

- 48 mois a compter de |la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois apreés la fin du marché
concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre conservées jusqu’en 2032
inclus.

- En I'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Durant cette période, 'EPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des données
personnelles, de maniére a empécher leur endommagement, effacement ou accés par des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s'appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions décrites ci-
aprés;

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation |égale ou
réglementaire.

L'acces aux données personnelles est strictement limité aux services de I'EPEC et a ses partenaires
emploifinsertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. lls sont soumis a une obligation de
confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec les dispositions contractuelles et la
Iégislation applicable. Ces organismes et I'EPEC s’engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner accés a des
tiers aux données sans le consentement préalable du titulaire, a moins d'y étre contraint en raison d’un motif
Iégitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou I'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d’'un droit d'accés, de
rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore délimitation du traitement des données.
Le titulaire peut également, pour des motifs Iégitimes, s'opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d'identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en contactant
I'EPEC par email a I'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences

18 rue Goubet
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75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique et des
Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera I'impossibilité de
donner une suite a ce positionnement.

ARTICLE 6 - PRIX DU MARCHE

ARTICLE 6.1 - PRIX DU MARCHE

Article 6.1.1 Forme et contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
annexée a I'acte d’engagement.

Conformément aux dispositions de I'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés inclure :

e les frais afférents a la réalisation des prestations notamment la tenue des réunions, suivi et pilotage ;

e tous les frais annexes et les matériels nécessaires a |'exécution des prestations;

e toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

o frais de coordination, de contrble des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances le cas
échéant;

e frais de coordination, contrbles effectués par le mandataire au titre du groupement momentané
d’entreprises.

Tout montant figurant dans le tableau est un montant hors taxe et en euros.

Article 6.1.2 Modalités de révision des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au mois
de la date limite de remise des offres, ou de la date de remise de I'offre finale en cas de négociations.

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG Travaux, les prix du marché sont révisés annuellement a la date
anniversaire du marché. La révision s’applique uniquement sur les montants des travaux restants a réaliser a la
date de mise en ceuvre de la formule de révision.

Le titulaire devra communiquer a I'administration les prix révisés applicables pour I'année suivante en précisant
le détail des calculs ainsi que le pourcentage d’évolution par rapport aux prix précédents.

A défaut de transmission dans les délais impartis de 1 mois suivant la date anniversaire du marché, les prix
demeurent applicables.

Les prix initiaux sont révisables par référence a I'indice BT48.
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La lecture de l'indice se réalise sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710980 - Index du batiment -
BT48 - Ascenseurs — Base 2010 - Identifiant : 001710980.

Conformément a l'article 12.2.1 de du CCAG de référence, les acomptes mensuels versés au titulaire comportent
I'effet de la révision des prix.

Le prix révisé (P) est obtenu par application de la formule suivante :

P = PO (BT48m/BT480)

Dans laguelle :
P = Prix révisé H.T.V.A.

PO = Prix de l'offre initiale H.T.V.A.

BT48m = Valeur de I'index du batiment — BT48 -Ascenseurs — Base 2010 Identifiant 00170980 (la valeur de I'indice
correspond a celle publiée, lue a la date anniversaire de la notification du marché ;

BT480 = Valeur de ce méme indice publiée, lue au mois MO.
Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

Modification d'un indice

En cas de changement par I'INSEE (ou par un organisme habilité) de la dénomination et/ou de la base de calcul
d'un indice avec ou sans coefficient de raccordement associé, ce changement s'applique automatiquement et

sans formalités.

En cas de suppression par I'INSEE (ou par un organisme habilité) d'un indice et de son remplacement par un
autre indice avec ou sans coefficient de raccordement associé, ce remplacement sera notifié par courrier au
titulaire par le ministére porteur.

Le titulaire disposera d’'un délai de 21 jour calendaire pour formuler par écrit son éventuel désaccord. Passé ce
délai, I'absence de réponse de celui-ci vaudra acceptation du nouvel indice.

En cas de désaccord exprimé dans le délai ci-dessus, les parties devront trouver un accord par avenant.

ARTICLE 7 - REGIME FINANCIER

ARTICLE 7.1 AVANCE

En application de I'article R2191-3 du Code de la commande publique, I'acheteur accorde une avance au titulaire
d’'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois. Dans le cas d’'un marché a tranche optionnelle, une avance est versée pour
chaque tranche affermie dans les mémes conditions.

Conformément a I'option 1 du CCAG de référence, le titulaire bénéficie d’'une avance calculée comme suit : le
taux de I'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est
calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du Code de la commande publique.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11, R.2191-12, R2191-14 et R.
2191-19 du code de la commande publique.

CCAP REMPLACEMENT COMPLE ASCENSEURS_DUQUESNE Page 17



https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710980

Elle s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues a titre d’acompte, de
réglement partiel définitif ou de solde.

ARTICLE 7.2 MODALITES DE REGLEMENT

Article 7.2.1 Modalités de paiement des travaux de remplacement des ascenseurs

Le réglement des comptes se réalise par des acomptes et un solde établi et réglé dans les conditions visées a
I'article 12 du CCAG de référence.

Article 7.2.2 - Décomptes

Présentation des projets de décompte mensuels

Les projets de décompte mensuels établis par le titulaire doivent comporter les informations listées a I'article
12.1.7 du CCAG travaux et sont présentés comme suit :

e ladésignation des parties contractantes du marché (titulaire et maftre de I'ouvrage) et le cas échéant celles
des sous-traitants payés directement accompagnée de I'attestation de paiement direct (noms et prénoms,
s'il s’agit d'une personne physique ou raison sociale compléte s'il s'agit d’'une personne morale) ;

e les références du marché (numéro chorus du marché et numéro d’engagement juridique) et,
éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux ;

¢ |'objet du marché;

e le numéro d’acompte ou de situation ;

e la période au cours de laquelle ont été effectués les travaux qui font I'objet de la demande de paiement ;

e le descriptif des travaux relevant de la demande d’acompte mentionnant les calculs des quantités prises en
compte;

e e calcul avec justifications a I'appui, des coefficient de révision de prix ;

e le détail des révisions de prix pratiquées ;

e Le cas échéant, les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire lorsque
ceux-ci sont éligibles au paiement direct ;

Le titulaire joint les attestations de paiement direct (une piéce jointe par attestation).
e son numéro de SIRET (14 chiffres) et les références du compte a créditer.

Les projets de décomptes sont adressés au maitre d’ceuvre suivant les modalités mentionnées au présent article.

Vérification des projets de décompte par I'administration

Le titulaire dresse un projet de décompte des travaux exécutés avant la fin de chaque mois et le transmet au
maftre d’ceuvre via la solution dématérialisée de I'Etat Chorus Pro mentionnée a l'article 7.7 du CCAP.

Le délai imparti au maftre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs et a leur transmission au maftre d'ouvrage est fixé a dix (10) jours calendaires a compter de la
date du dépot du projet par le titulaire dans chorus Pro.

Le projet de décompte mensuel accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre, dans les conditions définies a I'article
12.2 du CCAG travauy, est ensuite transmis par ce dernier, via Chorus Pro au maftre d'ouvrage qui le valide et le
transmet a son service financier pour mise en paiement.

Le délai de paiement est de trente (30) jours apres réception du projet de décompte par le maitre d'ceuvre, sa
vérification et sa validation.

Les modifications intervenues sur les montants facturés par le titulaire sont notifiées au titulaire dans un délai
de trente (30) jours a dater de la réception des documents dans les bureaux de la personne publique.
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Ces modifications entrainent une interruption du délai de paiement au sens des articles R2192- 27 a R2192-30
du code de la commande publique.

Projet de décompte final

Au minimum 30 jours apreés la notification du PV de réception, le titulaire établit un projet de décompte final
en lieu et place du dernier décompte mensuel conformément a I'article 12.3.1 du CCAG Travaux.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant
faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes
mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances.

Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a I'article 12.1.7 du CCAG Travauy, s'ils nont
pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le titulaire indiquera dans ce document les observations qu’il a émises et qui n‘ont pas été acceptées par le
maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

A défaut, il est réputé les avoir abandonnées.
Le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre.
Une copie est également adressée a I'administration.

A défaut de transmission du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en demeure restée sans
effet, le maitre d’ceuvre établit directement le projet de décompte général dans les conditions visées aux
articles 12.3.4 du CCAG de référence.

Projet de décompte général
Le maitre d’ceuvre procede a la vérification du projet de décompte final remis par le titulaire.

Sile maftre d’ceuvre constate des erreurs dans le report des différents montants (montant total du marché, des
acomptes, des avances, des révisions des prix, des sommes dues aux sous-traitants,), il retourne le projet de
décompte final au titulaire accompagné de ses observations ; une copie est adressée a I'administration.

Le titulaire doit alors procéder aux corrections demandées.

Si le titulaire n’est pas intervenu dans les délais indiqués pour lever les réserves, le maitre d’ceuvre peut surseoir
a statuer sur ce projet et mettre en ceuvre la procédure de réfaction.

Si le maitre d’ceuvre considére que le projet de décompte final est acceptable, il établit le projet de décompte
général sur cette base et le transmet a I'administration.

Le projet de décompte général comprend :
e Le décompte final;
e L'état du solde, établi a partir du décompte final ;
e Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde ;
e Au débit du titulaire : les pénalités restantes dues et les retenues diverses (réfactions, remises en état,

).
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Toute somme demandée par le titulaire et refusée par le maftre d’ceuvre, ainsi que toute somme non justifiée
par les pieces du marché (travaux supplémentaires non acceptés, réserves non levées, litiges ou réclamations,
demande indemnitaire, ...) fait I'objet d’une note motivée du maftre d’'ceuvre justifiant I'acceptation ou le rejet
desdites sommes, afin que I'administration puisse se prononcer en toute connaissance de cause.

Validation du décompte général

L’administration dispose d'un délai de 30 jours, a compter de la réception du projet de décompte général et,
le cas échéant, de la note motivée du maftre d’ceuvre, pour signer le décompte Général et le notifier au
titulaire, une copie est adressée au maitre d’ceuvre.

Durant ce délai, la personne publique proceéde a toutes les vérifications nécessaires. Le cas échéant,
I'administration peut demander des corrections, des justifications ou des précisions complémentaires au
maitre d’ceuvre.

Dans cette hypothése, le délai de vérification est interrompu et un nouveau délai de 30 jours court a compter
de la date de réception de la réponse du maftre d'ceuvre.

Le cas échéant, le décompte général reprend toutes les sommes que I'administration estime devoir retenir au
titulaire et qui n‘ont pas été payées par lui (réfaction pour non levée des réserves, remises en état des lieux,
pénalités, ...).

En cas de désaccord sur les sommes a admettre ou d’inexécution du maitre d’ceuvre, I'administration arréte
elle-méme le décompte général sur la base des sommes admises conformément a |'article 12.3.3 du CCAG de
référence.

Acceptation du décompte général et définitif

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jour calendaire a partir de la notification du décompte général pour faire
part a I'administration, avec copie au maitre d'ceuvre, de son accord (décompte général revétu de sa signature)
ou pour faire connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer (mémoire en réclamation conformément a
I"article 55.1 du CCAG Travaux).

Sile décompte général est signé du titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.
L’administration dispose alors d’un délai de 30 jours, a compter de la réception du décompte signé du titulaire,

pour procéder au paiement du solde.

En cas de mémoire en réclamation, I'administration dispose d’un délai de 30 jours a compter de la réception du
mémoire en réclamation, pour faire connaftre sa position au titulaire.

Le silence gardé par I'administration vaut rejet de la demande et maintien du décompte général initial.

En cas de rejet de son mémoire en réclamation, le titulaire pourra saisir le Tribunal Administratif de Paris.

A défaut, si le titulaire ne renvoie pas au maitre d’ouvrage le décompte général signé dans le délai de 30 jours a
compter de la notification du décompte général, ou s'il n‘pas motivé son refus de signer ou ses réserves, le
décompte général notifié par le maitre d’ouvrage devient le décompte général définitif tacite et le titulaire ne
pourra plus le contester, pas plus que les actes pris pour son exécution (notamment les titres de recette).

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle, dans un
délai de 30 jours a compter de la réception des réserves du titulaire, les sommes admises dans le décompte

général.
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Siles réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général
sur lesquels ses réserves ne portent pas.

ARTICLE 7.3 RETENUE DE GARANTIE ET DE CAUTIONNEMENT

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5 % du montant initial du marché, augmenté,
le cas échéant, du montant des modifications du marché public. Ce taux est limité a 3 % pour les PME. La retenue
de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. La retenue de garantie
peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie a premiere demande dans les
conditions prévues a l'article R.2191-36 du Code de la commande publique. Les montants ainsi prélevés sont
restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réservées formulées par
I'administration et non corrigées par le titulaire.

ARTICLE 7.4 CESSION ET NANTISSEMENT DE CREANCES

Un bon de commande peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du
code de la commande publique. Il est remis, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un
certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du bon de
commande.

Les comptables assignataires compétents sont :

« les contrdleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministéres pour les dépenses
relevant des ordonnateurs principaux

+ les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses relevant des ordonnateurs
secondaires :

- a l'arrété du 11 avril 2023 modifiant 'arrété du 23 décembre 2019 fixant |'assignation des dépenses et des
recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat

Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal officiel de la République
francaise JORF.

ARTICLE 7.5 INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la commande
publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de I'article
R.2192-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la
commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils
courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie,
clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

CCAP REMPLACEMENT COMPLE ASCENSEURS_DUQUESNE Page 21



Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 7.6 MODALITES DE FACTURATION

Le paiement est effectué sur demande émise par le titulaire a I'admission des prestations par I'administration.
Toute facture regue par I'administration avant cette validation définitive sera rejetée.
Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

Les factures comprennent les mentions suivantes :
e ladate d'émission de la facture;
e ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
¢ le code du service exécutant (ou le code d’identification du service en charge du paiement)
e laréférence du marché (numéro d’engagement juridique) ;
¢ le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par |'émetteur de la
facture ;
¢ lesite concerné par les travaux ;
¢ lanumérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
e la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
¢ la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
¢ le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
¢ le montant total hors taxes et TTC et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
e le cas échéant, en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande (numéro d’engagement juridique indiqué en haut a droite du bon de commande) ;
e le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;
e le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;
e le RIB du prestataire.
En cas de cotraitance :
e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;
e Encasdegroupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres
du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte d’engagement ;
e Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.1 du C.C.A.G.-P.l.

ARTICLE 7.7 MODALITES DE TRANSMISSION DES FACTURES

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions du code la commande publique
notamment en application des articles L2192-1 a L2192-7 dudit code.
Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

a. Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un

systéme tiers :
e par transfert de fichier (en mode EDI — Echange de données informatisées) : Chorus Pro permet des
échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs. L'émetteur de facture
adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation ;

e en utilisant des web services (en mode APl - Application Programming Interface) : Chorus Pro offre
I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers (APl/web service).
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L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro, par exemple le
dépdbt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de pieces
complémentaires, etc.

a) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a ['URL
https://choruspro.gouv.fr aux fins de :

e déposer ses factures sur le portail ;
e saisir directement ses factures ;

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail,
kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans
lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse
ci-dessous :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003 et
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4210

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 /rubrique « nous contacter »

Dans cet intervalle, la possibilité est laissée aux fournisseurs concernés (micro entreprises) d'adresser leurs
factures par courrier. Les factures sont établies en un seul original et envoyées a |'adresse suivante :

Ministére des solidarités et de la santé
SCBCM des Ministéres sociaux
78/84 rue Olivier de Serres
75739 Paris cedex

Pour tout renseignement concernant le paiement, prendre contact avec le service facturier des ministéres
sociaux (14, avenue Duquesne- 75350 PARIS 07 SP) :
stephanie.smaghe@cbcm.social.gouv.fr
batiste.herland@cbcm.social.gouv.fr

ARTICLE 7.8 TAUX DE TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du code
général des imp6bts.

ARTICLE 7.9 MONNAIE

L'unité monétaire qui s'applique est I'euro.

ARTICLE 8 - PILOTAGE DU MARCHE

ARTICLE 8.1 DEMARRAGE DU MARCHE
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Une réunion de lancement est organisée par le pouvoir adjudicateur et le titulaire sur le site de Duquesne, dans
un délai de 20 jour calendaire au plus tard suivant la notification du marché.

Cette réunion de cadrage permettra de valider le planning des interventions, d’agréer les modalités de reporting
et d'assurer la bonne compréhension mutuelle des prestations a réaliser.

Les deux parties procéderont a la validation des interlocuteurs dédiés au suivi du présent marché ainsi que les
modalités d’échanges périodiques entre le maftre d'ceuvre et le représentant du titulaire.

ARTICLE 8.2 SUIVI DU MARCHE - REUNIONS DE CHANTIER

Pour suivre I'exécution des travaux, les parties tiendront des réunions de chantier dont la date de tenue sera
déterminée d'un commun accord.
La participation du titulaire a chacune des réunions de chantier est obligatoire sous peine de pénalités.

Sauf modification concertée, la périodicité sera au minimum hebdomadaire.

Ces réunions permettront de traiter notamment les points suivants :

e Etat d'avancement des travaux ;

e Identifier les risques de dépassement des délais et mesures de remédiation ;

e Suivi des acomptes et demandes de paiement, facturation a venir ;

e Ecarts, suspens par rapport aux exigences du CCTP;

e Examen des difficultés rencontrées et déploiement d’un plan d’action correctif;
e Aspects sécuritaire et environnemental (gestion des déchets, etc.)

Chaque réunion fera l'objet d’'un compte rendu établi par le titulaire, qui devra étre transmis a I’'administration
par voie dématérialisé dans un délai de 5 jours ouvrés au plus tard suivant la date de la réunion.

Ces réunions de chantier se tiendront de préférence en présentiel ou par défaut en visioconférence.

ARTICLE 9 - PENALITES

Le présent marché déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire et sont applicables dans les conditions visées a |'article
19.2.4 du CCAG de référence.

Lorsque le mafitre d'ouvrage envisage d'appliquer les pénalités de retard, constatées par le maftre d'ceuvre, il
invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours.

Le maftre d'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés
ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre
d'ouvrage applique les pénalités de retard.

Le titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations
dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risque du

titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de |'exécution des
prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément du décompte général.
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NATURE DE LA PENALITE
Retard sur le délai global de réalisation
des travaux incluant le retard dans le
repliement et le nettoyage des
installations ainsi que pendant la
période de garantie de parfait
achévement
Retard dans I'exécution d’'une demande
formulée dans un compte-rendu de
chantier

Non-conformité des travaux au regard
du plan et des spécifications techniques
ou défaut de réalisation

Non-levée des réserves prononcées lors
de la réception ou la mise en service de
chaque ascenseur

Présence de réserves a l'issue de la levée
des réserves initiale

Non-remise des livrables (documents
fournis avant et aprés exécution)
Avant exécution: Planning détaille,
études, caractéristiques du matériel,
note de calculs pour visa du maitre

d’ceuvre.

Aprés _exécution : Dossier conforme a
I'exécution comprenant: dossier des
ouvrages exécutés (DOE), plans des
ouvrages exécutés, PV d’essais, marques,
types, caractéristiques du matériel
installé.

Absence aux rendez-vous de chantier

Non-respect des procédures de
prévention, organisation et sécurité

Violation de la reglementation sur la
protection des données a caractére
personnel, de I'obligation de
confidentialité et de sécurité

CCAP

FAIT GENERATEUR
Retard constaté par le maitre
d’ceuvre

Retard constaté a une demande
formulée sur le compte-rendu de
chantier

Constat par le maitre d’ceuvre

Si des réserves sont stipulées dans

le procés-verbal de réception établi
par le maitre d’ceuvre, elles seront
levées dans le délai indiqué sur ce
document. Pour les observations
dOment constatées comme non-

réalisées et en I'absence de
justification sérieuse du titulaire.
Constat par le maitre d’ceuvre

En cas de retard dans la remise des
plans et autres documents
attendus. Les plans et documents a
fournir s’entendent des plans et des
documents qu'il a établi ou qu’il a
d0 se procurer auprés de ses
fournisseurs a I'exclusion des
documents dont la production
incombe a I'administration

Absence a un rendez-vous de
chantier ou non-présence a une
convocation adressée par
I'administration ou le maitre
d’oceuvre - constatation sur le
compte-rendu de chantier
Manquement a la procédure de
prévention mis en place sur le
chantier constaté par le maitre
d’ceuvre ou le coordonnateur
Hygiéne et Sécurité - constatation
sur le compte-rendu de chantier
(absence de protections
individuelle, non-port du badge)
Constatation par I'administration
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MONTANT EN € HT
200 € par jour calendaire de retard
a compter de I'expiration du délai
global indiqué dans le planning
d’intervention

150 € forfaitaire par jour de retard a
I'issue du délai mentionné dans le
compte-rendu de chantier

150 € par manquement

300 € par jour calendaire de retard
en cas de dépassement du délai
d’exécution fixé par le procés-
verbal.

500 € par manquement

150 € par jour calendaire de retard
et par document a compter du
délai de remise mentionné aux

articles 8.1 a2 8.2 du CCTP

150 € forfaitaire par absence sauf
cas de force majeur dOment notifié
avant I'heure fixé

150 € forfaitaire par manquement

300 £ forfaitaire par manquement

Page 25



Violation de la réglementation sur la Constatation par I'administration 300 € par manquement
gestion des déchets (identification,
évacuation, traitement, valorisation)

Sous-traitance occulte Constatation par I'administration 1500 € par manquement
Inobservation de I'obligation de Constatation de I'administration 150 € par manquement
propreté (base vie, abords du chantier)

Non-respect de I'engagement Constat par le facilitateur EPEC 90 € par heure d'insertion non
d’insertion par I'activité économique réalisée
Non-transmission des attestations et Constat par le facilitateur EPEC 75 € par jour de retard a compter

des justificatifs propres a permettre le de la mise en demeure
controle de I'exécution des actions
d’insertion
Non-transmission du BEGES Défaut de transmission du BEGES 100€ par jour de retard

sur constat

ARTICLE 9.1 PLAFONNEMENT DES PENALITES

En application de I'article 19.2.2 du CCAG de référence, le montant total des pénalités de retard appliqué au
titulaire ne peut excéder 10% du montant total HT du marché.

Le total des autres pénalités (autre que pénalité de retard) est aussi plafonné a 10% du prix HT du marché.

ARTICLE 9.2 SEUIL D'EXONERATION DES PENALITES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG de référence, le titulaire est redevable de la totalité des pénalités due.
Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit d'en apprécier I'étendue lorsque les pénalités dues sont
manifestement excessives au regard de I'équilibre économique du contrat et, le cas échéant, de les moduler.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a I'article R.2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché peut faire I'objet de
modifications quel qu’en soit leur montant.

Elles pourront étre a l'initiative de |'acheteur ou du titulaire. Ces modifications ne pourront en aucun cas
modifier la nature globale du contrat.

Le champ d’application et la nature des éventuelles modifications possibles ainsi que les conditions dans
lesquelles il peut étre fait usage sont précisées ci-apres :

L'acheteur peut, selon la survenance du besoin, solliciter le titulaire :

e En cas d'imprévus défini comme « des événements ou des circonstances non prévus au moment de la
signature du marché, et qui affectent de maniére significative, le déroulement des travaux. Cela inclut, sans
caractére exhaustif :

- Des conditions de site imprévues (ex : découverte de matériaux dangereux tels que le plomb, amiante,
contraintes structurelles non identifiées) ;

- Des modifications réglementaires ou législatives impactant les travaux ;

- Des adaptations techniques des infrastructures existantes devenues nécessaires a l'installation des
nouveaux équipements ;

- Des événements de force majeure ;
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- Les incidences au projet liées aux demandes formulées par le bureau de contrble et validées par le
mafitre d’ouvrage ;

- Les incidences au projet liées aux demandes formulées par le coordinateur sécurité et validées par le
mafitre d’ouvrage.

En cas d'imprévus, les deux parties conviennent de se réunir pour examiner les conséquences de ces
modifications et, le cas échéant, de négocier un ajustement du prix initial, des travaux supplémentaires par voie
d'avenant.

Les deux parties se chargeront de déterminer : I’évaluation chiffrée de I'impact des changements sur la durée
et la complexité de la mission en indiquant le pourcentage de majoration, minoration par rapport aux prix
précédemment applicables.

Le titulaire soumettra une proposition d'ajustement des conditions contractuelles, incluant des modifications
nécessaires du planning, des colts et des ressources. Les ajustements proposés devront étre justifiés et
proportionné a I'impact de I'imprévuy, ils pourront notamment inclure :

- Une extension des délais d’exécution ;
- Une révision des co0ts, incluant les co0ts supplémentaires directement liés a I'imprévu ;
- Des modifications de spécifications techniques ou des méthodes de travail.

Dans ces hypothéses, les parties procéderont a un réexamen des conditions économiques du marché

notamment du prix, dans un délai de 1 mois maximum a compter de la demande.

Toute modification résultant de ce réexamen fera I'objet d’un avenant au présent marché en application de la
présente clause qui précisera la date d’effet et les impacts financiers.

Il sera procédé a une mise a jour des annexes financieéres et les modifications correspondantes dans les
facturations et paiements débuteront a la date précisée dans |I'avenant.

Les changements de réglementation qui s'imposent au pouvoir adjudicateur et au titulaire sont applicables de

plein droit sans gu’il soit nécessaire de passer un avenant. Sont notamment concernés :

e Les changements d’indice de révision des prix ;

e L'ajustement de la clause butoir a la baisse ou a la hausse ;

e L'évolution de la fiscalité ;

e L'évolution ou I'entrée en vigueur de normes applicables aux prestations faisant I'objet du marché.

Les modifications n‘'emportant pas changement de la situation juridique de I'entreprise sont prises en compte
par le pouvoir adjudicateur sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant, des réceptions de I'information du
changement par le pouvoir adjudicateur. Il s'agit des modifications suivantes :

e Modification du siege social,

e Modification du compte bancaire,

e Désignation d'un nouveau dirigeant non consécutive a changement de contrdle de la société,

e Changement de raison sociale ou Changement de la structure de I'entreprise n‘entrainant pas la création
d’une nouvelle personne morale.

Dans les cas susmentionnés au présent article, la modification est actée par une décision unilatérale du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 11 - LANGUE

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francais.
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De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en francais.

ARTICLE 12 - SOUS-TRAITANCE

Le titulaire pourra sous-traiter I'exécution des prestations de service sous la réserve de I'acceptation du ou des
sous-traitants par I'acheteur en application de I'article R.2193-4 du Code de la commande publique, et de
I'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance consolidée au 1er avril 2019.

Conformément a I'article L.2193-10 du Code de la commande publique, lorsque le montant du contrat de sous-
traitance est supérieur ou égal a 600 euros TTC (seuil fixé a I'article R.2193-10 Code de la commande publique),
le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne
responsable du marché est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.
Conformément a l'article R.2193-3 du code de la commande publique, lorsque la déclaration de sous-traitance
intervient aprés la notification du marché, le titulaire remet a I'acheteur contre récépissé ou lui adresse par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les
renseignements mentionnés a l'article R.2193-1 du Code de la commande publique :

e La nature des prestations sous-traitées ;

e Lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

e Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix (le titulaire devra en outre transmettre le RIB du sous-traitant);

e Les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le titulaire remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n‘est pas placé dans un cas
d’exclusion mentionné au chapitre ler du titre IV du code de la commande publique.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre ler du titre IV
s'appliquent, soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Conformément a l'article R.2193-4 du Code de la commande publique, I'acceptation du sous-traitant et
I'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de I'acte spécial de sous-traitance. Le
silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jour a compter de la réception des documents mentionnés a
I'article R.2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Conformément a l'article R.2193-5 du Code de la commande publique, lorsque le titulaire envisage de confier a
des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement a la notification du marché, I'exécution de
prestations pour un montant supérieur a celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial et que les
dispositions du chapitre ler du titre IX s’appliquent, il demande a I'acheteur, sans préjudice des dispositions
relatives a l'acceptation du sous-traitant de la sous-section 1 de la section 1, la modification de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité prévus a l'article R.2191-46 du code de la commande publique.
Conformément a I'article R.2193-6, lorsque I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue
d’une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la cession
ou le nantissement de créances concernant le marché est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement
direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette
justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
Conformément a I'article R.2193-7, I'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de
paiement si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée
a l'article R.2193-6 ne lui a pas été remise.

Le silence de I'acheteur gardé pendant vingt-et-un jour a compter de la réception des documents mentionnés
au premier alinéa et a l'article R.2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

Conformément a I'article R.2193-8 du Code de la commande publique, toute modification en cours d’exécution
du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre
les sous-traitants eux-mémes nécessite la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou,
le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants a |I'acheteur, lorsque

celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant & compter
CCAP REMPLACEMENT COMPLE ASCENSEURS_DUQUESNE Page 28



de laréception d'une mise en demeure de le faire par I'acheteur, le titulaire encourt la pénalité prévue a l'article
9 présent CCAP.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Taches essentielles : sans objet.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais
de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Cet acte mentionne :

e la nature des prestations sous-traitées envisagée ;

e lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;

¢ le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant;

e les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix ;
e les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

L'acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un délai de 21

jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de |'exemplaire unique pour nantissement
(ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

ARTICLE 13 - RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 13.1 CONTROLE ET RECEPTION DES LIVRABLES

Documents a fournir avant I'exécution des travaux - le planning de remise des livrables avant le
début d’exécution des travaux est le suivant :

Livrable Délai de remise (en jours calendaires)
Plans d’exécution des ascenseurs (un plan par 30 jours calendaires a compter de I'ordre de
groupe d’ascenseurs triplex [ duplex) service n°1 — ODS N°1
Planning d’exécution 15 jours calendaires a compter de 'ordre de

service n°1 — ODS N°1

Fiches techniques des matériaux utilisés 30 jours calendaires a compter de I'ordre de
service n°1 — ODS N°1

Plaquettes et échantillons des finitions 30 jours calendaires a compter de I'ordre de
service n°1 — ODS N°1

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

Livrable Délai de remise en jours ouvrés
Dossier conforme a I'exécution mentionné a Dans un délai de 10 jours suivant a
I'article 5 du CCTP I'achévement de chaque opération de travaux
DOE (un par appareil) — sous format Au plus tard le jour de signature du PV de
électronique réception pour chaque appareil
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Modalités de délivrance du visa

Les dispositions de I'article 29 du CCAG Travaux demeurent applicables.

ARTICLE 13.2 MODALITES DE RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux s'effectue conformément aux stipulations prévues aux articles 41 a 43 du CCAG-
Travaux relatifs a la réception, aux réceptions partielles et a la mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-Travauy, la réception sera effectuée dans un délai de 15 jours aprés
achévement complet des travaux (CCTP - Art.7).

La réception sera réalisée par le maitre de I'ouvrage conformément aux stipulations de l'article 41 du
CCAG/Travaux.

Le titulaire avise le service commanditaire ou son représentant, par écrit, de la date a laquelle il estime que les
travaux ont été achevés ou le seront.

L'administration (ou le maftre d'ceuvre, le cas échéant) procéde alors aux opérations préalables a la réception
des ouvrages, conformément a I'article 41.2 du CCAG/Travaux.

La réception ne pourra étre prononcée qu’a la condition de la réalisation concluante :

e De tous les essais sur site ;

e De tous les essais avec |'organisme de contrdle agréé ;

e De tous les essais d'ensemble ;

e De la fourniture de I'attestation CE de I'appareil

¢ De la fourniture de la documentation, y compris du DOE mentionné a I'article 40 du CCAG de référence.

La réception est ensuite prononcée par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues par l'article 41.3 du
CCAG/Travaux.

Si la décision est assortie de réserves, par dérogation l'article 41.6 du CCAG Travaux, le titulaire doit remédier
aux imperfections et malfagons correspondantes dans un délai de trente (30) jours apreés la date de notification
de la décision de réception.

Article 13.2.1 Réception partielle

Conformément a l'article 42 du CCAG Travaux, des réceptions partielles par ascenseur pourront étre
prononcées pour les ouvrages dont le maitre de I'ouvrage désire prendre possession anticipée une fois que
ceux-Ci sont terminés et mise en service. Dans ce cas, les délais de garantie de toutes natures ne prendront
effet qu'a compter de la date de la réception prévue supra.

ARTICLE 13.3 DELAI DE LEVEE DE RESERVES

En application de l'article 41.5 du CCAG-Travaux, s'il apparait que certaines prestations prévues par les
documents particuliers du marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le maitre
d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces
prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La
constatation de |'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes
conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception, prévu a l'article 41.2 du CCAG-Travaux.
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ARTICLE 13.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
Au terme des travaux, le titulaire devra :

e Procéder a I'évacuation des déblais ;
e Nettoyer les installations;
e Réparer et remettre en état les installations détériorées.

Un constat contradictoire de I'état des locaux est établi lors de la réception des travaux. La comparaison avec
I’état établi lors de la prise de possession des locaux déterminera les éventuels travaux ou opérations a effectuer.

Le titulaire dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrés pour lever les réserves.

A défaut, passé ce délai, sans mise en demeure préalable, une réfaction sera opérée sur les sommes dues au
titulaire au prorata des imperfections.

ARTICLE 14 - GARANTIES CONTRACTUELLES

Pendant la période de garantie due par I'entreprise au titre des prestations de travaux, le titulaire, au titre de la
maintenance, assiste le maftre d’ouvrage pour mettre en évidence les défauts, défaillances, malfagons, et faire
jouer les garanties. Il est tenu de porter a la connaissance du maitre d'ouvrage, I'incidence de tout vice caché
qu’il aurait découvert.

ARTICLE 14.1 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le délai de garantie de parfait achévement et son éventuelle prolongation, visés respectivement aux articles
441 et 44.2 du CCAG-Travaux, sont seuls applicables.

ARTICLE 14.2 GARANTIE DECENNALE

Conformément aux dispositions de I'article 1792 du code civil, le maitre d’ouvrage est garanti contre les
désordres constatés qui affectent la solidité de I'ouvrage et le rendent impropre a 'usage auquel il est destiné
et contre les malfagons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert dans |'ouvrage, durant le délai décennal. Le point de
départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d'effet de la réception, ou, pour les
ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de I'article 42, a la date
d'effet de cette réception partielle.

ARTICLE 14.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de I'article 1792-3 du code civil, le maitre d’ouvrage est garanti contre les
désordres qui affectent les éléments d'équipement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert. Cette garantie est d’'une durée minimale de deux années.

ARTICLE 14.4 GARANTIE D’'APPROVISIONNEMENT

Le titulaire devra pouvoir assurer une garantie d’approvisionnement de la totalité des pieces détachées pendant
10 ans minimum. Pendant la période de garantie, le titulaire est tenu de remplacer ou de réparer a ses frais, tous
éléments défectueux.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
le titulaire devra justifier étre en possession d'une police d'assurances.

Il est responsable des dommages que I'exécution des prestations peut engendrer : a son personnel, aux agents
de I'acheteur ou a des tiers ; a ses biens, aux biens appartenant a |'acheteur ou a des tiers.
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Le titulaire doit étre couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/fou matériels
engendrés lors de |'exécution des prestations.

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par
I'exécution des prestations. Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques
relatifs a 'opération de construction objet du marché.

Il s'engage a remettre, sur simple demande écrite, a I'acheteur, une attestation de son assureur indiquant la
nature, le montant et la durée de la garantie.

Assurance de responsabilité civile décennale
Le titulaire souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d'assurance est conforme a l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code. Les montants de
garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance. A la notification du marché, le maitre
d'ouvrage communique au titulaire le co0t prévisionnel total de l'opération de construction, honoraires
compris.

Le titulaire s'engage a informer expressément |'acheteur de toute modification de son contrat d'assurance.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit
justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code
des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du
code des assurances.

L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les
activités objets de son marché.

L'absence de production des attestations d'assurance pertinentes n'exempte pas le titulaire de sa responsabilité
et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de I'article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

ARTICLE 16 — OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution et
notamment celles qui se rapportent :

e Aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

e Asaraison sociale ou a sa dénomination ;

e Ason adresse ou 3 son siége social ;

e Ases coordonnées bancaires ;

e Auxrenseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement.

De fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer
sur I'exécution du marché.

En cas de manquement, l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.
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Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les pieces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire a I'adresse suivante : http://www.e-attestations.com

Si le titulaire recourt a des salariés détachés, il doit produire, préalablement au début du détachement, les
documents justifiant de la régularité de ses obligations au regard de |'article L.1262-2-1 du code du travail.

Si le titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire,
préalablement au début du détachement, les documents justifiant de la régularité de ses obligations au regard
de l'article L.1262-2-1 du code du travail.

ARTICLE 17 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Les dispositions des articles 52.2, 52.3, 52.4 du CCAG de référence s’appliquent.

ARTICLE 18 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement
de celles-ci :

e soitdansle cas des circonstances particulieres extérieures au marché, mentionnées a I'article 50.1 du CCAG-
Travaux ;

e  soit du fait du représentant du maitre d’ouvrage ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues
a l'article 50.2 du CCAG-Travaux ;

e soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a I'article 50.3 du CCAG-Travaux ;

e soit pour motif d’intérét général en application de I'article 50.4 du CCAG-Travaux.

Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les
modalités prévues a I'article 50.4 du CCAG- Travaux.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire.

Sous réserve des stipulations particulieres mentionnées a I'article 50 du CCAG-Travauy, la résiliation prend effet
a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

En application des dispositions de I'article 51.2.1, en cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes
est effectuée.

Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu a I'article 12.4.2, est arrété
par décision du maftre d'ouvrage et notifié au titulaire.

L'article 50 du CCAG-Travaux précise, selon les cas, si le titulaire a droit a &tre indemnisé du fait de la décision
de résiliation.

ARTICLE 19 - LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne fois par les parties qui s’engagent a examiner ensemble, dans
le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif a son existence, son
interprétation ou a son exécution.

Le maftre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché selon les modalités
prévues a l'article 55.1 du CCAG travaux.

Lorsque le maitre d'ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a une demande du
titulaire, le réglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 55.2 a 55.4 du CCAG-
Travaux.
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La loi francaise est seule applicable.
Tout litige concernant I'interprétation ou I'exécution du présent marché sera soumis au Tribunal administratif

de Paris

ARTICLE 20 - DEROGATION AU CCAG-TRAVAUX

Les dérogations au CCAG-TRAVAUX sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-aprés :

Article du CCAP

2.6

2.6 - Dispositions
applicables a la
phase de
préparation

6.1.2
9.2

13

13

CCAP

Article du CCAG
auquel il est fait
dérogation

281

18.1.1

10.5
19.21

41.3
41.6
19.2.3
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Commentaire - objet de la dérogation

Durée de la phase préparatoire

Ordre de service — démarrage de la phase préparatoire et
démarrage de I'exécution des travaux

Révision des prix
Pénalités
Réception des travaux
Réception des travaux - réserves

Pénalités

Page 34



