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1. GENERALITE

1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne le Lot 0 Généralités dans le
cadre des travaux d’étanchéité et d’embellissement dans le Batiment D du Centre Hospitalier de
FUMEL. Ce lot comprend les prestations nécessaires a la mise en place et au bon déroulement du
chantier pour les autres lots. L’ensemble des candidats devront prendre en compte le présent CCTP lot
0 Généralités.

Lieu d’exécution des travaux :

Centre Hospitalier de FUMEL
11, avenue Léon BLUM
CS 80009
47501 FUMEL CEDEX

Les dispositions générales sont complétées et précisées par les clauses techniques particulieres et les
décompositions du prix global et forfaitaires propres a chaque lot. En cas de conflit entre ces
documents, les candidats sont tenus d'appliquer la disposition la plus restrictive.

1.2 Visite

La visite des lieux est obligatoire pour déposer une offre, conformément aux dispositions du reglement
de la consultation détaillant les modalités de cette visite obligatoire.

Les candidats sont réputés, dés la remise de leur offre, avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant, de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et
les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucune société ne pourra donc
arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais, en cours de travaux.

1.3 Liste des lots

Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. seront subdivisés selon le nombre de lots suivant :

LOT Intitulé

0 Généralités

1 Etanchéité

2 Platrerie Faux plafond Peinture et Finition calorifuge réseaux VMC
3 Chauffage Ventilation



1.4 Mémoire technique a fournir

Les éléments techniques devront figurer dans le mémoire technique du candidat qu’il devra
obligatoirement inclure dans son offre, conformément aux dispositions du reglement de la
consultation.

Le candidat indiquera dans son mémoire technique les éléments suivants :

- Les références aux chantiers similaires,

- Les agréments et certifications,

- Les moyens humains et matériels affectés a ce type d’opération et I'organisation et les moyens mis
en place concernant la sécurisation de chantier,

- La démarche qualité et environnementale,

Ces quatre points feront I'objet d’une note technique, conformément aux dispositions du reglement

de la consultation.

1.5 Prise en charge des ouvrages existants — Etat des lieux

Avant toute exécution des travaux, un état des lieux contradictoire des ouvrages impactés et des
abords de I'opération est établi entre, le représentant du maitre d'ouvrage et le titulaire du marché de
travaux en présence du conducteur d’opération, pour mise a disposition de l'entrepreneur des
ouvrages ou sont réalisés les travaux.

Le constat contradictoire est ensuite notifié au titulaire par le maitre d'ouvrage.

Aprés exécution des travaux, le titulaire doit remettre en état les ouvrages et terrains conformément
a cet état des lieux.

1.6 Mise en place chantier

1.6.1 Condition d’exécution des travaux
L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser en site occupé.

Le titulaire doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions techniques et
environnementales définies dans les documents techniques du marché.

En outre, le titulaire ne peut se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

= Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux ;

= |’exploitation normale du domaine public et des services publics ;

= |’exécution éventuelle et simultanée d'autres travaux.

= Les frais de gardiennage de chantier.



Il doit, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux utilisateurs et aux
riverains pendant la durée de I'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible
les inconvénients suivants :

= Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.) ;

= Poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois (utilisation de
matériel avec récupération des poussiéres) ;

= Détritus divers et gravois provenant de |'exécution méme des travaux, stockés provisoirement
dans les acces ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers;

®  Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractere précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.6.2 Comportement du personnel
Les représentants du maitre d'ouvrage, peuvent interdire |'acces ou exiger le départ immédiat de toute
personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires, notamment si elle ne semble pas
avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les regles suivantes doivent étre respectées :

®  Chaque travailleur doit étre salarié d’une société autorisée a travailler sur le chantier (sous-
traitant accepté par le représentant du pouvoir adjudicateur) ;

= |nterdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y
pénétrer en état d'ivresse ;

= |nterdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans I'enceinte des batiments de |'établissement ;

= |nterdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente ;
= |nterdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ;

= Respect des consignes d’hygiéne et de sécurité incendie en vigueur sur le site (permis de feu +
extincteur, risque aspergillaire, risque routier, etc...)

=  Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Le titulaire fournit la liste nominative du personnel appelé a intervenir sur le chantier.

Par ailleurs, le personnel chargé de |'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

Les véhicules d'entreprise sont munis d'un Logotype permettant d'identifier |'entreprise ou le sous-

traitant, et leur numéro de plaque de Police doit étre communiqué au représentant du maitre
d'ouvrage.




1.6.3 Encadrement du chantier
Le titulaire fourni I'encadrement permanent du chantier, le chef de chantier, chargé de planifier et
coordonner l'intervention des ouvriers, de vérifier la qualité des travaux exécutés et le respect du
planning.

Le titulaire s'assure dans la passation de ses contrats, que I'encadrement de ses sous-traitants soit
effectué par un chef de chantier, ou un chef d'équipe a minima.

2. PRESCRIPTION TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

2.1 Regles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, la reglementation en vigueur et les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Cela comprend notamment les régles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, les DTU,
les normes, les arrétés, recommandations et méthodes de calcul du CSTB.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le représentant de I'établissement et leur
réfection jusqu’a satisfaction totale seront a la charge du titulaire, y compris les frais de réfection des
dégats qu’il aurait éventuellement causé.

Les quantités exprimées, les plans, les positions des appareils, les passages de réseaux sont données a
titre indicatifs. L’entreprise devra vérifier 'ensemble des éléments.

Les notes de note de calculs jointes seront réalisées par le candidat et jointes au dossier de
candidature.

Les variantes sont autorisées. Le candidat devra obligatoirement répondre a I'offre de base,
conformément aux dispositions du reglement de la consultation.

2.2 Obligation

Le CCTP, bien qu'organisé par lots, constitue un ensemble indissociable. Chaque entreprise est tenue
de prendre connaissance de l'intégralité du document et de coordonner ses travaux avec ceux des
autres entreprises. L'entreprise s'engage a réaliser tous les travaux nécessaires a |I'achévement parfait
de son lot, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés dans le CCTP. Elle reconnait avoir
vérifié I'ensemble des plans et documents contractuels et s'engage a signaler toute anomalie. En cas
d'omissions ou d'imprécisions, I'entreprise ne pourra prétendre a une majoration de prix, sauf accord
écrit préalable du maitre d'ceuvre.

L'entreprise atteste avoir pris connaissance de I'ensemble des documents contractuels et avoir évalué
I'intégralité des travaux a réaliser. Elle s'engage a compléter, par ses propres moyens et connaissances,
les éventuelles informations manquantes ou imprécises dans les documents contractuels. En
conséquence, aucun supplément de prix ne sera accordé pour des travaux résultant d'omissions ou
d'imprécisions initiales. Seules les modifications écrites et signées par le maitre d'ceuvre pourront
donner lieu a un avenant.



2.3 Documents techniques a fournir

Avec la soumission
e Notice/fiches techniques et caractéristiques du matériel proposé.
e Avis technique C.S.T.B.
e Quantitatif et estimatif dans la forme des bordereaux joints.
e Notes de calculs

Avant tout début des travaux
e Echantillons du matériel attendant une réponse favorable du maitre d’ouvrage
e Références et adresse des fournisseurs.

En fin de travaux
e DOE dans les formats demandés par le maitre d’ouvrage et clairement organisés ol seront
rigoureusement mentionnées les références strictement employées dans le cadre de cette
opération (Pdf, Documents graphiques .dwg).

2.4 Etablissement des prix

L'entreprise devra présenter son offre selon le format du Décomposition des Prix Global et Forfaitaire
(DPGF) fourni. L'offre devra comporter pour chaque poste : I'unité d'ceuvre, la quantité, le prix unitaire
et le prix total hors taxes. Les calculs devront étre détaillés et vérifiables. Les prix globaux ne seront
pas admis. La présentation de |'offre devra étre claire, concise et conforme au modeéle fourni.

2.5 Ouvrages non décrits explicitement

Le CCTP fournit une description générale des ouvrages a réaliser. L'entreprise doit compléter cette
description par ses propres connaissances techniques afin de réaliser tous les travaux nécessaires a la
bonne exécution du projet. Elle est responsable de la coordination de ses travaux avec ceux des autres
corps de métier et s'engage a respecter les regles de I'art. En cas de divergence entre le CCTP et les
réglementations en vigueur, les réglementations prévalent, méme si cela entraine des modifications
par rapport aux solutions initialement prévues.

2.6 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront neufs.

Les candidats devront remettre, a la remise des offres, les fiches techniques des produits utilisés et
une attestation de conformité pour chacun d’eux.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder a des controles de conformité des matériels,
matériaux et fournitures sur le chantier avant leur mise en ceuvre.

Pour les matériaux et matériels conformes aux normes ou relevant d'un avis technique, d'une
qualification NF ou d'une certification, le contrble se limitera a la vérification du marquage et au
controle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux et matériels, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.
Les produits qui font I'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux
spécifications techniques prévues dans la réglementation en vigueur.

Les documentations techniques permettant d’attester des performances techniques et les certificats
ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées devront étre fournies au maitre d’ouvrage.



Dans le cas ou le titulaire n’est pas en mesure de justifier la conformité des matériaux, le maitre
d'ouvrage pourra faire réaliser des essais par un organisme de son choix, aux frais du titulaire. Les
essais seront réalisés sur le chantier.

Tous les matériaux et matériels défectueux ou non conformes seront immédiatement remplacés a la
charge du titulaire.

Les zones de stockage seront déterminées en concertation avec les services techniques de la maitrise
d’ouvrage.

L'ensemble des produits seront posés conformément aux prescriptions du fabricant.

3. PRESCRIPTION POUR LA PHASE CHANTIER

3.1 Réunion de chantier

Le maitre d'ceuvre définira le calendrier des réunions de chantier hebdomadaires. Ces réunions ont
pour objectif de suivre l'avancement des travaux, de résoudre les problémes techniques, de
coordonner les interventions des différents corps de métier et de prendre les décisions nécessaires a
la bonne exécution du chantier.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour
lesquels il est régulierement convoqué.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier étant indispensable, son absence ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine sa
responsabilité.

Le titulaire est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se déroulent en francais. Il appartient a
I'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue francaise.

L'organisateur de la réunion établit le compte rendu de cette réunion.

3.2 Planning d’exécution des travaux

Les candidats devront fournir un planning a la remise des offres. Le planning du candidat retenu sera
revu avec le maitre d’ouvrage lors de la premiére réunion de chantier. A I'issue de cette réunion, le
planning deviendra contractuel.

Conformément au cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), des pénalités de retard
seront appliquées en cas de non-respect du planning.

L’entreprise devra impérativement respecter les délais de réalisation des travaux.

Le début des travaux sera le 5 mai 2025 et une préparation de chantier de 15 jours.
L’ensemble des travaux devront étre finalisés pour le 30 juin 2025.




3.3 Compte prorata interentreprises

Il ne sera pas mis en place de compte prorata.

En revanche, le titulaire du lot 2 prévoira la mise en place des protections nécessaires au bon
déroulement de chantier. Chaque entreprise devra pourvoir a ses propres besoins tant dans la gestion
de ses déchets que dans I'utilisation de petites fournitures nécessaires au maintien des protections de
confinement et autres tout au long de I'opération.

3.4 Organisme de controdle

Ala fin de la préparation de chantier, les documents EXE feront I'objet d'un controle de conformité par
un organisme tiers indépendant. Les entreprises adjudicatrices devront remettre a cet organisme un
dossier complet comprenant les fiches techniques, les plans EXE ainsi que les notes de calculs pour
validation. Les entreprises devront prendre en compte I'ensemble des remarques du bureau de
controle sans surplus financier.

3.5 Intervention sur site

Il sera établi entre les entreprises adjudicatrices des différents lots et le maitre d’ouvrage un Plan
Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS). En collaboration avec le
CSPS, Ce plan devra définir les mesures de sécurité et de prévention des risques mises en place sur le
chantier.

Les titulaires du marché de travaux se doivent de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans
son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations,
notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité.

Sécurité

Respect des consignes d’hygiéne et de sécurité incendie en vigueur sur le site (permis de feu +
extincteur, risque aspergillaire, risque routier, etc...)

Avant et pendant le chantier, le titulaire devra réaliser une analyse des risques, en concertation avec
le responsable technique ou sécurité, qui pourra étre formalisée en tout ou partie sur compte(s)
rendu(s) de chantier rédigé(s) par le maitre d’ouvrage.

En cas de travail avec points chauds (travaux de soudure, de meulage, etc.), le titulaire devra réaliser,
au moins 48h avant, un permis de feu en concertation avec le service sécurité incendie de
|’établissement.

Les mesures particulieres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygiéne, sont prises par le titulaire lorsque
la durée des travaux sur le chantier les rend nécessaires dans le cadre des lois et arrétés en vigueur.

Le titulaire est directement responsable, tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les tiers, des
dommages de toutes natures qui pourraient survenir du fait de son personnel a l'occasion de
I'exécution du marché.

Le titulaire est également responsable des accidents du travail dont son personnel pourrait étre
victime. Les agents doivent conserver une attitude correcte tant envers le conducteur d’opération et
les occupants des lieux, que du personnel chargé des travaux.



Le conducteur d'opération, peut demander I'arrét des travaux s'il estime que la sécurité des biens et
des personnes est compromise du fait méme de I'exécution de ces travaux par le titulaire.

Le conducteur d’opération se réserve le droit d'exiger le remplacement par le titulaire de tous les
agents dont le comportement provoquerait des réclamations justifiées.

Le titulaire a obligation de mettre en ceuvre les principes généraux de prévention suivant la loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993 avec son décret d’application principal n° 94-1159 du 26 décembre 1994
et I'’ensemble des décrets qui existent a ce jour.

Le titulaire est réputé avoir tenu compte dans son offre et pour exécuter son marché, d'une installation
de chantier comprenant les aires d’entreposage des matériaux.

Etat des lieux

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire, dans les zones concernées
par les travaux est organisé en présence d'un représentant du maitre d'ouvrage.

Au cas ou le titulaire, dment convoqué, n'assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé 'accepter
sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

Dégradations sur existant

Le titulaire prend soin de faire constater par un représentant du maftre d'ouvrage les dégradations et
|'état de I'existant avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le représentant du maitre d'ouvrage
désigne sans recours possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données
dont il dispose. Les frais de réparation sont imputés au responsable.

Occupation temporaire du domaine public ou privé

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, les permissions de voirie doivent étre
demandées par le titulaire a I'autorité compétente et les indemnités sont a la charge de I'entrepreneur.

Le conducteur d’opération doit étre tenu informé du dépot et des différentes phases d'instruction de
chacune des demandes d'autorisation.

Dégradations causées aux voies publiques

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies publiques sont a la
charge du titulaire.

Coordination d’intervention

Toute intervention sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire I'objet d’un
mode opératoire qui sera approuvé par les services techniques de I'établissement concerné. Toutes
les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires a la continuité de service seront a prévoir.

Les conditions de réalisation des prestations permettant un maintien de I'activité indispensable a la
continuité des soins seront précisées par les titulaires au titre de chaque lot.



Les acces au site seront réglementés ainsi que les déplacements intérieurs. Le stockage des matériels
et détritus sera organisé en accord avec le maitre d'ouvrage. Les camions de chantier seront garés au
niveau du quai logistique. Les titulaires devront respecter le cheminement indiqué par les services
techniques du site.

Le titulaire devra proposer une organisation des opérations ne perturbant pas les activités du site.

Les titulaires devront se rapprocher du PC sécurité en début et fin de journée pour demander la
désactivation des tétes incendies.

Stockage des matériaux et matériels

L'emplacement et le contenu de toutes les zones de stockage devront étre approuvés par le maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et le coordonnateur SPS. Les batiments existants et en construction ne
pourront servir de lieux de stockage ou d'ateliers, sauf dérogation expresse du projet d'installations de
chantier ou du maitre d'ceuvre. Pour tout stockage en intérieur, les charges supportées par les
planchers et les supports devront étre strictement respectées.

Protections travaux

Afin d'isoler les zones de travaux et de limiter les nuisances, un cloisonnement étanche sera mis en
place dés le début des travaux et ne sera retiré qu'a leur achéevement complet. Ce cloisonnement sera
réalisé de maniére a empécher toute dispersion de poussiéere.

Un sas équipé d'un tapis antistatique sera installé a I'entrée de la zone de chantier. Ces protections
seront mises en ceuvre par le lot 2 pour les opérations ayant lieux dans le Batiment D. Tout défaut
d'étanchéité du cloisonnement sera immédiatement corrigé. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit
d'imposer toute mesure complémentaire jugée nécessaire pour réduire les nuisances (bruits,
vibrations, poussiéres, etc.).

L'entrepreneur utilisera le matériel le plus silencieux possible, et prendra les dispositions pour limiter
le risque aspergillaire (aspiration des poussiéres, linge humide au sol, humidification des gravats ...).
A cet effet, il sera également adressé, a chacun des intervenants, la fiche d’évaluation des risques issue
du CPIAS afin de prévenir tout risque de contamination lors de chacune des phases de I'opération. Ce
document devra étre signé par chacun des titulaires et les consignes devront étre rigoureusement
respectées.

Il sera préféré aux outils a chocs, des matériels de sciage ou de carottage ; le chiffrage devra tenir
compte de ces conditions.

Nettoyage de chantier et remise en état des lieux

Les gravats seront collectés dans des sacs fermés et placés puis déposés dans un bac fermé afin d’étre
acheminé vers les extérieurs. Ce bac sera tenu propre en toutes circonstances. L'entreprise devra
élaborer avec I'établissement un plan d'évacuation des déchets et gravats, incluant le transport vers
une décharge agréée pour le tri sélectif. Les colts liés a cette évacuation seront intégrés a I'offre de
I'entreprise.

Des mesures seront prises pour limiter la dispersion des poussieres lors du chargement des bennes
(bachage). L'entreprise sera responsable du nettoyage régulier des abords des bennes et des zones de



passage, conformément aux recommandations du service hygiéne. A défaut d'exécution par
I'entreprise, le maitre d'ceuvre pourra faire appel a un tiers et en refacturer les frais.

En fin de chantier, toutes les installations, équipements et déchets devront étre retirés et les lieux
remis en état.

3.6 Finitions et protections des ouvrages

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est tenue de veiller a la protection et a la conservation
de ses ouvrages des leur mise en ceuvre et ce, jusqu'a la réception définitive des travaux. Cette
obligation inclut notamment la mise en place de mesures préventives pour protéger les matériaux et
équipements contre les risques de détérioration, tels que les intempéries, les chocs, le vol ou tout
autre facteur susceptible de les endommager. Les entreprises devront également s'assurer de la
propreté et du bon fonctionnement de leurs ouvrages au moment de la réception.

En cas de constatation de dégradations survenant pendant la phase des travaux, l'entreprise
responsable de ces ouvrages sera tenue de les réparer a ses propres frais et dans les meilleurs délais.
Cette obligation de réparation s'appligue méme si les travaux de remise en état sont réalisés pendant
la période de chantier.

3.7 Alimentation de chantier

Le Maitre d’Ouvrage fournira I'eau et I'électricité.

Le lot 1 réalisera le branchement en eau pour les besoins de test d’étanchéité des ouvrages
nouvellement réalisés.

S’agissant de |'’eau pour les besoins des autres lots, il sera privilégié I'usage des robinets extérieurs.

3.8 Horaires et intervention sur réseau électrique

Les horaires de travail, de livraison et les modalités d'intervention sur le chantier feront I'objet d'un
planning détaillé établi en accord avec la maitrise d'ouvrage. Ce planning tiendra compte des
contraintes spécifiques du chantier, notamment en ce qui concerne les travaux en milieu sensible ou
générateurs de nuisances. Les entreprises devront informer le maitre d'ouvrage au moins une semaine
a I'avance de toute intervention sur les réseaux, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures de
sécurité nécessaires.

Afin de respecter les contraintes des services du Pole de Santé, il sera demandé aux entreprises
d’intervenir en horaire décalés.

3.9 Réception et acception des supports

Avant le démarrage de ses travaux, chaque entreprise est tenue de procéder a la réception des
supports sur lesquels elle doit intervenir. Cette réception doit faire I'objet d'un proces-verbal détaillé
mentionnant I'état des lieux et les éventuelles réserves. En |'absence de cette formalité, I'entreprise
sera réputée avoir accepté les supports dans I'état ou elle les a trouvés et sera seule responsable des
conséquences de tout défaut non signalé.



En cas de constat de défauts sur les supports, I'entreprise devra en informer immédiatement le maitre
d'ceuvre par écrit, en précisant la nature et I'étendue des anomalies constatées. Le maitre d'ceuvre,
apres avoir vérifié la pertinence des réserves émises, décidera des mesures correctives a mettre en
ceuvre. Les travaux complémentaires nécessaires pour remettre les supports en état seront a la charge
de I'entreprise responsable des défauts initiaux, sauf convention contraire expressément stipulée.

4. FIN DE CHANTIER

4.1 Organisme de contréle

Avant la mise en service, l'installation fera I'objet d'un contréle de conformité par un organisme tiers
indépendant. L'entreprise devra remettre a cet organisme un dossier complet comprenant le DOE et
les résultats des autocontrbles réalisés. Elle mettra a disposition son personnel et les moyens
nécessaires pour faciliter les vérifications. Tous les travaux de mise en conformité demandés par
I'organisme de controle devront étre réalisés par I'entreprise a ses frais et sous la responsabilité du
maitre d'ouvrage.

4.2 Réception des travaux

L’établissement procédera aux opérations préalables a la réception des travaux. Pour ce faire,
I’entreprise devra, au préalable, informer par mail que ses travaux sont terminés et qu’ils ont fait
I’objet avec succes de tous les essais et autocontréles. L'établissement programmera alors, les dates
des essais nécessaires aux opérations préalables de réception.

L'entreprise devra obligatoirement y assister pendant tout le temps ol cela sera nécessaire.

Toutes les réserves pouvant étre formulées feront I'objet d’un compte rendu réalisé par le maitre
d’ouvrage et devront étre levées conformément aux délais contractuels.

Aprés constatation de la levée de ces réserves, I'établissement pourra prononcer la réception des

travaux, sans réserve.

Cette date de réception sera le départ des garanties contractuelles de I'entreprise et du matériel.

4.3 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire sera tenu de remettre au maitre d'ouvrage
son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des
travaux entrainera son report et I'application des pénalités de retard prévues au CCAP.

Le dossier DOE devra contenir :

- Une note décrivant les travaux, réalisés avec leurs caractéristiques techniques,

- Les plans et détails d'exécution des ouvrages a partir des plans fournis par les services techniques,

- Les fiches techniques

- Le proces-verbal de réaction au feu des matériaux,

- Les documentations techniques permettant d’attester des performances techniques, les certificats
et les PV ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées,

- Les notices d'exploitation et d'entretien (2 exemplaires).

- Fiches des essais — documents COPREC

- Notes de calcul



L’'ensemble de ces documents seront clairement organisés incluant un sommaire identifiant chacune

des pieces ou documents référencés.
Dans les DOE, seront rigoureusement mentionnées les références strictement employées dans le cadre

de cette opération.

Le DOE devra étre fourni en deux exemplaires en format papier et deux exemplaires en format
numérique (pdf et dwg).



