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1. DIVISION EN LOTS

LOT N° 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

LOT N° 01 : DEMOLITION — MACONNERIE — VRD — ESPACES VERTS

LOT N° 02 : DESAMIANTAGE — CHARPENTE — COUVERTURE — ZINGUERIE
LOT N° 03 : ETANCHEITE

LOT N° 04 : REVETEMENT DE FACADES

LOT N° 05 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU/ACIER — OCCULTATIONS -
METALLERIE

LOT N° 06 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT N° 07 : PLATRERIE - PEINTURE - PLAFONDS

LOT N° 08 : CHAPE — CARRELAGE — FAIENCE - SOLS SOUPLES

LOT N° 09 : CVC - PLOMBERIE SANITAIRE

LOT N° 10:

ELECTRICITE COURANTS & FAIBLES
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2. LIEU D'EXECUTION

Hopital du Corbusier, 2 rue Robert Ploton 42700 FIRMINY

3. PROGRAMME

Réhabilitation du batiment S de I'hopital du Corbusier a Firminy

4. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont tenus de se rendre sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de leur
soumission. Ils ne sauraient se prévaloir, postérieurement a la conclusion des marchés, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieu et terrain d'implantation, nature du sol, moyens d'acceés, conditions climatiques en
relation avec I'exécution de leurs travaux.

D'éventuels renseignements complémentaires pourront étre obtenus auprés de I'Architecte.

Aucun supplément ne sera accordé en cours de travaux, qui serait lié a l'ignorance de I'état des lieux.

5. CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Les Cahier des Clauses Techniques Particuli€res ont pour objet la description des travaux et des
particularités de I'opération.

Bien que divisé en lots correspondant a des corps d'état différents, il constitue un ensemble
homogéne. Chaque entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et il ne pourra se
prévaloir d'une non connaissance des travaux confiés aux autres corps d'état.

De méme, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du
présent devis, il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

La description des ouvrages précise les conditions de leur exécution ; toutefois ces indications ne
sauraient étre limitatives et les entreprises devront l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages méme ceux non explicitement décrits, mais reconnus nécessaires conformément
aux régles de l'art.
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6. PERMIS DE CONSTRUIRE

Le numéro de référence et la date de délivrance du permis de construire devront obligatoirement
étre affichés de facon bien visible de I'extérieur du chantier.

Cet affichage, a la charge du lot 01 GROS GEUVRE pourra étre intégré au panneau de chantier ou
réalisé séparément.

Les références seront fournies par le maitre d'ouvrage a la demande de I'entrepreneur concerné.

7. NOTICE COMPLEMENTAIRE ET PLANS

Référence des plans d'étude : Plans architecte en date de PLAN PRO.

A la suite de I'étude approfondie qui sera faite pour la mise au point de certaines parties des
ouvrages, le présent document sera complété ou modifié s'il y a lieu, et ce, avant la notification des marchés
par des notices additives particuliéres a chacun des corps d'états concernés. A ces notices pourront étre
joints des plans de détails.

Les textes de ces notices prévaudront sur ceux du présent descriptif. Les plans de détails qui
apporteront des modifications prévaudront sur ceux du projet initial.

Les ouvrages se rapportant aux dites notices et aux plans de détails feront implicitement partie de
I'offre globale. Ils ne pourront en aucun cas faire I'objet d'un supplément de prix.

1 - Plans guides
L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront

remis en vue de I'établissement de son prix forfaitaire et de signaler le cas échéant au Maitre d'Oeuvre les
erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et pour lesquelles celui-ci communiquera sa
décision en temps utile aux soumissionnaires.

Dans le cas ou ces anomalies ne se révéleraient qu'aprés remise des soumissions, le Maitre d'Cuvre
sera en droit d'exiger la solution la plus apte a donner satisfaction au client, fut-elle plus onéreuse que celle
découlant de l'interprétation de I'Entrepreneur.

En cas d'erreur, d'imprécisions ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront signaler le fait au
Maitre d'CEuvre qui fournira toutes précisions nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre toute incohérence qu'il aurait remarquée sur
les plans fournis par ce dernier. Aucune dimension ne devra étre prise a I'échelle métrique de ces plans,
L'Entrepreneur étant tenu de vérifier sur site, les dimensions portées sur les plans.

2 - Plans détaillés

Si l'exécution le requiert, le Maitre d'uvre ou l'organisme de contréle pourra demander a
I'Entrepreneur la production de documents d'exécution, schémas et détails. Ceux-ci devront étre remis au
moins 10 jours avant exécution.

Toutes les entreprises devront fournir afin de les faire approuver par I'Architecte et avant de
commencer toute fabrication tous les plans, dessins d'exécution et détails d'assemblages.

Dans tous les cas, les plans dessinés a grande échelle prévaudront sur ceux dessinés a une échelle
moindre.

En fin de chantier, elles fourniront les plans des ouvrages exécutés.

8. VERIFICATION DES DOCUMENTS

Les entrepreneurs sont tenus de procéder a une vérification approfondie des documents qui leur
sont remis en vue de |'établissement de leur prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant, au maitre
d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu'ils pourraient constater et pour lesquelles celui-ci
communiquera sa décision en temps utile aux soumissionnaires.
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Dans le cas ol ces anomalies ne se révéleraient qu'aprés remise des soumissions, le maitre d'ceuvre
sera en droit d'exiger la solution la plus apte a donner satisfaction au client, fut-elle plus onéreuse que celle
découlant de l'interprétation de I'entrepreneur.

A aucun moment, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails
établis par l'architecte. En cas d'erreur, d'imprécisions ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront
signaler le fait au maitre d'ceuvre qui fournira toutes précisions nécessaires.

A la suite de I'étude approfondie qui sera faite pour la mise au point de certaines parties des
ouvrages, le présent document sera complété ou modifié s'il y a lieu, et ce, avant la notification des marchés
par des notices additives particuliéres a chacun des corps d'états concernés. A ces notices pourront étre
joints des plans de détails.

Les textes de ces notices prévaudront sur ceux du présent descriptif. Les plans de détails qui
apporteront des modifications prévaudront sur ceux du projet initial.

Les ouvrages se rapportant aux dites notices et aux plans de détails feront implicitement partie de
I'offre globale. Ils ne pourront en aucun cas faire I'objet d'un supplément de prix.

1 - Plans guides
L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront

remis en vue de I'établissement de son prix forfaitaire et de signaler le cas échéant au Maitre d'ceuvre les
erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et pour lesquelles celui-ci communiquera sa
décision en temps utile aux soumissionnaires.

Dans le cas ol ces anomalies ne se révéleraient qu'aprés remise des soumissions, le Maitre d'ceuvre
sera en droit d'exiger la solution la plus apte a donner satisfaction au client, fut-elle plus onéreuse que celle
découlant de l'interprétation de I'Entrepreneur.

En cas d'erreur, d'imprécisions ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront signaler le fait au
Maitre d'ceuvre qui fournira toutes précisions nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre toute incohérence qu'il aurait remarquée sur
les plans fournis par ce dernier. Aucune dimension ne devra étre prise a I'échelle métrique de ces plans,
L'Entrepreneur étant tenu de vérifier sur site, les dimensions portées sur les plans.

2 - Plans détaillés

Si I'exécution le requiert, le Maitre d'uvre ou l'organisme de contréle pourra demander a
I'Entrepreneur la production de documents d’exécution, schémas et détails. Ceux-ci devront étre remis au
moins 10 jours avant exécution.

Toutes les entreprises devront fournir afin de les faire approuver par I'Architecte et avant de
commencer toute fabrication tous les plans, dessins d'exécution et détails d'assemblages.

Dans tous les cas, les plans dessinés a grande échelle prévaudront sur ceux dessinés a une échelle
moindre.

En fin de chantier, elles fourniront les plans des ouvrages exécutés.

9. QUALIFICATIONS ET ASSURANCES

Chaque entrepreneur produira sa qualification professionnelle QUALIBAT ou références équivalente
ainsi que les attestations d'assurance avec justificatif de paiement de la prime (responsabilité biennale et
décennale ainsi que la responsabilité envers les tiers, attestations de moins de trois mois).

10. RESPECT DU PROJET

Les entreprises de tous les corps d'état sont censées connaitre parfaitement I'ensemble des piéces
particuliéres du marché énumérées au C.C.T.P. et au C.C.A.P. et de les avoir vérifiées et acceptées.
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En outre, I'entrepreneur du présent lot, ayant dii examiner I'ensemble des plans et des devis
descriptifs des divers corps d'état, et ayant été invité a provoquer toutes explications qui lui sembleraient
utiles, ne pourra arguer d'aucune imprécision, manque de renseignements ou erreurs pour tenter de revenir
Sur son prix.

Elles ne peuvent donc pas prétendre a indemnisation, demander une plus-value, un supplément ou
une majoration des prix pour ajouter des prestations nouvelles omises ou augmentées des quantités
insuffisantes mais nécessaires, ou encore pour difficultés particuliéres, interventions multiples, ou pour tout
autre motif que ce soit.

Les entrepreneurs sont tenus de procéder a une vérification approfondie des documents qui leur
sont remis en vue de I'établissement de leur prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant, au Maitre
d'CEuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu'ils pourraient constater et pour lesquelles celui ci
communiquera sa décision en temps utile aux soumissionnaires.

Dans le cas ou ces anomalies ne se révéleraient qu'aprés remise des soumissions, Le Maitre d'CEuvre
sera en droit d'exiger la solution la plus apte a donner satisfaction au client, fut-elle plus onéreuse que celle
découlant de l'interprétation de I'Entrepreneur.

A aucun moment, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails
établie par I'Architecte. En cas d'erreur, d'imprécisions ou de mangue de cotes, les Entrepreneurs devront
signaler le fait au maitre d'ceuvre qui fournira toutes précisions nécessaires.

Lorsque l'entreprise propose une variante ou une modification de prestations, elle devra intégrer
dans son prix toutes les répercutions techniques, financiéres sur les autres corps d'état ainsi que les frais
d'études, plans liés a cette variante.

11. CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre :

- toutes poses, fournitures et protections, fagons et accessoires nécessaires au parfait achévement des
ouvrages en conformité avec |'art de batir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de
ces fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

- le nettoyage en fin de travaux des abords (voies d'acces, bordures, parkings, espaces verts, etc.)

- tous les travaux non précisés, pour le parfait achévement de la construction dans les régles de I'art.

- les honoraires des techniciens et autres frais suivant les indications du C.C.A.P.

Les entrepreneurs ne pourront pas modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une
définition insuffisante des travaux qu'ils sont présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement
de ce prix.

Les entreprises doivent obligatoirement porter leurs prix unitaires sur le D.P.G.F. ; en cas de
modifications apportées par I'entreprise sur ce présent document, celles-ci devront étre manuscrites.

Le devis quantitatif n'est pas contractuel, il appartient aux entreprises de vérifier les quantités, en
cas de désaccord de modifier les quantités et d'avertir 'Economiste avant la remise de l'offre.

Toutes anomalies concernant le C.C.T.P. et le Quantitatif devront étre signalées a I'Economiste HUIT JOURS
au plus tard avant la date fixée par le Maitre d'ouvrage pour la remise de l'offre, afin qu'il puisse prendre
toutes dispositions pour informer les autres entreprises.

La protection des travailleurs est incluse dans les prix unitaires des offres.

Le devis quantitatif n'est donné qu'a titre indicatif. Les entreprises devront fournir leurs observations
sur les quantités a I'économiste avant la remise de leur soumission ou Acte d'Engagement. Passé cette date,
I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur de métré pour modifier le forfait de son marché.

Régles de compensation

Le cadre quantitatif remis a I'appel d’offre ne devra pas laisser apparaitre d’erreur globale supérieure
a 3 % en plus ou en moins sur I'ensemble du montant des travaux du projet (et non pas sur un article ou
sur un lot). Ce pourcentage est apprécié sur le résultat de I'ensemble et non pas seulement sur un article,
sur un chapitre ou sur un lot. La régle de compensation sur les écarts constitués sur des ouvrages et des lots
différents est de rigueur
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12. MATERIAUX ET ARTICLES DE FABRICATION SPECIALE

D'une maniére générale, les articles ou matériaux dont les marques ou provenances sont spécifiées
dans le présent document ou dans les notices, ne pourront étre remplacés par des articles ou matériaux de
fabrication ou de provenances différentes, méme s'ils sont de qualité et d'aspects équivalents, qu'aprés
accord écrit du maitre d'ceuvre.

Définition des matériaux - Variantes

Les produits décrits dans les C.C.T.P. sont ceux souhaités en solution de base par le Maitre
d'Ouvrage.

Des matériels de qualité équivalente et de fabrication suivie, pourront étre présentés en variantes
clairement décrites, mais elles ne seront examinées que si l'entreprise a d'abord remis une offre chiffrée
selon le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et Devis Quantitatif.

C'est le Maitre d'Ouvrage qui décidera du choix d'utilisation de la base ou des variantes.

13. ECHANTILLONS — TEMOINS

Les entreprises devront soumettre a l'examen du maitre d'ceuvre les matériaux, produits et
fournitures gu'elles comptent mettre en ceuvre et dont les échantillons seront exposés dans le bureau de
chantier pour y demeurer jusqu'a la fin des travaux.

Les entreprises fourniront, a la demande des maitres d'ouvrage et d'ceuvre, des échantillons lors de
la 1 réunion de chantier pour choix et approbation.

Il pourra étre prélevé, en présence du Maitre d'CEuvre, des échantillons d'ouvrages a des fins
d'expertise. Dans le cas ou les ouvrages livrés seraient d'une qualité inférieure a celle précisée au marché ou
au choix entériné lors de la 1% réunion de chantier, I'ensemble de la livraison serait refusé, y compris les
quantités déja posées.

Témoins

Dans le cas de I'exécution d’un projet avec des prestations répétitives mais nécessitant des choix de
matériaux et de finition globaux, un « Témoin » (logement, chambre hospitaliere, chambre d’hétels.) sera
fait au départ du chantier, ces ouvrages seront déposés dés consigne du maitre d‘ceuvre. Les frais & colt
pour la réalisation de ce témoin sont inclus dans les prix de I'offre de chaque entreprise.

14. APPROVISIONNEMENTS — ENTREPOSAGE — STOCKAGE

Les approvisionnements sur le chantier devront étre faits en temps utiles afin de ne provoquer
aucun retard sur la marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d'effectuer leurs ouvrages
préparatoires.

Ces approvisionnements pourront étre constitués, soit dans I'enceinte du chantier aux emplacements
fixés en accord avec le maitre d'ceuvre, soit a I'extérieur aux emplacements autorisés par les services de
voirie.

Les magasins provisoires seront construits par les entrepreneurs. L'entreposage des matériaux sur
les planchers du batiment ne devra géner en aucune facon le travail des entreprises et devra étre effectué
de maniére a ne pas créer de charges concentrées.

L'Entrepreneur devra obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte pour le stockage des
matériaux a I'abri des intempéries. Il devra tenir compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés.

Toutes les dispositions ci-dessus sont a la charge, ainsi qu'aux risques et périls des entrepreneurs.

15. CONTROLE DES LIVRAISONS

Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ou la marque
du fabricant. Des controles pourront étre effectués a tout moment par le maitre d'ceuvre.
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Il pourra étre prélevé, en présence du Maitre d'ceuvre, des échantillons d’ouvrages a des fins d’expertise.
Dans le cas ou les ouvrages livrés seraient de qualité inférieure a celle précisée au marché, I'ensemble de la
livraison serait refusé, y compris les quantités déja posées.

16. EXECUTION DES TRAVAUX — NORMES

Tous les travaux, tant pour leur exécution que pour la qualité des matériaux employés, devront satisfaire :

- Lois et décrets concernant la construction,

- Normes Européennes, Eurocodes.

- Normes Frangaise éditées par I'A.F.N.O.R.,

- Cahier des Charges D.T.U en vigueur a la date de passation du marché

- aux spécifications des cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.)

- aux indications du Répertoire des éléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.) en vigueur a la
date de passation du marché,

- aux spécifications des Normes et Labels de qualité homologués par I'Association Frangaise de Normalisation
(A.F.N.O.R.) en vigueur a la date de passation du marché,

- aux régles de calcul D.T.U. (notamment ensemble des régles N.V. 65.67 et annexes BAEL 83 - BPEL 83 et
leurs annexes),

- aux principes de I'U.T.E. et aux régles établies par I'E.D.F. et G.D.F.,

- aux réglementations incendie et acoustique

- Réglementation sur l'accessibilité des personnes a mobilité réduite,

Aux P.G.C. S.P.S. (Plan Général de Coordination pour la sécurité et la protection de la santé) en particulier

les articles concernant chacun des lots et aux recommandations de la C.N.A.M., de la réglementation

concernant le tri sélectif

- aux Avis technique

- au code du travail

- a I'Arrété Ministériel du 23 mars 1965 lorsque les locaux a construire sont destinés a recevoir du public,
ainsi que toutes modifications ou additions publiées jusqu'a la date de signature marché,

- aux réglements sanitaires et de voirie du département et de la ville du lieu de la construction,

- Réglementation sur les matériaux a risques (amiante, plomb, ...)

Aux Arrétés Préfectoraux et Municipaux applicables aux batiments aux chantiers et activités s'y rapportant,

- aux dessins du projet,

- aux ordres de service, dessins de détails et indications données sur le chantier par le maitre d'ceuvre,

- aux spécifications du C.C.T.P. et des notices complémentaires éventuelles.

- Cahier des prescriptions communes,

- Cahier des Prescriptions Techniques

- Rapport de sol rédigé par le géotechnicien.

- Recommandations du coordonnateur de sécurité,

et d'autre part aux usages de la profession, aux regles de l'art, en tenant compte des connaissances

acquises par la profession.

L'entreprise devra se conformer en tous points aux réglements professionnels, a la réglementation
acoustique, au code du travail, a la notice de sécurité établie par le C.S.P.S. en particulier les articles
concernant chacun des lots.

Si I'entrepreneur propose I'emploi de procédés non traditionnels, il est tenu :

- de fournir la preuve que le procédé est compris parmi ceux qui ont fait I'objet d'un agrément du Centre
Scientifique et Technique du Béatiment,

- de prévoir sur ses plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet d'un agrément,

- de tenir compte, lors de la mise en oceuvre, des observations, réserves ou prescriptions auxquelles peuvent
étre subordonnées les réalisations autorisées par la déclaration d'agrément.

- de justifier de la procédure d'avis technique a caractére favorable en cours de validité ou de toute autre
procédure équivalente (cahier des clauses techniques approuvé par un organisme agréé, etc.)
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Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les documents et prescriptions
suivantes, en vigueur lors de la remise des offres.

Les produits ou procédés de construction non traditionnels sont

Les Entreprises dont la réalisation des ouvrages fait appel a des autorisations administratives ou a
des branchements sur les réseaux publics, feront leur affaire en ce qui les concerne des demandes a
effectuer auprés des services intéressés.

Les Proces verbaux PV de réaction au feu des matériaux devront étre remis par les entreprises au
bureau de controle.

17. HYGIENE ET SECURITE

En application de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé.

L'importance du chantier nécessite la mise en place d'un plan général de coordination de sécurité et
de protection de la santé (PGC).

L'entreprise devra se conformer en tous points aux reglements d'hygiéne et de sécurité, tant pour
ses installations que pour les installations communes du chantier.

Elle assurera les aménagements nécessaires au respect des regles de sécurité des ouvriers pendant
toute la durée des travaux.

L'entreprise prendra également a sa charge toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité sur
les voies d'acceés au chantier, ainsi que la signalisation et I'éclairage nécessaires.

Les travaux seront conduits de facon a ne pas perturber l'existence des riverains.

Les travaux seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur a la date d'exécutions des
travaux.

Toutes les entreprises y compris celle de V.R.D devront réaliser un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS).

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures propres a
assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier,
des tiers et des voisins.

Pour ce faire, il procédera a la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection
contre les chutes les protections et la poussiéere.

Toutes les entreprises prendront en compte, dans leurs offres, les frais engendrés par la sécurité.

Un PGC établi par le coordonnateur de sécurité est joint en annexe de ces pieces conformément a la
réglementation en vigueur.

18. TRACES DES NIVEAUX — ALIGNEMENTS — IMPLANTATIONS

Les entreprises se serviront des seuls niveaux de référence matérialisés par le lot GROS CEUVRE
ceci afin d'éviter les erreurs pouvant résulter de tracés effectués par différents corps d'état.

Ces traits de référence seront matérialisés, a 1 m au dessus des niveaux des sols finis.

Les traits qui auront disparu, notamment apreés I'exécution des enduits, seront reconstitués au fur et
a mesure de I'avancement des ouvrages.

Les tracés qui pourraient étre effectués par les autres entreprises pour quelque raison gue ce soit,
seront obligatoirement réalisés avec une couleur différente, ceci pour éviter tout risque d'erreur.

Ces prescriptions devront étre impérativement respectées.

19. DETAILS D'EXECUTION — VERIFICATION DES SUPPORTS ET DES
NUS

Etabli par Bet SF FOURNIER - Economistes de la construction



RENOVATION BATIMENTS S - HOPITAL LE CORBUSIERLOT N°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C.) Page 10/19

Les entrepreneurs devront fournir tous les plans et détails nécessaires a la bonne marche des
travaux.

Les modifications prescrites par le maitre d'ceuvre ne diminuent en rien la responsabilité de
I'entreprise, si celle-ci n'a pas présenté en temps utile, des objections écrites et motivées.

Si I'entrepreneur omet de soumettre au maitre d'ceuvre les documents visés au présent article, il
sera entiérement responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de I'ouvrage
et sa démolition a ses frais. Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant
de la remise tardive de ces documents et des corrections et compléments d'étude nécessités par leur mise
au point.

Les entreprises devront, avant I'exécution, faire au maitre d'ceuvre, toutes les observations ou
propositions qu'elles jugeront utiles pour garantir leur travail, car elles ne pourraient, par la suite, arguer de
la faute d'autrui ou de vices cachés.

Toutes les dimensions devront étre vérifiées sur place par les entrepreneurs et les différences
constatées avec celles indiquées aux dessins seront soumises a |'appréciation du maitre d'ceuvre avant tout
commencement d'exécution.

Tous les travaux imprévus et exécutés sans ordre de service du maitre d'ceuvre ne pourront étre
payés.

L'entrepreneur doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. Il
doit prévoir dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par l'incorporation
des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans
le délai imposé. Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation
du planning.

20. VERIFICATIONS EN COURS DE CHANTIER

Chaque entrepreneur est tenu de faire reconnaitre, en présence du maitre d'ceuvre, les ouvrages
gu'il a réalisés par les corps d'état qui doivent Iui succéder.

Il appartient, le cas échéant, a ces derniers de provoquer la réception, tout début de leurs travaux
sans réception impliquant leur acceptation pure et simple des ouvrages existants dans leur état.

21. RESERVATIONS — PERCEMENTS — SCELLEMENTS — FOURREAUX

Réservations

Les Entreprises de corps d’état de second ceuvre établissent, pendant la période de préparation du chantier,
leurs plans d’atelier et de chantier, et notamment les documents définissant les dimensions et implantations
des réservations. Cette prestation est donc établie en temps utile et sur des documents directement
exploitables ; les réservations sont implantées par rapport aux éléments de structure.

Aprés accord du maitre d'ceuvre, ces documents sont diffusés aux intervenants concernés architectes,
B.E.T., entreprises, controles, etc..

Le B.E.T. structure vérifie la compatibilité des réservations avec les éléments constructifs et les reporte sur
les plans d’exécution. Les entrepreneurs concernés doivent vérifier les plans BA avant toute exécution.

Les entrepreneurs concernés ont I'obligation de controler les ouvrages exécutés par le lot gros ceuvre afin de
vérifier que ceux-ci soient bien conformes a leurs besoins. En particulier les détails répétitifs seront controlés
deés la réalisation du premier.

En cas de retard ou de modification dans la fourniture des renseignements, I'entrepreneur défaillant
supportera les frais en résultant, soit temps passé pour la reprise des plans et frais de tirage correspondants,
soit mise en ceuvre par I'entreprise habilitée, aprés accord du maitre d’ceuvre.
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Il est formellement interdit a toutes les entreprises de refouiller dans les ouvrages en béton armé ainsi que
les ouvrages de charpente.

Les réservations dans les ouvrages neufs de toute nature, sont :

- a charge de I'entreprise réalisant l'ouvrage concerné, si la demande de réservation intervient 48 h avant le
début de réalisation de l'ouvrage.

- a charge de I'entreprise demandeuse de la réservation, si la demande de réservation intervient apres les 48
h précédant la réalisation de l'ouvrage, si I'entreprise réalisatrice de I'ouvrage n‘a plus la possibilité
d’intégrer la réservation. Le percement + rebouchage aprés coup qui en découle, est a charge de
I'entreprise demandeuse de la réservation.

Percements - Saignées

Dans les ouvrages existants de toutes natures, planchers, murs, plafonds, gaines techniques, cloisons de
toute nature, les percements ou saignées seront exécutés par chaque entreprise concernée et sous sa
responsabilité.

Percements ou trous pour scellements

Dans les ouvrages autres que les planchers, murs BA ou magonnerie, cloisons magonnées, ou pour les
percements et trous pour scellement réalisés aprés coup, ces travaux seront a la charge des entreprises
intéressées et effectués par elles-mémes.

En cas de dégradations provoquées a I'occasion d'un percement ou d'un trou de scellement, la réparation
sera obligatoirement effectuée en respectant la composition initiale de I'ouvrage, par I'entreprise compétente
a la charge de I'entreprise responsable, par décompte interentreprises sans intervention du Maitre d’ceuvre.

Scellements et garnissages - Finitions

Les scellements, bouchages, garnissages et raccords (raccords de finition exclus) seront réalisés par
I'entreprise ayant exécuté les percements ou saignées uniquement au ciment artificiel, le ciment prompt
étant interdit, exception faite pour les scellements provisoires destinés a de simples fixations.

Chaque entreprise doit le scellement de ses ouvrages.

Ces scellements, bouchages, etc., seront terminés a 1 cm en retrait des nus - dans leur état - des ouvrages
les supportant, la finition incombant a I'entreprise habilitée.

L'enduit de finition sur les parements magonnés, est a réaliser par I'entreprise de magonnerie, aux frais des
entreprises concernés par les scellements, bouchages, garnissages.

L'enduit de finition sur les parements de second ceuvre, cloison, doublage, plafonds... est a réaliser par
I'entreprise de platrerie, aux frais des entreprises concernés par les scellements, bouchages, garnissages.

Les scellements des pieces en aluminium ou alliage seront obligatoirement exécutés au mortier de ciment
alumineux (ciment fondu).

Scellement d'éléments et garnissages dans le béton arme ou la magonnerie
1/ Ces ouvrages seront a la charge du lot gros-ceuvre dans les murs, planchers en béton armé et
magconnerie divers, a partir d'une section de trémie de 15 x 15 cm (inclus)

2/ Pour les trémies d'une section inférieure a 15 x 15 cm, les scellements et garnissages seront exécutés par
les entreprises chargées de la mise en ceuvre de I'élément traversant le gros-ceuvre, et les éléments de
magconnerie de toute nature, ou scellés dans ceux-ci. Les scellements et garnissages seront effectués en
utilisant le liant de base de la paroi considérée et les agrégats de granulométrie correspondante. L'utilisation
du ciment pur ou a prise rapide est interdite. Les scellements et garnissages seront effectués en retrait de la
paroi finie, de maniére a permettre |'exécution d'un raccord parfait qui sera a la charge de l'entreprise
effectuant la finition de la paroi, avant peinture ou revétement.

Fourreaux
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Les garnissages des passages de canalisations dans les ouvrages ne seront effectués qu'aprés mise en place
des fourreaux et protections des canalisations.

Les fourreaux qui, dans tous les cas, sont a la charge de I'entreprise ayant posé la canalisation intéressée,
seront soigneusement ajustés au nu fini des ouvrages verticaux et dépasseront uniformément de 2 cm le nu
des sols finis.

Traversée d'autres éléments que la magonnerie

(tels que menuiseries - revétements de sols scellés ou collés) :

Le passage des éléments tels que tuyauteries, pattes a scellement, etc... sera effectué avant la mise en
ceuvre des menuiseries ou revétements scellés.

Le carreleur et le menuisier devront tous les dispositifs appropriés tels que : coupes, tablettages, percements
au droit des pénétrations.

22. OUVRAGES PROVISOIRES — PROTECTIONS

OUVRAGES PROVISOIRES

Chaque entrepreneur, dans sa spécialité, sera tenu d'établir, entretenir et maintenir, a ses frais, les
ouvrages provisoires jugés par le maitre d'ceuvre nécessaires a la construction des ouvrages, a leur visite, a
la protection efficace des ouvriers, des autres personnes, de la construction proprement dite, des
constructions et fonds voisins.

Ces ouvrages provisoires, échafaudages, passages, ponts de service, clotures, balustrades, jets de
volées, baches, éclairage provisoire de chantier, etc.., seront établis de maniére a donner un acces facile et
une protection efficace a toutes les parties de la construction et seront maintenus pendant tout le temps
estimé indispensable par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre et ses préposés auront toujours le droit de refuser les ouvrages provisoires qui
leur paraitraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou particuliére, ou celle des ouvriers et
d'obliger I'entrepreneur a exécuter les travaux de consolidation jugés nécessaires.

Dans tous les cas, lesdits ouvrages ne pourront étre enlevés sans I'autorisation du maitre d'ceuvre.

Chaque entrepreneur devra prendre toutes les mesures de protection nécessaires :

- envers les ouvrages des autres corps d'état, notamment ouvrages en alliage léger, béton brut de
décoffrage, saillies, arétes, charpente, aisseliers, cadres, escaliers, corniches, bandeaux, etc.,
- de ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant étre causées par les autres corps d'états.

PROTECTIONS

Chaque Entrepreneur protégera a ses frais ses ouvrages, par un systéme accepté par le Maitre
d'CEuvre, ceci pour la bonne conservation de ses travaux jusqu'a la réception.

Chaque entreprise protégera les ouvrages existants conservés par tous les moyens appropriés et
efficaces.

Les Entrepreneurs resteront responsables de leurs travaux et seront tenus de remédier a toutes les
détériorations, des ouvrages ou de leur protection, intervenues pendant leur exécution et jusqu'a la
réception.

Les Entrepreneurs doivent également toutes les protections de leurs ouvrages contre les
intempéries, notamment le froid, la chaleur, la lumiére, I'humidité ou la sécheresse, etc... par des moyens
adéquats et résistants et pendant toute la durée du chantier.

Dans le cas ol le délai d'exécution l'imposerait (d'aprés le planning établi) les entreprises seront
tenues de mettre en ceuvre a leur frais, par tous les moyens adéquats et résistants, des dispositifs de mis
hors eau et hors air de la construction.

Il en est de méme dans le cas d'un retard d'exécution ou d'approvisionnement imputable a une entreprise
désignée.

23. DEGATS — SOUSTRACTIONS — DETOURNEMENTS DE MATERIAUX
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Les entrepreneurs seront responsables de tous les dégats survenus sur le chantier au cours des
travaux causés par leurs ouvriers ou par des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier, et
seront responsables de toutes détériorations ou soustractions faites a I'édifice.

Pendant I'exécution et jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur demeurera responsable de
tous les matériaux, métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils soient mis en ceuvre et
adhérents au batiment ou simplement déposés sur le chantier.

24. NETTOYAGE — EVACUATION DES GRAVOIS

Nettoyage en cours de chantier
Les nettoyages devront étre effectués par chaque entrepreneur, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, chaque fois qu'ils seront nécessaires et les gravois devront étre évacués hors du chantier.

Chaque corporation est tenue de laisser les locaux ainsi que ses propres ouvrages dans un état tel
que les corps d'état qui doivent lui succéder puissent exécuter leurs travaux dans les meilleures conditions et
sans sujétions supplémentaires.

Si ces prescriptions ne sont pas respectées, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés pourront, aprés mise en demeure par le maitre d'ouvrage et I'expiration d'un délai de
TROIS JOURS FRANCS, aprés accusé de réception de la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dépot, soit aux décharges adaptées, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

Dans le cas ou le Maitre d'CEuvre jugerait I'état de propreté du chantier insuffisante, il pourra
charger I'entreprise de son choix présente sur le chantier d'un nettoyage complémentaire. Cette dépense
sera inscrite au compte des dépenses communes.

Au fur et a mesure de ses interventions et jusqu'a la réception des travaux, chaque entreprise devra
le nettoyage de ses ouvrages et des locaux, I'enlévement des gravois produits par ses ouvrages jusqu'a un
emplacement qui lui sera désigné par le titulaire du gros-ceuvre.

L'enlévement des gravois depuis cet emplacement sera effectué par le lot gros-ceuvre dans le cadre
du compte prorata.

Nettoyage final
Le nettoyage final du batiment est a la charge du lot N°07 : PLATRERIE - PEINTURE. - PLAFOND

25. COORDINATION

L'Entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état.

Il devra prévoir dans son étude toutes les sujétions d’exécution entrainées, en cours de réalisation,
par l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses
dans le prix et dans le délai imposé.

Il s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du
planning.

26. ESSAIS ET ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Quand les essais ne sont pas mentionnés dans le présent C.C.T.P. "CHAPITRE II ou III", ils seront
effectués conformément aux prescriptions des Cahiers des Charges, D.T.U..

Les installations feront I'objet d'essais effectués par les entreprises dans des conditions conformes a
celles définies, d'une part dans le document technique COPREC, numéro 1 de décembre 1982 pour la nature
des essais et leur mode opératoire, et d'autre part, dans le document technique COPREC, numéro 2 de
décembre 1982 pour la récapitulation des résultats de ces essais.

Ces essais seront implicitement prévus dans l'offre de prix de I'entreprise.

Les essais complémentaires qui pourraient étre demandés par le maitre de I'ouvrage seront :

- a la charge de I'entrepreneur si le résultat conduit a un rebut, a une démolition ou une réfection,
- a la charge du maitre de I'ouvrage si le résultat est favorable a I'entrepreneur.
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Ces essais ne pourront étre interprétés que par le bureau de contrdle agréé par le maitre d'ouvrage
et par le maitre ceuvre.

Chaque entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires pour la réalisation de
ses ouvrages ou des prestations découlant de son intervention, sauf stipulation contraire mentionnée dans le
CCAP, tel que :

« Plate-forme pour la circulation ou l'accés des camions (ou matériel de levage) tant en périphérie du
batiment qu'au pied de la prestation a réaliser, quel qu'en soit la nature du terrain naturel rencontré y
compris son entretien durant les travaux,

« Tous les moyens usuels de levage utiles et nécessaires,

« Tous les moyens et matériels de transport,

« La réalisation de tous les ouvrages provisoires nécessaires,

 Tous les étaiements,

« Tous les outillages spécifiques a chaque corps d'état,

« Toutes les protections et balisages réglementaires et usuels de la profession,

« La remise en état des lieux,

« Etc.

Cette liste n'est pas limitative et ne saurait restreinte les obligations de I'entreprise a I'obtention de
résultat in fine de la construction projetée.

Les controles et essais prévus par les descriptifs, les normes en vigueur, les cahiers des charges, ou
demandés par le Maitre d’CEuvre, seront réalisés par les entrepreneurs.
Les études techniques seront également a la charge des entreprises pour les corps d'état suivants :

* GROS-CEUVRE

»  MENUISERIES EXTERIEURES
+ ELECTRICITE

» CHAUFFAGE

« V.M.C

» PLOMBERIE SANITAIRE

Elles devront étre remises a I'Architecte et au Bureau de ContrOle dans les huit jours suivant la
signature des marchés. )

Les frais de contrdle techniques en fin de travaux par un organisme agréé (Electricité, Chauffage,
V.M.C.) seront a la charge des entreprises.

Tous éléments techniques ne relevant pas d'une exécution traditionnelle ou présentant suivant les
documents techniques unifiés, une obligation de classement, feront I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.
francais en cours de validité.

En I'absence de cet avis technique, I'entrepreneur supportera les frais d'extension de garantie et de
toutes épreuves et essais jugés utiles par le Maitre d'CEuvre. Il en sera de méme pour les ouvrages
d'exécution traditionnelle dont la résistance ou les caractéristiques imposeraient des essais ou contréles
jugés indispensables par le Maitre d’ceuvre.

Les entreprises devront procéder a la livraison et éventuellement a la mise en oeuvre des
échantillons, ouvrages, témoins, etc... jugés utiles par le Maitre d’CEuvre. Ces échantillons, témoins, etc..,
seront conservés en état jusqu'a la terminaison des ouvrages, aprés avoir recu l'agrément du Maitre d'CEuvre
et du Maitre d'Ouvrage.

Les éléments définitifs correspondants devront étre conformes a ceux approuvés.

Les choix des couleurs seront faits par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage qui auront la
possibilité de refuser toutes celles qui leur seront proposées, et exiger des Entrepreneurs qu'ils apportent
d'autres échantillons de matériaux similaires.

Le présent C.C.T.P. donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des ouvrages
et du matériel avec indication de marques et de types.

Dans le cas ou les ouvrages ou matériels proposés par l'entreprise seraient de marque ou de type différent,
ceux-ci devront correspondre en fonction, en technique, en aspect, en matériaux et en qualité, aux ouvrages
et matériels de référence.
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L'Entrepreneur devra alors joindre a son offre une documentation détaillée des systemes ou
matériels prévus, et le Maitre d'Cuvre se réserve le droit de procéder a tout controle ou examen de ces
systémes ou matériels.

Dans le cas ol ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux a ceux de référence, le
Maitre d’'CEuvre pourra exiger les systémes ou matériels prescrits.

Les essais, épreuves et controles, d{ par les entrepreneurs pour les ouvrages, matériaux et produits,
sont définis pour chaque corps d'état au début des clauses techniques particuliéres qui leur sont propres.
Les essais et vérifications de fonctionnement (document COPREC) sont dus par les entreprises concernées.

27. COMPTE INTER- ENTREPRISES

Les dépenses communes de chantier entreront au compte prorata général. Le contenu du compte
prorata et sa gestion seront conformes aux prescriptions du CCAP ainsi qu‘a la convention interentreprises,
laquelle sera mise au point entre les titulaires des différents lots, dés l'ouverture du chantier.

Il est rappelé que ni le maitre d'ouvrage, ni I'équipe d'ingénierie n'auront a intervenir dans la gestion
du compte prorata.

28. BUREAU DE CHANTIER

L'aménagement d'un bureau de chantier est imposé.
Cette installation est a la charge de I'entrepreneur du LOT N°01 : GROS (EUVRE, détail de cette installation
suivant CCAP et PGC.

29. DOSSIER DE CHANTIER

Un dossier de chantier complet, comprenant les plans du maitre d'ceuvre, les plans d'exécution de
tous les corps d'état, ainsi que I'ensemble des pieces écrites, sera constitué et maintenu en permanence et
en bon état, dans le bureau de chantier.

Les frais afférents au dossier et aux plans d'affichage seront répartis au compte prorata.

30. PANNEAU DE CHANTIER

Le panneau de chantier sera conforme aux indications fournies par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Il comportera un texte définissant la nature des travaux ainsi que les noms et numéros de téléphone
de chaque intervenant (maitre d'ouvrage, équipe d'ingénierie, entreprises).

Les frais afférents a ce panneau pose et dépose seront a la charge du LOT N°01 : GROS (EUVRE

Les frais d'achat de ce panneau seront a la charge du compte prorata.

31. SCHEMAS

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il a a fournir obligatoirement les schémas
d'installation de toutes les canalisations et réseaux apparents ou cachés.

Ces documents devront étre produits lors de la réception sur calque.

Aucun réglement définitif des travaux ne pourra étre effectué si ces pieces ne sont pas produites.

32. CONTROLE INTERNE DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé a toutes les entreprises qu'elles sont tenues d'assurer un contréle interne sur les
matériaux qui les concernent ainsi que sur leur mise en ceuvre (fournitures, stockages, relations avec les
autres corps d'état, fabrication, essais, etc.).
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En début de chantier, les entreprises donneront le nom de la personne chargée d'assurer le controle
des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrble interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition. L'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celui de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques est convenablement
protégé. il devra obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte pour le stockage des
matériaux a l'abri des intempéries. il devra tenir compte des surcharges admissibles dans les
locaux utilisés.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception
que de I'exécution que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux régles de l'art.

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera la vérification ou essais imposés par les D.T.U.,
regles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites du
marché, notamment les essais et vérification de fonctionnement des installations suivant les
modalités des documents techniques COPREC n° 1 et n°® 2 établis par la police "Dommages
Ouvrages".

33. VERIFICATION TECHNIQUE CONCERNANT TOUS LES CORPS
D'ETATS

Aux termes de la Loi du 4 janvier 1978, réformant I'assurance construction, les constructeurs sont
tenus d'effectuer des vérifications techniques sur leurs propres prestations.

Les entreprises soumissionnaires devront présenter, dans leur offre, le programme de leurs
vérifications techniques comportant notamment :
- l'identification du responsable des vérifications technigues,
- les procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis,
- les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés,
- la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et/ou
bons de livraisons, fiches de contrOle d'exécution, procés-verbaux d'essais a la charge des entreprises,
etc.).

34. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Il est rappelé a toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet
d'un tri sélectif :

- les entreprises chargées de travaux de démolition et de dépose assureront le triage et I'évacuation de leurs
déchets et gravois de toutes natures dans les décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et
de décharge. Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au maitre d'ceuvre,

- pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque entreprise assurera le
triage sélectif des déchets et le stockage dans les bennes ou conteneurs prévus a cet effet sur les aires de
stockage. Ils assureront le colt de I'élimination au travers de la gestion du compte inter entreprise
« prorata ». Le titulaire du lot GROS C(EUVRE est chargé de I'organisation matérielle et de la rotation des
bennes de chantier,

- les déchets sont classés en trois grandes catégories :

- Déchets Dangereux (D),
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- Déchets Ménagers et Assimilés (DMA),
- Déchets Inertes (I).

Ce qu'il ne faut pas faire :

Briler les déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 Ao(t 1961 et 92-646 du 13 Juillet 1992).

Abandonner ou enfuir des déchets quels qu'ils soient, méme « inertes », dans des zones non contrblées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou les chantiers.

Mettre en centre de stockage de classe III des déchets non « inertes » (loi 92-646 du 13 juillet 1992).
Laisser les déchets spéciaux sur le chantier.

Ce qu'il faut faire :

Séparer les quatre types de déchets suivants :

- déchets inertes,

- déchets industriels banals autres que les emballages,
- déchets d’emballages,

- déchets industriels spéciaux,

- valoriser les déchets d’emballages.

Le tri sera effectué au plus prés des sources de production.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation de tri sélectif en déposant leurs déchets pré-triés dans les

bennes prévues a cet effet sur une aire spécifique.

Le stockage des déchets se fera :

- soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d'une hauteur qui permette la vidange aisée
des déchets,

- soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour éviter le surco(t
d’élimination d’eau souillée),

- soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que les intempéries prolongées pourraient rendre
impropres a la valorisation,

- soit en big bag (conteneur souple),

- soit autres (flts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple).

Sur la zone d'entreposage des déchets seront au minimum présent :

- un conteneur pour les déchets dangereux (D) (pots de peinture, résidus de colle, emballages divers de
produits toxiques),

- une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés a la décharge de classe
2 (plagques de platre polystyréne, etc.),

- une benne pour la ferraille,

- une benne pour les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, platre, etc.),

- une benne pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) valorisables (bois, carton, housse plastiques en
polyéthyléne, film polyane, polystyréne, P.V.C., etc.)

Obligations des entreprises intervenantes et sous-traitantes :

« engagement écrit et signé a participer a I'opération de tri des déchets,

« faire participer la totalité de son personnel du chantier a une séance d'information et de sensibilisation sur
la gestion des déchets,

 engagement a assurer les surco(its de tri ou d'élimination de déchets mal triés, soit suite a une erreur de
répartition dans les bennes appropriées, soit suite a un mélange de deux familles en amont.

Transport des déchets :

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés
précise a ce sujet.
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Déchets dangereux :

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et notamment :

« les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;

« le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ;

« le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particuliéres qu'il aura recues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou

d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du " Bordereau de suivi des déchets spéciaux " conforme au

modéle administratif existant.

Autres déchets :

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se
mélanger lors du transport.

Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres ne pourront étre utilisés pour ce
remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de terrassement et matériaux de démolition.
Ils devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres matériaux
putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.
Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.
Ce bordereau devra préciser notamment :
 la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur
destination ;
« les moyens de transport utilisés ;
« la conformité des matériaux utilisés a leur destination.

Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets :

Tous les frais et colts de la gestion, sur chantier, des traitements de valorisation et / ou
d'élimination des déchets de chantier sont a la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Avant réception des travaux, si des déchets subsistent et si l'auteur n'est pas identifié, les frais
seront imputés au compte prorata.

35. ECHAFAUDAGE

Pour l'ensemble des travaux, chaque entreprise adjudicatrice inclue tous les échafaudages
nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages dans les prix unitaires de chacun des articles du Cadre de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaires, compris entretien des ouvrages, avec respect des régles de
sécurité.

L'entreprise prévoira toutes les sujétions d'emprise sur la chaussée, de mitoyenneté, de réalisation
de plate-forme de travail pour I'assise de son matériel quelque soit la nature du support, les protections, les
renforts, la mise en place de rails et de tous autres dispositifs permettant l'installation et la manutention de
ses échafaudages de maniére stable durant le chantier.

L'échafaudage sera régulierement nettoyé durant le chantier par les différents intervenants et a
charge de ceux-ci.

36. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Se reporter aux documents suivants :
« annexe CCAP « Note relative a I'organisation du chantier ».
« PGC plan de général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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37. CONCEPTION ET VARIANTES

Le concepteur du projet de base est le BET Fluides. Toute modification proposée par I'entreprise
conduit a un transfert de responsabilité au niveau de la conception des ouvrages. A cet effet, I'entreprise
prend toutes dispositions pour garantir ceux-ci tant sur la durée, les résultats, que I'aptitude a la fonction.
Par ailleurs, toute variante devra étre accompagnée des documents propres a faciliter I'appréciation et le
choix. Toute incidence sur les autres corps d’états fera l'objet d’'une description précise, faute de quoi
I'entreprise serait tenue responsable du co(it financier de celle-ci

38. NOTE D'INFORMATION CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

L'ensemble des entreprises devront prendre en compte, dans leur chiffrage, I'ensemble des exigences et
recommandations du rapport acoustique.

39. NOTE D'INFORMATION CONCERNANT L'ETANCHEITE A L'AIR

Rappel : la perméabilité a I'air d'une construction caractérise la sensibilité du batiment vis-a-vis des
écoulements aérauliques parasite de I'enveloppe causés par les défauts de son enveloppe. Elle est quantifiée
par un débit de fuite exprimé en m?/ (h.m2) d’enveloppe sous une pression de 4 Pascals.

Etanchéité a I'air < 1,7 ((m3/h)/m2).

De fait, une attention particuliére sera portée a I'étanchéité a I'air de I'ouvrage par tous les corps d'état dans
la mise en ceuvre de leurs ouvrages respectifs.

Tous les moyens doivent étre mis en ceuvre pour satisfaire cette exigence essentielle a tous les stades de
construction.

Pour ce faire, des tests d'infiltrométrie sont prévus réalisés a différents stades du chantier :

Ce test permet de détecter, visualiser et mesurer les flux d'air qui s'infiltrent au travers de I'enveloppe du
batiment :
A l'achévement du clos couvert et du second ceuvre, avant réception des ouvrages pour détecter
toute détérioration éventuelle de I'étanchéité a I'air précédemment mesurée par les entreprises de
second ceuvre et réparations le cas échéant.

Ce test est a la charge du maitre d’ouvrage pour un seule fois, en cas de résultat non concluant les test
complémentaires doivent étre a la charge des entreprises responsables des défauts
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