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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'ouvrage".

Il est rappelé que le terme de "marché public" désigne un marché ou un accord-cadre conformément
al'article L 1111-1 du code de la commande publique

ARTICLE PREMIER. OBJET - [INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a I’opération de réhabilitation de
catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail, en phases de conception et de réalisation.

Le marché concerne :

Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé relative a la
restructuration et la densification du batiment CANOPE & Montpellier.

Le d'exécution des prestations est le suivant :
Site Canopé
150, allée de la Citadelle 34000 Montpellier (cadastre)
360, rue Michel de I’Hépital 34000 Montpellier (adresse courante)

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

Les prestations sont réparties en 2 parties, la premiere couvrant la conception et la seconde la
réalisation.

1-2. Sous-traitants

Sous réserve des dispositions de l'article 4-3 ci-aprés et par dérogation a l'article 3.6 du Cahier des
Clauses Administratives Générales (CCAG), le titulaire s'engage a exécuter par ses propres moyens
I'integralité de la mission due au titre du présent marché.

1-3. Décomposition en tranches et en lots

Sans objet
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1-4. Intervenants

1-4.1. Conduite d'opération
La fonction de conduite d'opeération est assurée par :

Rectorat de région académique Occitanie _ Service Régional Académique de la Politique Immobiliére
(SRAPI Est)

1-4.2. Maitrise d'ccuvre

La maitrise d'ceuvre est en cours de notification.

Le maitre d’ceuvre est chargé d'une mission comprenant :

Les études de diagnostic et esquisse (DIAG/ESQ) ;

Les études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie

de Parfait Achévement" (AOR) ;

La mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du Chantier (OPC) ;

La mission MOB et aménagement des espaces de travail ;

La mission signalétique,

La mission aménagement des espaces extérieurs.

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

Anoter que le projet Canopé fera I’objet par 1a maitrise d’ceuvre d’une mission liée au réemploi,
il est demandé que le coordinateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs accompagne I’équipe dans la réalisation de cette mission et facilite la mise en place
de cette derniere.

La mission de réemploi affectera toutes les phases du projet (conception et travaux).

Dans la suite du présent marché, les éléments de mission de maitrise d'ccuvre "Avant-Projet
Sommaire" "Avant-Projet Définitif", "Projet" et "Assistance apportée au maitre de l'ouvrage pour la
passation des Contrats de Travaux™ sont déesignés "Element APS", "Elément APD", "Elément PRO™
et "Elément ACT".

1-4.3. Contrdle technique

Le controle technique est non désigné a ce stade, le nom du controleur et sa mission seront alors
communiqués au coordonnateur SPS.
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1-5. Dispositions générales

1-5.1. Indications relatives aux travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-5.2. La phase de conception peut faire I'objet de documents partiels successifs. Dans cette hypothése,
I'ensemble des dispositions du présent marché se rapporte a chaque dossier partiel ou global soumis
au coordonnateur SPS ou établi par lui-méme.

1-5.3. Mesures d'ordre social - Application de la réeglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article D.8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de lI'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du code du
travail.

1-5.4. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-5.4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire procéde a un détachement
de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée
aupres de I’inspection du travail.

1-5.4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
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frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o lessalaries détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un delai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 39 du CCAG.

1-5.5. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Les titulaires doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas
de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou apres sa
réception.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre et par année dont 75 000 € pour
les dommages immatériels non consécutifs.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance lls doivent adresser ces attestations
au maitre de lI'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant
toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent
justifier a tout moment du paiement de leurs primes.

1-5.6. Notifications

Les notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques sont réalisées dans les
conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront & courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accuse de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
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une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 24 heures apres la
date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du représentant du pouvoir
adjudicateur permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception
et horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais commenceront dés réception de l'accusé de
réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du
titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques dans les mémes conditions que celles décrites.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :

e L'acte d'engagement et ses annexes eventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi (il peut étre daté et signé par les représentants
habilités des parties, des la remise de I'offre).

e Le CCP et ses annexes eventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles approuveées par l'arrété
du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Ladécomposition du prix global forfaitaire ;

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

3-1. Définitions
Il est fait application de l'article 32 du CCAG.

3-2. Régime des connaissances antérieures
Il est fait application de 1’article 33 du CCAG.

ARTICLE 4. AUTORITE - MOYEN - CONDITIONS D'EXECUTION

4-1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies ainsi que des mangquements graves aux obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il est fait mention de ces
violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit étre confirmée
par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant
la securité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
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coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée
au registre journal. Les reprises décidees par le maitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a l'article 1.4 du présent CCP
est soumis au maitre de I'ouvrage.

4-2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre accés :
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;

e aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunions.

B - Obligations du maitre de I'ouvrage
e Le maitre d'ccuvre communique au coordonnateur SPS :
o tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
e Le maitre de I'ouvrage communique directement au coordonnateur SPS :

o au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants mentionnés
a l'article 1.4 du présent CCP ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants
éventuels. lls tiennent a sa disposition leurs contrats ;

o laliste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;
e Le maitre de I'ouvrage remet au coordonnateur SPS :

o tous les documents nécessaires a |'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure des
Ouvrages (DIUO), notamment :

o le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des qu'il est établi, comprenant notamment les
notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en ceuvre ;

e Le maitre de l'ouvrage l'informe des réunions qu'il organise auxquelles le coordonnateur est
systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressee.
Ce dernier est destinataire des comptes rendus de ces réunions.
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C - Dispositions prises par le maitre de I'ouvrage

e Le maitre de l'ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au coordonnateur
SPS:

o I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

o tous les documents d'exécution des ouvrages ;

o les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levées de
réserve ;

o l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

o la copie des déclarations d'accidents de travail ;

o par les différents cocontractants du maitre de lI'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes
qu'ils autorisent a accéder au chantier ;

o par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e Le maitre de I'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur
SPS:

o de toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre auxquelles il est systématiquement
invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée.

o Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

o de l'intervention de toute entreprise au titre de la "Garantie de Parfait Achévement" (GPA)
prévue par l'art. 44.1 du CCAG Travaux.

e Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tout autre document et information, nécessaires au bon déroulement de sa mission,
par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d'ccuvre, bureau de controle
technique, etc.) et en particulier :

o les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'ceuvre en vue
de leur intégration dans la Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

4-3. Conditions d'exécution

A compter des dates fixées a l'article 3 du décret n° 94-1159 du 26/12/1994 modifié, la personne
physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere de SPS doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder I'attestation requise par l'article R.4532-31
du code du travail sous peine de résiliation immédiate du marche aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou de la
phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectee a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre de
I'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG :

) I'accord du maitre de lI'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée doit
étre impérativement formalisé par un avenant ;
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° si le maitre de I'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 10 jours a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre de lI'ouvrage récuse
également ce remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l'article 36 et
suivants du CCAG.

Deés la notification du marché et a la demande du représentant du pouvoir adjudicateur, le
coordonnateur SPS participe a toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission lors
de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.

Le coordonnateur SPS, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou recgus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succeder, ou a défaut au maitre de I'ouvrage.

Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du maitre de
I'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de lI'ensemble des documents relatifs a la Sécurité
et la Protection de la Sante des travailleurs.

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au maitre de
I'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de sa mission.

A la fin de chaque mois, il remet au maitre de I'ouvrage un compte rendu de l'avancement de
I'exécution de sa mission.

Deés l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et de la Notice en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables a I'adresse suivante :

Rectorat de région académique Occitanie

Service Régional Académique de la Politique Immobiliére (SRAPI Est)
31 rue de I'Université

34064 Montpellier cedex 2

ARTICLE 5. PRIX - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES
PRIX

5-1. Prix - Eléments de mission

5-1.1. Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire.

Ce prix comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu'a l'achévement de la
mission.

5-1.2. Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

Elément Contenu
n° CO Prestations a exécuter au cours de I’Elément DIAG/ESQ
n° Cl Prestations a exécuter au cours de I’Elément APS
n° C2 Prestations a exécuter au cours de I’Elément APD
n° C3 Prestations a exécuter au cours de I’Elément PRO
n° C4 Prestations a exécuter au cours de I'Elément ACT
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Elément Contenu

n° R1 Prestations a exécuter au cours de la période de préparation de chantier
n° R2 Prestations a exécuter pendant les travaux
n° R3 Prestations a exécuter pendant la période de Garantie de Parfait

Achévement (GPA)

qui sont considérés comme des parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG.

5-2. Reglement des comptes

5-2.1. Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

I Modalités de transmission des pieces de paiement : Facturation sous forme électronique

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, I'obligation de
transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article D.2192-2
du code de la commande publique et a ’article 11.3 du CCAG PI ainsi que :
= Le numéro de marché ;
» Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage (SIRET n°17340430200015) ;
» Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché » ;
» Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché » ;
» Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-
MOE ;
= La date d’exécution des prestations,
= Laquantité et la dénomination précise des prestations réalisées,
= Le montant de ’acompte mensuel en HT et TTC ainsi que le taux de taxe sur la valeur ajoutée
ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération,
= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

I Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 &
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du code de la commande publique, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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5-2.2. Rythme de reglement

En vue du réglement des sommes dues au titre du marché, le titulaire présentera des demandes
d'acomptes apres achévement de chacun des éléments constitutifs de la mission tels qu'ils sont définis
aux articles 5-1 ci-dessus et 3 de I'acte d'engagement.

Toutefois ces prestations doivent €tre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois
mois ou un mois a la demande du titulaire. Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire
indique le pourcentage de l'avancement de sa mission. Elle est accompagnée du compte rendu
d'avancement. Ce pourcentage, apres accord du RPA, sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.

Les prestations incluses dans I’¢élément R2 "Prestations a exécuter pendant les travaux" seront réglées
sous forme d'acomptes proportionnels a I’avancement du chantier.
5-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

5-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative et suivant les modalités
fixées aux articles 5-3.3 et 5-3.4.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG, les pénalités sont établies hors TVA et ne sont pas affectées
par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
5-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro™ (mo).

5-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

5-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cy est donné par la formule :

Cn = 0,10+ 0,90 x In-3/ lo

avec : lo = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In3= Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations
moins trois mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte. Les coefficients de révision sont arrondis
au millieme supérieur.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a 1 mois, le mois a prendre en compte
est le dernier mois de la période.
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La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a
la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuee provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
applique, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision definitive, laquelle intervient sur
le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

5-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du code général des imp6ts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du code Général des Impéts.

ARTICLE 6. PENALITES

6-1. Pendant la phase de conception

Par dérogation a ’article 14.1 du CCAG, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard de remise de 1’élément de mission.

Les pénalités s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d'exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de non-respect des delais prescrits a l'article 9-3 ci-
apres, le titulaire subit une pénalité journaliére fixee a 150 €.

6-2. Pendant la phase de réalisation

Par dérogation a ’article 14.1 du CCAG, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard de remise de 1’élément de mission.

Les pénalités s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d'exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG, en cas de non-respect des délais prescrits a I’article 9.4 ci-
apres et en cas d’absence aux réunions de chantier, le titulaire subit une pénalité journaliére fixée a
150 €.

6-3. Autres pénalités

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage dans les 10 jours, il
sera appliqué une penalité journaliére de 500 euros jusqu'a la production des pieces.
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6-4. Plafonnement et seuil d’exonération des pénalités de retard

Le CSPS bénéficie d’exonération si le montant total des pénalités ne dépasse pas 1000 euros. Le
montant total des pénalités de retard appliquées au coordonnateur ne peut excéder 10% du montant
total hors taxes du marché ou de la tranche considérée. Le montant hors taxes de I’ensemble du
marché ou de la tranche considérée est evalué a partir des prix initiaux hors taxes du marché

ARTICLE 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7-1. Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n'est appliquée dans le présent projet.

/-2. Avances
Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.

Son montant est fixé a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 5-
2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

ARTICLE 8. RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

8-1. Réception des prestations
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-2. Achevement de la mission

La prestation du coordonnateur SPS s’achéve a la plus tardive des deux dates suivantes :
- la date de remise du DIUO définitif (du dernier ouvrage) au maitre d’ouvrage
- la date de levée de la derniere réserve (du dernier ouvrage).

Toutefois, I'arrét d'exécution des prestations peut étre décidé conformément aux dispositions de
I'article 22 du CCAG apres I'exécution de chaque élément de mission.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le RPA
dans les conditions de I'article 22 du CCAG et constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.

16/ 23



ARTICLE 9. CLAUSES TECHNIQUES

9-1. Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par les articles
L.4531-1 et 2 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions qui
leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent CCP.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

9-2. Spécificités techniques de I'opération

L'attention du coordonnateur SPS est attirée sur le fait que les locaux concernés par les travaux se
situent dans un ensemble immobilier occupé en partie.

9-3. Décomposition de la mission en phase de conception

9-3.1. Modalités pratiques de coopération

Dans un délai de 10 jours a compter de la notification du marché, le coordonnateur SPS propose au
maitre de l'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour
exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre de I'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération
dans un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, y compris au présent
marché.

9-3.2. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément aux articles R.4532-11 a 16 du code du travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre
Journal de la Coordination.
Le registre journal se présente comme un cahier & pages numérotées et dans lequel le coordonnateur
S.P.S. consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le maitre d'ceuvre tous
les évenements liés & la Securité et la Protection de la Santé des travailleurs.
Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.
En phase de conception, sont consignés :
« tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;
+ tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'étude et les suites qui leur sont données.
Au plus tard a la fin de chaque mois et des qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur S.P.S. transmet
au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ccuvre les compléments apportés au R.J.C. depuis le dernier
envoi.

9-3.3. Interférences avec les activités d’exploitation

Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures
d'exploitation, le maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par
l'article R.4532-14 1° du code du travail.
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Suite a l'inspection commune, le coordonnateur SPS propose au maitre de I'ouvrage les mesures a
prendre pour tenir compte des activités d'exploitation du site. Aprés accord du maitre de I'ouvrage, le
coordonnateur insere ces mesures dans la Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le coordonnateur SPS propose également au maitre de I'ouvrage les dispositions a soumettre a
l'autorité compétente pour qu'elle arréte les conditions particulieres d'exploitation de I'établissement
ou de I'ouvrage pendant les travaux :

- en matiére de protection incendie

9-3.4. Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(Notice SPS)

Le coordonnateur SPS commence a élaborer une notice en matiére de SPS dés le début d'exécution
de I’ « EIément DIAG/ESQ ».

Dans un délai de 10 jours aprés la réception de 1’ «Avant-Projet Définitif », il communique au maitre
de I'ouvrage un exemplaire de la notice qui définit les principales mesures de prévention.

Il remet au maitre de I'ouvrage la version a joindre aux documents de la consultation dans les 10 jours
apres la réception du "Projet".
9-3.5. Acces au chantier

Le coordonnateur SPS détermine dans la Notice SPS les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

9-3.6. Dossier de maintenance des lieux de travail

Le coordonnateur SPS constitue le dossier de maintenance tel que défini aux articles R.4211-3a5 du
code du travail au plus tard un mois apres la prise de possession des lieux. Ce dossier doit étre lisible
pour le maitre d’ouvrage et comprends a minima un sommaire, des sous-dossiers par typologie
d’équipements y compris les plans et des annotations précises. Le dossier de maintenance ne doit
pas étre une compilation des fiches techniques des entreprises mais un réel support d’entretien pour
la maitrise d’ouvrage. Le CSPS fera valider par la maitrise d’ouvrage le cadre du document
avant transmission du document définitif.

Pour mémoire, le dossier de maintenance des lieux de travail contient également des éléments
complémentaires demandés par la réglementation propre aux lieux de travail, notamment :

o les documents nécessaires a la maintenance des installations d'éclairage, des portes et portails
automatiques et les installations de désenfumage ;

o le dossier technique de linstallation électrique pour permettre la vérification initiale de
I'installation ;

o la notice d'instructions des installations d'aération et d'assainissement pour permettre
d'entretenir les installations, d'en contréler I'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation ;

o la fiche précisant les dispositions prises pour l'accessibilité des personnes handicapées et
notamment les niveaux, les services et les équipements accessibles

9-3.7. Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
Son cadre est défini par les articles R.4532-95 a 98 du code du travail.

Le DIUO, elaboré par le coordonnateur SPS, rassemble les mesures a prendre de maniére a faciliter
la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
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Tout comme le dossier de maintenance, le DIUO a vocation a étre un support quotidien pour la
maitrise d’ouvrage, il doit étre constitué a minima d’un sommaire, des sous-dossiers par entreprises
y compris les plans de la MOE, et des annotations précises. Le DIUO ne doit pas étre une compilation
des fiches techniques des entreprises mais un réel support pour la maitrise d’ouvrage. Le SPS fera
valider par la maitrise d’ouvrage le cadre du document avant transmission du document définitif.

Pour mémoire, le DIUO rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et les notes
techniques, de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage, ainsi que le dossier technique
regroupant les informations relatives a la recherche et a I'identification des matériaux contenant de
I'amiante (articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique) ou, le cas échéant, le rapport
de repérage de I'amiante (article R. 4412-97-5 du code du travail).

S'agissant des batiments destinés a recevoir des travailleurs, le DIUO comporte notamment une partie
du dossier de maintenance des lieux de travail prévu a l'article R. 4211-3 du Code du travail. Ce
dossier de maintenance comporte une partie commune avec le DIUO, notamment, toutes les
dispositions prises pour I'entretien des batiments, et plus particuliérement pour :

« le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;

« l'accés en couverture, et notamment : les moyens d'arrimage pour les interventions de courte
durée, les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour
les interventions plus importantes et les chemins de circulation permanents pour les
interventions fréquentes ;

o faciliter I'entretien des facades et notamment les moyens d'arrimage et de stabilité
d'échafaudage ou de nacelle ;

« faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour : le ravalement des halls de grande
hauteur, les acces aux cabines d'ascenseurs et les accés aux canalisations en galerie technique
ou en vide sanitaire ;

o les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition du
personnel chargé des travaux d'entretien, lorsqu'ils ont été aménagés a cet effet.

Il comporte notamment le dossier de maintenance établi par le coordonnateur SPS.
Dans un délai de 10 jours apres la réception du "Projet”, le coordonnateur SPS communique le DIUO
au maitre de l'ouvrage.

9-3.8. Mesures de sécurité du chantier

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques, et mentionne dans les piéces écrites leur répartition entre les
différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

9-3.9. College Interentreprises de Securité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT)

Sans objet.

9-3.10. Avis sur les documents d'étude

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la réception de chaque document
d'étude établi par le maitre d'ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre de 1'ouvrage.
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9-3.11. Documents de la Consultation

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du/des documents de la consultation en proposant au
maitre de I'ouvrage I'ensemble des eléments, piéces, modéles de documents se rapportant a la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :

° Les éléments a faire figurer dans les piéces ecrites afin de permettre aux entreprises de
présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé
exigees pour lI'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d'état
des dispositions retenues) ;

° Les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels, en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ;

° Les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

° la Notice en matiéere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs ;

Pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS émet, s'il le juge utile, des observations écrites
au maitre de I'ouvrage sur certains documents de consultation.
9-3.12. Analyse des offres

Le coordonnateur SPS participe a I'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le maitre
d'ceuvre en ce qu'elles peuvent concerner la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

A l'issue de cette analyse, il communique son avis au maitre de I'ouvrage.

9-4. Décomposition de la mission en phase de réalisation

9-4.1. Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu'elles
se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées
ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des
consignes en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment, procéder avec chague entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci, & une inspection commune.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que cette entreprise s'appréte a executer, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour I'ensemble de I'opération.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

9-4.2. Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies.

9-4.3. Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(Notice SPS)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte la notice en matiére de SPS en fonction de I'évolution du
chantier et en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.

Si le coordonnateur SPS a connaissance, aprés le début des travaux, de l'existence de travaux
présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par lI'arrété prévu par l'article L.4532-8 du
code du travail, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux
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présentant ces risques, le Plan Genéral Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGSCSPS) mentionné aux articles R.4532-52 et 53 du code du travail.

Les sujétions découlant de I'élaboration du PGSCSPS sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenant.

9-4.4. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Le coordonnateur SPS complete et fait viser le RJIC conformément aux articles R.4532-38 a 41 du
code du travail.

Au plus tard a la fin de chaque mois et des qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au
maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.

9-4.5. Dossier de maintenance des lieux de travail

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le dossier de maintenance tel que défini aux articles
R.4211-3 a 5 du code du travail. Il integre dans ce dossier les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance des fournisseurs des éléments d'équipement insérés dans le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE).

9-4.6. Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études
d'exécution et de I'avancement du chantier.

Il intégre le dossier de maintenance des lieux de travail.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 30 jours a partir de la remise, par le maitre de I'ouvrage,
du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO et le lui remettre.

En cas de réceptions partielles, le maitre de I'ouvrage peut demander un DIUO partiel qui doit lui étre
remis dans un délai de 30 jours.

9-4.7. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travalil
(CISSCT)

Sans objet.

9-4.8. Acces au chantier

Le coordonnateur SPS prend les dispositions nécessaires pour gque seules les personnes autorisées
puissent acceder au chantier conformément a l'article R.4532-16 du code du travail.

9-4.9. Interférences avec les activites d'exploitation

Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures
d'exploitation, le maitre de lI'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent toutes les mesures edictées
par l'article R.4532-14 1° du code du travail.

Le coordonnateur SPS propose au maitre de l'ouvrage les adaptations, a soumettre a l'autorité
compétente, des conditions particulieres d'exploitation de I'établissement ou de I'ouvrage :

- en matiere de protection incendie

9-4.10. Avis sur les documents d'execution des ouvrages

Le coordonnateur SPS s'assure, en concertation avec le maitre d'ceuvre et les entreprises, que le projet
d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et
les circuits d’évacuation des déchets pendant la période de préparation de chantier.
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Pour mener a bien sa mission, s'il I'estime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des observations
écrites au maitre de I'ouvrage sur tout document d'exécution.

ARTICLE 10. RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 & 42 inclus du CCAG, avec les précisions
suivantes :
10-1. Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 40 du CCAG est fixé a 3 %.

10-2. Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le représentant du pouvoir adjudicateur des documents énumérés a l'article
3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et
la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 39
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles L2141-7 a
L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article
L.2195-4 du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions
de l'article 37 du CCAG.

Dans le cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérét général,
le pourcentage visé a l'article 40 du CCAG est fixé a 5 %.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du code du travail le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier
le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. DIFFERENDS ET LITIGES

11-1. Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation
des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

Les stipulations de I’article 55 du CCAG travaux s’appliquent.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.
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11-2. LITIGES ET CONTENTIEUX
Le présent marché est régi par le droit frangais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de MONTPELLIER.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

CCAG: ‘
CCP1-2 déroge a l'article 3.6 du CCAG
CCP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCP 4-3 déroge a l'article  3.4.3 du CCAG
CCP5-3.1 déroge aux articles 14 du CCAG
CCP6-1 déroge a l'article  14.1 du CCAG
CCP6-2 déroge a l'article  14.1 du CCAG
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