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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent en la fourniture,
pose et location avec possibilité d’achat de batiments modulaires a usage tertiaire et de laboratoires d’Anatomie
et Cytologie Pathologique sur le site de ’hopital Haut Lévéque - Groupe Hospitalier Sud.

En application de U’article L.1111-3 du code de la commande publique : « Un marché de fournitures a pour objet
’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, a titre accessoire,
des travaux de pose et d’installation. »

Dans le cadre du présent marché, les travaux de pose et d’installation sont décrits au CCTP.

Lieu(x) d'exécution :
Hopital Haut-Lévéque
Av. Magellan

33604 Pessac

1.2 - Type de contrat

Marché ordinaire.

1.3 - Décomposition du contrat

Le marché est composé de 2 tranches :
Tranche ferme : postes P1 et P2 définis au 6.1 du présent CCAP

Tranche optionnelle 1 : poste P3 défini au 6.1 du‘présent CCAP. La tranche optionnelle n°1 pourra étre
affermie sur décision du pouvoir adjudicateur au 30°™ mois de location.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-FCS, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d'engagement (AE) son annexe 1 Désignation des cotraitants et répartition des prestations ainsi
que son annexe financiére (DPGF et BPU)
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe EDIFLEX
Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
Fiches techniques
Schéma fonctionnel
Tableau des surfaces
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures
courantes et de services, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;
Le mémoire technique du titulaire ;
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3 - Intervenants

3.1 - Représentant du titulaire

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne la personne physique chargé de le représenter.
L’expérience et les compétences minimales de ces personnes sont celles décrites par le titulaire dans son offre
technique.

En cas d’indisponibilité de la personne nommément désignée, le titulaire en avise sans délai le pouvoir
adjudicateur et prend toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de |’exécution des prestations.
Il propose un remplacant disposant d’une expérience et de compétences au moins équivalentes dans un délai de
15 jours maximum. Le délai court a compter de la notification par le titulaire de !’indisponibilité de son préposé
ou a défaut a compter du constat par le pouvoir adjudicateur de cette indisponibilité, notifiée par courrier
électronique, dont la date d’envoi fait foi, et par LRAR dont la date d’envoi fait foi en cas de contestation relative
au délai de remplacement.

Le pouvoir adjudicateur peut refuser le nouvel interlocuteur désigné. Dans ce cas, le titulaire dispose de nouveau
du délai ci-dessus énoncé pour proposer un nouvel intervenant.

3.2 - Représentant du Centre Hospitalier

La conduite de ’opération sera assurée par le maitre d’ouvrage représenté par :

Monsieur LABARTHE Stéphane

Conducteur d’opérations de travaux Tous Corps d’Etat
Direction des Travaux Incendie Maintenance et Energie
Service Ingénierie Groupe Hospitalier Sud

Avenue de Magellan - 33604 PESSAC

Tél : 06.07.45.73.87

Mail : stephane.labarthe@chu-bordeaux.fr

3.3 - Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire.

En cas de défaillance d'un cotraitant, le mandataire dispose de 15 jours, pour procéder a son remplacement par
un sous-traitant aprés inventaire des prestations restant a exécuter. Ce délai court a compter soit de la date du
constat réalisé et notifié par le pouvoir adjudicateur au mandataire soit de la date de notification de la défaillance
par le mandataire au pouvoir adjudicateur.

3.4 - Sous-traitance

En cours d'exécution du marché, le titulaire ne pourra en aucun cas transmettre tout ou partie de la prestation a
un sous-traitant sans l'accord express du représentant du pouvoir adjudicateur. Cet accord, matérialisé par une
déclaration de sous-traitance (formulaire DC4, le cas échéant), sera demandé par voie électronique avec accusé
de réception. Le sous-traitant ne pourra en aucun cas intervenir sur le chantier avant la validation express ou
tacite du représentant du pouvoir adjudicateur et/ou dans le cas d’un refus.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-FCS. Le
titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait acceés dans le cadre de I’exécution du présent contrat.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-FCS. Le titulaire a
sous sa pleine responsabilité la garde et l'utilisation de ’ensemble de !’outillage ou équipements utilisés par ses
agents sur l’ensemble des sites géographiques concerné par le marché. Le Titulaire a une obligation de sécurité
a I’égard des matériels dont il assure la maintenance, des personnes qui travaillent pour lui et de l’environnement
(matériels et humains).

Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour assurer les prestations objet du marché.
Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le titulaire. Il est le
seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur de ’établissement concerné.
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Le personnel doit étre muni en permanence lors de sa présence sur site :
« d'une carte d'identité ;
« d'un badge établi par l'entreprise.

Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité. Le personnel du titulaire a accés aux équipements
sous réserve du respect des consignes d’hygiéne et de sécurité applicables.

Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages corporels, équipements et
immatériels, consécutifs, résultant directement de la mise en jeu de sa responsabilité civile, au titre des
prestations lui incombant, que ces dommages soient causés a des tiers ou a |’établissement public.

Pour les interventions dans des services a environnement protégés, le technicien devra s’annoncer au service et
revétir une tenue (blocs, réanimation par exemple) ou un dispositif de sécurité adapté aux dangers encourus pour
le patient ou pour lui-méme

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité. Chaque
sous-traitant étant soumis a ces mémes obligations
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

Durée contractuelle : La durée contractuelle du marché est de 48 mois a compter de sa date de notification (5
mois de travaux , 42 mois maximum de location des modulaires et 1 mois de remise en état).

5.1 - Durée des travaux

Les travaux débutent a compter de sa date de notification et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement.
Les travaux d’installation concernent :
- Toutes les études préalables (instruction du permis de construire et attestations de conformité
réglementaire).
La fabrication des batiments modulaires
Le transport et le grutage de ’ensemble ainsi que le montage des éléments sur place
Le calage final des modules
L’amenée des réseaux compris raccordement des batiments modulaires
Le nettoyage des abords apreés installation des batiments modulaires ainsi que la mise en service du
batiment

La durée des travaux précités est de 5 mois maximum a compter de la notification du marché.

5.2 - Durée de la location et durée du marché

La location du batiment est d’une durée de 30 mois.

Ce délai commence a partir de la réception des travaux. La réception des modulaires lance le début de la garantie
de parfait achévement.

A compter du 30éme mois, et en application de la clause de réexamen, la durée de location des modulaires pourra
étre prolongée d’un mois a raison d’une durée maximale supplémentaire de 12 mois.

5.3 - Durée de la remise en état

Le démontage, le repliement des batiments ainsi que la remise en état du site se fera sur une durée maximum de
1 mois.
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6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées selon les prix de l'acte d’engagement.

ele pr1x forfaitaire P1 comprend (tranche ferme) :
Toutes les études préalables (instruction du permis de construire et attestations de conformité
réglementaire).
La fabrication des batiments modulaires
Les travaux d’installation
La location du batiment sur 30 mois
Le démontage et repliement des batiments
La Remise en |’état originel du site
Le P1 sera le prix payé par le pouvoir adjudicateur sans activation d’une clause de réexamen (P2 ou/et P3).

e Le prix unitaire P2 (tranche ferme) :
- La location d’un mois supplémentaire ou d’un mois en moins par rapport a la location sur 30 mois.
Chaque commencement de mois sera di au titulaire

Le P2 n’a d’utilité que dans le cadre de ’activation par le pouvoir adjudicateur de la clause de réexamen défini
ci-apreés.

e Le prix forfaitaire P3 (tranche optionnelle n°1) :
- La levée de ’option d’achat

Le prix indiqué a [’acte d’engagement doit correspondre a [’achat complet. Le prix indiqué a I’acte d’engagement
doit déduire le prix de démontage, repliement et remise en état du site intégré au P1.

Le P3 n’a d’utilité autre que dans le cadre de I’activation par le pouvoir adjudicateur de la clause de réexamen
définie ci-aprés au terme de cette location. La tranche optionnelle n°1 pourra étre affermie sur décision du
pouvoir adjudicateur au 30°™ mois de location.

6.2 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles L.
2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution.

Le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen se font a ’initiative du pouvoir adjudicateur. Le
titulaire du contrat ne pourra s’y opposer.

e Clause de réexamen 1 : variation du délai de location (P2)

Si le besoin de location est supérieur ou inférieur aux 30 mois initialement prévus, le pouvoir adjudicateur
paiera en plus ou en moins le prix P2 pour chaque mois, dans la limite de 12 Mois supplémentaires.

6.3 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes.
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7 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B de ’article 11.1 du CCAG - Fournitures courantes et
service. Le versement de ’avance et la récupération s’effectuent en application des dispositions du code de la
commande publique.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions des articles 11.2 et 11.7 du CCAG-FCS.

9.2 - Présentation des demandes de paiement sur EDIFLEX

Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un systéme de gestion informatique des marchés
(EDIFLEX, cf. annexe 1 du présent CCAP).

Le service est entiérement financé par le maitre d’ouvrage et est imposé aux titulaires qui devront obligatoirement
utiliser ce systéme de gestion et disposer d’une connexion au réseau internet et d’une messagerie de type E-mail.
Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le serveur
EDIFLEX. Les modalités sont définies dans l’annexe au présent CCAP dénommée « Convention d’inter-échange
relative au service d’échange électronique de gestion Financiére des marchés de prestations intellectuelles et de
travaux ».

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le serveur
EDIFLEX. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme dinformation financiére et
comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ; 11° Le cas échéant, les
modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R. 123-221 du code
de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26330582300019
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9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception
des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-FCS.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur de |’établissement
parti, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande
de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur :

La notification d'une décision, observation, bon de commande ou information faisant courir un délai peut
étre effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-FCS,
ou tout moyen numérique ou matériel permettant d’accusé réception.

Stockage, emballage et transport :

Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 20 du
CCAGFCS. Les emballages relévent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport
s'effectue sous sa responsabilité jusquau lieu de livraison.

Conditions d’acces au site :

Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur sur le site.

Les interventions sont strictement encadrées et ne peuvent donner lieu a aucune photo sans autorisation
au préalable. Il appartient au titulaire de prendre ses dispositions en conséquence. Une autorisation est
fournie a chaque intervenant.

L’établissement des autorisations d’acces implique que :

« Le titulaire fournit a la personne publique, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification
du marché, la liste nominative du personnel. Cette liste est soumise a l’approbation du bénéficiaire et doit
étre tenue a jour mensuellement.

« Les agents affectés a l’exécution des prestations du présent marché sont munis d’une piéce d’identité
officielle comportant leur photographie qu’ils présentent, sur demande, au bénéficiaire.

» Les modifications intervenant dans la composition du personnel sont notifiées au bénéficiaire au moins
huit jours avant en transmettant les renseignements nécessaires pour l’agrément et pour ’établissement
des laisser-passer au plus tard 48 heures avant la prise de poste. En cas de maladie, le titulaire informer le
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service dans le plus bref délai. Faute de respecter les régles ci-dessus, le titulaire ne peut élever de
réclamation d’aucune sorte a la suite de U'interdiction d’accés aux personnes non inscrites ou qui auraient
été découvertes dans un endroit autre que leur lieu ou zone de travail sans pouvoir en justifier la nécessité.
Le non-respect de cette clause entraine des pénalités telles que définies a pénalités du présent CCAP.

Horaires d’intervention :

Sauf disposition contractuelle contraire, les horaires d’intervention sont déterminés d’un commun accord
entre le titulaire et |’établissement bénéficiaire ou son représentant. Les heures d’intervention peuvent
étre modifiées en cours de marché.

Effectifs :
Les effectifs globaux et la répartition quotidienne des effectifs nécessaires a |’exécution de toutes les
prestations sont fixés par le titulaire dans le mémoire technique annexé a son acte d’engagement.

Encadrement du personnel :

L’interlocuteur dédié pour le suivi et I’exécution des prestations, désigné par le titulaire est responsable de
’encadrement du personnel, du controle et du suivi de l’exécution des prestations et, d’une maniére
générale, de "application des clauses techniques des CCTP.

Il est assisté d’agents en nombre et qualification suffisants pour assurer un encadrement et une surveillance
efficaces. Il se rend aux convocations de la personne publique en cas d’insuffisance d’encadrement ou de
consignes particuliéres au personnel en place.

Il présente également le site aux agents nouvellement affectés ou aux remplacants.

Matériels :
Le titulaire ne peut pas exiger la mise a disposition de matériels.

Protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail :

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.
Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché, sur simple demande du pouvoir
adjudicateur.

Le titulaire s’engage durant l’exécution de ses missions a respecter les textes législatifs présents et a venir
de la réglementation francaise et européenne liés aux prestations réalisées.

Les dispositions de ’article confidentialité s’appliquent.

Vétements de travail :

Le titulaire dote le personnel d’exécution d’un vétement de travail, éventuellement de protection, d’un
type et d’une couleur agréé par la personne publique afin d’identifier rapidement les agents d’intervention.
En outre, tous les agents en activité, y compris le personnel d’encadrement, porte en permanence un insigne
spécifique de leur entreprise. Ils présentent leur carte de service au bureau d’accueil sur le lieu de leur
travail.

Aucun agent n’est admis sans son vétement de travail ou insigne, ou s’il présente une tenue négligée.

La fourniture, le nettoyage et ’entretien de vétements de travail du personnel sont a la charge du titulaire.

11 - Clause de réexamen

Mentionné a Uarticle 6

12 - Développement durable

Le pouvoir adjudicateur, dans une volonté de protection de [’environnement, fait application de article
L.2111-1 du code de la commande publique. Dans le cadre des prestations objet du marché, le titulaire
s’ engage a mettre tout en ceuvre pour garantir :
la gestion des déchets produits en cours d’exécution du marché, et notamment leur
tracage/tracabilité vers des filiéres de recyclage DEEE ;
une organisation interne pour le suivi, le recyclage ou la dépollution des déchets produits ou
collectés lors de [’exécution du marché ;
un systéme de management environnemental prenant en compte la formation et la sensibilisation
du personnel, le respect des consignes de traitement des déchets et la limitation de la
consommation d’eau et d’énergie ;
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pour le nettoyage des batiments modulaires avant réception et/ou pour le nettoyage de chantier,
’usage des produits d’entretien et d’hygiéne qui répondent aux critéres des écolabels référencés
(européens et NF environnement) ou équivalents. Le titulaire indique, s’il a mis en place dans le
cadre de son activité, un systéme de management environnemental prenant en compte la
formation et la sensibilisation du personnel, le respect des consignes de traitement des déchets et
la limitation de la consommation d’eau et d’énergie.

13 - Installation et organisation du chantier pour les travaux
accessoires de pose et installation des batiments modulaires ainsi
que pour le retrait des modulaires, le cas échéant.

13.1 - Installation de chantier

Dans le cas ou des installations de chantier sont nécessaires au titulaire pour réaliser les travaux accessoires de
pose et installation des batiments modulaires ou de retrait, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien des installations de chantier.

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les
instructions réglementaires en la matiére.

13.2 - Coordonnateur Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les
intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur
les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier

- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms de ses représentants
au sein du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur
objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses
interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes
les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire
dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
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d'eau, délectricité et dassainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux
du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point
de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des travailleurs
handicapés.

13.3 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
13.3.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'‘élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets, pendant la durée
du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur
quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

13.3.2 - Nettoyage du chantier

Le titulaire a ’obligation de conserver en permanence le chantier propre en procédant a son nettoyage régulier.

13.3.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux avant
réception des modulaires

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains, des lieux et des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution de linstallation des batiments
modulaires ainsi que le retrait, le cas échéant. A la fin des travaux de pose et installation ou de retrait des
modulaires, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier, y compris la base vie.

Cela doit étre fait en totalité, aucune opération de réception des travaux d’installation des batiments
modulaires ne pourra étre réalisée sans parfaite application de la condition traduite ci-dessus.

13.3.4 - Procédure de réception des batiments modulaires, ainsi que toutes les
prestations décrites au CCTP, apres réalisation des travaux de pose et installation

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux de pose et installation
des batiments modulaires ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ouvrage procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages dans un délai maximum qui est de vingt jours a compter de la date de réception de |’avis mentionné ci-
dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour |’achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

A défaut de la fixation de la date de réalisation des opérations de réception par le maitre d’ouvrage dans le délai
imparti, la réception des travaux est réputée acquise a l’expiration d’un délai de trente jours.

Les operatlons préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
la reconnaissance des ouvrages exécuteés ;
les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
la constatation éventuelle de |’inexécution des prestations prévues au marché ;
la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;
la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons ;
la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;
Consultation n°25FS003



- les constatations relatives a ’achevement des travaux.

Ces opérations font l’objet d’un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ouvrage et signé par lui et
par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis
au titulaire.

Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le maitre d’ouvrage fait connaitre au titulaire s’il a
ou non proposé au maitre d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans ’affirmative, la date
d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d’assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d’ouvrage décide si la réception est ou
non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour
l’achevement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du
procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour ’achévement des travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers
du marché, étre exécutées aprées une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de [’année,
la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de ’exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est retirée.

S’il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner
lieu a réglement n’ont pas été exécutées, le maitre d’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve
que le titulaire s’engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai
ne pouvant excéder trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage dans la décision de réception ou, en l’absence d’un tel
délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire exécuter aux
frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications du
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement
ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d’ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui ’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage doit étre précédée de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve
de I’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

La présente procédure de réception pour les travaux d’installation et de pose des batiments modulaires est
également applicable dans le cadre du retrait des modulaires, le cas échéant.

13.3.5 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) tel que mentionné a [’article
10 du CCTP.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document doit
étre remis dans un format largement disponible et exploitable.
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Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS, le cas échant, pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires, une
pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

14 - Constatation de I’exécution des prestations

14.1 - Vérifications
L’article 13 du CCAP traite des modalités de réception et déroge en totalité aux articles 27 et 28.1 du CCAG FCS.

Toutes les prestations qui ne sont pas listées dans ’article 13 du présent CCAP font l’objet des vérifications
quantitatives et qualitatives simples qui seront effectuées au moment méme de la livraison de la fourniture ou de
'exécution de service conformément aux articles 27 et 28.1 du CCAG-FCS.

Les vérifications seront effectuées par l’ingénierie du CHU De Bordeaux

14.2 - Décision apres vérification
L’article 13 du CCAP traite des modalités de réception et déroge en totalité aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.

En ce qui concerne les prestations qui ne sont pas listées dans l’article 13 du présent CCAP, le pouvoir adjudicateur
prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS, A lissue des opérations de
vérification.

15 - Garantie des prestations

15.1 - Garantie dans le cadre de la fourniture, des travaux de pose et installation

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a l’article 13.3.4, d’un an a compter de la date
d’effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait achévement, au
titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage, de telle sorte que |’ouvrage soit
conforme a U’état ou il était lors de la réception ou apreés correction des imperfections constatées lors
de celle-ci;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a
Uissue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du
marché ;

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d’ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de ces
déficiences lui est imputable.

L’obligation de parfait achévement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de ’'usage ou
de Uusure normale.

A Uexpiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a ’exception des
garanties particuliéres éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

Si, a expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a l’exécution des travaux et prestations énoncés
a larticle 13 ainsi qu’a ’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, des mesures de nature a permettre
de déceler des vices, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre d’ouvrage jusqu’a ’exécution
compléte des travaux et prestations.

Consultation n°25FS003



15.2 - Garantie pour les prestations (hors prestations de travaux de pose et
installation)

Il est dérogé en totalité a l'article 28 du CCAG-FCS.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Il est entendu entre les Parties que, dans le cadre du Marché, aucune pénalité ne pourra étre applicable au
titulaire en cas de retard non imputable au titulaire.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

En dérogation a l’article 14.1.1 du CCAG FCS, Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure

préalable du titulaire.

16.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect du délai contractuel Ce montant journalier s’applique
d’installation et pose des Journaliére 1 500€ pour chaque jour constaté de retard
modulaires entre la date de fin des travaux de
pose et d’installation programmée
dans U’offre du titulaire et
contractualisée au sens de U’article 2
du présent document et la date de fin
réel des travaux de pose et
d’installation mentionnée dans le PV
de réception au sens de 'article
13.3.4 du présent document
Non-respect des modalités Ce montant journalier s’applique
d’acces au site et des consignes | Journaliére 500€ pour chaque jour de manquement aux
de sécurité mentionnées aux obligations contractuelles a partir du
articles 4 et 10 du présent jour de la constatation et jusqu’a la
document remise en ordre constatée.
Sous-traitance non déclarée Forfaitaire 2 000€ Sur constat de la maitrise d’ouvrage.
A partir du premier jour de retard et
jusqu’a la décision d’admission du
En cas de retard dans la remise pouvoir adjudicateur. En supplément
des plans et autres documents a | Journaliére 150€ et dans le cas précis de la non-remise
fournir en étude ou dans du DOE, le pouvoir adjudicateur se
’exécution des travaux et apres réserve la possibilité d’appliquer une
leur réception par le ou les réfaction sur le prix d’un montant
titulaires conformément au CCTP total de 5 000€ HT pour la non-remise
de ce livrable.
Pour non-respect ou non Journaliere 500€ Pour chaque jour de manquement aux
observation d'un ordre de obligations a partir du jour de la
service constatation et jusqu’a la remise en
ordre constatée.
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Pour non-respect du délai Journaliere 500€ Pour chaque jour de manquement aux
d’intervention pour obligations d’intervention, pour le
disfonctionnement ou probléme bon fonction et continuité de service,
constaté durant la période de fixé par écrit a partir du jour de la
location constatation et jusqu’a la remise en
ordre constatée.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.

Le titulaire est responsable de l'ensemble des dommages et des conséquences pécuniaires directes ou
indirectes des dommages qui pourraient étre causés a toute personne présente sur site ou a tout bien
appartenant a l'Administration ou a des tiers du fait de l’intervention de son personnel sur site et de
'exécution des prestations objet du systeme d’acquisition dynamique.

L’assurance responsabilité civile d’exploitation couvre les dommages corporels, matériels et immatériels. La
garantie doit étre suffisante et étre souscrite auprés d’une compagnie d'assurances dont la solvabilité est
reconnue.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 a 44 du CCAG-FCS.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation, en dérogation a ’article 42 du CCAG FCS

Exécution par défaut

Avec Résiliation

Si un marché est résilié aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a l’exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire. S’il n’est pas possible au pouvoir
adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes a celles
dont "exécution est prévue dans les documents de ce marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
Le titulaire du marché résilié n’est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a |’exécution des
prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens
mis en ceuvre dans le cadre de [’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I’exécution de ce marché
par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché,
résultant de I’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

Sans Résiliation

Si le titulaire n’exécute pas une prestation prévue dans un marché, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder
par un tiers a U’exécution de ces prestations, aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure restée
infructueuse. S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des
prestations exactement conformes a celles dont I’exécution est prévue dans les documents de ce marché, il peut
y substituer des prestations équivalentes. Le titulaire du marché n’est pas admis a prendre part, ni directement
ni indirectement, a ’exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de U’exécution du marché et qui seraient
nécessaires a l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. L’augmentation des
dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire,
est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
U'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre 'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire,
a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais.

20 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-FCS.

- ’article 14.1 du CCAP déroge aux articles 27 et 28.1 du CCAG-FCS.

- ’article 14.2 du CCAP déroge aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.

- article 15.2 du CCAP déroge a l'article 28 du CCAG-FCS.

- L'article 16.1 du CCAP déroge aux articles 14.1.1 et 14.1. 3 du CCAG-FCS.
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