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IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction territoriale de MIDI-MEDITERRANNEE / Agence Territoriale
des Hautes-Alpes, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 01305 dont le siége est 5 rue des silos, 05000 GAP.

1.2. Personne en charge de I'exécution et du suivi du marché

La personne en charge de I'exécution et du suivi du marché est M. Pascal FRBEZAR, Directeur d’Agence

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique (nantissements ou cessions de créances)

M. le Chef du Service Financier de la Direction Territoriale Midi Méditerranée.

1.4. Service aupres duguel des renseignements d’ordre administratif peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :
Mme Stéphanie BERNARD, assistante Etudes et Travaux, @: 06.11.02.58.10, Email : stephanie.bernard@onf.fr

1.5. Les personnes habilitées a donner des renseignements d'ordre technique sont :

Le bureau d’études de 'ONF : M. PEYRON Michel, @ : 06.12.88.69.70, @ : michel.peyron@onf.fr
La responsable Unité Territoriale : Mme EYMAR-DAUPHIN Nastasia, @ :06.10.82.43.98, @ : nastasia.eymar-dauphin@onf.fr

1.6. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable Secondaire au sieége de la direction territoriale MIDI-
MEDITERRANEE.
Mme Catherine LEPETIT — Agent Comptable Secondaire - @: 06 11 77 30 80- @ : catherine.lepetit@onf.fr

1 OBIJET — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'exécution de travaux de « NORMALISATION ET REFECTION DES PISTES DFCI B59.B60 en
FORET DOMANIALE DE EYGUES »

La description des ouvrages et leur spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

1.2. Procédure

Il s’agit d’un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande
publique.

1.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

Secondaire : 35000000-4- | EQUIPEMENT DE SECURITE, DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Principal : 45233140-2 - TRAVAUX ROUTIERS

CCAP NORMALISATION BDR
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2 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2.1. Structure du marché

2.1.1. Décomposition en lots et forme du marché

Il s'agit d'un marché ponctuel a prix forfaitaire et unitaire avec décomposition quantitative et estimative (DQE).
Le marché est composé d’un lot unique.

2.1.2. Décomposition en tranches

Ce marché comprend une tranche ferme et deux tranches optionnelles (a réaliser en 2025).
2.1.3. Prestations supplémentaires (PSE) et / ou Variantes

Il n’est pas proposé de prestations supplémentaires éventuelles.

Les variantes ne sont pas autorisées.

2.2. Durée— délais d’exécution

Le délai d’exécution est fixé dans I’Acte d’Engagement (délai proposé par I'entreprise) et court a compter de la date fixée
par I'ordre de service de démarrage des travaux de réfection généralisée.

Rappel, les travaux devront étre réalisés pour le :

Tranche ferme 7 novembre 2025
Tranche Optionnelle n°1 14 novembre 2025
Tranche Optionnelle n°2 21 novembre 2025

2.3. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines natures d'ouvrages, une
substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du
chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans
I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maftre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet
d'un autre marché, les dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux
sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est
égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément aux dites dispositions.

2.4. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des membres du
groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres du groupement pour ses obligations
contractuelles.

2.5. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de I'acceptation expresse du ou des sous-
traitants et I'lagrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux a un sous-traitant
qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du sous-traitant
(formulaire DC4 : annexe a |'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou acte spécial) :

CCAP NORMALISATION BDR
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- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d’un motif d’exclusion prévus aux
articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement ou
d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette cession ne
fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

2.6. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans I'acte d’engagement, de fagon dématérialisée via la
plateforme PLACE (wwww.marchés-publics.fr) :

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire, via la plateforme, qui devra en accuser
réception dans le délai de 48 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé réceptionné par le titulaire et les différents
délais commencent a courir

3

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

vV V VY

>
>
>

I'Acte d'Engagement et le Bordereau des Prix Unitaires au présent marché ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), dont I’'exemplaire original, conservé dans les
archives de I'ONF, fait seul foi ;

le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

le Réglement National des Travaux et Services Forestiers (RNTSF),

le cahier des clauses administratives générales (CCAG-Travaux) applicables aux marchés publics de travaux
(approuvés par arrété ministériel du 30 mars 2021, non joint au dossier de consultation des entreprises mais réputé
connu par les candidats) ;

les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

le mémoire technique ;

plans et annexes techniques, la déclaration de travaux (DT).

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans |’ordre ou

elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Exécution des travaux

La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais et prescriptions
prévues au présent marché.

La préparation du chantier est automatiquement comprise entre cette notification et le début des travaux.

La date de début des travaux sera fixée par I'ordre de service de démarrage.

5-1-1 Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur chaque ordre de service.

5-1-2 Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux

5-1-2-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire
ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.
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5-1-2-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont
assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront |'objet de vérifications ou de surveillance de
la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

5-1-3- Implantation des ouvrages

Voir les plans joints.
e Le piquetage général : il sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux,
e Le piquetage complémentaire : il sera assuré par I’entrepreneur sous sa responsabilité,
e Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés : I'entrepreneur doit rechercher et piqueter spécialement
les emplacements exacts des ouvrages. L'entrepreneur doit prévenir I'exploitant des ouvrages au moins dix jours
avant le début des travaux.

5-1-4 -Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant, et du
responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au rappel des éléments du CCTP et des
modalités d’intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification de I'ordre de service de commencer les travaux, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours avant le démarrage
des prestations pour permettre I'approvisionnement, I'organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la mise
en ceuvre du plan de prévention ou la production d’un PPSPS.

5-1-5- Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de |'article 3.8 du CCAG Travaux.
5-1-6  Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
5-1-6-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Dans le cas d'une opération faisant I'objet d'une coordination de sécurité et de protection de la santé, conformément a la loi

n°93-1418 du 31/12/1993 et a ses textes d'application, le maitre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Les opérations ne faisant pas I'objet d'une coordination de sécurité et de protection de la santé sont soumises aux dispositions
du décret n°92-158 du 20 février 1992.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement aupres des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective des mesures de
prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-6-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée conformément a la
réglementation suivante :

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére : *livre |
signalisation des routes, défini par |'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié, et aux guides
techniques : Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes a chaussées séparées.
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- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle prévue a
I'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par I'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de I'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation
qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre
d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté
de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets de Protection
Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont
marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréqguemment sur la chaussée doivent étre
pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c: matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routiere livre I-8eéme: signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence a proximité,
d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiere de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents de prévention élaborés
dans le cadre du marché.

5-1-6-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont
entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

5-1-7-Registre de chantier
Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la liste exhaustive de son

personnel habilité a intervenir sur le chantier.

5.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats complémentaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art
R.2194-1 a R.2194-9 du code de lacommande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
(art R.2122-7 du code de la commande publique).

5.3. Période de préparation

La période de préparation du chantier est automatiquement comprise entre I’attribution du marché et le début des travaux
fixé par ordre de service.

Cette période de préparation permettra de :

- définir I'inventaire des effectifs et de matériels utiles au chantier,

- définir les choix des intervenants,

- définir la sélection des matériels et leur préparation,

- de commander les outils non disponibles en interne,

- de constituer les stocks de matériaux,

- d’obtenir les autorisations administratives, de réaliser les démarches administratives : DICT, attestations d’assurances,
- de préparer les voies d’acces,

- de réaliser un planning complet permettant de cadencer |'avancée des travaux,

- de prévoir une base de vie.
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6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 15
(quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achevement de ses travaux.

Elle ne pourra étre prononcée que sous réserve de |’exécution concluante des épreuves définies au CCTP.
En application de I'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui, par écrit,

avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été achevés ou le seront.

6.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de I'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des
travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procede, en présence du titulaire diment convoqué, aux
opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a I'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proceés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par le titulaire
du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit proces-verbal qui lui est alors notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du proces-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire s'il a ou non
proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans I'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a
proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage
décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la réception, il fixe la date
qu'il retient pour I'achevement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date
du proces-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d'ceuvre sont
considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

6.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutés, le
pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces travaux
dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le
proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons correspondantes dans
le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois avant |'expiration du délai de garantie.
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Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et
risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

6.4. Délai de garantie
Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de la date d'effet
de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire du
marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achevement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a I'article "Réception avec
réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme
a |'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

¢) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue
des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de remédier
aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est
imputable.

L'obligation de parfait achevement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou de I'usure
normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

6.5. Garanties particuliéres

6.5.1. Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux ans (article 1792-
3 du code civil).

6.5.2. Garantie particuliere pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le maitre
d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant le délai de dix ans a
partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas
satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s)
traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme.

6.6. Document a fournir aprés exécution

Des documents de type plans de récolement seront a fournir pour situer en particulier les ouvrages souterrains.

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard lorsqu'il demande
la réception (en dérogation a I'article 40 du CCAG-travaux) I'ensemble des documents D.O.E, les plans et autres documents
conformes a l'exécution, ainsi que les documentations des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur.
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7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

7.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

7.1.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du travail, ne sont
pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiene et la sécurité font partie
intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-traitantes, et
travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité et de
protection de la santé conformément au code du travail

7.1.2. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que les procédures
de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, demander
I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité.

7.1.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
» Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
> Obligation du titulaire

Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant avant intervention.
L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou sous-traitant fait obstacle a tout
engagement de travaux y compris |'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants définis
dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de son/ses intervention/s au titre de la garantie
de parfait achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures préconisés
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal.
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Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en matiére d'hygiéne et de
sécurité seront imputables a I'entreprise qui a généré le risque a I'origine de I'arrét des travaux.

> Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des prescriptions du
code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il joint aux autres documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

7.2 Gestion des déchets de chantier

7.2.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du maftre d'ouvrage
en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et
les chutes résultant de ses interventions.

7.2.2. Controdle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets
et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracgabilité, notamment grace a l'usage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination
des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la

construction, il sera fait application de I’article 37.2 du CCAG-travaux.

7.3. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre
les pieces prévues a l'article 134 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour I'exécution en sous-
traitance du marché de « Réfection de la route de Molines en Champsaur ».

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de I'article
"Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

7.4. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a I'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous les six mois par le
titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché : sont ici visées les piéces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
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En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse sans que le titulaire
ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec exécution des travaux a ses frais
et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait intenter.
7.5. Assurance/s
Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses responsabilités que son

entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupres de compagnies
notoirement solvables.

Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et avant tout
commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour
I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par |I'exécution du marché.

7.6. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative a ses statuts,
forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale d'activité, une fusion, un
rachat ainsi qu'en cas de dép6t de bilan ou mise en redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a régularisation.

Dans le cas oU le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur I'exécution
du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles et financiéres, il dispose de la possibilité
de résilier le marché.

8 PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

Pour chacune des des lots et/ ou des tranches prévues au marché, les dispositions suivantes s’appliquent.
8.1. Unité monétaire
L'unité monétaire du marché est I'euro.

8.2. Forme et contenu des prix

Le marché est traité a prix forfaitaires et unitaires, sur la base du BPU et des quantités réellement exécutées.
8.2.1. Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais
d’assurance, les frais de déplacements éventuels des agents du titulaire, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a
I’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux (article 10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que
ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels ;

- delaprésence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement
ou a la transformation de ces installations,

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.
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- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du chantier
(conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- entenant compte du lien d’implantation de la centrale repris en annexe 1 de I’AE qui servira de base pour le calcul des
colts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s’entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus
dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le pouvoir adjudicateur.

8.3. Madification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la consistance ou a la
nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiere sur le marché, toute modification dans la description des travaux du présent
marché ne sera prise en compte que si elle fait I'objet d’'un ordre de service établi par le pouvoir adjudicateur, et, en cas de
dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’'une modification du marché.

8.4. Variation dans les prix

Les prix sont fermes, actualisables pour toute la durée du marché.

1° Ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix
dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° I'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début
d’exécution des prestations

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce
mois est appelé "mois zéro",

L'index de référence choisi en raison de sa structure est l'index national Travaux Publics :

Code index Libellé de I'index

TPO3a Terrassement généraux

Dans le cas de |'actualisation, le coefficient Ca applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
1(d-3)
lo
dans laquelle lo et | (d-3) sont les valeurs prises respectivement par l'index de référence | au mois zéro et au mois (d-3) sous

réserve que le mois "d" de début du délai contractuel d’exécution de la prestation (date d’effet de I'ordre de service n°1
prescrivant le commencement de la phase « préparation de chantier ») soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

8.5. Modalités essentielles de paiement

8.5.1. Avance

Le régime juridique des avances est cadré par les articles R2191-1 a R2191-12 du CCP.

Sauf renoncement du titulaire, une avance est prévue lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est
supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

En référence a I'article 10.1 du CCAG, I'option A s’applique et le taux de cette avance est fixé a 20 %.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Le titulaire peut refuser cette avance. Il doit alors donner une indication en ce sens en complétant I'article 4 du cadre de
I'acte d’engagement.
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8.5.2. Acomptes

Des acomptes pourront étre versés conformément aux dispositions des articles R.2191-20 a R.2191-23 du CCP, a partir d’'un
mois suivant le démarrage des prestations.

Dans ce cas, les projets de décompte devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du
chantier. Ces projets de décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le
titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le
décompte se rapporte.

Le montant de I'acompte n’excédera jamais la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, sauf modifications par
avenant(s).
Le solde du marché sera versé aprés une complete exécution de la prestation.

Le montant de I'acompte ou du solde est diminué, s’il y a lieu, des sommes dont le Titulaire peut étre débiteur envers I'ONF
au titre du marché, notamment du montant des pénalités.
Les acomptes seront présentés dans les conditions fixées a I'article relatif a la facturation ci-dessous.

8.5.3. Facturation
Les demandes de paiement seront envoyées de fagon dématérialisée dans les conditions précisées ci-aprés :

Les factures comportent les informations suivantes :
- lenom et I'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché : fourni lors de la Notification
- les références du bon de commande afférent,
- le nom du service destinataire ;
- le numéro de Siret du service destinataire : 662.043.116.01.305
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;
- laoules dates de réalisation des prestations
- les prix HT, TTC et la TVA;
- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;
- la date d'établissement de la facture ;

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par ’ONF.
8.5.4 Dématérialisation des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des factures s’effectue
obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Préalablement au dépdt sur Chorus et pour vérification, envoi des propositions d’acompte a : nastasia.eymar-
dauphin@onf.fr ou a michel.peyron@onf.fr

Les factures émises dans I'exécution de ce marché devront répondre aux paramétrages souhaités par I'ONF dans
le portail Chorus Pro :

Numéro d’engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par I'ONF sous format 4500XXXXX
ou 4700XXXX.

Numéro d’identification (SIRET ONF) : 66204311601305

8.5.5 Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la
partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler directement
a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’une éventuelle variation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.
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8.5.6  Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixé contractuellement a 60 jours, conformément a I'article 1°) du décret n°2013-269 du 29
mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Les modalités de calcul
du délai global de paiement sont fixées par ce méme décret du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception, par le maitre d’ceuvre, d'une demande de paiement recevable (projet de
décompte conformément établi, accompagné de la demande d'acompte). Ce délai ne comprend pas les éventuelles
suspensions liées a la non-conformité des pieces objets des demandes de paiement.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde
toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et apres application des clauses d'actualisation, de révision et de
pénalisation.

Le taux a prendre en compte est celui en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir.
A cette somme s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

8.5.7 Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues par les articles
R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

9 PENALITES

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités suivantes.

9.1 Pénalités et primes

e  Pénalités de retard : Passé le délai d’exécution, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera
fait application de pénalités forfaitaires qui seront égales a 200 € par jour calendaire de retard dans les limites
fixées par I'article 19.2 du CCAG travaux 2021.

e Pénalités pour absence non justifiée aux rendez-vous de chantier : Les comptes rendus de chantier valent
convocation des entreprises dont la présence est requise (personne habilitée a engager I'entreprise). Les rendez-
vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt
sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 48.1 du C.C.A.G. une pénalité fixée a 200 €.

e Absence de port d’équipement de protection individuelle (EPI) : 200 € par jour calendaire, et éventuellement un
arrét de chantier en adéquation avec le code du travail. Tout manguement grave a la sécurité ou infraction au
code du travail engendrera une mise en demeure et un arrét du chantier.

e Absence de signalisation de chantier : 200 € par jour calendaire,

e Non-respect du C.C.T.P : Reprise de I'ouvrage,

e Indemnité par arbres détruits ou gravement endommagé : 100 €

e  Prime d'avances et autres primes : NEANT.

Les pénalités sont indiquées hors taxes.
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9.2 Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans effet, une pénalité
journaliére de 200 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et
de 10 % du montant du marché.

9.3 Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir
adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui notifié par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et risques
conformément a I'article 52 du CCAG-Travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

10 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux prescriptions
du code de commande publique.

Lorsqu’ils n’auront pu faire I'objet d’un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a I'occasion de I'exécution
du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort duquel le présent
marché est exécuté.

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a l'appui de la candidature et de |'offre doivent étre rédigés en
francais.
Dans le cadre de I'exécution de ce marché, le titulaire désignera un correspondant parlant francais.

11 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :
e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs étrangers
en situation irréguliere et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,
e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travail, législation
fiscale.

11.1Travailleurs étrangers

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en France lorsque la
possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords
internationaux.

11.2Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piece mentionnée aux
articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis
al’'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant
de la régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou
accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au regard des articles
du code du travail relatif au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.
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11.3Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total des
travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché seront conformes a la
réglementation en vigueur.

11.4Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 a L8222-3,
R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification jusqu’a la fin de
I’'exécution de I'accord-cadre, I'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code
du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des documents exigés
au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I'adresse : www.actradis.fr

12  CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié aux torts du
titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire
les piéces mentionnées a I'article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont a fournir tous les six mois par le
titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché y compris pour les périodes de
reconduction, a savoir : les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait intenter.
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