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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

Travaux de remplacement de la couverture du batiment PIHM

sur le site du Centre de recherches d'INRAE. — 2 chaussées Brunehaut Estrées-Mons
BP 50136 80203 PERONNE CEDEX

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans Il'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie d’Estrées-
Mons jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile
qu'il aura élu.

1.2 - Tranches et lots
Les travaux sont divisés en une seule tranche.
L'objet du marché ne permet pas l'allotissement :
-les travaux de toiture impliquent une forte interdépendance entre plusieurs interventions (dépose,
étanchéité, charpente, couverture, zinguerie...), séparer ces prestations entre plusieurs entreprises
pourrait entrainer des difficultés de coordination, des risques de malfagcon et des conflits de
responsabilité.
-Un seul titulaire permet d’assurer une exécution homogéne et conforme aux normes DTU
-La gestion des interfaces entre différents corps d’état peut étre complexe, notamment pour la mise
en ceuvre des éléments d’étanchéité et de couverture.
-les travaux se dérouleront en milieu occupé, un seul titulaire garantit un plan de prévention unique
et une meilleure maitrise des risques.
-le site est sous régime zone a régime restrictive (ZRR), une seule entreprise permet une meilleure
tracabilité des entrées et sorties sur le chantier.

1.3 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.
1.4 - Contrdle des prix de revient

Sans objet.

1.5 - Maitrise d'ceuvre
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La maitrise d'ceuvre est assurée par le centre INRAE des Hauts de France.

La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services qui sont validés par le maitre d’ouvrage dans
les cas suivants :

- L’ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier

- Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du
marché notamment en termes de délai d’exécution et de montant

1.6 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

Sans objet.

1.7 - Contréle technique
Sans objet.

1.8 - Coordination Sécurité
Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres :

Acte d'engagement (AE).

Présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

v
v
v Calendrier prévisionnel d’exécution, visé a l'article 4.1.1 du dit cahier.
v' Calendrier détaillé d'exécution, visé a l'article 4.1.2 dudit cahier.

v

Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) assorti des documents ci-aprés

e Plans
e DTA

v Offre technique
v Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.4.2.

v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.
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v" Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Dépenses d'investissement :

L’entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a l'exécution des prestations.

Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les
prix du marché conclu par I'entrepreneur:

Nature des dépenses

- Etablissement des cl6tures et panneaux de chantier (code du travail art. R 8221-1)
- Installation d’éclairage et de signalisation

- Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement

3.2.2 - Dépenses d'entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.2.1 sont réputées rémunérées
par les prix du marché.

Pour le nettoyage du chantier :

- L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes de nettoyage,
le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers aux frais de
I'entrepreneur.

- 'entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés
par le maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur assurera la gestion des bennes durant I'exécution du marché. Aprés son intervention,
il assurera la gestion des rotations des bennes.

- L'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées.

- Tri sélectif des déchets

L’entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets.
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3.2.3 - Dépenses diverses :

Sans objet.

3.2.4 - Facilités données par le Maitre d'ouvrage :

Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition de I'entrepreneur, dés que
commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dép6ts
provisoires de matériels et matériaux :

- les installations et fluides ci-aprés désignés sont a la disposition de I'entrepreneur pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

= voie d'acceés :
Le site est accessible par des barriéres qui sont ouvertes, les jours ouvrés, de 7h. a 18h. En

dehors de ces horaires, I'accés pourra étre autorisé par le maitre d’ouvrage.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
réglement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte des dépenses de chantier,
mentionnées au 3.2 ci-dessus ;

3.3.2 - Caractéristique des prix pratiqués :

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.3.3- Documents concernant les prix a fournir au début des travaux :

Sans objet.

3.3.4 - Travaux en régie :

Sans objet.

3.3.5 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en

Sans objet.

3.3.6 - Approvisionnements :

Sans objet.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.
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3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence :

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont
les suivants, BT49 Couverture et bardage en toles d'acier nervurées avec revétement étanchéité.

3.4.4 - Modalités de variation des prix :

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule
Cn =1d-3/lo

ou Id-3 et lo sont les valeurs de l'index BT respectivement au mois "md-3" et au mois "mQ" sous

réserve que le mois "md" du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de

plus de trois mois au mois "m0".

3.4.5 - Variations des frais de coordination :

Sans objet.

3.4.6 — Actualisation provisoire:

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.5 - Paiement des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.

- le compte a créditer.

3.5.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
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somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

3.6— Modalites et délais de réeglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

i_es demandes de paiement, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des
articles 289-0 et 289 du Code Général des Impébts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dépdt au format PDF.

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le présent marché est conclu pour une période allant de sa date de notification jusqu'a la fin du délai
de parfait achévement (GPA) des ouvrages prévus a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux ou a lissue de sa prolongation éventuelle décidée par la Maitrise d'Ouvrage
conformément a l'article 44.2 dudit CCAG.

Il est indiqué que les travaux doivent se terminer au plus tard le 1¢" octobre 2025

4 1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

4.1.2 a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre, aprés consultation des
entrepreneurs titulaires, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre la durée et la date probable de départ du délai d’exécution ;
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Aprés acceptation par I'entrepreneur, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation de la personne responsable des marchés dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

4.1.2 b) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

4.1.2 c) Au cours du chantier, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans
la limite du délai d'exécution fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

4.1.2 d) Le calendrier détaillé visé au 4.1.2 a), éventuellement modifi€ comme il est indiqué au 4.1.2
c), est notifié par ordre de service a I'entrepreneur et devient piéce contractuelle.
4.2 - Prolongation des délais d'exécution

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles au sens de l'article 18.2.3 du CCAG est
égal a 7 JOURS.

4.3 - Pénalités et retenues pour retard

4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 100 € TTC par jour. Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont
applicables sans mise en demeure.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux,

comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié comme il est indiqué au
4.1.2 a) et c) ci-dessus.

4.3.2 - Retard sur le délai d'exécution

Par dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a respecter le délai
d’exécution tel que fixé a I'article 3 de I'acte d’engagement et au calendrier détaillé d’exécution sous
peine d’encourir la pénalité journaliére, sans mise en demeure, indiquée au 4.3.4. ci-aprés.

4.3.3 - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions
successives autres que la derniére de I'entrepreneur sur le chantier

Sans objet.

4.3.4 - Montant des pénalités par jour calendaire et retenues

Conformément a I’article 19.2.3 du CCAG Travaux, la pénalité est fixée a 1/3 000°™ du
montant du marché.

4.3.5 - Absences et retards au rendez-vous de chantier

= 50 € TTC pour un retard supérieur a 1/2 heure,

= 50 € TTC pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de
Chantier.
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4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a I'article 4.3.4. ci-dessus.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

A la fin des travaux dans le délai de 2 mois a compter de la date de la notification de la décision de
réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre, le D.O.E. (plans de
récolement, notices d’entretien et d'utilisation) En version dématérialisée.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, une

retenue égale a 50 euros TTC par jour de retard sera opérée sans mise en demeure par dérogation
a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a l'entrepreneur.

4.6 — Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

La suspension temporaire des travaux en cas de circonstances imprévisibles entrainant des
surcodts financiers sera justifiée par voie d’avenant.

4.7 — Clause de réexamen

En cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles initialement dans le marché, celles-ci
seront prises en compte par voie d’avenant.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est appliquée, ou de 3% lorsque le titulaire est une PME,
correspondant a chaque acompte prélevé par marché)

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publique pendant toute la durée du marché.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

5.2 - Avance

Si le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande
Publique pour le versement de I'avance, une avance sera versée a l'entrepreneur sauf indication
contraire dans I'acte d'engagement.
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Suivant les dispositions de l'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est égal a 10
% pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si
le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois. Il est égal au produit
de ces dix ou cinqg pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)

N
si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de I'avance.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant
initial du marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80
% du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de l'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.
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Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de lI'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 15 Jours a compter de la notification du
marché. Ce délai est compris dans le délai d'exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées dans le CCTP.

8.2 - Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution
Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés par le maitre
d’ceuvre mentionné a l'article 1.7 du présent C.C.A.P. dans le cadre de sa mission.

8.3 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.3.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier :

Voir article 3.2.4.

8.3.2 - Installations a réaliser par I'entreprise :

Sans objet.

8.3.3 - Transport par voie d'eau :

Sans objet.

8.3.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais :
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Les emplacements mis a la disposition du titulaire pour le dépét seront indiqués sur le plan de toiture
joint au CCTP.

8.3.5 - Hygiéne et sécurité :

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a 'ensemble des textes
réglementaires relatifs a 'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-aprés :

* La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de
Coordination)

- respect des mesures de coordination prises sur le Plan Général de Coordination (fourni au
dossier de consultation).

- remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :

o duD.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation).

8.3.6 - Signalisation des chantiers :

Sans objet.

8.3.7 - Réglementations particuliéres :

Sans objet.

8.3.8 - Restrictions des communications

A la demande du maitre d'ouvrage :

¥ la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-
traitants ou indépendants agrées par le maitre d’ouvrage, devront étre tenues a jour sur un
registre ou un tableau et a la disposition du maitre d’ouvrage.

v la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les
entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise sur le casque.

8.3.9 - Utilisation des voies publiques :

Sans objet.

8.4 — Développement durable

- Gestion des déchets avec revalorisation des matériaux
- Bordereaux de suivi des déchets
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8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Sans objet.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contréles des ouvrages
Les essais et contrdles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre.
9.2 - Réception et garantie
La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.
La réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des prestations et des essais
prévus au C.C.T.P.
9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.
9.4 - Documents fournis aprés exécution

A la fin des travaux et au plus tard 45 jours avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra
remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux
dispositions du CCTP., notamment pour permettre le suivi de la réalisation des épreuves des lots
techniques.

Aprés les essais avérés concluants, I'entrepreneur disposera de 1 mois pour faire les compléments
et la mise a jour correspondant aux demandes du maitre d’ceuvre. Le D.O.E. (plans de récolement,
notices d’entretien et d’'utilisation) en version dématérialisée.

9.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de la réception des travaux.

9.6 - Garantie particuliere
Sans objet.
9.7 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.
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- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS

Sans objet.

ARTICLE 11 - DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA
RELATION CONTRACTUELLE

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le reglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des
données a caractére personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliguées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans l'article désigné ci-aprés du C.C.A.P. est apportée a I'article suivant
des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

L’article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.3.2 du CCAP déroge a I'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.3.6 du CCAP déroge a I'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.5 du CCAP déroge a I'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 8.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
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