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La procédure est passée en application des dispositions de I'ordonnance n° 2018-74 du 26
novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret n° 2018-
1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Procédure adaptée: Article L 2123-1 de I'ordonnance et des articles R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5
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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Missions de Maitrise d'CEuvre pour les phases conception et exécution des travaux de Création
d’une unité de Médicaments de Thérapie Innovante au CHU de Besangon.

Lieu(x) d'exécution :

Centre Hospitalier Universitaire de Besangon
3 Boulevard Alexandre Fleming

25000 Besangon

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R.2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Le réglement de consultation (RC)

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles

Le mémoire technique

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

e La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

e Le programme de |'opération

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera assuré par le
maitre d’ouvrage

3.3 - Coordination des systemes de sécurité incendie
La coordination des systéemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Controle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.
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3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

3.6 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants
Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre
par tout moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants
a l'opération, leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre
d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et
limites fixées par le présent marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec
I'un des autres intervenants, le maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-MOE.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en dérogation des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique. En effet Il est proposé une mission de Maitrise d’ceuvre partagée entre
le Bureau d’Etudes du CHU de Besangon et le titulaire de la présente Mission.

Le principe de répartition se fait pour les éléments de mission ci-dessous et suivant un principe
général de répartition des différents lots soit :

e Lots techniques y compris structure et VRD : Titulaire
e Lots partitions/finitions (Sols/murs/plafonds, ...) : BET du CHU de Besangon

La répartition est clairement définie dans le CCTP

Le détail des missions est le suivant :

- Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
DIAG Etudes de diagnostic
AVP Avant-Projet
PRO/DCE Etude de Projet / Dossier de Consultation des Entreprises
PC/AT Etablissement des Dossier d’Autorisations Administratives
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
EXE Etudes d’exécution et de synthese
DET Direction de I'exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR achevement
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- Missions complémentaires :

Mission(s) Désignation
CSSI Coordination sécurité incendie
ACOUS Etudes Acoustiques Intérieures

Il est proposé une mission de Maitrise d’ceuvre partagée entre le Bureau d’Etudes du CHU de
Besancon et le titulaire de la présente Mission.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 12/05/2025.

La date prévisionnelle d'achevement des prestations est le 30/05/2028.

6.2 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a 'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

z-prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans
le cadre de la réalisation de I'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix
La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans |'offre. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =0.0% + 100.0% (ING (d-6) / ING (0))
Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
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Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a
celle qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8-Avamce

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois.

Si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de |'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-
MOE.
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Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de |'avancement de la mission, et dans
la limite de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
AVP Dossier phase préparatoire 50.0
AVP Dossier phase définitive 50.0
PC/AA Validation du dossier pour dépose du permis de 80.0
construire
PC/AA Obtention du permis de construire 20.0
PRO/DCE | Alaremise du PRO 30.0
PRO/DCE | Validation du PRO 20.0
PRO/DCE | Alaremise du DCE 30.0
PRO/DCE | Validation du DCE 20.0
ACT Remise du RAO 50.0
ACT Validation du RAO 30.0
ACT Apreés la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Apres la remise du DGD 10.0
AOR Remise de I'EXE 4 et 5 Avant la levée des réserves 65.0
AOR Remise de I'EXE 8 et 9 Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
SSI Phase conception 70.0
SSl Phase réalisation 30.0
ACOUS Phase DIAG 30.0
ACOUS Phase Etudes (AVP, PRO) 30.0
ACOUS Phase réalisation 30.0
ACOUS Phase réception 10.0

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement
Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).
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Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26250176000264
- Code service : DPIMS - Département Travaux

9.4 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a l'acte
d'engagement.

Ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,00 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congcu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apreés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere
sur le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est
alors fixé par avenant.

CoUt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d'ceuvre établit le colit de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BTO1 du mois m0O du marché de
maftrise d'ceuvre, et I'index BTO1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est
arrondi au millieme supérieur.
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Conséquences du non-respect de |'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de |'ouvrage peut
déclarer I'appel d'offres infructueux. |l peut également demander la reprise des études dans un délai
de 15 jours. Le mafitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial
et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 7 jours a
compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de
lancer une nouvelle procédure.

10.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colit de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal
a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colit de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10,00 %
Seuil de tolérance = co(it de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de |'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le co(it de référence est le colit constaté a I'exclusion des co(its supplémentaires non imputables a
la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le co(t de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 10,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique,
le montant de cette pénalité ne pourra excéder 10,00 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
I'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

10.3 - Prévention des conflits d'intéréts
L'attributaire s’engage a éviter tout conflit d’intéréts conformément a I'article L. 2141.10 du Code
de la commande publique.
L'attributaire doit informer immédiatement le pouvoir adjudicateur de toute situation de conflit
d’intéréts qu’il pourrait rencontrer durant I'exécution de sa mission.
L'attributaire ne pourra pas intervenir simultanément sur des missions de maitrise d'ceuvre ou
d'autres missions ayant un intérét direct ou indirect dans le cadre du méme projet/opération, afin
de garantir son indépendance pendant I’'exécution de sa mission.
L'attributaire s’engage a fournir sur demande une déclaration d’absence de lien d’intérét qu’il soit
financier ou autre avec les entreprises dont il apprécie les candidatures lors d’une passation de
marché ou les titulaires dont il suit I’'exécution contractuelle pour le pouvoir adjudicateur.
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En cas de violation ses obligations relatives a |'absence de conflit d’intéréts, le pouvoir adjudicateur
pourra résilier le contrat a ses torts sans indemnité.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

CHU de BESANCON
3 Boulevard Alexandre Fleming
25030 BESANCON CEDEX

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai
DIAG Etudes de diagnostic 6 semaines
AVP Dossier phase préparatoire 8 semaines
AVP Dossier phase définitive 4 semaines
PT/AT | Permis de construire 3 semaines
PRO/DCE | Dossier PRO 12 semaines
PRO/DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
ACT Rapport d’analyse des offres 3 semaines
DOE Dossier des ouvrages exécutés 3 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- ler livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédente prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

11.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des
travaux jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : 4 / mois

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours
ouvrés qui suivent la réunion.
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11.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie
au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur dans
les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la
décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a
I'application d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,00/3000 du montant du marché.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le
maitre d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux
- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

11.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage,
sur le portail public de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel
de l'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de
facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur
le portail public de facturation.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de
décompte général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis
a sa transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter
de la date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'oeuvre en cas de facturation électronique

Le maftre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus
Pro" et d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au
maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans
Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de
travaux est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-
par-une-moe/).
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11.5 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de
réception par le maitre d'oeuvre.

11.6 - Arrét de I'exécution des prestations
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font
I'objet du marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de
I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

11.7 - Achévement de la mission
Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de
garantie de parfait achévement ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, la réception
de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls
besoins découlant de I'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour
ses propres besoins, y compris commercialement.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci

encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de
I'article 16.2.3 du CCAG-MOE.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt
les pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité/ jour de retard

DIAG 1,00/3000
AVP 1,00/3000
PT/AT 1,00/3000
PRO/DCE 1,00/3000
ACT 1,00/3000

EXE 1,00/3000

DOE 1,00/3000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant
par jour de retard, est fixé a 1,00/3000 du montant de I'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui
lui sont imputables est également appliquée.
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En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de
retard, est fixé a 1,00/3000 du montant du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui
lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1,00/3000 du montant initial du
marché.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison,
une pénalité forfaitaire de 500,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité de 350,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-production ou production N
incomplete des documents Journaliere 150,00 €
prévus au contrat
Non-respect d'obligations
contractuelles non couvertes
par une autre pénalité
Refus de collaboration avec
I'acheteur
Non-déclaration d'un sous-
traitant dans les délais prescrits

Forfaitaire 150,00 € | Par constatation

Forfaitaire 250,00 € | Par constatation

Journaliére 150,00 €

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de |'article 1792-3 du Code civil.
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16 - Responsabilité du titulaire
16.1 - Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil et d’information pendant toute la durée du marché.

16.2 - En cas de changements affectant le titulaire
En cas de changements dans I'entreprise affectant ou non sa forme juridique, sous peine du renvoi
sans autre formalité de ses factures éventuellement en instance, le titulaire s’engage formellement
a en informer ou a en faire informer directement et immédiatement par écrit le pouvoir
adjudicateur.

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur toutes les modifications
importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du
marché.

16.3 - Attestations sociales et fiscales
Le titulaire du marché devra transmettre tous les 6 mois pendant I'exécution du marché les
attestations sociales et les informations relatives a la lutte contre le travail dissimulé ainsi que les
documents afférents conformément aux articles D.8222-5 ou D.8222-7, D.8222-8 et D.8254-2 et
suivants du code du travail.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger |'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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18 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besancon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 7.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a I'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 17.1 du CCAP déroge a I'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 5 du CCAP déroge aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique
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