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1. Objet du marché — Dispositions générales

1.1. Objet du marché
Le présent marché a pour objet de confier des missions de maftrise d’ceuvre (études et direction des travaux) dans le
cadre de travaux de rénovation thermique des batiments 860 et Loza sur le site de I'Expansion de la CCSS de la Lozére
(réhabilitation).
Les travaux seront réalisés en site occupé.
Le marché est passé conformément a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des
organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande publique
- Articles L 2123-1, R 2123-1,R2123-4a 6, R2131-12 et 13, R 2131-18

1.2. Maitre de I’ouvrage
Le Maitre de I'ouvrage est :
Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozere
Quartier des Carmes
48006 Mende Cedex
N° SIRET : 509 334 512 00019

1.3. Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le Maitre d’ceuvre" sont
précisées dans l'acte d'engagement, étant entendu que le mandataire d’'un groupement de prestataires est
obligatoirement solidaire des autres membres du groupement.

1.4. Sous-traitance
Le maitre d’ceuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par la loi sur I'architecture
du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits, I'implantation des bdtiments, leur composition, leur
organisation et I'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la
loi du 3 janvier 1977 modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le
maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des
dispositions fixées au chapitre Il du Titre IV relatif a I'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics,
ainsi que la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I’exercice de cette sous-
traitance sont notamment définies a I'article 3.6 du CCAG-MOE.

1.5. Catégorie d’ouvrages et nature des travaux
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : batiment en réutilisation ou réhabilitation.
Le batiment reléve du code du travail.

1.6. Contenu des éléments de mission
La mission de maitrise d’ceuvre sera exercée conformément aux missions de maitrise d’ceuvre définies notamment
aux articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande publique.
Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre, sera en tout point conforme
aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la commande publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif




PRO Etudes de projet
ACT Assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des marchés de
travaux
EXE EXE Totale
DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des
AOR opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achevement

Il sera confié au titulaire la prestation complémentaire suivante :
- OPC (ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier)
- DIA (études de diagnostic)

1.7. Intervenants autres que les parties

1.7.1. Contréle technique :
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions définies dans la
norme NF P03-100 criteres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention des aléas techniques
dans le domaine de la construction.

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du
contrdleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve,
tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1.7.2. Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)
L’'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31
décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil
en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994
et du 4 mai 1995.
L'opération reléve de la catégorie 3 conformément aux articles L. 4531-1 et R. 4532-1 du code du travail.

En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu
par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de
Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents
nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du

coordonnateur SPS que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve,

tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

Ilinforme le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,

et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées

en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, vise toutes les observations

consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contréle et au maitre de I'ouvrage.
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1.8. Mode de dévolution des travaux
Les travaux feront I'objet d’'un marché alloti, en application des dispositions des articles R 2113-1 a 3 du code de la
commande publique.

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet d’'un marché a tranches, en application des dispositions des articles
R 2113-1 a 6 du code de la commande publique.

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée a la délivrance d’un ordre de service du maitre d’ouvrage
notifié au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit si I'exécution des tranches optionnelles n’est pas
notifiée ou abandonnée par le maitre d’ouvrage.

1.9. Organisation des équipes et collaborateurs du maitre d’ceuvre
La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d’ouvrage dans le cadre des obligations définies par le
présent marché. Ces spécialistes payés par le maitre d’ceuvre interviennent en qualité de consultants.

Le maitre d’ceuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs curriculums dans le
mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maitre d’ceuvre décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a
I"acceptation du maitre d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maitre d’ouvrage
peut également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maitre d’ceuvre s’engage a remplacer les
collaborateurs récusés

1.10. Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres
intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités
de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant a I'opération
sont précisées lors de cette réunion.
Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires désignés a toutes
les étapes du projet.
Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a chacun des
autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration
avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

1.11. Prestations similaires
Les prestations pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les
conditions définies a I'article R 2122-7 du code de la commande publique. Les prestations similaires seront confiées et
exécutées par le titulaire de ce présent marché dans les mémes conditions que celles qui sont fixées dans ce marché.
En outre, ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent marché.

Des marchés supplémentaires pourront étre également conclus conformément a I'article R 2194-2 du code de Ia
commande publique.

2. Pieces constitutives du marche

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité
décroissante :
- L’'acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles, complété et signé par
le titulaire du lot ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;
- Le programme de travaux, comprenant un programme technique ;



- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Maitrise d’ceuvre (CCAG
— MOE) approuvé par I'arrété n°0078 du 30 mars 2021 ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux)
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- La norme Afnor NF P03-100 relative aux criteres généraux pour la contribution du controle technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé par I'arrété du 30 mai
2012;

- L’'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale,

- Le code de la commande publique.

- Le cadre de réponse technique du Titulaire retenu du lot (CRT complété).

En cas d’incohérence entre un document remis par le titulaire dans son offre et le programme de travaux, ce dernier
prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans |'obligation d’intégrer au sein de ces études |'ensemble des
prescriptions contenues dans ce document.

3. FORFAIT DE REMUNERATION

3.1. Modalités de fixation du forfait de rémunération
La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le présent marché.
Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.

Le montant du marché, fixé dans |'acte d’engagement, est provisoire conformément a I'article R 2112-16 du code de
la commande publique. Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments
tels que par exemple :

- contenu de la mission fixée par les pieces du présent marché ;

- programme;

- part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans

I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

- délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

- durée prévisionnelle d'exécution des travaux ;

- continuité du déroulement de |'opération.
Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant la fixation du
forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la
commande publique.

3.2. Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif
de rémunération — Clause de réexamen
Le forfait définitif de rémunération de la mission de maftrise d’ceuvre est fixé paralléelement a la fixation du codt
prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation de I’APD par le maitre d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément a I'article R.2194-1 du code de la commande publique par avenant et en appliquant la clause de
réexamen détaillée dans le présent article.

Lors de la fixation du forfait définitif, il est important de faire figurer dans I'avenant et de prendre en compte dans le
calcul du Co(t Prévisionnel des Travaux (le CPT), 'ensemble des plus-values et options complémentaires non prévues



au programme, qui ont été intégrées au cours des phases DIA, APS et APD a la demande du maitre d’ouvrage.
L’ensemble de ces calculs doit étre réalisé en HT.

Afin de comparer le Co(t Prévisionnel des Travaux tel qu’issu de I’APD d’une part, et I'enveloppe financiere accordée
aux travaux par le maitre d’ouvrage d’autre part, le Colt Prévisionnel des Travaux doit étre ramené a la date du mois
mO du marché de maitrise d’ceuvre, soit le mois de remise des plis, au moyen de la formule suivante :

C = Indice BTO1m / Valeur Index MO

Sachant que :

C = coefficient d’actualisation

Indice BTO1m = Valeur de lI'indice BTO1 a la date de réalisation de I’APD (dernier indice connu)
Indice BTO1mO = Valeur de I'indice BTO1 au mois mO soit le mois de remise des plis.

Ainsi pour actualiser le CPT a la date du mois m0O du Marché de Maitrise d’ceuvre, il convient d’appliquer la formule
suivante : CPTm0 = CPT/C

Le forfait provisoire de rémunération du maitre d’ceuvre est alors déterminé aprés application du taux de
rémunération de ce dernier a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage.

En I'espéce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi : Colt de I'enveloppe prévisionnelle des travaux
en € H.T. X taux de rémunération en % = Forfait provisoire de rémunération en € H.T.

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunération il convient d’appliquer la formule suivante :
CPTmO € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif de rémunération € H.T.

Le forfait définitif de rémunération ainsi arrété s’appliquera uniguement aux missions restant a effectuer aprés I’APD.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a I'engagement du maitre d'ceuvre sur
le co(it prévisionnel des travaux est définitif.

3.3. Dispositions diverses
Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre remboursement de frais au titre
de I'exécution des prestations.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors T.V.A.

4.1. Forme du prix
Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux articles R 2112-6 et R 2112-
16 du code de la commande publique. Le prix est révisable suivant les modalités fixées a I’article 5.3 ci-apres.

4.2. Mois d’établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (Mo Etudes)
correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des offres.

4.3. Modalités de révision du prix
En application de I'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché est
supérieure a trois mois.



Les différents versements fixés dans |'acte d’engagement seront révisés au moyen de la formule ci-apres :
Pm = Po (0,125 + 0,875 INGmM/INGo)

dans laquelle :

Pm : Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)

Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo

INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"

INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de I'indice au mois Mo Etudes).

Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois m au cours duquel I'acompte ou
I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances prévues par le marché. Si les prestations ne sont
pas achevées a I'expiration du délai d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des
prestations non accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le mafitre d’ouvrage doit procéder
au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue. Le
maitre d’ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
Lesdits coefficients correspondent a (0,125 + 0,875 INGm/INGo)

5. REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1. Avance
Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché dans I’acte d’engagement, une avance doit étre
accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT en application des dispositions des
articles R. 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient I'option A.
> Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de la
commande publique le taux de I'avance est fixé a 30% en application de I'article A.11.1 du CCAG-MOE.
> Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la
commande publique.
En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de I'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la répartition
financiere indiquée dans I'acte d’engagement et détaillée en annexe financiere.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I’'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce taux s’applique au
montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant initial toutes
taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le montant de
I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le
maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé
lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial TTC du marché.
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Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’acomptes ou de reglement
partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils ont la
charge est au moins égal au seuil fixé a I’article R 2191-3 du code de la commande publique.

Le versement de l'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées, et son
remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

5.2. Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes.

5.2.1. Pour I'établissement des documents d'études suivants : DIA, APS,
APD, PRO
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'apres achévement total
et acceptation de chaque élément de mission par le maitre de I'ouvrage par ordre de service.

Toutefois, ces prestations peuvent faire I'objet d’acomptes avant I'achevement, dans le cas ol leur délai d'exécution
est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excede pas trois mois. Dans ce cas, |'état
périodique, établi par le maitre d’ceuvre, comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage
approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de
base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5.2.2. Pour l'établissement des documents d’études (EXE)
Les prestations feront I'objet d’un réglement au prorata de I'avancement de la mission

5.2.3. Pour l'exécution de prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour
la passation des contrats de travaux (ACT)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- Aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou des) offre(s)
des entreprises : 40 %

5.2.4. Pour l'exécution des prestations de direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET)
Les prestations incluses dans |'élément de mission DET sont réglées comme suit :
- enfonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 85 %.
- ala date de l'accusé de réception, par le maitre de l'ouvrage, du projet de décompte final et apres
traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%,

5.2.5. Pour l'exécution des prestations d’assistance lors des opérations de
réception et pendant la garantie de parfait achevement (AOR)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1°) a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;
2°) a la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ; 3°) a I'achévement des levées de réserves : 30 % ;
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4°) a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article 44-1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44.2 dudit
CCAG : 20 %.

5.2.6. Pour l'exécution de la mission OPC
Concernant la réalisation de la mission OPC, les prestations seront réglées en fonction de I'exécution des travaux,
proportionnellement au montant des travaux réalisés.

5.2.7. Pour l'exécution des missions complémentaires
Les missions d’assistance complémentaire seront réglées au fur et a mesure de I'avancement des prestations
correspondantes.

5.3. Rémunération des éléments
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.

Les acomptes relatifs a I’élément APS, seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant dans le
présent marché. Dés que le forfait définitif de rémunération sera fixé, il sera procédé, si nécessaire, a I'occasion du
paiement de I'acompte relatif a I'élément APD, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes
relatifs a I’élément APS.

5.4. Acompte et remise de la demande de paiement
Par dérogation a I'article 11.10 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre peut transmettre les demandes de paiements par le
portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr Aux fins de, soit :

- Déposer ses factures sur le portail ;

- Saisir directement ses factures.

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 / rubrique « nous contacter »

Une assistance téléphonique est disponible au numéro suivant : 04.77.78.39.57 (du lundi au vendredi de 9h00 a
19h00).

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant |'utilisation de modele propre au maitre
d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

Par application de l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes du marché se fait par des acomptes
mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre d'ouvrage, sur la base du descriptif des
prestations effectuées et de leur montant, produit par le maitre d'ceuvre. Chague acompte fait I'objet d'une demande
de paiement.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les pieces
relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

Conformément aux articles 11.3 a 11.5 du CCAG MOE, la demande de paiement est datée et mentionne les références
du marché ainsi que, selon le cas :
- le montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-MOE ;
- encas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par |'opérateur économique ;
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- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous- traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;
- le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous- traitants a renseigner dans le
portail public de facturation.
La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG-MOE
et conformément aux articles R. 2191- 21 et R. 2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités
particuliéres définies aux articles 5.2.1 a 8 et 5.3.

Par application de I'article 11.6. du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la
compléte, éventuellement, en faisant apparaitre notamment les avances a rembourser, les primes et les réfactions
imposées. Il arréte le montant de la somme a régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de
paiement, il notifie le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d'ceuvre.

Le paiement de I'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard aprés la réception du projet de décompte par le maitre
d’ouvrage.

5.5. Solde
Aprés constatation de l'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26 du présent marché, le
maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de
décompte final

5.5.1. Projet de Décompte final et Décompte Final
Par application des articles 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre transmet sa demande de paiement finale
au maitre d'ouvrage aprées I'achevement du marché de maitrise d'ceuvre.
Le maitre d'ceuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final. Le décompte final arrété par le maitre de
I'ouvrage comprend :
¢ |e forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;
¢ |e montant des missions complémentaires ;
¢ |le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;
¢ |e montant des éventuelles réclamations non régularisées ;
¢ |e récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;
¢ |a pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre de |'ouvrage ;
¢ les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du
présent marché ;
¢ le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

5.5.2. Décompte général - Etat du solde
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
I'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;

13



- le récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.

Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de I'établissement du décompte
général, ce dernier est établi en prenant en compte la derniére valeur de référence connue.

Si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le maitre d'ceuvre au
moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du
litige ou de la réclamation.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente jours a compter de la date
de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis par le maitre d'ceuvre.

Conformément a I'article 11.8.3, si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maitre d'ceuvre,
il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le point de départ
du délai de paiement.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d’ceuvre, il est fait application
du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé dans les conditions fixées a I’article 35 du CCAG-MOE.

5.6. Délais de réeglement
Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique, le paiement des acomptes,
des reglements partiels et du solde interviendra, dans un délai global de 30 jours maximum a compter de la réception,
par le maitre d’ouvrage, de la demande, dans les conditions fixées a 'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure a la
date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par I'agent comptable de I'organisme aprés ordonnancement de
la somme par I'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A l’expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement des intéréts moratoires
et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35
a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1° jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de
pourcentage.

5.7. Réglement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés

directement
Il est fait application de I'article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du
groupement pergoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

6. DELAIS- PENALITES GENERALES

Concernant I'ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et 8, il est dérogé aux articles
16.2 2 16.2.4 du CCAG-MOE.
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6.1. Pénalités pour absence a une réunion
Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’un de ses sous- traitants désignés a une réunion
alaquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Les pénalités sont de 200 € par absence. Est considérée également
comme absence la représentation du titulaire par une ou des personnes non qualifiées.
Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-dela de deux jours calendaires a compter de la date de
la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 30 € par jour.

L'ensemble de ces dispositions s’applique aux réunions des phases études et travaux y compris aux réunions
hebdomadaires de chantier.

6.2. Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de
I’équipe dédiée
Le titulaire dispose d’un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’'un membre dont le nom est mentionné
dans l'offre, lorsque ce dernier n’est plus affecté définitivement ou temporairement a la présente prestation. En cas
de retard dans le remplacement d’'un membre de I'équipe dédiée par une personne possédant des compétences et
un niveau d’expérience équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € par jour calendaire a partir du
premier jour de retard et jusqu’a la résiliation du marché.

7. DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE « ETUDES »

7.1. Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études par le maitre d’ceuvre sont les suivants :

DIA 1 mois
APS 1 mois
APD 7 semaines
PRO 6 semaines
ACT (DCE) 2 semaines
ACT (rapport d’analyse) 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- Pour le 1°" élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification du marché ;

- Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date d’information donnée au maitre d’ceuvre par le maitre
d’ouvrage de la validation du document d’études le précédent, ce pour chaque élément de mission, dans I'ordre
chronologique du déroulement de l'opération. Le maitre d’ouvrage refusera tout document d’étude s’il est
incomplet. Dans ce cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maitre d’ouvrage a compter du prononcé
de la réception du document d’étude précédent.

- Pour le rapport d’analyse des offres : date de I'accusé de réception de I'ensemble des offres par le maitre
d’ceuvre.

- Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents d'études, le
maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard, a 1/2000 du montant de I'acompte
correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel qu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I’écart entre la date limite de remise des documents et la date
de remise effective du document.
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7.2. Réception des documents d’études
Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre de |'ouvrage
de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.
Les documents d’études et le DOE sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour vérification et réception.
Le tableau ci-apres précise le support de transmissions et le nombre d’exemplaires a fournir.

Document Support Nombre d’exemplaires
DIA 1
APS
APD
PRO Clé UsB
ACT (DCE) Format.doc
ACT (rapport analyse offres) Format.dwg
ACT (dossier marché)
EXE (le cas échéant)
AOR (DOE)

1

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.

Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :
- tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du dossier d’études d’avant-
projet,
- a l'issue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage transmettra ses remarques et
observations a I'équipe de Maitrise d'ceuvre qui aura a charge de les intégrer :
- soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la phase suivante,
- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a jour du dossier dans un
délai de 15 jours ouvrés.
- remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier de consultation des
entreprises comprenant les études de projet et d’exécution. En cas de non-respect de ce délai, les pénalités
déterminées ci-dessus seront appliquées.

7.3. Validation des documents d’études par le maitre de I'ouvrage
Pour se prononcer sur les documents d’études visés a I'article 7.1 du présent document, le maitre de I'ouvrage dispose
des délais suivants :

DIA 2 semaines

APS 2 semaines

APD 5 semaines

PRO 2 semaines

ACT (DCE) 2 semaines

ACT (rapport d’analyse) 2 semaines
EXE 2 semaines

AOR (DOE) 3 semaines

7.4. Délais et pénalités de retard dans I’exécution des reprises

d’études
Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application de I'article 9 du présent CCAP, sera notifié par décision
acceptée sans réserve au titulaire. Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 200 € par jour est
applicable en cas de retard dans la remise des études complémentaires visées ci-dessus.
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7.5. Délais et pénalités de retard dans I’exécution des prestations
relatives aux modifications apportées en cours d’exécution du
marché

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 200 € par jour est applicable en cas de retard dans la
remise de toutes prestations demandées au cours de I'exécution du présent marché.

8. DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE «TRAVAUX»

Les articles suivants dérogent a |'article 16 du CCAG-MOE.

8.1. Vérification des projets de décompte mensuel de I’entrepreneur
Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du CCAG Travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur. Aprés vérification, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Le maftre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I’article 12.2.1 du CCAG Travaux, le montant de 'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage en vue de 'ordonnancement |'état d’acompte
correspondant, qu’il notifie a I’'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 7 jours
calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard,
dimanches et jours fériés compris, a 1/500 du montant hors taxe, en prix de base, des décomptes de travaux
concernés.

8.2. Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur
Le maftre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final transmis par I'entrepreneur conformément a I’article 12.3.3 du
CCAG Travaux. Dés qu’il a accepté ou vérifié le projet de décompte final, celui-ci devient le décompte final.

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, conformément a I'article 12.4.1 du CCAG Travaux.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai compatible avec les
délais de I'article 12.4.2.

Le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient le décompte
général.

8.3. Instruction des mémoires de réclamation
Le délai d’instruction par le maitre d’ceuvre d’'un mémoire de réclamation émis par I'entrepreneur est de 15 jours
calendaire a compter de la date de réception par le mafitre d’ceuvre du mémoire par dérogation a I'article 55.1.2 du
CCAG Travaux.

Si ce délai n"est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de
retard est égal a 200 €.

8.4. Ordres de service
Les ordres de service dont I'’émission est subordonnée a une décision préalable du maitre d’ouvrage prévue a
I'article 21 ci-dessous devront étre notifiés a I’entrepreneur dans un délai de 15 jours calendaires compté a partir de
la date de réception par le maitre d’ceuvre de la décision du maitre d’ouvrage.
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Si ce délai n"est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de
retard est égal a 200 €.

8.5. Procés-verbaux des opérations préalables a la réception
Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des articles 41 a 43 du CCAG
Travaux.

La réception aura lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux traités par lots séparés apres que I'entreprise chargée
de l'organisation collective et matérielle du chantier aura avisé simultanément le pouvoir adjudicateur et le maitre
d’ceuvre de cet achévement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 20 jours calendaires a compter de la date d’achévement des travaux fixée
sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la réception en présence des entrepreneurs diiment convoqués
et de I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par le maitre d’ceuvre
et propre a chaque contrat de travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 5 jours calendaires a compter de la date du procés- verbal des opérations
préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s’il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur la
réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a 200€.

Les mémes clauses s’appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont I’exécution a fait I'objet
de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires correspondantes du maitre d’ceuvre au pouvoir
adjudicateur.

8.6. Période de garantie de parfait achévement
Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,
le maitre d’ceuvre disposera d’un délai qui lui sera notifié par ordre de service accepté sans réserve.
Une pénalité de 200 € par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport d’examen de ces désordres.

9. COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et prestations, a chaque stade
d’avancement de |'opération, soit le plus proche possible de I’enveloppe financiere affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux a I'issue de I'exécution des études d’avant-projet
définitif (APD).

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'ouvrage, a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des frais éventuels de contréle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;
de tous les frais techniques.
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Le co(t prévisionnel des travaux est arrondi a I’euro supérieur.

Le colt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre sont fixés par
avenant dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.

Dans I'hypothése ou le colit prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son APD, serait supérieur au
montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travails fixés dans I'acte d'engagement, le maitre
d’ouvrage a le choix entre les deux possibilités suivantes :

* |l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle. Si le
titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son co(t prévisionnel des travaux dans I'enveloppe financiere
prévisionnelle arrétée par le pouvoir adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré
comme défaillant et le présent marché public peut étre résilié en application de l'article 27 du présent CCAP.

* |l peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et I'augmentation du co(t prévisionnel des travaux.
La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant, dans les conditions définies a I'article 3.2 du
présent CCAP.

10. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Le colit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mo (mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.

11. TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10%.

12. SEUIL DE TOLERANCE
Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majorés du produit de ce co(t par le taux de tolérance
fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre
doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

13. COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX
Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous critéres confondus, comme la plus
intéressante par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris
respectivement au mois mo des offres de travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre.
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a |'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.
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Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours calendaires a compter de I'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de 'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel
d’offres ou d’engager une nouvelle négociation.

14. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(it de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage pour
la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du codt de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter. Cet avenant
qui fixe le colt de réalisation des travaux fait I'objet d’une validation de la (ou les) caisse(s) nationale finangant
I'opération.

Le maftre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous
les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

15. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo correspondant au mois
précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

16. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5%.

17. SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance
indiqué a l'article 16.

18. COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Le colit constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base,
des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage et hors révisions ou actualisation de prix.

19. PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a
I'article 17, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance
multipliée par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire sur le montant de
I’enveloppe financiere de travaux fixé a l'article 2 de I'acte d’engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

20. MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le cot de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non prévus (hors
travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 17, des retenues intermédiaires peuvent étre
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appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission DET et AOR.

21. ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur, avec copie au maitre de I'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a I'Entrepreneur, dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;

- a une modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- a une interruption ou ajournement des travaux ;

- a une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans I'importance
des diverses natures d’ouvrages ;

- au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans
avoir recueilli au préalable I'accord écrit du maitre de I'ouvrage.

- et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de travaux.

Une copie des ordres de service accompagné de toute justification utile doit étre remise au maitre de |'ouvrage qui
doit pouvoir s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité financieére du maitre d’ceuvre pourra étre recherchée.

22. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

23. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I'article 1.9 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux incombe au
maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur
des entrepreneurs. |l est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et
ne peut y apporter aucune modification.

24. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats respecte les
dispositions des articles 22 a 25 du chapitre V du CCAG-MOE.

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une concession
a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-
MOE.

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maftre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I’article 23.2
du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I'objet d’un
accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’une convention spécifique.



Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de I'admission
des prestations, pour la France et pour la durée Iégale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en I'état, pour les
besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits patrimoniaux et
notamment :
- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou du batiment,
support de la reproduction ou de la représentation);
- lelieu de la cession (territoire national, européen);
- ladurée de la cession;
- le prix de la concession.

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient
compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre auteur.

25. INTERRUPTION — SUSPENSION — ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

En complément des situations prévues a l'article 25 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de
mission définis a 'article 1.6 du présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité. Dans cette situation, il sera fait
application des modalités de résiliation prévues aux articles 32 pour le décompte de résiliation et 33 du CCAG- MOE
pour la remise des prestations.

26. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" (prévue a l'article 44.1,
2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors
de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur demande du maitre d'ceuvre par le
maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG- MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

27. RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a I'article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit
étre faite au plus tard 3 mois apreés la date d’effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard
sont appliquées jusqu’a la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, a I'exception de I'article 31 avec les précisions
suivantes :



27.1. Reésiliation du fait du maitre de I’ouvrage
Dans I'hypothése ol le maitre d’ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du maitre d’ceuvre sans que
ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 27 du
CCAG-MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'CEuvre, a titre d'indemnisation, le pourcentage
prévu a l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé a 5%.

27.2. Résiliation pour faute du Maitre d’CEuvre
Il est fait application de I'article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu a |'article 30.2 du CCAG-MOE
et qui sera accordé au Maitre d’ceuvre, est de 15 jours calendaires. Dans I’"hypothése ol le maitre d’ceuvre ne
parviendrait pas a satisfaire aux obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché
pourra étre résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n’aurait droit a aucune
indemnité.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable dans les cas visés
par l'article 30.2 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non- application des modalités de
remise de paiement, ...), le maitre d’ouvrage le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre
inférieur a 15 jours calendaires. Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article
34 du CCAG- MOE.

27.3. Reésiliation pour événements extérieurs au marché ou liés au
marché
Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers liés a des événements
extérieurs ou en lien avec le marché.

Dans le cadre de I’hypothése de I'article 28.2 :

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maitre de
I'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I’'exécution du
marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a l'article L 622-13 du Code de Commerce, le maitre de |'ouvrage
adresse a I'administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché
dans un délai d’'un mois a compter de la réception de la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d’'un mois a compter de I'accusé de réception de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I"administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, ou du titulaire, de renoncer a poursuivre I'exécution
du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.
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Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, conformément a I'article L 641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, la résiliation du
marché est prononcée sauf si apres mise en demeure du liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du
titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire,
a aucune indemnité.

27.4. Résiliation du fait d’un dépassement du colt prévisionnel
Dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du co(t prévisionnel assorti du taux de tolérance visé a l'article 11 du présent contrat,
le marché pourra étre résilié par le maitre d’ouvrage selon les conditions définies a I’article 27-2 du présent article. Il
en est de méme, dans le cas d’'un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

27.5. Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en vertu des articles 28, 29
et 30 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation,
passer aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.

Conformément a l'article 34.4 du CCAG-MOE, I'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui
résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre reste a sa charge. La diminution de
dépenses ne lui profite pas.

27.6. Complément au chapitre VI du CCAG — MOE
En complément du chapitre VI du CCAG — MOE et compte tenu des objectifs du maitre d’ouvrage visant a respecter
les colits et les délais, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin a la mission du maitre d’ceuvre s’il y a
un dépassement, exclusivement imputable a celui-ci, du délai global supérieur a 3 mois était constaté par rapport au
calendrier. Les conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées a I'article 27.2 du présent
CCAP.

28. CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a I'occasion de I'exécution du marché, ont
connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment a 'objet du marché, aux moyens a mettre en
ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent
a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja accessibles
au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractéere personnel,
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.
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Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978 modifiée relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I’égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données (dit réeglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter I'ordonnance n°2018- 1125 du 12 décembre 2018 relative a
la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours d’exécution du
marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer
aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées dans les documents
particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions |égislatives ou
réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces
mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix, a
moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépo6t de son offre et s'il peut
établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des
prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste
responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les autorités compétentes.

29. MODIFICATION DU MARCHE — CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande publique, un marché peut
étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles R.2194-2 a 4 du code de la
commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de I'article R.2194-6 du code de la commande
publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié lorsque la
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre modifié sans nouvelle
procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a I'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de lacommande publique, le marché peut étre modifié lorsque

le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a
10% du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures.
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30. OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait, élément pouvant nuire a la bonne
exécution du marché dans les régles de I'art.

31. ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police auprés d’'une compagnie d’assurance diiment agréée par la
Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.

Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite aupres d’'une compagnie d’assurance
notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que décennales, pour
un montant en rapport avec I'importance de I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les
responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de I'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au moment de la
remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police contient les
garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. Le candidat fera son
affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du
maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son assureur justifiant qu'il est
a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions des prestations
objet du présent marché.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par
le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la disposition ne sera demandée au
titulaire du présent marché.

32. SAISIE ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché aupres
duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis
au titre du marché l'intégralité de la somme pour s(ireté de laquelle cette saisie- arrét a été faite.

33. REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du NCPC. Les
parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises.
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34. Clause de sécurité du systeme d’information

Obligations en matiére de sécurité :

Le Titulaire s'engage dans chaque intervention (livraison, installation, configuration, mise en service, maintenance,
dépannage, retrait, etc.) a respecter les régles d'acces physique aux locaux et les procédures et pratiques de sécurité
de l'information en vigueur dans I'Organisme, dont la Politique de Sécurité du Systéme d'Information (PSSI) basée sur
la norme 1SO27002. En cas de recours a la sous-traitance, le Titulaire doit répercuter I'ensemble des exigences de
sécurité qui lui sont applicables vers le sous-traitant.

a) Conditions d'accés aux sites et aux locaux :

Des autorisations d'acceés physiques, adaptées aux prestations réalisées et limitées en durée, seront attribuées aux
préposés du Titulaire. Seuls les représentants du Titulaire intervenant quotidiennement sur les sites de I'Organisme
pourront bénéficier d'autorisations de longue durée et de moyens d'acces physiques dédiés.

Les interventions du Titulaire doivent étre planifiées et effectuées aprés validation d'un service technique de
I'Organisme. Pendant leur présence dans les locaux de I'organisme, les préposés du Titulaire sont assujettis aux regles
d'accés et de sécurité aux locaux des visiteurs, établies et communiquées au Titulaire par I'Organisme. Les accés aux
locaux techniques font I'objet de dispositions spécifiques en matiére de sécurité.

Le Titulaire s'engage a fournir une liste, régulierement mise a jour, des personnels autorisés a intervenir sur les sites
de I'Organisme.

Sauf exceptions dument justifiées, I'Organisme veille a la présence effective de I'un de ses préposés qualifiés, pendant
la durée d'intervention des personnels du Titulaire, de telle sorte que toute mesure utile puisse étre prise en cas
d'accident.

Chaque intervention du Titulaire doit étre tracée au travers d'un bon de passage ou d'un enregistrement dans une
main courante.

b) Confidentialité :
Les obligations du Titulaire en matiere de confidentialité sont détaillées dans l'article 5 du C.C.A.G.-T.I.C et les clauses
complémentaires du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Le Titulaire s'astreint également a l'application du droit d'en connaitre : n'accéder qu'aux documents et informations
strictement nécessaires a la réalisation des prestations du marché.

Le Titulaire est tenu au respect de la réglementation relative a la protection des données nominatives, auxquelles il a
acces pour les besoins de I'exécution du marché (loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés).

c) Conditions d'acces au Systeme d'Information :
Des acces au systéme d'information ne seront fournis aux préposés du Titulaire qu'en cas de justifications valides et
en rapport avec les prestations réalisées.

Les acces aux postes de travail de I'Organisme s'effectuent au travers d'un mécanisme d'authentification forte.
c.1) Protection des données :
L'attribution des acces est conditionnée au respect des mesures de protection décrites dans la Charte d'Utilisation des

Ressources Informatiques en vigueur dans I'Organisme. Un exemplaire de la charte sera remis aux préposés du
Titulaire concerné.
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Le Titulaire s'engage a préserver l'intégrité et la confidentialité des données contenues sur les ressources du systeme
d'information mis a disposition. Le Titulaire mettra en place les mesures techniques et organisationnelles préconisées
par I'Organisme de nature a empécher tout acces ou utilisations fraudeuses des données et a prévenir toute perte,
altération ou/et destruction des données.

Le Titulaire s'engage a ne faire aucun autre usage des données que celui pour lequel le présent marché est conclu. Il
s'engage a restituer ou effacer I'ensemble des données a I'issu du présent marché.

c.2) Protection des accés distants :

En cas de nécessité d'acces a distance au systeme d'information de I'Organisme a partir des locaux du Titulaire ou d'un
sous-traitant, y compris pour un acces ponctuel, les engagements du Titulaire concernant la télémaintenance devront
étre formalisés dans un document spécifique intitulé « Sécurité des télémaintenances ». lls portent notamment sur
un acces limité aux seules ressources et informations strictement nécessaires a la télémaintenance et au respect de la
confidentialité des données potentiellement accédées.

c.3) Accés aux composants du Sl :
Toute installation ou modification d'un élément du Sl ne peut étre réalisée par le Titulaire qu'apres validation et sous
le contréle du personnel informatique habilité de I'Organisme.

Si un intervenant du Titulaire a besoin de se connecter a un systeme d'exploitation d'un composant du systéme
d'information de I'Organisme, il doit utiliser un compte spécifique permettant de garantir l'imputabilité de ses actions.

c.4) Journalisation des acces :

Les acceés et 'utilisation du systeme d'information font I'objet d'une journalisation. Les journaux d'événements sont
confidentiels et accessibles uniqguement aux personnels habilités de I'Organisme. Leur exploitation est réalisée de
maniere périodique selon les dispositions décrites dans la charte.

d) Remontées d'incidents :

Un préposé du Titulaire qui détecte au cours d'une intervention un incident impactant la sécurité du systeme
d'information doit le signaler sans délai et selon la procédure en vigueur aupres du personnel de I'Organisme présent
sur le site.

e) Fin de la prestation :

A chaque fois qu'un salarié ou sous-traitant du Titulaire ne participe plus a la réalisation de la prestation, mais aussi a
I'issue du marché, le Titulaire doit restituer au représentant de I'Organisme l'intégralité des moyens d'acces physiques
et logiques, la documentation, les données et supports informatiques qui ont pu étre remis au cours de la prestation.

L'Organisme modifiera ou supprimera également les identifiants, codes et mots de passe des préposés du Titulaire des
systemes de sécurité physiques et logiques.

f) Sensibilisation — Information :
Le Titulaire doit informer ses salariés et sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

A cet effet, le Titulaire doit remettre systématiquement un exemplaire du « livret de Sécurité du prestataire » a chaque
intervenant. Ce livret joint au Dossier de Consultation des Entreprises est opposable au Titulaire et a valeur
contractuelle.

g) Sanctions applicables :

En cas de manquement par le Titulaire, ses préposés et/ou ses sous-traitants, aux obligations précitées, sont
applicables I'ensemble des sanctions prévues au présent marché.
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Au surplus, et pendant toute la durée du marché, en cas de manquements aux régles de sécurité, I'Organisme se
réserve le droit de demander de maniere motivée la récusation des personnels du Titulaire concerné. Le Titulaire doit

alors procéder au remplacement des personnels dont la récusation est demandée en proposant, sans délai, un
personnel de remplacement de qualifications et de compétences équivalents.

35. DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAP dans, Iesqu.els sont introduites Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé
ces dérogations
2 4.1
5.4 11.10
6,7,8et19 16
7.2 20.4.2
8.3 55.1.2
25 25
27 32.5
27.5 34.1
27.6 Chapitre VI
31 9.2et19

29



