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LOT N°0 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

PRESENTATION DU C.C.T.P.
Le présent document (C.C.T.P.) est composé des chapitres suivants

- CLAUSES COMMUNES a tous les corps d'état rappelant les conditions générales d'exécution des
ouvrages et les spécificités du projet ne figurant pas dans le C.C.A.P.

~  CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Ce document concerne la description des ouvrages, les références des matériaux, leur mode de mise en

ceuvre et leur localisation, les liaisons avec la réalisation des ouvrages des autres corps d'état et les
limites respectives des prestations entre lots

PRESENTATION DE L’OPERATION

Le présent document a pour objet la description des travaux a réaliser dans le cadre du projet de rénovation
et réaménagement du R+2 du CDFIP — 421 rue Jean Richepin — 95120 ERMONT.

Ces prestations sont contenues dans le programme et retranscrites dans les différents CCTP.

D’'une maniére générale, les entreprises devront toutes les prestations nécessaires pour la réalisation du
programme en comparaison des plans « Etat actuel », avec les plans « Etat projeté ».

L’objet de I'opération consiste dans la réalisation de toutes les prestations telles que détaillées dans le
présent CCTP et figurées sur les plans de I'Architecte.

PASSATION DES MARCHES
Le marché sera traité en lots séparés dont la liste figure en fin du présent document.
Il est rappelé que l'intégralité des documents sera remise dans le dossier de consultation.

Les entreprises devront avant la remise de leurs offres de prix avoir pris une parfaite connaissance de la
totalité des documents et des différentes interfaces entre lots.

En cas de manquements ou d'incertitudes relatives aux interfaces, elles devront le signaler a la Maitrise
d’'ceuvre avant la signature des marchés.

Il en sera de méme de toutes erreurs ou omissions constatées dans les piéces écrites propres a chacun des
corps d'état.

La mission O.P.C. des différents corps d’état sera a la charge du maitre d’ceuvre.

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement est un ERT au RDC et dans les étages. Concernant la partie accessible au public (hall
d’accueil), il s'agit d’'un ERP de type W de 5¢me catégorie. Se référer au RICT du bureau de controle.
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0.5. CONNAISSANCE DU PROJET
Les entreprises sont réputées avant la remise de leurs offres :

-~ Avoir pris connaissance de I'ensemble des plans d'architecture et plans techniques et de I'ensemble
des piéces écrites, CCAP, CCTP et leurs tableaux annexes, P.G.C SPS, diagnostics préalables,
rapport préalable de contrle technique et tous les documents annexes faisant partie du Dossier de
Consultation Entreprises, pour la réalisation de travaux Tous Corps d’Etat.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités tant pour leurs
propres ouvrages que pour les ouvrages des autres corps d'état.

- Avoir procédé a une ou plusieurs visites détaillées du site afin de prendre parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces,
aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc...), a
I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, etc...).

- Avoir controlé toutes les indications du dossier d'appel d'offres, notamment celles données par les
plans architecturaux, plans de détails et les pieces écrites s'étant assuré qu'elles sont exactes
concordantes et suffisantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels
aupres du Maitre d'ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de
caractére public.

- Avoir procédé a toutes analyses et tous sondages aprés autorisation du Maitre de 'ouvrage.

La responsabilité des entreprises adjudicataires vis a vis du Maitre d'Ouvrage restera entiére, conformément
aux engagements souscrits par elles pour conformité aux régles de I'art, a la réglementation et a la
normalisation en vigueur qu'elles devront respecter dans tous les cas.

0.6. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS

Le C.C.T.P. etles plans dressés par le Maitre d'ceuvre font connaitre le programme général des travaux a
réaliser et les modes d'exécution des travaux.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans les documents, il est fait obligation aux entreprises
consultées d'obtenir du Maitre d'ceuvre, toutes précisions ou tous renseignements complémentaires
nécessaires et cela au stade de I'établissement de leur offre et de prévoir dans leur prix global et forfaitaire
tous travaux indispensables pour un achévement complet de I'ouvrage.

L'entreprise adjudicataire ne pourra par conséquent, faire état ultérieurement, d'erreurs, d’'omissions ou
d’imprécisions quelconques, pour justifier une demande d'augmentation du montant de son marché ou pour
ne pas exécuter les travaux nécessaires & I'achévement complet et parfait des ouvrages.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du C.C.T.P., des plans et des documents techniques de référence, seront réglées conformément
aux décisions du Maitre d'ceuvre.

Il est par ailleurs précisé que la clause de priorité prévue au C.C.A.P entre les C.C.T.P. et les plans ne
saurait conduire et autoriser I'entreprise a se soustraire de 'exécution d’un ouvrage quelconque figurant dans
une des piéces ou dans l'autre.
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0.7.

Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction.
En conséquence tout ouvrage figurant aux plans, et non décrit au présent document, est formellement di et

vice versa.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

L’ensemble des travaux ainsi que I'approvisionnement des matériaux sont prévus réalisés en milieu occupé.
Des dispositions particuliéres seront prises pour assurer une bonne relation avec les exploitants de
I'ensemble immobilier.

0.7.1.

0.7.2.

0.7.3.

0.7.4.

0.7.5.

0.7.6.

CARACTERE FORFAITAIRE DES OFFRES REMISES

Se reporter aux dispositions du CCAP.

SECURITE GENERALE DU CHANTIER

Se reporter aux dispositions du CCAP.

SECURITE DES EXPLOITANTS ET VISITEURS

Tant pour les parties communes que pour les accés et abords du batiment ainsi que pour les
locaux de travail (bureaux, salles de réunions, etc...) concernés par le programme de travaux,
chaque entreprise devra mettre tous les moyens en ceuvre afin d’éviter tous risques corporels ou
matériels.

Les entreprises devront suivre les préconisations du controleur de la sécurité et de la protection
de la santé.

LIMITATION DES NUISANCES

Le niveau sonore des appareils utilisés pour la réalisation des travaux d’'amélioration sera le plus
faible possible et dans tous les cas le matériel sera de fabrication récente conforme a la
réglementation en vigueur a la date de I'exécution des travaux.

ATintérieur des parties communes et locaux de travail, le matériel utilisé sera limité aux matériels
portatifs.

HORAIRES D’INTERVENTION

Se reporter aux dispositions du CCAP.

LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES APPAREILS PORTATIFS DE CHANTIER

Le niveau sonore des appareils utilisés pour la réalisation des travaux d’amélioration sera le plus
faible possible et dans tous les cas le matériel sera de fabrication récente conforme a la
réglementation en vigueur a la date de I'exécution des travaux.

Al'intérieur des parties communes et locaux de travail, le matériel utilisé sera limité aux matériels
portatifs.
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0.7.7.

0.7.8.

0.7.9.

0.7.10.

PROTECTIONS SOIGNEES DES ZONES D’INTERVENTIONS

L'entreprise titulaire du lot n® 1 — CURAGE - GROS CEUVRE - CLOISONS - DOUBLAGES -
FAUX PLAFONDS — MENUISERIES INTERIEURES, devra faire assurer une protection soignée
des zones d'intervention.

A cet effet,

—  Les sols seront protégés par une feuille de polyéthyléne armé ou un revétement de sol
mince de rebut disposé en les avec recouvrement des Iés et relevés au pourtour

—  Apposition au droit des ouvertures vers les pieces contigués aux zones de travaux de
feuilles de polyéthyléne armé destinées a éviter la propagation des poussieres de chantier.

En outre, il est précisé que les zones prévues en réaménagement complet seront closes.
Ces protections seront maintenues en place pendant toute la durée de I'exécution des travaux

tous corps d’état dans les zones concernées et seront déposées en fin d’intervention avant
exécution du nettoyage final.

RETRAIT D’UN MEMBRE DU PERSONNEL A LA SUITE DE PLAINTES
Le Maitre d'Ouvrage sur avis du Maitre d’ceuvre ou du coordonateur pour la sécurité et la
protection de la santé pourra, a la suite de plaintes justifiées par un manquement d’un ou de

plusieurs membres du personnel d’'une des entreprises engagées, demander a I'entreprise
concernée I'exclusion immédiate du ou des responsables.

BADGES
L’ensemble des intervenants sur le chantier devra étre badgé.

Ces badges comprendront, outre le logo du Maitre d’ouvrage et de I'entreprise, le nom, la
fonction et la photo de la personne.

Il devra étre porté en permanence de maniére a étre visible.

MAINTENANCE DES ALIMENTATIONS EN COURS DE TRAVAUX

Les entreprises des lots techniques devront faire assurer la maintenance de toutes les
alimentations pendant la durée des travaux de fagon a assurer la continuité de I'exploitation des
bureaux et autres locaux de travail.

0.7.10.1. Obligation de raccordement de toutes les alimentations et évacuations aprés chaque

intervention

Aprés chaque intervention, il sera procédé au raccordement a nouveau de toutes les
alimentations et évacuations :

—  électricité - courants faibles
—  eau froide et eau chaude
— vidanges
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0.7.10.2. Permanence du raccordement électrique et des raccordements courants faibles

En cours de travaux, I'entreprise titulaire du lot ELECTRICITE, devra limiter au maximum
les interruptions d'alimentation pour les équipements sensibles.

0.7.10.3. Maintien minimum des raccordements et des évacuations

L’entreprise titulaire du lot CVC - PLOMBERIE notamment dans le cadre des travaux de
remaniement de blocs sanitaires devra maintenir les raccordements ou procéder a
I'établissement de raccordements provisoires afin de ne pas interrompre l'utilisation des
autres blocs sanitaires des niveaux inférieurs.

0.7.10.4. Maintien des alimentations eau froide et eau chaude sanitaire

De méme, I'entreprise de plomberie, toujours dans le cadre des remaniements de blocs
sanitaires devra I'alimentation eau froide et eau chaude sanitaire des autres blocs aux
niveaux inférieurs et supérieurs.

0.8. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

0.8.1.

0.8.2.

0.8.3.

GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de premiére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et
modeles, indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés
qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions,
formes, aspects, etc... aux marques et modeles de références.

RESPONSABILITE DE L’'ENTREPRENEUR
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0.8.4.

0.8.5.

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre
d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et |l
devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du Maitre d'ceuvre, les proces-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélevements, qui seront entiérement a la charge de l'entrepreneur.

COV ET FORMALDEHYDE

Pour anticiper la réglementation dans le domaine de la qualité de I'air intérieur, I'entrepreneur du
présent lot devra respecter les prescriptions suivantes :

— Arrété du 30 avril et du 28 mai 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits
de construction et de décoration contenant des substances cancérigénes, mutagénes ou
reprotoxiques de catégorie 1 ou 2 (dont benzeéne, trichloréthyléne)

— Projet d'arrété relatif a I'étiquetage des produits de construction et de décoration pour ce qui
concerne leurs caractéristiques d'émissions en substances volatiles polluantes (COVT,
FORMALDEHYDE et 10 autres substances volatiles polluantes).

Les produits mis en ceuvre devront tenir compte des textes en vigueur et de la réglementation

0.9. DECHETS DE CHANTIER

0.9.1.

0.9.2.

TRI DES DECHETS SUR CHANTIER

Des tris sélectifs seront exigés pour les gravois et les éléments déposés distinguant :

- les déchets dangereux

— les déchets inertes

- les emballages

— Les matériaux amiantés décelés dans les batiments lors de I'établissement du diagnostic
amiante

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Toutes ces interventions seront réalisées par I'entreprise titulaire du lot n® 2 - GROS CEUVRE -
CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS — MENUISERIES INTERIEURES.

ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER APRES TRI
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09.2.2.

0.9.2.3.

0.9.24.

0.9.2.5.

Déchets industriels spéciaux

Pour ces déchets, un dispositif de collecte devra permettre de différencier les déchets
solides des déchets liquides.

Les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de Classe 1.
Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés fimés,
dans les conditions fixées par la réglementation.

Les peintures et vernis seront triés et incinérés ou transportés en décharge de classe 1.

Déchets inertes

Pour ces déchets (gravats, ferrailles, bois non traités,...) des filieres de valorisation
devront étre recherchées et de préférence a 'échelle locale.

Les déchets qui n’auront pu étre valorisés seront évacués dans une installation de classe
3.

Emballages

Sauf ceux ayant contenu des produits dangereux, les emballages de chantier devront
obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994). Le
mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des critéres de colit ou
autres.

Les emballages ayant contenu des produits dangereux seront évacués dans une
installation de Classe 1, aprés ensachage ou conditionnement réglementaire.

Déchets industriels banals (DIB)

Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une
installation de Classe 2.

L'entrepreneur titulaire du lot n® 1 — CURAGE - GROS (EUVRE - CLOISONS -
DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES, pourra également
transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier

Les déchets incinérables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation
produisant de I'énergie.

Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de
valorisation ou de recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de Classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du reglement
sanitaire départemental, le brllage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

Transport des déchets

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la
réglementation trés précise & ce sujet.

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et
notamment :
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0.9.3

0.9.4.

0.9.26.

09.27.

- Les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage
réglementaire ;

— Le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la
réglementation ;

- Letransporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les
instructions particulieres qu'il aura regues de la préfecture ou de la direction
départementale de I'équipement concernant les itinéraires.

Pour les déchets de certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures,
le transport devra faire I'objet du " Bordereau de suivi des déchets spéciaux " conforme
au modele administratif existant.

Transport des autres déchets

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de transport, si ce n'est
que l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de
déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais
de terrassement et matériaux de démolition.

s devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et
autres matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la
réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :

- La provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur
quantité et leur destination ;

- Les moyens de transport utilisés ;

— La conformité des matériaux utilisés a leur destination.

REDUCTION DE LA QUANTITE DES DECHETS

Conformément a la réglementation, le maitre d'ceuvre favorisera le réemploi des matériaux issus
des démolitions directement sur le chantier.

Les entreprises de travaux devront produire un SOGED lors de la remise de leur offre. Le maitre
d'ceuvre aura a sa charge de s'assurer de 'application de ce document.

Les solutions envisagées par le MOE devront étre reportées dans les piéces de marché de
travaux.

COORDONATEUR DECHETS

Pendant toute la durée du chantier, un coordonnateur déchets sera désigné. Il sera l'interlocuteur
des correspondants déchets des entreprises de travaux. Le coordonnateur veillera notamment au
respect des consignes de tri, des emplacements désignés pour recevoir les bennes et
contenants, a la mise en place et au maintien de la signalétique sur le chantier.

Le coordonnateur collecte, auprés des correspondants déchets des entreprises de travaux,
I'ensemble des documents de tracabilité et toutes les informations nécessaires permettant
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notamment de répondre aux exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets
préalables a la démolition, ce qui constituera une piéce du dossier des ouvrages exécutés. I
identifie les réussites, les points @ améliorer, les dysfonctionnements et les mesures correctrices.

SUIVI DE LA TRACAILITE DES DECHETS ET BILAN EN FIN DE CHANTIER

Pendant et en fin de chantier, le maitre d'ceuvre collecte I'ensemble des documents de tragabilité
exigés de la part des entreprises de travaux. L'ensemble de ces documents fait I'objet d'un
classement qui sera remis a la maitrise d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre établira en collaboration avec les entreprises de travaux, un bilan de fin de
chantier regroupant 'ensemble des informations liées a la prévention et a la gestion des déchets
issus du chantier, récupérées tout au long du chantier. Il fera état :

- des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi,
réutilisation, recyclage, valorisation matiére, valorisation énergétique, élimination) et justifiera les
écarts constatés ;

- de la maniére dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de
I'enlévement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux ;

- il regroupera I'ensemble des documents relatifs a I'organisation documentaire exigée dans le
cadre du chantier qui constituera une piéce du dossier des ouvrages exécutés ;

- une attention toute particuliére sera apportée au regroupement des informations relatives a la
prévention et a la gestion des déchets dangereux issus du chantier.

0.10. SYNTHESE DES PRESTATIONS A LA CHARGE DES DIFFERENTES ENTREPRISES

0.10.1.

0.10.2.

0.10.3.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux entreprises concernées, d'effectuer en temps utile, toutes démarches et
toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir les
autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches
devront étre transmises au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

IMPLANTATIONS

Les implantations exactes des ouvrages a réaliser seront a la charge des différentes entreprises
intervenantes sur 'opération (lot n® 1 alot n° 5)

Ces implantations seront réalisées de maniére contradictoire en présence du Maitre d'ouvrage,
du Maitre d’ceuvre et des différentes entreprises concernées par les travaux a réaliser.
Un constat d’huissier sera éventuellement dressé.

TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels les
entreprises ou I'un de leurs sous-traitants n'auraient pas la qualification professionnelle, le Maitre
d'ceuvre sera en droit d'exiger que ces travaux spéciaux soient sous-traités & un entrepreneur
spécialiste bénéficiant de la qualification requise.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au Maitre d'ouvrage pour accord.
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0.10.4.

0.10.5.

0.10.6.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation " Sécurité Incendie ", les
entreprises devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions
et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

ECHANTILLONS

Les entreprises sont tenues de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre
montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

Ils seront entreposés par I'entrepreneur dans un local spécial annexé au bureau du Maitre
d'ceuvre.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une
case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature
du Maitre de I'ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les
signatures ci-dessus visées.

Les entreprises seront tenues d'employer des matériels et matériaux de caractéristiques
techniques conformes a ceux prescrits dans les articles ci-dessous des C.C.T.P.

Dans tous les cas ou le mot «équivalent » ou «similaire » est employé dans un C.C.T.P.,
I'entrepreneur est tenu avant toute mise en ceuvre de soumettre le matériau ou le matériel de
substitution avec le nom du fabricant a I'acceptation préalable de la Maitrise d’ceuvre et de la
Maitrise d’ouvrage qui seules, apprécieront s'il y a réellement équivalence ou similitude.

En cas de divergence de point de vue en ce qui concerne cette équivalence ou similitude, les
entreprises seront tenues de fournir les matériaux et matériels de référence et ceci sans plus
value.

Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent la possibilité de refuser les marques
proposées en remplacement si celles-ci ne semblent pas présenter les qualités techniques et
esthétiques souhaitées.

Les échantillons pourront étre éprouvés et éventuellement abimés ou détériorés par le Maitre
d'ceuvre ou par le Maitre de I'Ouvrage, sans que I'entrepreneur puisse n’élever aucune
réclamation de ce fait, ni prétendre au remboursement de ces échantillons.

ELEMENTS "MODELES"

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type
est suffisant pour le justifier, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander aux entreprises la
mise en place sur le chantier d'un élément a titre de " modéle ".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au
point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications
jugées utiles par le Maitre d'ceuvre.
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0.10.7.

0.10.8.

0.10.9.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et
remplacé par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'ceuvre lors de la
demande.

REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux existants.

Aucune prolongation de délai ne sera accordée pour ces réfections.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis
en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

VERIFICATION DES COTES ET ALTIMETRIES

Les entreprises seront tenues de vérifier soigneusement toutes les cotes et altimétries figurant
sur les plans d'exécution et de s’assurer de leur concordance entre les différents plans.

Les entreprises demeureront seules responsables des erreurs qui pourraient se produire, soit de
leur fait, soit par manque de vérification des plans.

Les entreprises se soumettront pleinement aux ordres du Maitre d'ceuvre en vue de la correction
de ces inexactitudes.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle des plans, les
entreprises devant s'assurer avant toute mise en ceuvre de la possibilité de respecter les cotes,
altimétries et autres indications diverses.

En cas de doute, les entreprises en référeront a la Maitrise d’ceuvre.

PLAN D’EXECUTION

Chaque entreprise intervenante, pour ce qui reléve de sa spécialité, devra les dessins de
fabrication et de fagonnage ainsi que les épures et tracés.

Ces études d’exécution seront bien entendu soumises par les entreprises a 'approbation du
Maitre d’'ceuvre et du bureau de contrdle.

Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle
technique.

Le Maitre d'ceuvre retournera aux entreprises, un exemplaire revétu de son visa donnant accord
ou demandant des rectifications.

Tous plans comportant des observations, tant du Maitre d’ceuvre que du bureau de controle,
seront modifiés et retransmis pour accord définitif.
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0.11.

0.12.

0.10.10.

La signature du Maitre d’ceuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité
architecturale des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité de I'entreprise
€en ce qui concerne la mise en ceuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants.
Tous les plans ne comportant pas de visa d'acceptation du Maitre d’ceuvre et du contréleur
technique seront considérés comme nuls et sans valeurs et le Maitre d’ceuvre pourra purement et
simplement refuser 'ouvrage correspondant ou exiger sa démolition.

DEGRADATIONS CAUSEES AUX OUVRAGES FINIS

En cas de dégradations causées aux ouvrages d'un corps d’état, I'entrepreneur concerné devra
les nettoyages spéciaux, réfections, réparations ou remplacements de l'ouvrage ou partie
d'ouvrage qui sont rendus nécessaires par des salissures profondes ou par des dégradations
causées par les autres corps d'état travaillant sur le chantier.

PRESENTATION DES OFFRES

Dans le cadre de la remise de leurs offres, les entreprises titulaires des différents corps d'état, devront
annexer a leur proposition — aprés 'avoir complété — le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
(C.D.P.G.F.) joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

LISTE DES LOTS

LOT N° 1 - CURAGE - GROS CEUVRE - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS -

MENUISERIES INTERIEURES

— Chapitre 1A — Installation de chantier — Curage — Gros ceuvre
— Chapitre 1B — Cloisons — Doublages - Platrerie

— Chapitre 1C - Faux plafonds

— Chapitre 1D — Menuiseries intérieures et mobiliers menuisés

— LOT N° 2 -PEINTURE - SOLS SOUPLES - CARRELAGE

Chapitre 2A - Peinture
Chapitre 2B - Sols souples
Chapitre 2C - Carrelage

— LOTN°3-CVC - PLOMBERIE

— LOT N° 4 - ELECTRICITE
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