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CHAPITRE I —- GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DES PRESTATIONS — DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales, applicables (CCAG) aux marchés
publics de travaux - - texte en vigueur au ler avril 2021, selon I’arrété du 30 mars 2021, modifié par
arrété du 30 septembre 2021, s’appliquent a I’ensemble des marchés issus de cette consultation.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres apporte des précisions complémentaires
spécifiques a cette consultation et déroge a certaines stipulations du CCAG-travaux mentionné ci-
dessus.

1.1 — Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres, issu de la consultation
N° DIRGN/DI_ RELOGEMENT PORT D’AVAL_TRAVAUX du 21 mars 2025

est un marché de travaux, relevant de la Catégorie 3, au sens de 1’article R.4532-1 du code du travail.

Les prestations relatives aux travaux d’aménagement de trois plateaux de bureaux, en vue du

relogement provisoire de I’annexe du Palais de Justice au 5F boulevard du Port d’Aval 2 Amiens

(80) sont exécutées en un (1) lot unique juridique, régi par le présent CCAP.

L'opération de travaux n’est pas allotie, les prestations portent sur le lot unique ci-apres :

Désignation des lots
Lot Unique | Travaux préparatoires - Cloisonnement — Finitions — Equipements techniques

La description de I’ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans les documents
techniques de cette consultation.

Les exigences des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), validées par I’acheteur a la notifi-
cation des marchés, sont détaillées dans les cahiers des clauses techniques particuliéres.

Si le marché est passé en groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre d'ouvrage

1.2 — Lieu d’exécution

L’adresse du site concerné est :
5 boulevard du Port d’Aval
3éme’ 8éme et 9éme étages
&0 000 Amiens

Les prestations sont exécutées en site occupé mais les étages concernés seront libres de toute occu-
pation.
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1.3 — Décomposition en tranches

Chaque marché issu de la consultation N°® DIRGN/DI . RELOGEMENT PORT D’AVAL TRA-
VAUX est composé d’une seule tranche ferme.

ARTICLE 2 - PARTIES CONTRACTANTES

2.1 — Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Ministere de la Justice.

2.1.1 — Représentant du maitre d’ouvrage

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est Madame
la Déléguée Interrégionale.

2.1.2 — Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le département de 1I’immobilier de Lille, du Secrétariat
Général - Délégation Grand Nord.

2.1.3 — Assistance a maitrise d’ouvrage

Sans objet pour cette opération.

2.1.4 - Fonctions du maitre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par le chef du Département Immobilier ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la demande
(CCAG art. 3.6.1.5)

e Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article L.2193-14 du
CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

e La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG art.
3.6.2.6)

e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

e L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre d'oeuvre.
(CCAG art. 12.2.2)

e La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

e La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code du
travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'oeuvre. (CCAG
art. 41.1.2)
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2.2 - Titulaire du marché

Les caractéristiques des titulaires du marché issu de cette consultation sont précisées dans les actes
d’engagement de chacun des marchés.

Pour effectuer la mission définie dans 1’objet du marché concerné, le titulaire doit posséder les com-
pétences métiers nécessaires a la bonne exécution des prestations.

Les qualifications minimales requises sont les suivantes :

LOT UNIQUE Qualification 4211 — Fourniture et pose de cloisons démontables

Qualifelec CFo — Cfa - RGE

2.3 — Titulaire du marché de maitrise d’ccuvre

La maitrise d’ceuvre d’opération est assurée par le groupement :

Antoine Maugnard Architectes
3 rue Henri [V
80 000 Amiens

BET Généraliste — ELTIS ING.
518 rue Saint Fuscien
80 000 Amiens

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les ¢études d'avant-projet (AVP) ;
Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les entrepreneurs
(VISA) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage est
réalisée par le maitre d'ceuvre par Ordres de service.

2.3 — Autres intervenants

2.3.1 - Controleur technique
Les travaux faisant 1'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Ce contrdle est assuré par : QUALICONSULT
18 Allée de Maitre Zaccharius
80 440 Glisy
La mission du controleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de
I’habitation. En plus des missions de base L et S, le maitre d’ouvrage a confi¢ les missions
complémentaires suivantes au contrdleur technique :
- Sécurité des personnes dans les ERP (Mission SEI) ;
- Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (Mission STI) ;
- Accessibilité des constructions aux personnes handicapées (Mission Hand).
- Fonctionnement des installations (Mission F)
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2.3.2 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (CSPS)

La mission de coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée, en
phase travaux, par : En cours de notification

2.3.3 - Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation de la mission OPC est confiée a la société :
Sans objet sur cette opération

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), prévue a I’article R.2431-17 du
code de la commande publique, est essentiellement centrée sur la partie travaux des opérations de
construction.

Elle est concomitante aux ¢léments de mission « direction de I’exécution des marches de travaux » et
« assistance lors des opérations de réception » confiés a la maitrise d’ceuvre mais ne doit pas étre
confondue avec ceux-ci.

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (OPC) comporte trois
fonctions :

* Ordonnancement : Préparation et surveillance de la planification du chantier ;

* Pilotage : Interventions et actions sur le déroulement du chantier en fonction de la planification ;

* Coordination : Organisation des relations entre entreprises et entre les différents intervenants.

2.3.4 — Coordination des systémes de sécurité incendie

La réalisation de la mission CSSI est confiée a la société :
ELTIS ING.
518 rue Saint Fuscien
80 000 Amiens
La mission intégre les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
(CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le MOE assurera la fonction de coordonnateur
SSI.

2.4 - Sous-traitance

Le titulaire de chaque marché peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a con-
dition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur, I’acceptation de chaque sous-traitant et I’agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie électronique une déclaration
de sous-traitance mentionnant :

* la nature des prestations sous-traitées ;

* le lot concerne ;

* la référence aux lignes de postes du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspon-
dant aux prestations sous-traitées ;

* le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant propose ;

* le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

* les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

* les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitance devront étre exclusivement adressées au chargé d’opé-
ration au sein du Département Immobilier :

Sebastien GARDON — sebastien.gardon@justice.gouv.fr
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Le sous-traitant ne peut étre accepté que s’il justifie avoir contracté une assurance garantissant sa
responsabilité a I’égard des tiers et s’il a fourni une attestation sur I’honneur indiquant qu’il ne tombe
pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

Le silence du pouvoir, adjudicateur garde pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception des
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
(articles R.2193-1 a R.2193-16 du code de la commande publique).

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre signée a la fois par le titulaire du
marché qui désire sous-traiter et par le sous-traitant envisagé.

Le titulaire de chaque marché s’engage a ne pas faire intervenir un sous-traitant qui ne serait
pas agréé par le maitre de I’ouvrage. Le sous-traitant ne peut intervenir qu’apres notification de
I’agrément de I’acte spécial de sous-traitance.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Dans le respect du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

3.1 — Pieces particuliéres

e L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, en particulier les actes spéciaux de sous-traitance, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les repré-
sentants habilités des parties) ainsi que I’engagement pour les clauses sociales d’insertion profes-
sionnelle ;

* Le présent cahier des clauses administratives particulicres (CCAP) et le cas échéant ses annexes
relatives au pouvoir du mandataire du groupement et a la protection des données personnelles ; Seul
I’original conservé dans les locaux de I’administration fait foi.

* Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

3.2 — Piéces générales

e Le cahier des clauses particuliéres (CCTP) et le cas échéant ses annexes ;

e Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) - texte en vigueur au ler avril 2021, selon I’arrété du 30 mars 2021,
modifié par arrété du 30 septembre 2021 ;

*  Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux annexes
1 des circulaires du ministére de 1'économie et des finances relatives aux cahiers des charges
techniques des marchés publics de travaux de batiment compte tenu des modifications qui leur
sont apportées par les annexes a ces circulaires.

3.3 — Autres piéces particulieres

* Les demandes d’acceptation de sous-traitance (annexées a 1’acte d’engagement), remis lors du
dépot de I’offre du titulaire ;

» Les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs (avenants), postérieurs a la notifi-
cation ;

* Le mémoire technique, remis par le titulaire lors du dépdt de son offre ;

* L’ensemble des plans et documents techniques ou graphiques joints a la consultation ;
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* Le planning prévisionnel de I’opération ;

* Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) ;
*  Le RICT du bureau de contrdle ;

» La Convention Ediflex

3.4 - Environnement réglementaire

Le titulaire ne pourra se prévaloir dans 1’exercice de son marché d’une quelconque ignorance des
textes et, d’une manicre générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

Les piéces générales, mentionnées au point 3.2 du présent document, bien que non jointes a la
consultation, sont réputées connues du titulaire du marché issu de cette consultation.
Le titulaire leur reconnait expressément le caractére contractuel.

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

= du titre IX du livre Ier de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
I’exécution du marché ;

ARTICLE 4 — CONFIDENTIALITE — CLAUSE DE SURETE

4.1 — Obligation de confidentialité

En application de I’article 5.1 du CCAG, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et de ses sous-
traitants est tenu de ne pas divulguer, en France comme a 1’étranger, et sous quelque forme que ce
soit, des informations dont il a ou aurait pu avoir connaissance dans 1’exécution de la prestation, et
cela méme apres la cessation du contrat. Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une
faute de nature a conduire I’administration a résilier le marché aux torts du titulaire et aux frais et
risques de ce dernier, sans préjudice de I’engagement des poursuites pénales adaptées a la gravité de
I’infraction constatée.

En outre, le non-respect de cette obligation entrainera I'application de la pénalit¢ définie a l'article
14.8 du présent CCAP.

4.2 — Clause de siireté
* Controle de la liste nominative du personnel

Les prestations nécessiteront I’acces a un site du Ministere de la Justice.

L'opérateur économique qui effectue les prestations sera tenue de fournir a I’administration, pour
accord du service bénéficiaire, une liste nominative des personnes susceptibles d’intervenir sur le site
(personnel du titulaire, de ses cotraitants, de ses sous-traitants, intérimaires ou travailleurs
indépendants), et ce, a minima, 14 jours avant la date de démarrage des travaux ou prestations.

En cours d’exécution du marché dont elle est titulaire, chaque entreprise signalera a 1’administration
tout changement de personne au moins 24 heures a 1’avance. L’entrepreneur concerné ne pourra jus-
tifier en aucune maniére un retard d’exécution di au controle d’identité de son personnel.

e Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

11/40




- Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de l'acheteur en vue de
l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

- Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a
leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée
au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

- Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer
que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

L’administration se réserve le droit d’interdire I’acces au chantier et de demander le remplacement
immédiat des personnes jugées, par elle, indésirables sans étre tenue d’en préciser le motif. Cette
disposition s’applique également aux cotraitants et sous-traitants.

4.3 - RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale, le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement de
1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 14.9 du présent CCAP.

ARTICLE 5 — PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE ET MESURES
SOCIALES

5.1 — Protection de 1a main-d’ccuvre

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG-travaux, le titulaire du marché issu de
cette consultation s’engage a respecter et lois et réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre
et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection
de la main-d’ceuvre, d'hygieéne, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur le chantier.

5.2 — Clause d’insertion sociale

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a décidé
de faire application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du code de la commande
publique en incluant dans le cahier des clauses particuliéres de cette consultation une clause obliga-
toire d’insertion par I’activité économique.
L’acheteur incite le titulaire a engager des démarches d’insertion par le statut scolaire et/ou par 1’ac-
tivité économique.
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Les marchés de travaux devront comporter des clauses sociales pour I’insertion professionnelle, dans
le respect des stipulations de I’article 18.1 du CCAG.

Les conditions d’exécution de chaque lot comportent des €léments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et progres
social.

L'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté, décrite au Chapitre VII ci-apres, fait
l'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

5.3 — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que soit leur rang,
sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a l'article 30.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

5.3.1 - Intervenants étrangers

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ... ayant pour objet

13/40



Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de 1'article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de 1’inspection du travail.

5.3.2 - Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travalil,
concernant :

° les salariés détachés par ses soins,

° les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de

France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.
° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 30.1 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du travail,
et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 1'article 4-4.6.

ARTICLE 6 - MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire du marché veillera a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des
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personnes, et de préservation du voisinage.

Dans son mémoire technique fourni lors du dépot de son offre, le titulaire aura fourni un état de la
situation de sa société quant a la protection de I’environnement, et notamment sur les points suivants :
* la gestion des déchets ;
* I’utilisation de produits éco-labellisés ;
* la composition du parc automobile dédi¢ (perspectives d’achat de véhicules plus vertueux)
* la lutte contre la déforestation (pour les marches comprenant des exemplaires papier ou du
matériel bois).

Conformément a I'article n® 20.2 du CCAG, les piéces particuliéres du marché fixent des prescriptions
environnementales, notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités
de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de 1I’environnement et progrés social.

ARTICLE 7 - REPARATION DES DOMMAGES

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1 - Dispositions générales

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s)
du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de leur marché, le(s) titulaire(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour leurs éventuels
sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) leurs primes d'assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de leur
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cotit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

8.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun

8.2.1 - Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et
1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des
assurances.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur
a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d une police de responsabilité civile décennale
en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du

titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

8.2.2 - Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Le(s) titulaire(s) et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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CHAPITRE II — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 9 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

9.1 — Régles générales — Forme du prix

Le prix des prestations est celui indiqué a I’acte d’engagement spécifique au marché de la consulta-
tion.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des travaux, y compris
les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Sauf dispositions contraires, les prix sont indiqués dans les documents du marché en montants hors
taxe.

La TVA applicable aux prix du marché issu de cette consultation est de 20 %.

En cas de modification réglementaire d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau taux
s’applique de fait sur I’ensemble des paiements postérieurs a la publication officielle de cette

modification.

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché issu de cette consultation, sont réglés par mon-
tants globaux et forfaitaires.

Certaines prestations spécifiques, détaillées dans I’acte d’engagement ou dans le bordereau de prix,
sont réglées sur la base de prix unitaires.

9.2 — Décomposition des prix
Les prix du marché sont détaillés dans le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires.
9.3 — Modalité de révision des prix

Les prix sont révisables en application de ’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢léments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas affectées
par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

9.3.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page
1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a
fixé son prix remis dans son offre finale.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois "Mo" fixé
dans I’acte d’engagement.

9.3.2 — Index de références

L’index de référence "I" choisi en fonction de sa structure pour représenter I’évolution du prix des
prestations du maitre d’ceuvre faisant 1’objet du marché est I’index ingénierie "I" publié par I'Insee.
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Pour ce marché, les index de référence sont les suivants :

Index Désignation
BT08 Platre et préfabriqués
BT47 Electricité

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I'INSEE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans
le tableau ci-dessus.

9.3.3 - Modalités de révision des prix

La révision prévue par I’article 9.3 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché
(concerné) d’un coefticient de révision (Cy), applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n et
donné par la formule :

Cn = In / Io
avec: o= Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In= Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.
Toutefois si la période de reglement de 1'acompte est supérieure & un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

9.3.4 - Coefficient de révision

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le maitre d’ouvrage procéde
au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision. Le maitre
d’ouvrage procéde a la révision définitive a l'issue de chaque période annuelle décomptée a partir de
la date de notification du marché.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

9.4— Dispositions particulieéres d’exécution

Outre I’ensemble des prestations et ouvrages faisant 1’objet du présent marché, le soumissionnaire
devra prendre en considération les sujétions d'exécution particulieres suivantes dans son offre de
prix :

1. Les travaux sont réalisés en site occupé. Les prix comprennent les sujétions liées au
fonctionnement du site qui nécessiteront une coordination précise pour réaliser les travaux
bruyants de nature a géner le déroulement d’audiences.

2. Des travaux bruyants pourront étre décalés en dehors des horaires de fonctionnement du
tribunal.
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3. Le chantier devra étre parfaitement nettoyé quotidiennement, en intérieur et extérieur.

9.5 — Dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A - Dispositions générales d’équipement du chantier

Les dispositions reprises au CCTP s’appliquent de plein droit.
Les installations collectives de chantier, clotures de chantier, échafaudages, monte-charge et
branchements sont a la charge du seul lot n°1

La gestion des bennes d’évacuation des déchets est a la charge du lot unique.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau et
d'¢lectricité font défaut, l'installation de ceux-ci sont a la charge du lot unique.

Dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

Entretien des dispositifs de sécurité

1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises
Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises
sont portées au débit du compte prorata.

2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées ci-dessus, est effectué et pris en charge
par l'entreprise qui les a réalisées.

B - Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation
Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de
chantier sont portées au débit du compte prorata. Des sous-compteurs seront mis en place a cet effet.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties
d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.)
sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Chaque entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation en
vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par le SOSED ;
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L'entrepreneur titulaire du lot unique assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des
déchets de chantier, conformément a la 1égislation en vigueur et au SOSED. Il coordonne la mise en
ceuvre des différents SOSED notamment dans la mise a disposition des bennes de stockage (ou autres
dispositifs) et leur rotation ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents
font 1'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le maitre de

l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui ne
sont pas affectés par les dispositions qui précédent sont inscrites a un compte spécial dit "compte
prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

L'entrepreneur titulaire du lot unique procéde au réglement des dépenses visées au premier alinéa ;
mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur, dans
le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.

9.6 — Branchements de chantier

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de son chantier, par
dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG, le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations
suivantes :

Consommations en eau et électricité des installations de chantier.

ARTICLE 10 — PRECISIONS SUR LES MODALITES DE REGLEMENT

10.1 - Modalités de transmission et de paiement

10.1.1 — Demandes de paiement dématérialisées

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
* les prestations ayant donné lieu a un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a
des acomptes ;
* le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;
* les acomptes correspondent aux prestations exécutées.

En application du décret 2019-748 du 18 juillet 2019, au ler janvier 2020, toutes les entreprises titu-
laires d’un marché public avec I’Etat doivent dématérialiser I’envoi de leurs factures.

11 est rappelé que le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché concerné doit obligatoirement
figurer sur la facture.

Toute facture qui ne comporterait pas le numéro d’EJ ne pourra pas étre traitée et sera retournée pour
modification.

10.1.2 - Modalités de transmission des demandes de paiement

Les modalités sont définies par la Convention Interchange jointe en annexe au présent document.
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Ladite convention fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la
facturation des marchés par la société EPICTURE, en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

Les sous-traitants sont soumis aux mémes conditions de transmission via EDIFLEX.

10.1.3 - Modalités de paiement

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures, 1'utilisation, sous
quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro est souhaitée dans le cadre de 1'exé-
cution de ce marché.

L’outil EDIFLEX, utilisé par la maitrise d’ouvrage pour le traitement des factures, dispose d’un rac-
cordement qui permet de transmettre directement ’acompte a Chorus Pro apres validation par le
MOA.

Le point de départ du délai de paiement est le dépot de la facture dans I’outil EDIFLEX.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement.

10.1.4 - Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de
l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est

effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant est soumis au processus de transmission des demandes de paiement défini

dans la convention EDIFLEX

Les modalités sont définies par la convention Interchange jointe en annexe a ce CCAP. La convention

fixe un cadre juridique a l'utilisation du service ¢électronique de traitement, d'archivage et d'échange

d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la facturation des marchés

par la sociét¢ EPICTURE.

- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Ediflex pour les prestations relevant
de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de 'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions

du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans

le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation
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par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empicte sur le montant sous-traité.

10.2 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent march¢, sont exprimés hors
TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payé€s
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

Dans le cas particulier de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
¢galement autoliquider la TVA correspondante.

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES COMPTES

11.1 - Acomptes

Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.

A partir du projet de décompte, le maitre d’ceuvre détermine le montant de ’acompte a régler au
titulaire et dresse a cet effet un état d’acompte faisant ressortir :
* Les montants de :
° (a) de I’acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel
précedent ;
° (b) de la taxe sur la valeur ajoutée ;
° (¢) des pénalités, le cas échéant ;
* (d) L’effet de la révision des prix ; les parties de ’acompte révisables sont majorées ou minorées
en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de 1’établissement de 1’état d’acompte, les index de
référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a 1’aide des derniers
coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans 1’état d’acompte ;
* Le cas échéant, les montants de :
° (e) I’avance a attribuer au titulaire ;
° (f) de ’avance a rembourser par le titulaire ;
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* (g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I’acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des
montants des postes ¢, fet g.

Par dérogation a I’article 12 du CCAG-travaux, le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage, dans
un délai maximum de cinq (5) jours a compter de la réception du projet de décompte, 1’état d’acompte
qu’il a élaboré. Cette transmission via Chorus Pro avertit en méme temps le titulaire du marché que
I’état d’acompte a été transmis au maitre d’ouvrage et permet ainsi au maitre d’ceuvre de respecter
son obligation d’information du titulaire, telle que prévue par le CCAG-travaux.

En cas de défaillance du maitre d’ceuvre, le projet de décompte est soumis a la validation du maitre
d’ouvrage.

11.2 — Paiement pour le solde et paiements partiels définitifs

Le titulaire du marché concerné remettra le projet de décompte pour solde de son contrat dans les
deux (2) mois qui suivent la remise du rapport établi a la fin de la période d’exécution du marché et
sur présentation de la facture de solde des prestations.

11.3 — Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixe a trente (30) jours maximums a compter de la date de réception
de la demande de paiement telle qu’elle est horodatée par Ediflex.

Seul I’horodatage Ediflex fait foi.

Passé ce délai, des intéréts moratoires seront dus. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux
d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré¢ de
huit points.

Une indemnité forfaitaire d’un montant fixé a 40,00 € sera également versée pour frais de recouvre-
ment et, sur justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit a une indemni-
sation complémentaire.

Le reglement des sommes dues au titulaire, au titre du marché, sera réalisé par virement sur le compte
bancaire mentionne a ’acte d’engagement.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I’établissement du décompte général est
fixe a cinq (5) jours calendaires (incluant la transmission au maitre d’ouvrage) apres la parution des
derniers index ou a compter de I’accusé de réception du document. Cette date doit impérativement
figurer sur le projet de décompte.

11.4 — Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I’objet d’un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire,
sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités
de cette répartition.

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d’eux font I’objet d’un paiement individualisé.
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Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas 1’objet d’un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I’objet d’un paiement individualisé.

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
* ’entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
* entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les condi-
tions stipulées par I’acte spécial de sous-traitance.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est €gal ou supérieur a 600,00 € TTC (articles R.2193-
10 a R.2193-16 du code de la commande publique), le sous-traitant, qui a été¢ accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la
partie du marché dont il assure I’exécution.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, 1’acceptation du sous-traitant et 1’agrément des
conditions de paiement, si elles ne sont pas prévues par le marché, sont constatées par un acte modi-
ficatif ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par I’entrepreneur, qui comporte I’en-
semble des renseignements mentionnés, ci-dessus, ainsi que les modalités de réglement des sommes
a payer directement aux sous-traitants.

* Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition
des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations a ce cotraitant.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de réception ou
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part,
au pouvoir adjudicateur ou a la personne désignée par lui dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a sa demande d’acompte ou au projet
de décompte de la facture du sous-traitant (avec la mention TVA auto-liquidée, dans le cas ou I'auto-
liquidation s’applique), ainsi qu’une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler par le
maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle va-
riation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas ou l'autoli-
quidation s’applique). La demande d’acompte ou le projet de décompte du titulaire doit faire appa-
raitre la part des prestations qui lui sont propres et la part des prestations sous-traitées avec, le cas
échéant, la mention d’autoliquidation de la TVA.

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, I’acceptation de la somme a payer a chacun des sous-
traitants fait 1’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme
a régler par le maitre de 1’ouvrage au sous-traitant concerne ; cette somme tient compte d’une éven-
tuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas
ou I’autoliquidation s’applique).

24/40



Si P’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I’attestation.

ARTICLE 12 - CLAUSES DE FINANCEMENT

12.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En
cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte
est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de
la garantie de substitution.

12.2 - Avances
Les avances sont régies par 1'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article 10.1
ci-avant compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectu¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient des la premicre
demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande,
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aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert
dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé
sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 13 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

13.1 — Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS ou d'un avenant signé du RMO dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le RMO.

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

13.2 — Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un
OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 du CCAG, le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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CHAPITRE III - DELAIS — PENALITES

ARTICLE 14 — FIXATION ET PROLONGATION DE DELAIS

L’ensemble des délais du marché issu de cette consultation est exprimé en jours calendaires.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le calcul des délais ou
celui des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution : Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les
pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

14-1 - Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes sont fixées dans I'acte d'engagement.

14-2 - Prolongation des délais d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 du CCAG-travaux, le nombre de journées d’in-
tempéries reputtées prévisibles est fixé a vingt jours par an.

Si des intempéries non visées par une disposition 1égale ou réglementaire ou d’autres phénomenes
naturels s’aveérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ouvrage
pourra prescrire I’arrét momentané des travaux ou I’autoriser sur la proposition de 1’entrepreneur, et
le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution du titulaire. Si
les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution des travaux
qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

14-3 - Pénalités

Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer des pénalités de retard, constatées par le maitre
d’ceuvre, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre
inférieur a quinze jours. Le maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre
appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses obser-
vations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire, en application du
premier alinéa, ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les péna-
lités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’une pénalité,
le montant de cette dernicre sera déduit du montant toutes taxes comprises.
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14-3.1- Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a ’article 19.2 du CCAG-travaux, les pénalités de retard sont définies comme suit :
» Retard de chantier dans I’exécution d’une tache ayant pour effet le dépassement du délai
d’exécution du titulaire ou celui du planning général du chantier : 1/100°™¢ du montant global
du marché par jour calendaire ;
* Retard dans la remise de documents d’exécution : 200,00 € par jour calendaire.

14.3.2 — Autres Pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

L’acheteur pourra notifier, aux titulaires des marchés, le constat de tous retards dans 1’exécution des
prestations et le calcul des pénalités qui en découlent, par le biais du formulaire EXE13.

14.3.2.1 - Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 16.1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 200 €.

En cas de retard dans la production des documents d’exécution dans le délai fixé par le maitre
d’ceuvre, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

14.3.2.2 - Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

14.3.2.3 - Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a 'article 16.2, ou fourniture
apres exécution, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

14.3.2.4 — Propreté du chantier - Déchets

¢ Non-respect du nettoyage du chantier : en cas de non-respect du nettoyage de chantier, il
sera appliqué une pénalité de 500,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

e Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : en cas de cons-
tat par le maitre d’ouvrage de dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des
zones prescrites, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par jour calendaire ;

e En cas de dépot de déchets dans une benne non appropriée, il sera applique une pénalité de
300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

e En cas de dépé6t sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de
300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

e En cas d’omission du Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), pour les Déchets Industriels
Dangereux (DID), il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le
maitre d'ouvrage.
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14.3.2.5 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occu-
pés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, le titulaire ou le
mandataire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplace-
ments qui auront été occupés sur le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et
risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice d’une pénalité de 500,00 € par jour calendaire de
retard ;

14.4 - Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre
le travail clandestin

Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir
adjudicateur en matic¢re de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre
le travail clandestin : 500,00 € par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par la mise en
demeure.

14.5 — Sous-traitants

Non remise de contrats de sous-traitances ou découverte de la présence sur le chantier d’un sous-
traitant non déclaré : 1 500,00 € par infraction constatée.

14.6 - Clauses sociales d’insertion

Non-respect des prescriptions fixées au Chapitre VII du CCAP :

En cas de non-respect des obligations relatives a I’insertion imputable au titulaire, Le titulaire subira
une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements I’entrepreneur subira une pénalité

¢gale a 100 euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

14.7 - Pénalités pour carence dans D’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application d’une
pénalité d’un montant de 1000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

14.8 - Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a ’article 4.1 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

14.9 - Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 4.3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 1000 €.

14.10 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait de I’entreprise dans I'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.
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CHAPITRE 1V — EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 15 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I’¢élément de mission "Direction de I'Exécution des marchés Travaux" (DET), le
maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I’entrepreneur.

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les modalités
d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopération entre le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées au
plus tard durant la période de préparation.

Les ordres de service doivent €tre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre, adressés a
l'entrepreneur dans un délai d’une semaine, dans les conditions précisées a ’article 3.8 du CCAG
applicable aux marches de travaux.
Toutefois, un certain nombre d’ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre qu’au
vu de décisions €crites préalables du maitre d’ouvrage, notamment :

* La notification de la date de commencement des travaux.

* La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le MOE qu'apres
décision du RMO.

ARTICLE 16 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

16.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG, la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
Par les soins du titulaire :

e Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ceuvre, dans le délai de 3 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation ;

e Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre, dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

e Etablissement et mise au point du SOGED ;

e FEtablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution,

dans le délai de 3 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de

préparation ;

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa du
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maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai
de 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e duplanning détaill¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
e duSOGED;

e FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 16.2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

e Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a I’'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 15 jours a compter du début de
la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢™¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer avant
obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des DICT indispensables au début
des travaux.

16.2 - Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sous

forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

— Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢lever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
des travaux.

ARTICLE 17 - MATERIAUX ET PRODUITS

17.1 - Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.
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La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Les produits ou équipements concourant a la réalisation des travaux devront étre certifiés/labellisés
et respectueux de I’environnement.

Le titulaire de chaque marché devra avoir fourni dans son offre les fiches techniques des matériels
qu’il s’engage a utiliser ou installer, ainsi que les documentations techniques détaillant les marques
et origines des produits installés.

17.2 — Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et Epreuves

Les matériels employés et leur technique de mise en ceuvre devront étre conformes au descriptif des
travaux et autres documents techniques de cette consultation, ainsi qu’aux réglements et normes en
vigueur.

17.3 — Implantations des ouvrages

Se référer aux documents techniques de la consultation.

17.4 - Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

ARTICLE 18 — PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

18.1 - Période de préparation — Organisation et ¢léments a produire
La période de préparation est définie a I’article 16.1 du présent CCAP.

Pendant la période de préparation, les documents suivants sont a produire dans les délais fixés par la
maitrise d’ouvrage lors de la premiére réunion de préparation :
» programme d’exécution des travaux : 1’entrepreneur devra dresser un programme d’exécu-
tion assorti du projet des installations de chantier, conformément a ’article 28.2 du CCAG-
travaux ;
* le PPSPS repris a ’article 18.3 ci-apres.
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18.2 — Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis gratuite-
ment par les entrepreneurs et soumis au maitre d’ouvrage (qui en réalise le visa).

18.3 — Installation, organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

Conformément aux prescriptions des CCTP et du PGCSPS, les entrepreneurs devront cloturer leur
chantier et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter tout accident, le site
restant occupé pendant les travaux.

Toutes les précautions utiles devront étre prises pour la préservation des installations existantes. Les
entrepreneurs devront transmettre leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS).

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire devra tenir compte des compléments
suivants :

18.3.1 - Installation de chantier de l'entreprise

Les installations de chantier prévues au présent marché sont décrites au CCTP.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces installations doivent étre telles que
les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

18.3.2 - Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du
Code du Travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

18.3.2.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont
¢galement consignées dans le registre journal.

18.3.2.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accées du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

e La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur
SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique
leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en maticre de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

18.3.2.3 - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre II1) et les stipulations du présent marché
relatives a la coordination SPS.

18.4 - Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

18.5 - Maintien de P’électricité, des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

18.6 - Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

18.7 - Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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CHAPITRE V — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE
TRAVAUX

L’entreprise titulaire du marché concerné devra se soumettre, a la demande de la maitrise d’ouvrage,
a un controle des ouvrages en cours de travaux par un bureau de controle.

ARTICLE 20 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET
REMISE EN ETAT DES LIEUX

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de I’article 36 du CCAG-travaux.

A la fin des travaux, dans un délai de huit jours calendaires comptés a partir de la date de la notifica-
tion de la décision de réception, les entrepreneurs devront avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qu’ils auront occupés.

ARTICLE 21 - RECEPTION

Les opérations de réception seront effectuées en application des articles 41 et 42 du CCAG-travaux.

21.1 - Réception des ouvrages

La réception des travaux ne peut étre prononcée sans la remise préalable des spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des ¢léments d’équipement mis en
ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d’évacuation des déchets préalablement aux opérations de réception.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne pourra étre
acquise.

21.2 - Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

21.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

21.4 - Documents fournis apreés exécution

En fin de chantier, I’entreprise concernée fournira son dossier des ouvrages exécutés, en quatre exem-
plaires, plus un exemplaire reproductible sur support informatique (clé¢ USB...) pouvant se lire et étre
modifié¢ sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent étre demandés par le descriptif des travaux de la consulta-
tion.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
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e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutes ;
¢ [es notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

ARTICLE 22 —- DELAI DE GARANTIE

Le dé¢lai de garantie est celui fix¢é a l'article 44.1 CCAG-travaux.

CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE — INTERRUPTION
DES TRAVAUX

En cas de résiliation d’un des marchés issus de cette consultation ou d’interruption des travaux, les
dispositions du chapitre VII du CCAG-travaux s’appliquent.

En complément, si la résiliation est consécutive :
* a ’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I’article R.2143-4 du code de
la commande publique, en complément du CCAG, il sera fait application d’une résiliation aux
torts du titulaire sans mise en demeure.
» au refus de produire les pieces prévues a ’article D.8222-5 du code du travail (anciennement
article R.324-4 avant recodification du code du travail instaurée par le décret n°2008-244 du 7
mars 2008) ou D.8222-7 et D.8222-8 (pour les candidats étrangers) du code du travail.

Il sera fait application d’une résiliation aux torts du titulaire, aprés mise en demeure de les produire

de nouveau dans un délai d’une semaine.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 'article 50.3.1.h
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a4 L.2195-
6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.
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Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation
prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception
postale ou sous forme électronique.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

CHAPITRE VII - PROMOTION DE LA CHARTE « RELATIONS
FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Charteesex

RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES
SIGNATAIRE

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as’intéresser au parcours national des achats responsables,

- a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant I’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans [’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

- a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour
les plus engaggs et les plus déterminés, en travaillant a 1’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :

- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- I’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’exécution des prestations.
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1/ Principes communs au réglement amiable des différends
Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours vise
notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a
I’objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I’hypothese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente
du litige en cause.

Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus
et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées
dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la
date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

. Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, I’émergence de nouvelles idées ou la clarification
de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont connus
des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les
concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a I’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministeére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendome - 75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le Ministere.
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. Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :
e le nom de ’entreprise a I’origine de la demande,
son numéro de SIRET,
I’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),
I’objet de sa sollicitation,
le service concerné au sein du ministére de la Justice,
les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de 1’en-
treprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
1’¢ligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

D¢s lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministere de la Justice et ses fournisseurs sollicite 1’avis de I’autre partie. Si les deux parties acceptent
I’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I’entrée en médiation et fixe la date de la premiere réunion.

Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de
la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére
de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant 1’acceptation des parties
d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a I’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de reglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

Le comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
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CHAPITRE VIII - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles

suivants du CCAG :

CCAP8.1
CCAP9.4
CCAP11.1

CCAP 13.1&2
CCAP 14

CCAP 14.3.1
CCAP 16.1

CCAP 16.2
CCAP21.1
Convention Ediflex

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

8.1.3 du CCAG

9.1.1 du CCAG

12 du CCAG

14.4.3 du CCAG
19.2.1 & 2 du CCAG
19.2 du CCAG
28.2.2 du CCAG
28.2.2 du CCAG
41.1.2 & 3 du CCAG
13 du CCAG
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